CONTRATO LG-28/2015
“CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN EL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS DEL
CONDOMINIO PROCAVIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”
Libre Gestion
Financiado con Fondos Propios

Nosotros, por una parte JOSE ERNESTO MUNOZ CARRANZA, mayor de edad, Ingeniero Civil, de este
domicilio, actuando en mi calidad de Director Ejecutivo y Representante Legal del FONDO NACIONAL
DE VIVIENDA POPULAR, Institucion Publica, de Crédito, de caracter autonoma, de este domicilio, que
en lo sucesivo me denominaré “El Contratante, El Fondo o FONAVIPO”; y por otra parte el sefior
ALEJANDRO MAGNO SANDOVAL RODRIGUEZ, mayor de edad, ingeniero civil, del domicilio de Santa
Tecla, departamento de La Libertad, actuando en nombre y representacion en mi calidad de Director
Presidente de la Sociedad CONSTRUCCIONES FUTURAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
que puede abreviarse COFUTURA, S.A. DE C.V., del domicilio de Santa Tecla departamento de La
Libertad y que en lo sucesivo me denominare “El Contratista”, por medio del presente celebramos el
presente Contrato de Libre Gestion, que se regira por lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administracion Publica, su Reglamento, Términos de Referencia y las siguientes
clausulas: CLAUSULA PRIMERA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Los siguientes documentos que
deberan estar firmados y sellados por El Contratante y/o El Contratista segin corresponda, se
consideran parte integral del presente Contrato y serdn interpretados en forma conjunta con él: El
Contrato mismo, Términos de Referencia o documentos de contratacion, asi como las Adiciones
emitidas por FONAVIPO, a los documentos de contratacion, correspondencia emitida por FONAVIPO
con acuse de recibido de la Contratista, Documentos de Oferta Técnica y Economica, aclaraciones a las
ofertas presentadas por El Contratista, a solicitud de FONAVIPO, Orden de Inicio, Actas de recepcion
parciales y finales de las Obras, todas las garantias establecidas en los documentos contractuales,
adendas al contrato. Estos documentos son complementarios entre si, en caso de haber discrepancia
entre los documentos contractuales, prevalecera lo dispuesto en el Contrato o lo que mejor convenga

al contratante y al proyecto. CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: El contratista se obliga

para con el contratante a realizar la ejecuciéon de las obras de “CONSTRUCCION DE OBRAS DE
MITIGACION EN EL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS DEL CONDOMINIO PROCAVIA, UBICADO EN EL
MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”. CLAUSULA TERCERA: ALCANCE DE LOS SERVICIOS:

Los alcances de la obra, comprenderan: el material, transporte, equipo, herramientas y personal

necesarios, por parte del contratista, para realizar las obras objeto de esta Libre Gestion. Sera




responsabilidad del contratista velar para que las obras se desarrollen de manera eficiente y dentro del
tiempo, costo y condiciones contractuales suscritas con FONAVIPO. El contratista se apoyara en los
esquemas y especificaciones técnicas que se detallan en los documentos de esta contratacion para
llevar @ buen término las obras objeto de esta Libre Gestion. Las actividades a desarrollar, sin limitarse
a ellas, seran las siguientes: 1) Limpieza de sedimentos del sistema detencion de flujo de aguas lluvias
y tuberia de descarga y pozos: El cual comprende la limpieza, extraccién, desalojo y disposicion final
del material sedimentado al interior del sistema de detencidon de flujo de aguas lluvias, ubicado en el
esquinero norponiente del Condominio PROCAVIA. El sistema de detencidn de flujo de aguas lluvias,
esta conformado por cinco tubos de dos metros de diametro y diez punto diecinueve metros de
longitud, asi como de una camara de ingreso de flujo y una camara de salida de flujo, con una
profundidad méxima de tres metros. Medicion y Pago: Se pagara por suma global y el precio debe
incluir todos los costos en que incurra el Contratista, es decir mano de obra, herramientas, equipos y
demas gastos para ejecutar la limpieza completa de los elementos previamente descritos, asi como las
medidas de seguridad necesarias para el ingreso del personal de campo al interior de la red de drenajes
de aguas lluvias. 2) Construccion de doble cuneta de concreto: La cual comprende: a) La remocion del
concreto asfaltico existente; b) La excavacion del terreno en los puntos donde el esquema “UBICACION
DOBLE CUNETA DE AGUAS LLUVIAS” lo indica; ¢) La demolicion y resane de cuneta existente para la
adecuada canalizacion de la escorrentia superficial de las aguas lluvias con |a doble canaleta proyectada;
d) La conformacion de la canaleta de concreto hidraulico simple con una resistencia minima a la
comprensién de F'c Doscientos ochenta Kg/cm2; e) La restitucion y adecuacion del concreto asfaltico
para la correcta canalizacion de la escorrentia superficial de las aguas lluvias; f) El desalojo de los
materiales excedentes hacia bancos de desecho autorizados por el Administrador del Contrato y
autoridades competentes; g) Limpieza general de las zonas intervenidas. El concreto debera construirse
sobre la sub-base existente de la via, considerando que la superficie de apoyo estara debidamente
compactada, nivelada, limpia, himeda y de conformidad con las lineas, niveles, secciones vy
dimensiones mostrados en los planos. El concreto se colocara dando la forma del canal, segun seccion
indicada en el detalle de “Doble Cuneta de Aguas Lluvias” de las Bases de esta contratacion y este
debera ser afinado y pulido monoliticamente durante el colado, teniendo el cuidado de realizar
adecuadamente el proceso de curado del concreto. Para efecto de establecer la resistencia del
concreto, el contratista debera proponer al Administrador de Contrato una terna de laboratorios de
suelos y materiales, de la cual escogera uno para efectuar |a prueba correspondiente, cuyo costo

correra por cuenta del contratista. El Laboratorio seleccionado presentara un informe de resultados de




la resistencia obtenida en el proceso de ejecucion de la obra. Adicionalmente se debera de considerar
un sellado de junta termoplastica perimetral a la doble canaleta construida. Medicién y Pago: Los
trabajos especificados seran cuantificados por metro lineal. Previo a la construccion de la doble cuneta,
el contratista deberd tramitar en la Alcaldia de Santa Ana el permiso de ruptura de pavimento. Los
costos de dicho permiso correran por cuenta de FONAVIPO y para ello el contratista presentara al
Encargado del Control Técnico del Proyecto el documento de pago emitido por la Alcaldia, a fin de
gestionar el cheque certificado con la Unidad de Tesoreria de FONAVIPO. El Encargado del Control
Técnico del Proyecto, entregara el cheque certificado al contratista, para que este cancele los aranceles
correspondientes a la Alcaldia. CLAUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del presente
contrato sera de TREINTA DIAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha que por escrito se

establezca en la Orden de Inicio emitida por el Administrador del contrato. La orden de inicio se dara,
posteriormente a la fecha de haber sido suscrito por ambas partes el presente Contrato y de haber
entregado una copia al contratista. El administrador de este contrato serd el Arquitecto Edward
Rosales, Encargado del Control Técnico de Proyectos, de la Unidad de Operaciones y Proyectos de
Reconstruccion. PRORROGAS DEL PLAZO. El contratista podra solicitar prorroga al Administrador del
contrato, por escrito indicando la causa que afecta directamente la ejecucidn de las obras y que impide
la entrega en el plazo contratado, con quince (15) dias de anticipacion al vencimiento del contrato. El
Administrador del contrato debe comprobar que existe la causa que afecta directamente la ejecucion
de la obra en el plazo contractual y en caso de ser procedente la prorroga, el Administrador del

Contrato la tramitara a través de la UACI. CLAUSULA QUINTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO: El

Contratante pagara al contratista por la prestacion de los servicios, la cantidad de TRES MIL VEINTIDOS
DOLARES CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
($3,022.52), precio que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Prestacion de
Servicios(IVA), financiado con Fondos Propios de FONAVIPO. Considerando la magnitud y tiempo de
ejecucion de la obra no se concedera anticipo y se iniciara el tramite de un solo pago, luego de
finalizadas las obras y recibidas a entera satisfaccion por el Administrador del Contrato, a través de un
Acta firmada por el Administrador del Contrato conjuntamente con el representante legal del

contratista y posterior a la presentacion de |la garantia de buena obra. CLAUSULA SEXTA: GARANTIAS:

A) GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Dentro de los diez (10) dias calendario,
posteriores a la recepcion de copia del contrato formalizado, el contratista debera presentar Garantia
de Fiel Cumplimiento de Contrato, consistente en una fianza o cheque certificado, equivalente al diez

por ciento (10%) del monto contratado y la vigencia de la garantia comenzara a surtir efectos en la




misma fecha en que el referido contrato entre en vigor, continuando su vigencia durante todo el
tiempo que esté el mencionado contrato y sus prérrogas si las hubiere, debiendo ser presentada en la
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) de FONAVIPO. La no presentacion de
la garantia en los plazos establecidos, conllevara las sanciones legales correspondientes de acuerdo a la
ley. En caso de presentar fianza con vigencia cerrada el contratista debe estar consiente que de darse
una prérroga deberd renovar la fianza. B) GARANTIA DE BUENA OBRA: Posterior a la finalizacion de las
obras contratadas, el contratista debera rendir garantia de buena obra equivalente al 10% del monto
contratado y con una validez de UN afio a partir de la recepcion de la obra. CLAUSULA SEPTIMA: TIPO
DE CONTRATO: El contrato sera a precio firme tomando como base los costos unitarios consignados en
la oferta econémica del contratista, esto significa que una vez firmado el contrato, los costos unitarios
no podran modificarse y los pagos se haran sobre la base del servicio prestado y conforme a lo

estipulado en la cldusula Quinta: Precio y Forma de Pago. CLAUSULA OCTAVA: TERMINACION DEL

CONTRATO: “El Contratante” podra dar por terminado el contrato, sin responsabilidad alguna de su
parte cuando: a) La contratista no cumpla con el plazo establecido en este contrato para la
presentacion de las garantias; b) Por la mora del contratista en el cumplimiento de los plazos o de
cualquier otra obligacion contractual o de las establecidas en las Bases de Licitacion o cualquier
documento relacionado en la cliusula primera de este contrato; c¢) Por comun acuerdo de ambas
partes; d) FONAVIPO a través del Administrador de Contrato podra unilateralmente dar por terminado
el Contrato en caso de falta de ética profesional, incumplimiento, deficiencia o negligencia manifiesta
en la prestacion de los servicios del contratista. A solicitud de una de las partes por motivos de fuerza
mayor debidamente justificada y aceptada por la otra parte. CLAUSULA NOVENA: SANCIONES POR
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: La penalizacion en el incumplimiento de las obligaciones

contractuales, se hara de conformidad a lo establecido en el Art. 85 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administracion Publica. Por ausencia del personal del Contratista sin causa
justificada en el proyecto, Cincuenta Dolares de los Estados Unidos de América (US $50.00) diarios,
hasta que dicha deficiencia sea superada y verificada por el Encargado del Control Técnico del

Proyecto. CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDAD SOCIAL: Seran por cuenta y responsabilidad del

contratista las retenciones y pagos de las cuotas del Instituto Salvadorefio del Seguro Social,
administradoras de fondos de pensiones y demas retenciones legales de los trabajadores empleados en
el proyecto por el contratista y sus subcontratistas. E|l contratista tambien sera responsable por las
indemnizaciones en caso de accidentes de trabajo, despido injustificado o por cualquier otro motivo,

asi como por todas las demas prestaciones sociales y laborales establecidas por la legislacion




salvadorefia. El Administrador del Contrato verificara el cumplimiento de lo anterior, estando obligado
el contratista a proporcionarle toda la informacién y los documentos, inclusive contables, necesarios
para tal fin. Asimismo, el contratista acepta que FONAVIPO, directamente o a través del Administrador
del Contrato, podrd practicar inspecciones en las planillas de pagos del personal y de sus
subcontratistas del Instituto Salvadorefio del Seguro Social y administradoras de fondos de pensiones,
obligandose a ponerlas a su disposicion. La negativa por parte del contratista y/o de sus subcontratistas
a suministrar al Administrador del Contrato la documentaciéon antes mencionada, o el no
proporcionarla de manera completa dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de la
solicitud hecha por él, FONAVIPO hard incurrir al contratista en una penalidad de cincuenta ddlares de
los Estados Unidos de América (US $50.00) diarios, hasta solventar el requerimiento. El incumplimiento
o retraso comprobado por parte del contratista y/o de sus subcontratistas en el pago de las
prestaciones sociales y laborales establecidas y que correspondan por la legislacion Salvadorefia,
incluyendo el pago de salarios y demads prestaciones laborales, seguridad social y previsional, que se
detectare en virtud de las verificaciones anteriores o en virtud de denuncias que sean presentadas por
los perjudicados, dard derecho a FONAVIPO para exigir al contratista, por medio del Administrador del
Contrato, el cumplimiento inmediato de todas las obligaciones incumplidas por el contratista o por sus
subcontratistas. Si efectuado el requerimiento no existe evidencia que indique el cumplimiento de las
obligaciones en mora, FONAVIPO podra retener en su caso el pago de estimaciones pendientes, hasta
que se presenten elementos que de forma suficiente para garantizar que dicha obligacién se ha
materializado. El contratista sera responsable por cualquier reclamo por dafios personales incluso la
muerte de alguno de sus trabajadores o de terceros, que puedan ocurrir con relacion a este contrato, a
raiz de sus operaciones; asi como de cualquier reclamo por dafios a propiedades ajenas o provenientes
de la interrupcion de vias de comunicacion, lineas eléctricas, telegraficas, telefonicas, oleoductos, etc.
El contratista debera verificar que todos sus empleados mantengan en el lugar de la obra su certificado
del Seguro Social vigente. Para la liquidacion del contrato sera requisito indispensable la presentacion
de las respectivas planillas que respalden el cumplimiento de la totalidad de las responsabilidades
patronales para con el empleado (salarios, prestaciones de ley, etc.). CLAUSULA DECIMA PRIMERA:
SUPERINTENDENCIA DEL CONTRATISTA: El Contratista destacara en el proyecto un ingeniero o

arquitecto a tiempo completo, con experiencia en obras de igual naturaleza a las licitadas, quien se
desempenara como residente de la obra con pleno conocimiento de los planos y especificaciones
técnicas, que permanezca en la obra todo el tiempo y que tenga autoridad suficiente para actuar en

nombre del Contratista durante el curso de los trabajos, y ademas debera de controlar: la calidad de las
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obras, calidad de los materiales, almacenajes, procesos constructivos reparacion de vicios
constructivos, para lo cual coordinara reuniones con el Administrador del Contrato, con el objeto de
informar sobre los procedimientos a emplear en actividades vinculadas a la calidad de las obras y
proponer soluciones de vicios encontrados garantizando que se reparen de acuerdo al procedimiento
aprobado por el Administrador del Contrato, debera llevar un registro periddico. El Contratista
proveera las conveniencias sanitarias para los empleados como sea necesario, para proteger a los
trabajadores, al publico y a la propiedad de otros, de acuerdo a los requerimientos y reglamentos de las
autoridades de salud puiblica y del trabajo. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONFLICTOS:
Para efectos del contrato, toda controversia que surgiere entre “EL CONTRATANTE” y “LA
CONTRATISTA”, podra ser sometida: a) ARREGLO DIRECTO. Las partes contratantes procuraran
solucionar las diferencias a través de sus representantes y delegados especialmente acreditados,
dejando constancia escrita en acta de los puntos controvertidos y de las soluciones en su caso. b)
ARBITRAJE: Después de haber intentado el arreglo directo, y no haberse logrado solucién a las
diferencias, previa aceptacion de las partes, se podra recurrir al Arbitraje de conformidad a lo
establecido en las disposiciones pertinentes de la Ley de Conciliacion, Mediacidn y Arbitraje. CLAUSULA
DECIMA TERCERA: MODIFICACIONES AL CONTRATO: Este contrato podra ser modificado en el marco
legal, por acuerdo escrito entre las partes. CLAUSULA DECIMA CUARTA: JURISDICCION: Para los

efectos legales de este contrato, las partes contratantes sefalamos esta ciudad como domicilio
especial, a cuyos tribunales se someten expresamente, aceptando desde ya el contratista al depositario
judicial de sus bienes que propusiere el contratante y a quien exime de rendir fianza. CLAUSULA

DECIMA QUINTA: NOTIFICACIONES: Las notificaciones entre las partes deberan hacerse por escrito y

tendran efecto a partir de su recepcion en las direcciones que a continuacion indica: Para el

Contratante: Alameda Juan Pablo Il, entre treinta y siete y treinta y nueve Avenida Norte, edificio

Contratista: [ = Libertad.

direccion, quedando en este caso, cada una de ellas, obligadas a notificarle por escrito a ia otra,

mientras tanto la ultima notificacion sera la valida para los efectos legales. CLAUSULA DECIMA SEXTA:

CONFIDENCIALIDAD: Las partes acuerdan que cualquier informacion intercambiada, facilitada o creada
entre ellas en el transcurso de ejecucion de este contrato, sera mantenida en estricta confidencialidad.
La parte receptora de la informacion mantendra confidencialidad y evitara revelarla a toda persona que
no sea empleado o subcontratante autorizado salvo que: a) la parte receptora tenga evidencia que
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conoce previamente la informacion recibida; b) la informacién recibida sea del dominio publico; ¢) la
informacion recibida proceda de un tercero que no exija confidencialidad. La parte receptora de la
informacion se responsabilizara de que sus empleados se sujeten a las limitaciones establecidas. El
incumplimiento a esta cldusula sera causal de terminacion del contrato de conformidad con la Ley. En
fe de lo anterior y por estar redactado conforme a nuestras voluntades lo ratificamos y para constancia

firmamos en la ciudad de San Salvador, a los ocho dias del mes de abril del afio dos mil quince.
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uince horas del dia ocho de Abril del afio dos mil quince. Ante Mi,

PAULA DEL CARMEN BELTRAN CASTRO, Notario, de este domicilio, comparece por una parte el

En la ciudad de San Salva

Ingeniero JOSE ERNESTO MUNOZ CARRANZA, de cuarenta y cinco afios de edad, Ingeniero Civil, de

este domicilio, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Unico de Identidad -

I = ctuandoen su calidad de

DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA POPULAR, que se puede llamar “El Fondo

o FONAVIPO”; Institucién Publica, de crédito, de caracter auténomo, de este domicilio, con Nimero de
Identificacion Tributaria cero seiscientos catorce —cero ochenta mil seiscientos noventa y dos-ciento
cuatro-cero, cuya personeria Doy Fe de ser legitima y suficiente, de acuerdo a lo siguiente: A) La Ley del
Fondo Nacional de Vivienda Popular, contenida en Decreto Legislativo nimero doscientos cincuenta y
ocho, de fecha veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y dos, publicado en el Diario Oficial
numero ciento cuatro, tomo trescientos quince, de fecha ocho de junio del mismo afo, en cuyo articulo
dieciocho estatuye que correspondera al Presidente de la Junta Directiva y al Director Ejecutivo, en

forma conjunta o separada, ejercer |a representacion legal del Fondo, v articulo catorce de la misma

f/'



Ley que en su literal “C” dispone que es atribucién de la Junta Directiva, nombrar al Director Ejecutivo
del Fondo; B) Acuerdo de la Junta Directiva del Fondo, nimero seis mil seiscientos setenta pleca
ochocientos trece, de Acta nimero ochocientos trece pleca ochocientos treinta y ocho pleca doce pleca
dos mil doce, de sesion celebrada el dieciocho de diciembre de dos mil doce, por medio del cual se
nombra al Ingeniero JOSE ERNESTO MUNOZ CARRANZA, como Director Ejecutivo del Fondo por tiempo
indefinido, a partir del dia ocho de enero de dos mil trece; por lo que se encuentra facultado para
otorgar actos como el presente; y por la otra parte el sefior ALEJANDRO MAGNO SANDOVAL
RODRIGUEZ, de cincuenta y cuatro afios de edad, ingeniero civil, del domicilio de Santa Tecla,

departamento de La Libertad a quién no conozco pero identifico por medio de su Documento Unico de

tdenti dad
&
- actuando en nombre y representacién en su calidad de Director Presidente de la Sociedad
CONSTRUCCIONES FUTURAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse
COFUTURA, S.A. DE C.V., del domicilio de Santa Tecla departamento de La Libertad ||| e
|
I e Doy Fe de ser legitima y suficiente por haber tenido a la vista: a) Copia Certificada del
Testimonio de Escritura Publica de Constitucion de la expresada sociedad, otorgada en esta ciudad, a
las trece horas del dia trece de octubre del afio mil diez, ante los oficios notariales del licenciado Jorge
Enrique Méndez Palomo, inscrita en el Registro de Comercio, al nimero TRECE del Libro DOS MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y TRES del Registro de Sociedades, el dia quince de octubre del afio dos mil diez,
en la cual consta que su naturaleza, denominacién y domicilio son los que se han expresado, que su
plazo es indefinido, que actos como el presente estan dentro de su finalidad, que la representacion
judicial y extrajudicial y el uso de la firma social, sin limitacién alguna, correspondera al Administrador
Unico Propietario ¢ al Director Presidente de la Junta Directiva, quien podra suscribir documentos
como el presente, quien durara en sus funciones siete afos, constando en el referido documento que
se eligio al Ingeniero Alejandro Magno Sandoval Rodriguez, para el cargo de Administrador Unico
Propietario, para el periodo de siete afos, estando por lo tanto, el compareciente, plenamente
facultado para poder contraer las obligaciones contractuales previamente pactadas, y en el caracter en
que comparecen ME DICEN: Que han convenido en celebrar el anterior Contrato por Libre Gestion,
expresandome que reconocen el contenido y las obligaciones del referido documento por ser su
declaracion de voluntad, y se regira por las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones

de la Administracion Publica y su Reglamento y las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA:




Contrato y seran interpretados en forma conjunta con él: El Contrato mismo, Términos de Referencia o

documentos de contratacion, asi como las Adiciones emitidas por FONAVIPO, a los documentos de
contratacion, correspondencia emitida por FONAVIPO con acuse de recibido de la Contratista,
Documentos de Oferta Técnica y Econdmica, aclaraciones a las ofertas presentadas por El Contratista, a
solicitud de FONAVIPO, Orden de Inicio, Actas de recepcién parciales y finales de las Obras, todas las
garantias establecidas en los documentos contractuales, adendas al contrato. Estos documentos son
complementarios entre si, en caso de haber discrepancia entre los documentos contractuales,
prevalecerd lo dispuesto en el Contrato o lo que mejor convenga al contratante y al proyecto.
CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: El contratista se obliga para con el contratante a
realizar la ejecucién de las obras de “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN EL SISTEMA DE
AGUAS LLUVIAS DEL CONDOMINIO PROCAVIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE
SANTA ANA". CLAUSULA TERCERA: ALCANCE DE LOS SERVICIOS: Los alcances de la obra,

comprenderdn: el material, transporte, equipo, herramientas y personal necesarios, por parte del
contratista, para realizar las obras objeto de esta Libre Gestion. Sera responsabilidad del contratista
velar para que las obras se desarrollen de manera eficiente y dentro del tiempo, costo y condiciones
contractuales suscritas con FONAVIPO. El contratista se apoyara en los esquemas y especificaciones
tecnicas que se detallan en los documentos de esta contratacion para llevar a buen término las obras
objeto de esta Libre Gestion. Las actividades a desarrollar, sin limitarse a ellas, seran las siguientes: 1)
Limpieza de sedimentos del sistema detencion de flujo de aguas lluvias y tuberia de descarga y pozos:
El cual comprende la limpieza, extraccion, desalojo y disposicion final del material sedimentado al
interior del sistema de detencion de flujo de aguas lluvias, ubicado en el esquinero norponiente del
Condominio PROCAVIA. El sistema de detencién de flujo de aguas lluvias, esta conformado por cinco
tubos de dos metros de diametro y diez punto diecinueve metros de longitud, asi como de una camara
de ingreso de flujo y una camara de salida de flujo, con una profundidad maxima de tres metros.
Medicion y Pago: Se pagara por suma global y el precio debe incluir todos los costos en que incurra el
Contratista, es decir mano de obra, herramientas, equipos y demas gastos para ejecutar la limpieza
completa de los elementos previamente descritos, asi como las medidas de seguridad necesarias para
el ingreso del personal de campo al interior de la red de drenajes de aguas lluvias. 2) Construccion de
doble cuneta de concreto: La cual comprende: a) La remocion del concreto asfiltico existente: b) La
excavacion del terreno en los puntos donde el esquema “UBICACION DOBLE CUNETA DE AGUAS LLUVIAS”
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lo indica; ¢) La demolicion y resane de cuneta existente para la adecuada canalizacion de la escorrentia
superficial de las aguas lluvias con la doble canaleta proyectada; d) La conformacion de la canaleta de
concreto hidraulico simple con una resistencia minima a la comprensiéon de F'c Doscientos ochenta
Kg/cm2; e) La restitucion y adecuacion del concreto asfaltico para la correcta canalizacion de la
escorrentia superficial de las aguas lluvias; f) El desalojo de los materiales excedentes hacia bancos de
desecho autorizados por el Administrador del Contrato y autoridades competentes; g) Limpieza general
de las zonas intervenidas. El concreto debera construirse sobre la sub-base existente de la via,
considerando que la superficie de apoyo estara debidamente compactada, nivelada, limpia, himeda y
de conformidad con las lineas, niveles, secciones y dimensiones mostrados en los planos. El concreto se
colocara dando la forma del canal, segln seccion indicada en el detalle de “Doble Cuneta de Aguas
Lluvias” de las Bases de esta contratacion y éste debera ser afinado y pulido monoliticamente durante
el colado, teniendo el cuidado de realizar adecuadamente el proceso de curado del concreto. Para
efecto de establecer la resistencia del concreto, el contratista debera proponer al Administrador de
Contrato una terna de laboratorios de suelos y materiales, de la cual escogera uno para efectuar la
prueba correspondiente, cuyo costo correrd por cuenta del contratista. El Laboratorio seleccionado
presentara un informe de resultados de la resistencia obtenida en el proceso de ejecucion de la obra.
Adicionalmente se debera de considerar un sellado de junta termoplastica perimetral a la doble
canaleta construida. Medicion y Pago: Los trabajos especificados seran cuantificados por metro lineal.
Previo a la construccion de la doble cuneta, el contratista debera tramitar en la Alcaldia de Santa Ana el
permiso de ruptura de pavimento. Los costos de dicho permiso correran por cuenta de FONAVIPO y
para ello el contratista presentara al Encargado del Control Técnico del Proyecto el documento de pago
emitido por la Alcaldia, a fin de gestionar el cheque certificado con la Unidad de Tesoreria de
FONAVIPO. El Encargado del Control Técnico del Proyecto, entregard el cheque certificado al
contratista, para que este cancele los aranceles correspondientes a la Alcaldia. CLAUSULA CUARTA:
PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del presente contrato sera de TREINTA DIAS CALENDARIO, contados a
partir de la fecha que por escrito se establezca en la Orden de Inicio emitida por el Administrador del
contrato. La orden de inicio se dara, posteriormente a la fecha de haber sido suscrito por ambas partes
el presente Contrato y de haber entregado una copia al contratista. El administrador de este contrato
sera el Arquitecto Edward Rosales, Encargado del Control Técnico de Proyectos, de la Unidad de
Operaciones y Proyectos de Reconstruccion. PRORROGAS DEL PLAZO. El contratista podra solicitar
prorroga al Administrador del contrato, por escrito indicando la causa que afecta directamente la
ejecucion de las obras y que impide la entrega en el plazo contratado, con quince (15) dias de
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procedente la prorroga, el Administrador del Contrato la tramitara a través de la UACI. CLAUSULA
QUINTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO: El Contratante pagard al contratista por la prestacion de los
servicios, la cantidad de TRES MIL VEINTIDOS DOLARES CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DOLAR DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($3,022.52), precio que incluye el Impuesto a la Transferencia de
Bienes Muebles y Prestacion de Servicios(IVA), financiado con Fondos Propios de FONAVIPO.
Considerando la magnitud y tiempo de ejecucién de la obra no se concedera anticipo y se iniciara el
tramite de un solo pago, luego de finalizadas las obras y recibidas a entera satisfaccion por el
Administrador del Contrato, a través de un Acta firmada por el Administrador del Contrato
conjuntamente con el representante legal del contratista y posterior a la presentacién de la garantia de
buena obra. CLAUSULA SEXTA: GARANTIAS: A) GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:
Dentro de los diez (10) dias calendario, posteriores a la recepcion de copia del contrato formalizado, el
contratista debera presentar Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, consistente en una fianza o
cheque certificado, equivalente al diez por ciento (10%) del monto contratado'y la vigencia de la
garantia comenzara a surtir efectos en la misma fecha en que el referido contrato entre en vigor,
continuando su vigencia durante todo el tiempo que esté el mencionado contrato y sus prorrogas si las
hubiere, debiendo ser presentada en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales
(UACI) de FONAVIPO. La no presentacion de la garantia en los plazos establecidos, conllevara las
sanciones legales correspondientes de acuerdo a la ley. En caso de presentar fianza con vigencia
cerrada el contratista debe estar consiente que de darse una prérroga debera renovar la fianza. 8)
GARANTIA DE BUENA OBRA: Posterior a la finalizacion de las obras contratadas, el contratista debera
rendir garantia de buena obra equivalente al 10% del monto contratado y con una validez de UN afio a

partir de la recepcion de la obra. CLAUSULA SEPTIMA: TIPO DE CONTRATO: El contrato serd a precio

firme tomando como base los costos unitarios consignados en la oferta econémica del contratista, esto
significa que una vez firmado el contrato, los costos unitarios no podran modificarse y los pagos se
haran sobre la base del servicio prestado y conforme a lo estipulado en la clausula Quinta: Precio y

Forma de Pago. CLAUSULA OCTAVA: TERMINACION DEL CONTRATO: “E! Contratante” podra dar por

terminado el contrato, sin responsabilidad alguna de su parte cuando: a) La contratista no cumpla con
el plazo establecido en este contrato para la presentacion de las garantias; b) Por la mora del
contratista en el cumplimiento de los plazos o de cualquier otra obligacion contractual o de las

establecidas en las Bases de Licitacion o cualquier documento relacionado en la cldusula primera de




este contrato; c) Por comin acuerdo de ambas partes; d) FONAVIPO a través del Administrador de
Contrato podra unilateralmente dar por terminado el Contrato en caso de falta de ética profesional,
incum plimiento, deficiencia o negligencia manifiesta en la prestacion de los servicios del contratista. A
solicitud de una de las partes por motivos de fuerza mayor debidamente justificada y aceptada por la
otra parte. CLAUSULA NOVENA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: La penalizacion
en el incumplimiento de las obligaciones contractuales, se hard de conformidad a lo establecido en el
Art. 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracién Piblica. Por ausencia del
personal del Contratista sin causa justificada en el proyecto, Cincuenta Ddlares de los Estados Unidos
de América (US $50.00) diarios, hasta que dicha deficiencia sea superada y verificada por el Encargado

del Control Técnico del Proyecto. CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDAD SOCIAL: Seran por cuenta y

responsabilidad del contratista las retenciones y pagos de las cuotas del Instituto Salvadorefio del
Seguro Social, administradoras de fondos de pensiones y demas retenciones legales de los trabajadores
empleados en el proyecto por el contratista y sus subcontratistas. El contratista también sera
responsable por las indemnizaciones en caso de accidentes de trabajo, despido injustificado o por
cualquier otro motivo, asi como por todas las demas prestaciones sociales y laborales establecidas por
la legislacion salvadorefia. El Administrador del Contrato verificard el cumplimiento de lo anterior,
estando obligado el contratista a proporcionarle toda la informacién y los documentos, inclusive
contables, necesarios para tal fin. Asimismo, el contratista acepta que FONAVIPO, directamente o a
través del Administrador del Contrato, podra practicar inspecciones en las planillas de pagos del
personal y de sus subcontratistas del Instituto Salvadorefio del Seguro Social y administradoras de
fondos de pensiones, obligandose a ponerlas a su disposicion. La negativa por parte del contratista y/o
de sus subcontratistas a suministrar al Administrador del Contrato la documentacion antes
mencionada, o el no proporcionarla de manera completa dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a
la fecha de la solicitud hecha por él, FONAVIPO hara incurrir al contratista en una penalidad de
cincuenta dolares de los Estados Unidos de America (US $50.00) diarios, hasta solventar el
requerimiento. El incumplimiento o retraso comprobado por parte del contratista y/o de sus
subcontratistas en el pago de las prestaciones sociales y laborales establecidas y que correspondan por
la legislacion Salvadorefia, incluyendo el pago de salarios y demas prestaciones laborales, seguridad
sacial y previsional, que se detectare en virtud de |as verificaciones anteriores o en virtud de denuncias
que sean presentadas por los perjudicados, dara derecho a FONAVIPO para exigir al contratista, por
medio del Administrador del Contrato, el cumplimiento inmediato de todas las obligaciones

incumplidas por el contratista o por sus subcontratistas. Si efectuado el requerimiento no existe
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evidencia que indique el cumplimiento de las obligaciones en mora, FONAVIPO podra retener en su
caso el pago de estimaciones pendientes, hasta que se presenten elementos que de forma suficiente
para garantizar que dicha obligacion se ha materializado. El contratista sera responsable por cualquier
reclamo por dafios personales incluso la muerte de alguno de sus trabajadores o de terceros, que
puedan ocurrir con relacién a este contrato, a raiz de sus operaciones; asi como de cualquier reclamo
por dafios a propiedades ajenas o provenientes de la interrupcion de vias de comunicacion, lineas
eléctricas, telegrdficas, telefonicas, oleoductos, etc. El contratista deberd verificar que todos sus
empleados mantengan en el lugar de la obra su certificado del Seguro Social vigente. Para la liquidacion
del contrato serd requisito indispensable la presentacion de las respectivas planillas que respalden el
cumplimiento de la totalidad de las responsabilidades patronales para con el empleado (salarios,
prestaciones de ley, etc.). CLAUSULA DECIMA PRIMERA: SUPERINTENDENCIA DEL CONTRATISTA: El
Contratista destacard en el proyecto un ingeniero o arquitecto a tiempo completo, con experiencia en
obras de igual naturaleza a las licitadas, quien se desempefiara como residente de la obra con pleno
conocimiento de los planos y especificaciones técnicas, que permanezca en la obra todo el tiempo vy
que tenga autoridad suficiente para actuar en nombre del Contratista durante el curso de los trabajos,
y ademas deberd de controlar: la calidad de las obras, calidad de los materiales, almacenajes, procesos
constructivos reparacion de vicios constructivos, para lo cual coordinara reuniones con el
Administrador del Contrato, con el objeto de informar sobre los procedimientos a emplear en
actividades vinculadas a la calidad de las obras y proponer soluciones de vicios encontrados
garantizando que se reparen de acuerdo al procedimiento aprobado por el Administrador del Contrato,
debera llevar un registro periddico. El Contratista proveera las conveniencias sanitarias para los
empleados como sea necesario, para proteger a los trabajadores, al puiblico y a la propiedad de otros,
de acuerdo a los requerimientos y reglamentos de las autoridades de salud publica y del trabajo.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONFLICTOS: Para efectos del contrato, toda
controversia que surgiere entre “EL CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA”, podra ser sometida: a)
ARREGLO DIRECTO. Las partes contratantes procuraran solucionar las diferencias a través de sus
representantes y delegados especiaimente acreditados, dejando constancia escrita en acta de los
puntos controvertidos y de las soluciones en su caso. b) ARBITRAJE: Después de haber intentado el
arreglo directo, y no haberse logrado solucion a las diferencias, previa aceptacion de las partes, se
podra recurrir al Arbitraje de conformidad a lo establecido en las disposiciones pertinentes de la Ley de

Conciliacion, Mediacion y Arbitraje. CLAUSULA DECIMA TERCERA: MODIFICACIONES AL CONTRATO:

Este contrato podra ser modificado en el marco legal, por acuerdo escrito entre las partes. CLAUSULA
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DECIMA CUARTA: JURISDICCION: Para los efectos legales de este contrato, las partes contratantes

sefialamos esta ciudad como domicilio especial, a cuyos tribunales se someten expresamente,
aceptando desde ya el contratista al depositario judicial de sus bienes que propusiere el contratantey a

quien exime de rendir fianza. CLAUSULA DECIMA QUINTA: NOTIFICACIONES: Las notificaciones entre

las partes deberdn hacerse por escrito y tendrdn efecto a partir de su recepcion en las direcciones que

a continuacién indica: Para el Contratante: Alameda Juan Pablo Il, entre treinta y siete y treinta y

nueve Avenida Norte, edificio FONAVIPO, San Salvador. _
I = - corvcs: I
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contratantes podran cambiar direccién, quedando en este caso, cada una de ellas, obligadas a
notificarle por escrito a la otra, mientras tanto la ultima notificacion sera la valida para los efectos

legales. CLAUSULA DECIMA SEXTA: CONFIDENCIALIDAD: Las partes acuerdan que cualquier

informacién intercambiada, facilitada o creada entre ellas en el transcurso de ejecucion de este
contrato, serd mantenida en estricta confidencialidad. La parte receptora de la informaciéon mantendra
confidencialidad y evitara revelarla a toda persona que no sea empleado o subcontratante autorizado
salvo que: a) la parte receptora tenga evidencia que conoce previamente la informacion recibida; b) la
informacion recibida sea del dominio publico; ¢) la informacion recibida proceda de un tercero que no
exija confidencialidad. La parte receptora de la informacidn se responsabilizara de que sus empleados
se sujeten a las limitaciones establecidas. El incumplimiento a esta clausula sera causal de terminacion
del contrato de conformidad con la Ley. Y YO, el suscrito Notario DOY FE: Que las firmas que calzan el
documento que antecede, son auténticas por haberlas puesto a mi presencia por los comparecientes a
quienes expliqué los efectos legales de esta Acta Notarial, que consta de cuatro folios, y leida que les
fue por mi integramente en un sélo acto, manifiestan que esta redactado conforme a sus voluntades,

ratifican su contenido y firmamos. DOY FE.
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