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ANEXO |

Trabajos a realizar en Consulta Externa

Item

Descripcion

u/m

Cantidad

Suministro y colocacion de divisiones livianas en
areas de pasillo principal y pasillo a oficinas
administrativas, con doble forro de tabla cementada,
espesor de 12.7 mm., fabricadas a base de yeso, y
fibra de vidrio, con aditivos especiales, fijada a
bastidores metalicos (postes y canales) de lamina
galvanizada tipo pesada @ 40 cm de separacién
maxima, con tornillos autorroscantes especiales con
separacién de 16". Instalacion y tratamiento de la
superficie segun especificaciones del fabricante,
juntas ocultas con cinta de malla de fibra de vidrio.
(Incluye pintura similar a la existente)

Mts.?

30

Apertura de huecos de puertas que incluye:
demolicion de pared, construccion de refuerzos
laterales y superior con varillas de hierro de
3/8" y 1/ n

Cc/lU

Suministro e instalacién de puertas tipo tablero,
que incluya chapa

C/U

Suministro e instalacién de puerta metalica
doble forro de lamina de 1/16", estructura de
tubo estructural cuadrado de 1", con chapa de
doble pasador de excelente calidad, con pintura
anticorrosiva y esmalte

C/u

Suministro y construccion de viga de 0.15 m x
0.20 m, 4 varillas N° 4 y estribos N°3 @ 0.15 m
y concreto F'c=210 kg/cm2 4 mts. De longitud

Cc/J

Suministro e instalacién de piso ceramico,
similar al existente (se requiere desmontaje de
piezas dafiadas)

Mts.?

15

Suministro_e instalacion de cielo falso de
fibra mineral; de 5/8" de espesor, de 2 x 2
pies (Farmacia, consultorios, pasillo frente
a laboratorio.

Mts.?

100




Impermeabilizacion de loza en drea de
terraza

SG

Suministro e instalacion de lavamanos de
acero inoxidable, con valvula de pie, en
consultorio 35, 37 y 38 (Incluye instalacién
de tuberia de agua potable y drenajes

C/uU

10

Suministro e instalacion de proteccién de
vidrio en mueble de estacion de
enfermeras

C/U

UCI General (2do Nivel Consulta Externa)

Item

Descripcion u/m

Cantidad

11

Suministro e instalacion de
divisiones de tablarroca y ventana c/u
de vidrio en cuartos de aislados

12

Suministro e instalacion de division
de tablarroca para intemperie SG
(Dens glass)

13

Suministro e instalacién de
lavamanos de acero inoxidable, con
valvula de pie, (Incluye instalacion c/uU
de tuberia de agua potable y
drenajes

14

Suministro de materiales para
instalacion de tomacorriente en SG
UCIN
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Trabajos a realizar en Consulta Externa

Item Descripcion u/m Cantidad

Suministro y colocacion de divisiones livianas en
areas de pasillo principal y pasillo a oficinas
administrativas, con doble forro de tabla cementada,
espesor de 12.7 mm., fabricadas a base de yeso, y
fibra de vidrio, con aditivos especiales, fijada a
bastidores metalicos (postes y canales) de lamina Mts.2 30
galvanizada tipo pesada @ 40 cm de separacion S.
maxima, con tornillos autorroscantes especiales con
separacion de 16". Instalacion y tratamiento de la
superficie segun especificaciones del fabricante,
juntas ocultas con cinta de malla de fibra de vidrio.
(Incluye pintura similar a la existente)

Apertura de huecos de puertas que incluye:
demolicién de pared, construccion de refuerzos c/U a
laterales y superior con varillas de hierro de
3/8"y 1/4"

Suministro e instalacién de puertas tipo tablero, c/U 3
que incluya chapa

Suministro e instalacion de puerta metélica
doble forro de lamina de 1/16", estructura de
4 tubo estructural cuadrado de 1", con chapa de Cc/U 1
doble pasador de excelente calidad, con pintura
anticorrosiva y esmalte

Suministro y construccién de viga de 0.15 m x
5 0.20 m, 4 varillas N° 4 y estribos N° 3 @ 0.15 m (o7]V] 1
y concreto F'c=210 kg/cm2 4 mts. De longitud

Suministrq e instalacion de piso ceramico,
6 similar al existente (se requiere desmontaje de Mts.? 15
piezas dafiadas)




Suministro e instalacion de cielo falso de
fibra mineral, de 5/8" de espesor, de 2 x 2
pies (Farmacia, consultorios, pasillo frente
a laboratorio.

Mts.?

100

Impermeabilizacién de loza en area de
terraza

SG

Suministro e instalacién de lavamanos de
acero inoxidable, con valvula de pie, en
consultorio 35, 37 y 38 (Incluye instalacion
de tuberia de agua potable y drenajes

c/uU

10

Suministro e instalacién de proteccion de
vidrio en mueble de estacion de
enfermeras

c/uU

11

Suministro e instalacion de divisiones de
tablarroca y ventana de vidrio en cuartos
de aislados

c/u

12

Suministro e instalacion de division de
tablarroca para intemperie (Dens glass)

SG

13

Suministro e instalacion de lavamanos de
acero inoxidable, con vélvula de pie,
(Incluye instalacion de tuberia de agua
potable y drenajes

C/U

14

Suministro de materiales para instalacion
de tomacorriente en UCIN

SG




Cliusula Primera: Las partes, Son parte en la presente orden de compra por parte del Hospital Nacional Rosales, el Titular, y por parte del suministrante, el propietario, el
Representante Legal, Apoderado, o la persona que suscribe la presente orden de compra, en el ultimo caso se entiende que se realiza por mandato de la empresa, sociedad o
persona natural y se aplican las reglas del mandato establecidas en el Titulo XXIX Capitulo I del Cédigo Civil en lo que se le fuere aplicable.

Cliusula Segunda: Documentos Contractuales, Es convenido que forma parte integrante de esta orden de compra, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos
siguientes: a) La solicitud de compra; b) La solicitud de cotizacién; ¢) La Oferta del Contratista; d) Interpretacion e Instruccion sobre la forma de cumplir las obligaciones
formuladas por el Hospital; f) Las Garantias, si las hubiere; g) Las Modificativas; y h) Otros documentos que se generen de la presente orden de compra. La Presente orden de
compra y sus anexos prevalecera en caso de discrepancia, sobre los documentos antes mencionados y estos prevaleceran de acuerdo al orden indicado. Estos documentos forman
parte integra de la orden y lo plasmado en ello es de estricto cumplimiento,

Cliausula Tercera: Condiciones Especiales. El suministrante se obliga a cumplir las condiciones especiales siguientes: a) Los precios ofertados se consideran firmes e incluye los
impuestos y pagos de analisis y otros gastos si fuere necesario para la entrega del bien o servicio; b) La responsabilidad del Contratista por dafios o perjuicios v Vicios Ocultos,
prescribira en los plazos establecidos en el Derecho Comin; ¢) A someterse a las disposiciones legales del pais, aplicables al negocio de que se trata, renunciando a entablar
reclamaciones por vias que no sean establecidas por las leyes de El Salvador,

Clausula Cuarta: Plazo de Entrega. El Contratista se obliga a entregar o brindar el Servicio en el Plazo sefialado en la presente Orden de Compra, el plazo de entrega
corresponde al tiempo en dias calendario en que el Suministrante se obliga a entregar los suministro en (EL LUGAR DE LA ENTREGA), sefialado en la presente orden de
compra contados después de la fecha en que el Suministrante reciba la Orden de Compra debidamente legalizada; al menos que se especifique lo contrario y se establezca que los
dias son habiles; la UACI vigilara el exacto cumplimiento de la presente Orden de Compra, comprometiéndose por su parte a declarar solvente al Suministrante de sus
obligaciones, después de haber recibido los suministros en su totalidad y a entera satisfaccion, previa aceptacion del lugar de recepcion y/o Unidad Solicitante.

Cliusula Quinta: Atrasos y Prorroga de Plazo. Cuando el suministrante se le presenten circunstancias que no le permitieren cumplir con el plazo de entrega del equipo, cuya
causa son de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificadas y documentadas, la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), a través del Titular
podra extender el plazo. El Contratista presentara por escrito su solicitud de prérroga dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha en que ocurra la causa que
justifique dicha peticion. En caso de no hacer tal notificacion en el plazo establecido, esta omision sera razon suficiente para que el Titular declare improcedente la solicitud de
prorroga del plazo contractual. Ninguna Prorroga le sera concedida al contratista por demora o suspension, ocasionada por culpa del mismo, o por incumplimiento de sus
proveedores, salvo que estos tuvieren causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificas y documentados. La Prorroga del plazo contractual de entrega sera
establecida y formalizada a través de una Resolucion o instrumento modificativo autorizado por el Titular del Hospital y no dara derecho al suministrante a compensacion
econdmica. Las prorrogas de plazo no se daran por atrasos causados por negligencia del suministrante, al solicitar pedidos para equipo o materiales sin la suficiente anticipacion
para asegurar su entrega a tiempo por no contar con el personal suficiente o por atrasos imputables a sus contratistas. -

Cliiusula Sexta: Condicion y Forma de Pago. La cancelacion se hara en la Unidad Financiera Institucional UFI, del Hospital Nacional Rosales, el pago sera en Dolares de
Estados Unidos de América, previo al requerimiento de fondos expresados en dolares por la UFL, y con la presentacion de duplicado cliente y ocho copias de las facturas,
debidamente firmadas y selladas de recibido, acta de recepeion, copia de las fianzas cuando esté expresadamente establecido en la orden de compra la presentacion de éstas.
Cliiusula Séptima: Cesion. Queda expresamente prohibido al contratista traspasar o ceder a cualquier Titulo, los derechos y obligaciones que emanen de la presente orden de
compra, la trasgresion de esta disposicion dara lugar a la caducidad de la orden de compra.

Cliusula Octava: Prohibiciones. No se podra contratar directa o indirectamente con aquellas personas naturales o juridicas, que tenga cualquiera de los impedimentos
contenidos en los articulos: 28, 26, 158 y 159 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion Puiblica,

Cliusula Novena: Multas por Atrasos, Cuando el contratista incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causa imputables al mismo, podra
declarar la caducidad de la orden de compra o imponer el pago de una multa por cada dia de retraso de conformidad al articulo 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones
de la Administracion Piblica. En el caso que existiere un incumplimiento total o parcial se le aplicara el 12% en concepto de multa sobre el monto.

Cliausula Décima: Solucion de Conflictos. Toda duda o discrepancia que surja con motivo de la interpretacion o ejecucion de la Orden de Compra, las partes las resolveran de
manera amigable o sea por el arreglo directo y de acuerdo a lo dispuesto en los articulos No. 163 y 164 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion
Piblica. De no llegar a acuerdo alguno, debera ser sometida para decisién final al proceso de arbitraje, de acuerdo a lo dispuesto en el Titulo Tercero de la Ley de Mediacion,
Conciliacion y Arbitraje.

Cliausula Décima Primera: Recepcion del Bien o Servicio, El lugar de entrega sera el sefialado en la presente orden de compra y cuando se realizara en los respectivos
almacenes, el horario de atencion es de 8:00 am a 12 md. Y por la tarde previa coordinacién con el almacén. Si se tratare de bienes o servicios que requiere de la comparecencia
de un Téenico o Especialista se dejara constancia en el Acta de Recepcion.

Cliusula Décima Segunda: Terminacion de la Orden de Compra. El Hospital podra dar por extinguida la orden de compra y podra anularla total o parcialmente, sin
responsabilidad alguna de su parte, cuando ocurra cualquiera de las situaciones siguientes: a) La mora del suministrante en el cumplimiento de los plazos de entrega o de
cualquier obligacion contractual; b) El Suministrante entregue el equipo, producto o servicio con inferior calidad a lo ofertado, o no cumple con las condiciones pactadas en esta
orden de compra; ¢) No rinda el suministrante las garantias dentro del plazo acordado en esta orden de compra y que se le haya requerido; d) Por mutuo acuerdo entre ambas
partes o por el vencimiento de la misma.

Cliusula Décima Tercera: Modificaciones. Si en la ejecucion de la presente orden de compra hubiere necesidad de introducir modificaciones, estas no podran llevarse a cabo,
sin la autorizacién del Titular del Hospital, y se formalizara a través de Resolucion Modificativa que amenitare el caso, queda entendido que el Hospital se reserva el derecho de
modificar el cifrado presupuestario a fin de poder ejecutar la obligacion sin autorizacion del suministrante, para tal efecto se emitira una Resolucion Modificativa.

Cliusula Décima Cuarta: Vigencia. La presente orden de compra entrara en vigencia a partir de la fecha de su firma y los plazos contractuales se contaran a partir de su
distribucion al suministrante.

Cliusula Décima Quinta: Legislacion. Para los efectos legales de la presente orden de compra, las partes nos sometemos a disposiciones de las Leyes Salvadorefas.

Cliusula Décima Sexta: Notificaciones. Las notificaciones entre las partes deberdn hacerse por escrito y tendran efecto a partir de la fecha de su recepcion en las direcciones
que a continuacion se indican: El Hospital Nacional Rosales: Final Calle Arce y Veinticinco Avenida Norte, San Salvador. Y el Contratista: en la direccion, fax, teléfono o correo
electronico que haya proporcionado segtin el registro de proveedores u oferta.

Clausula Décima Séptima: Administrador de Orden de Compra. Segiin el Art. 82 BIS de la LACAP, sera: Responsable de todas las funciones establecidas en el referido
articulo. &

Cliusula Décima Octava: “Si durante la ejecucion de la Orden de Compra se comprobare por la Direccion General de Inspeccion de Trabajo del Ministerio de Trabajo y
Previsién Social, incumplimiento por parte de (1) (la) contratista a la normativa que prohibe el trabajo infantil y de proteccién de la persona adolescente trabajadora, se deberd
tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el Art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no durante la ejecucion de la orden de compra de la conducta
tipificada como causal de inhabilitacion en el Art. 158 Romano V literal b) de la LACAP relativa a la invocacion de hechos falso para obtener la adjudicacion de la contratacion.
Se entendera por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Direccion General de Inspeccion de Trabajo, si durante el traimite de re inspeccion se determina
que hubo subsanacion por haber cometido una infraccit‘)'ﬁ, o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este ultimo caso debera finalizar el procedimiento
para conocer la resolucion final™.

Cliusula Décima Novena: Cualquier Observacion o denuncia sobre dicho proceso de contratacion podra realizarse directamente al Observatorio de Compras Piblicas al correo

electronico observatorio.unac@mbh. gob sv.



