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GOBIERNO DE 
EL SALVADOR 

CONTRATO DE OBRA DE: "MEJORAMIENTO DE MINI ESTADIO ZACAMIL: RICARDO "EL 
ZURDO" ROSALES, DE LA COLONIA ZACAMIL, MUNICIPIO DE MEJICANOS, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR" 

No, 021-INDES-2019 

Nosotros, YAMIL ALEJANDRO BUKELE PEREZ, de  de edad, , del 

domicilio de , Departamento de , portador de mi Documento Único de 

Identidad número:   

    

, actuando en nombre y representación en .mi calidad de Presidente Ad-honorem y por lo 

tanto representante legal del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR -

INDES, Institución Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con Número de Identificación 

Tributaria, cero seiscientos catorce-doscientos ochenta mil seiscientos ochenta - cero cero dos - uno, 

que en lo sucesivo me denominaré "LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE", autorizada para suscribir 

el presente contrato; y por otra parte MARIO JOSÉ TURCIOS SILVA, de    años de 

edad, , del domicilio de , Departamento de  portador de mi 

Documento ún·1co de Identidad número:  y Número 

de Identificación Tributaria:  -

 actuando en mi calidad de Administrador Único Propietario y representante legal de VOLUMEN, 

~. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse VOLUMEN, S.A DE c.v., del 

domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, con Número de Identificación Tributaria 

cero seis uno cuatro - dos seis cero siete uno siete - uno cero uno - ocho, que en lo sucesivo me 

denominaré "LA SOCIEDAD CONTRATISTA" y en los caracteres antes dichos, MANIFESTAMOS: 

Que hemos acordado en efecto celebrar el Contrato de obra de: "MEJORAMIENTO DE MINI 

ESTADIO ZACAMIL: RICARDO "EL ZURDO" ROSALES, DE LA COLONIA ZACAMIL, 

MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR" de acuerdo al proceso de 

Ubre Gestión quinientos veinticuatro - dos cero uno nueve cero cuatro seis cero (524- 20190460), 

denominado: "MEJORAMIENTO DE MINI ESTADIO ZACAMIL: RICARDO "EL ZURDO" 

ROSALES, DE LA COLONIA ZACAMIL, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE 

SAN SALVADOR", de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

p;¡J.,cj" de \0 ¡ depones Cur!os "El f;unmo" Hem:i.1da.AhmcdaJ11,u1 P~hlo [/ y Diagonal U11iversitori,1. Centro de Gobierno, 
San Salvadrn'. El Salv,dor. C:.A. lel. (503} 22., 1-9{)!)<¡ 

P,1Jlí11.1 web: ww,1.1i 11dcs.gob.,v f'acebook: i,1dcs.d«1ivador 1\vltt1:r, @i11d,-sds:1Iv,nior 
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Pública, que en adelante se denominará I.ACAP, y según Acuerdo de Comité Dírectivo Número 

TRESCIENTOS CINCUENTA y OCHO- VEINTIOCHO-DOS MIL DIECINUEVE de sesión de 

fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, donde se aprueba la contratación de 

Libre Gestión- quinientos veinticuatro - dos cero uno nueve cero cuatro seis cero (524- 20190460) de 

obra de "MEJORAMIENTO DE MINI ESTADIO ZACAMIL: RICARDO "EL ZURDO" ROSALES, 

DE LA COLONIA ZACAMIL, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR", y en especial a las obligaciones, condiciones, pactos y renuncias si'guientes: I) 

OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente contrato: El contratista se compromete a prestar el 

servício de obra de mejoramiento, necesaria para el proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE 

MINI ESTADIO ZACAMIL: RICARDO ''EL ZURDO" ROSALES, DE LA COLONIA ZACAMIL, 

MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR". Tal servicio será prestado 

durante el plazo y en la forma establecida en el presente contrato y los respectivos Términos de 

Referencia. A efectos de garantizar el cumplimiento de este instrumento, la institución contratante 

podrá realizar todas las gestiones de control en los aspectos material, técnico, financiero, legal y 

contable, que razonablemente considere necesarias a efectos de salvaguardar los intereses que 

persigue. II) DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Forman parte integránte y complementaria del 

presente contrato, con plena fuerza obligatoria para las partes los siguientes documentos A) Acuerdo 

de Comité Directivo número TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO· VEINTIOCHO-DOS MIL 

DIECINUEVE de sesión de fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, 

autorizando la contratación de la obra DE "MEJORAMIENTO DE MINI ESTADIO ZACAMIL: 

RICARDO "EL ZURDO" ROSALES, DE LA COLONIA ZACAMIL, MUNICIPIO DE MEJICANOS, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR". B) Carta de Presentación de oferta presentada para tal 

efecto, C) Los términos técnicos de referencia y sus adendas; D) Garantías y E) Resoluciones de 

modificativas y de prórroga. III) FUENTE DE LOS RECURSOS, PRECIO Y FORMA DE PAGO Y 

ANTICIPO. A) FUENTE DE LOS RECURSOS: Las obligaciones emanadas del presente instrumento 

serán cubiertas con cargo a Fondos GOES, identificadas con el código siete dos siete tres.. B) 

PRECIO: El precio total por el servicio objeto del presente contrato asciende a la suma de SETENTA 

MIL NOVECIENTOS TREINTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 

CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 

(US$ 70,930.56), que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bi,enes y Prestación de Servicios, el 

cual será pagado por la institución contratante. C) FORMA DE PAGO: El pago se realizará en dos 

estimaciones y al finalizar !a obra el trámite se realizará de la siguiente forma: el crédito será para 

treinta días iniciando después de emitido e! quedan, previa recepción a satisfacción y firma del acta 

por parte de! contratista, supervisor de la obra y el administrador del contrato, para ello el contratista 

deberá presentar ante la Unidad Financiera Institucional de la Institución Contratante (UFI), Factura 
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de Consumidor Final a nombre de! Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, en duplicado de 

diente y copia, detallando las obras realizadas y número de contrato. En vista que el Instituto 

Nacional de los Deportes de E! Salvador ha sido designado por la Dirección General de Impuestos 

Internos de- conformidad al artículo 162 del Código Tributarlo, como Agente de Retención del 

Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios la Sociedad 

contratista deberá consignar en la factura de consumidor final e! uno por ciento (porcentaje que está 

sujeto a retención), sobre el valor del precio sin el Impuesto a la Transferencia de Bienes 

Muebles y a la Prestación de Servic"1os, además se retendrá el cinco por Ciento del monto total del 

contrato en la última estimación. El INDES a través de la UFI, proporcionará el correspondiente 

documento denominado Comprobante de Retención que señala el Art. 112 del Código Tributario; los 

pagos se realizarán dentro de los sesenta días calendario, después de haber retirado el quedan 

correspondiente, previa presentación del acta de recepción original y factura de consumidor final. D) 

ANTICIPO: Previo a solicitud del Contratista, la Institución Contratante, podrá otorgar a la S0c'1edad 

Contratista, un anticipo hasta por la suma del TREINTA por ciento ( 30%) del valor del Contrato bajo 

la condición de precio fijo, y será descontado porcentualmente a prorrata en cada estimación que 

presente la Sociedad Contratista la cual deberá estar avalada por el Administrador del Contrato y 

firmada por el supervisor de la obra conforme al artículo treinta y cuatro de la LACAP y artiéulo 

cuarenta de la RELACAP. IV) PLAZO: El plazo de la ejecución de la obra objeto del presente contrato 

será de sesenta días calendario a partir de la orden de inicio emitida por el Administrador del contrato; 

plazo que podrá prorrogarse de acuerdo a la LACAP. V) FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION: La 

obra objeto del presente contrato será entregado de acuerdo al Romano "X) Otras Condiciones" de las 

especificaciones técnicas de los términos de referencia respectivos, en las instalaciones de! mini 

estadio Zacamil, Ricardo "El Zurdo" Rosales, de la colonia Zacamil, municipio de Mejicanos, 

Departamento de San Salvador. El contratista se obliga a contar con el personal idóneo para que toda 

solicitud sea satisfecha en el plazo indicado. La recepción del servicio se efectuará de conformidad al 

artículo ciento veintiuno de la LACAP. VI) ADMINISTRADORES DEL CONTRATO: La administración 

del contrato será ejercido por el Arquitecto Jorge Alberto Ruíz Chávez, Jefe del Departamento de 

Infraestructura, persona nombrada por el Presidente del INDES, nombramiento que será nof1ficado al 

contratista. El administrador del contrato actuará conjunta o separadamente y tendrá la 

responsabilidad de darle seguimiento oportuno al cumplimiento de este Contrato; además de !as 

responsabilidades señaladas en el Artículo 82 bis de la LACAP y demás normas técnicas y legales 

correspondientes. Corresponderá al Administrador del contrato en coordinación con el contratista, la 

elaboración y firma de las actas de recepción (definitivas, parciales, provisionales, según corresponda), 

las cuales contendrán como mínimo lo que establece el artículo setenta y siete de! RELACAP. En caso 
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de cualquier incumplimiento por parte del contratista, el adminístrador del contrato, deberá infortnar 

por escrito a la UACI para que se tomen las medidas legales pertinentes. Cuando exista 

incumplimiento de! presente contrato por parte del contratista, el administrador podrá no recibir la 

obra para lo cual procede a elaborar nota de reclamo, señalando el incumplimiento de las condiciones 

pactadas o contratadas, solicitando a! contratista la entrega inmediata o la justificación respectiva; 

recibir !a obra o servicio, consignando en el acta el incumplimiento total o parcial, obtiene firma del 

contratista, supervisor y los demás funcionarios designados de .conformidad a las especificaciones 

técnicas. VII) SUPERVISIÓN DE CONTRATO: La supervisión de la obra estará a cargo del 

supervisor asignado por' el departamento de Infraestructura, quien se encargará del control, 

seguimiento y liquidación de la obra. Será responsable de la revisión del trabajo que la Saciedad 

Contratista vaya realizando y será el que controle la calidad de los trabajos a realizar y materiales a 

utilizar, que la maquinaria y los equipos sean adecuados, así como el personal asignado al proyecto, 

pudiendo solicitar el reemplazo de los que no cumplan con las expectativas del INDES y además lo 

establecido en las especificaciones técnicas de la libre gestión respectiva. VIII) OBLIGACIONES DE 

LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE: La Institución Contratante hace constar que el importe del 

presente contrato se hará con aplicación a Fondos GOES. IX) OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD 

CONTRATISTA: La Sociedad contratista se obliga al Servicio de "MEJORAMIENTO DE MINI ESTADIO 

ZACAMIL: RICARDO "EL ZURDO" ROSALES, DE LA COLONIA ZACAMIL, MUNICIPIO DE MEJICANOS, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR" de acuerdo a las necesidades y exigencias de la institución 

contratante, según la oferta presentada y de acuerdo a los términos establecidos en este contrato y 

los respectivos términos de referencia. X) CESION: Queda expresamente prohibido a la Sociedad 

contratista traspasar o ceder a cualquier título los derechos y obligaciones que emanan del presente 

contrato. La trasgresión de esta disposición dará lugar a la caducidad del contrato, procediéndose 

además a hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato. XI) GARANTIAS: Para garantizar 

el cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato, la Sociedad contratista se obliga 

a presentar a la institución contratante las siguientes Garantías: a) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

DE CONTRATO. La Sociedad Contratista deberá presentar a más tardar dentro de los cinco días 

hábiles siguientes, contados a partir del día hábil de la recepción de la copia del contrato debidamente 

legalizado, la Garantía de Cumplimiento. Esta Garantía deberá ser equivalente al DIEZ por ciento del 

valor total del contrato con !VA, por un monto de SIETE MIL NOVENTA y TRES DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS 

UNID_OS DE AMÉRICA, con vigencia de SEIS meses, a partir de la fecha de suscripción de contrato. 

b) GARANTÍA DE BUENA INVERSIÓN DE ANTICIPO, la Sociedad Contratista deberá presentar la 

Garantía de Buena Inversión de Anticipó a favor de la Institución contratante, esta servirá para 

garantizar al contratante la buena inversión del anticipo entregado, dicha garantía será como máximo 
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del treinta por ciento del valor total del contrato, es decir por el monto total de VEINTIUN MIL 

DOSCIENTOS SETENTA V NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 

DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, la cual podrá ser 

solicitada por el contratista dependiendo de la justificación y naturaleza de la obra; la vigencia de esta 

garantía durará seis meses como mínimo, contados a part·1r de la notificación de aceptación de otorgar 

dicho anticipo, misma que deberá ser entregada en un plazo no mayor de diez .días calendario a partir 

de la referida notificación y permanecerá vigente hasta que las retenciones completen el total del 

monto concedido. Este porcentaje se descontará en los pagos a realizar. e) GARANTÍA DE BUENA 

OBRA, la Sociedad Contratista deberá presentar la Garantía de buena obra o buen desempeño por 

una fianza, a favor de la Institución contratante, garantizando su obligación de efectuar la correcta 

ejecución de Jo contratado y para responder por los vicios ocultos de !a obra o de los defectos que 

resultaran; como cualquier otra responsabilidad derivada de dicha ejecución; esta será del diez por 

ciento del valor total del contrato por un monto de SIETE MIL NOVENTA Y TRES DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA, con vigencia de doce meses calendario; la presentación de dicha garantía se 

hará al finalizar el proyecto a entera satisfacción y firma de la correspondiente acta de recepción final 

dé la obra, posterior a lo cual el contratista dispondrá de un tiempo máximo de quince días hábiles, 

para presentarla. El costo de la fianza será a cargo del contratista. Si la sociedad contratista no 

presentare dichas garantías en el plazo establecido, se tendrá por caducado el presente contrato y se 

entenderá que el contratista ha desistido de su oferta, sin detrimento de la acción que le compete a la 

institución contratante para reclamar los daños y perjuicios resultantes, dichas garantías deberán 

extenderse a nombre del Gobierno y Estado de El Salvador, representado por INDES, y puede ser 

expedida por medio de Afianzadora Legalmente establecida en el país, aseguradoras o instituciones 

bancarias nacionales o extranjeras; siempre y cuando lo hicieren por medio de una de las instituciones 

del Sistema Financiero. XII) INCUMPLIMIENTO. En caso de incumplimiento por parte de [a 

sociedad contratista de las obligaciones emanadas de! presente contrato se aplicarán las multas 

establecidas en ef artículo ochenta y cinco de la LACAP. La sociedad contratista expresamente se 

somete a las sanciones que emanaren de la ley o del presente contrato ya sea imposición de multa 

por mora, inhabilitación, extinción, las que serán impuestas seguidas del debido proceso por la 

institución contratante, a cuya competencia se somete a efectos de !a imposición. XIII) 

CADUCIDAD: Además de las causales de caducidad establecidas en los literales a) y b) del artículo 

noventa y cuatro de la LACAP y en otras leyes vigentes, será causal de caducidad la Falta de calidad 

en la ejecución de la obra. XIV) MODIFICACION, AMPLIACION y /O PRORROGA: De común 

acuerdo el presente contrato podrá ser modificado y ampliado en cualquiera de sus partes o 

prorrogado en un plazo de conformidad a la Ley, siempre y cuando concurra una de las situaciones 
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siguientes: a) Por motivos de caso fortuito o fuerza mayor; b) Cuando existan nuevas necesidades 

siempre vinculadas al objeto contractual, y; c) Cuando surjan causas imprevistas. En tales casos, la 

institución contratante emitirá la correspondiente resolución de modificación, ampliación o prórroga 

del contrato, la cual será firmada posteriormente por ambas partes, para lo cual este mismo 

instrumento acreditará la obligación contractual resultante de dicha ampliación, modificación o 

prórroga, XV) LIQUIDACION DEL CONTRATO: para poder proceder a la liquidación se requiere de 

la entrega efectiva de la obrg: de conformidad a las especificaciones y necesidades de la institución 

contratante y a entera satisfacción de la misma, XVI) INTERPRETACION DEL CONTRATO: La 

institución contratante se reserva la facultad de interpretar el presente contrato, de conformidad a la 

Constitución de la República, la LACAP, RELACAP y demás legislación aplicable y los Principios 

Generales del Derecho Administrativo y de la forma que más convenga al Instituto Nacional de los 

Deportes de El Salvador con respecto a la presentacíón objeto del presente contrato, pudiendo en tal 

caso girar las instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes. La contratista 

expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al 

respecto dicte la institución contratante. XVII) MODifICACION UNILATERAL: Queda convenido 

por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, 

causas imprevistas u otras circunstancias, !a institución contratante podrá modificar de forma 

unilateral el presente contrato, emitiendo al efecto la resolución correspondiente, la que formará parte 

integrante del presente contrato. Se entiende que no será modificable de forma sustancial el objeto 

del mismo, que en caso que se altere e\ equilibrio financiero del presente contrato en detrimento del 

contratista, esta tendrá derecho a un ajuste de precios y, en general, que toda modificación será 

enmarcada dentro de los parámetros de la razonabilidad y buena fe, XVIII) CASO FORTUITO Y 

FUERZA MAYOR: Por motivos de caso fortuito o fuerza mayor la sociedad contratista, podrá solicitar 

una prórroga del plazo del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales, objeto del 

contrato en ejecución, debiendo justificar y documentar su solicitud, la cual para que sea efectiva 

deberá ser aprobada por el contratante; si procediere la aprobación, la sociedad contratista deberá 

entregar la ampliación de la garantía de cumplimiento de contrato. En todo caso, y aparte de la 

facultad de la institución contratante para otorgar tal prórroga, la misma se concederá por medio de 

resolución razonada que formará parte integrante del presente contrato. XIX) SOLUCION DE 

CONFLICTOS: Para resolver los diferentes conflictos que surgieren durante la ejecución de! presente 

contrato se estará a lo dispuesto en el Título octavo, Capitulo primero de la LACAP. XX) 

TERMINACION BILATERAL: Las partes contratantes podrán, de conformidad al artículo noventa y 

cinco de la LACAP, dar por terminado bilateralmente la relación jurídica que emana del presente 

contrato, debiendo en tal caso emitirse la resolución correspondiente y otorgarse el instrumento de 

resciliación en un plazo no mayor de ocho días hábiles de notificada tal resolución, XXI) 
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JURISDICCIÓN Y LEGISLACION APLICABLE. Para los efectos jurisdiccionales de este contrato 

las partes se someten a la legislación vigente de la República de El Salvador cuya aplicación se 

realizará de-conformidad a lo establecido en el artículo cinco de la LACAP. Asimismo, señalan como 

domicilio es~tial ~I de esta ciudad, a la competencia de cuyos tribunales se someten; la sociedad 
' -.,. . i ',..;i,'-, ' 

contratista renunda al derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y de cualquier 

otra providencia alzab/e en el juicio que se le promoviere~ será depositaria de los bienes que se le 

embargaren la persona que la institución contratante designe-a quien releva de la obligación de rendir 

fianza y cuentas, comprometiéndose a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales, aunque 

no hubiere condenación en costas.- XXII) PROHIBICION DE TRABAJO INFANTIL Si durante la 

ejecución del contrato se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio 

de Trabajo y Previsión Social1 incumplimiento por parte de la contratista a la normativa que prohíbe el 

trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el 

procedimiento sancionatorio que dispone el art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o 

no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el art. 

158 Romano V literal b) de la LACAP relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la 

adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por 

parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de reinspección se 

determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere 

a procedimiento sancionatorio, y en éste último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la 

resolución final. XXIII) CONFIDENCIALIDAD: Las partes acuerdan que cualquier información 

intercambiada, facilitada o creada entre ellas en el transcurso de ejecución de este contrato, será 

mantenida en estricta confidencialidad. La parte receptora de la información mantendrá 

confidencialidad y evitará revelarla a toda persona que no sea empleado o subcontratante autorizado 

salvo que: a) la parte receptora tenga evidencia que conoce previamente la información recib"1da~ b) la 

informaclón recibida sea del dominio público; e) la información recibida proceda de un tercero que no 

exija confidencialidad. La parte receptora de la información se responsabilizará de que sus empleados 

se sujeten a las limitaciones establecidas. El incumplimiento a esta cláusula será causal de terminación 

del contrato de conformidad con la Ley. XXIV) NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones que se 

deriven del contrato, serán válidas solamente cuando fueren hechas por escrito a las direcciones de 

las partes contratantes 1 para cuyos efectos las partes señalan como lugar para recibir notificaciones 

las siguientes; Para Ja institución Contratante: Palacio de los Deportes, Centro de Gobierno, San 

Salvador, para !a Sociedad Contratista: Reparto Santa Clara Sur, Flna! Calle México, Pasaje Las 

G!adiolas número cinco 81 San Salvador, departamento de San Salvador, quienes resolverán cuando la 

notificación lo requiera en un periodo prudencial. Así nos expresamos los otorgantes, leemos lo escrito 
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íntegramente y lo ratificamos, en fe de lo cual firmamos el presente documento en la ciudad de San 

Salvador, a los nueve días del mes de diciembre de dos mil diecinueve.-

V 

YAMIL ALEJANDRO BUKELE PÉREZ 
Por la Institución Contratante 

\: 
v u en s.a. da c.v. 

MARIO JOSÉ TÚ CIOS SILVA 
Contratista 

-y-+ 
En la ciudad de San Salvador, a las catorce horas con treinta minutos del día nueve de diciembre de 

dos mil diecinueve. Ante mí, ISRAEL ALEXANDER MARTÍNEZ LÓPEZ, Notario, del domicilio de 

Santa Tecla, departamento de La Libertad, COMPARECEN los señores: YAMIL ALEJANDRO BUKELE 

PEREZ, de   de. edad, e, del domicilio de , Departamento de 

, a quién' conozco y además identifico por medio de su Documento Único de Identidad 

número,  y con Número de Identificación Tributaria  

, actuando 

en su calidad de Presidente Ad-Honorem, del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL 

SALVADOR, y por lo tanto Representante Legal de la misma, que puede abreviarse INDES, 

Institución Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria 

cero seiscientos catorce-doscientos ochenta mil seiscientos ochenta-cero cero dos-uno; personería de 

la cual doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: a) El Decreto Legislativo 

número CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE, emitido el día quince de noviembre de dos mil siete 

y publicado en el Diario Oficial número DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO del Tomo TRESCIENTOS 

SETENTA Y SIETE, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete; el cual contiene la Ley General 

de los Deportes de El Salvador, en el cual se le confieren facultades al Presidente de\ INDES, para 

representar judicial y extrajudicialmente al INDES, por el período que dure el mandato del presidente 

de la República¡ b) Certificación del Acuerdo Ejecutivo número CUARENTA Y OCHO, emitido el dfa 

once de junio de dos mil diecinueve, y publicado en el Diario Oficial número CIENTO OCHO, Tomo 

CUATROCIENTOS VEINTITRES, que contiene el nombramiento del señor YAMIL ALEJANDRO 

BUKELE PEREZ, en su calidad de Director Presidente y Director Ejecutivo del Comité Directivo del 

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, firmada por el señor Secretario Jurídico de la 

Presidencia señor CONAN TONATHIU CASTRO, de fecha once de junio del dos mil diecinueve, e) 
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Certificación del Acuerdo Ejecutivo número CIENTO CINCO, emitido el día diecinueve de junio de 

dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial número CIENTO TRECE, Tomo CUATROCIENTOS 

VEINTITRES, de fecha diecinueve de junio de dos mil dlecinueve, en el cual se MODIFICA, el 

Acuerdo Ejecutivo número CUARENTA Y OCHO, de fecha diez de junio del dos mil diecinueve, 

emitido por la Presidencia de la República, por medio del cual se nombra al señor YAMIL ALEJANDRO 

BUKELE PEREZ, como Director Presidente y Director Ejecutivo del Comité Directivo del Instituto 

Nacional de los Deportes de El Salvador; en el sentido de incorporar que dicho nombramiento es con 

carácter "Ad-Honorem" quedando en todo lo demás vigente al alud"1da Acuerdo número 

CUARENTA Y OCHO; Instrumento firmado por el Secretario Jurídico de la Presidencia CONAN 

TONATHIU CASTRO, con fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve. En dichos acuerdos se 

nombra como Presidente del INDES, Ad-Honorem, a! señor Yamil Alejandro Bukele Pérez, para un 

período de cinco años a partir del día once de junio del año dos mil diecinueve, como Presidente del 

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador~ d) Certificación de Acuerdo de Comité Directivo 

número TRESCIENTOS CINCUENTA y OCHO- VEINTIOCHO-DOS MIL DIECINUEVE de sesión 

de fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, donde se aprueba !a contratación Libre 

Gestión quinientos veinticuatro - dos cero uno nueve cero cuatro seis cero de obra de 

MEJORAMIENTO DE MINI ESTADIO ZACAMIL: RICARDO "EL ZURDO" ROSALES, DE LA 

COLONIA ZACAMIL, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, 

quien en el documento anterior se denominó "LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE". Y por otra parte 

comparece MARIO JOSÉ TURCIQS. SILVA, de  años de edad, , del domicilio de 

, departamento de , portador de mí Documento Único de Identidad 

número , con fecha de vencimiento  

 y con Número de Identificación Tributaria  

 actuando en calidad de administrador 

único propietario y por lo tanto representante legal de la sociedad VOLUMEN, SOCIEDAD ANONIMA 

DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse, VOLUMEN, S.A. DE C.V., con Número de Identificación 

Tributaria cero seiscientos catorce -doscientos s·esenta mil setecientos diecisiete - ciento uno - ocho, 

de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, 

constituida por un plazo indeterminado, personería de la cual Doy Fe de ser legitima y suficiente, por 

haber tenido a la vista: Escritura Pública' de Constitución de la Sociedad VOLUMEN, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, otorgada en la Ciudad de San Salvador, departamento de San 

Salvador, a las siete horas del día veintiséis de julio de dos m·11 diecisiete, ante los oficios notariales de 

Mauricio Enrique Sánchez Vásquez, la cual se encuentra inscrita en el Registro de Comercio al niy'~;;¡,¡,,,.,, 
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sesenta y cinco del Libro tres mil setecientos setenta y tres-del Registro de Sociedades en fecha, di: [a 

cual consta que su denominación, nacionalidad, naturaleza, y domicilio son los antes expresados, que 

el plazo es indeterminado y en la cláusula Xl) Administración y representación legal, consta que la 

representación legal de la Sociedad corresponderá al Administrador Único Propietario, pudiendo 

celei:)rar en nombre de la sociedad toda clase de actos o contratos con entera libertad dentro del giro 

ordinario de los negocios y por medio de \a cual me constituí como Administrador Único Propietario 

por un periodo de siete años; por lo que está plenamente facultado para otorgar actos como el 

presente; quien en este instrumento se denominará LA SOCIEDAD CONTRATISTA; y en la calidad 

que ambas partes actúan ME DICEN: Que reconocen como suyas las firmas conceptos y obligaciones, 

contenidas en el documento que antecede, que consta de cuatro folios, en el cual convinieron en 

celebrar contrato de obra de "MEJORAMIENTO DE MINI ESTADIO ZACAMIL: RICARDO "EL 

ZURDO" ROSALES, DE LA COLONIA ZACAMIL, MUNICIPIO DE MEJICANOS, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR", de acuerdo al proceso de Contratación de Libre Gestión, 

de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que en 

adelante se denominará LACAP y en especial a !as obligaciones, condiciones, pactos y renuncias, que 

en lo pertinente son del tenor literal siguiente: """I) OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del 

presente contrato: El contratista se compromete a prestar el servicio de obra de mejoramiento, 

necesaria para el proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE MINI ESTADIO ZACAMIL: 

RICARDO "EL ZURDO" ROSALES, DE LA COLONIA ZACAMIL, MUNICIPIO DE MEJICANOS, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR". Tal servicio será prestado durante el plazo y en la forma 

establecida en el presente contrato y los respectivos Términos de Referencia. A efectos de garantizar 

el cumplímiento de este instrumento, la institución contratante podrá realizar todas las gestiones de 

contra! en los aspectos material, técnico, financiero, legal y contable, que razonablemente considere 

necesarias a efectos de salvaguardar los intereses que persigue. II) DOCUMENTOS 

CONTRACTUALES: Forman parte integrante y complementaria del presente contrato, con plena 

fuerza obligatoria para las partes los siguientes documentos A) Acuerdo de Comité Directivo número 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO· VEINTIOCHO-DOS MIL DIECINUEVE de sesión de 

fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, autorizando la contratación de la obra 

DE "MEJORAMIENTO DE MINI ESTADIO ZACAMIL: RICARDO "EL ZURDO" ROSALES, DE LA 

COLONIA ZACAMIL, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR". B) 

Carta de Presentación de oferta presentada para tal efecto, C) Los términos técnicos de referencia y 

sus adendas; D) Garantías y E) Resoluciones de modificativas y de prórroga. III) FUENTE DE LOS 

RECURSOS, PRECIO y FORMA DE PAGO y ANTICIPO. A) FUENTE DE LOS RECURSOS: Las 

obligaciones emanadas del presente instrumento serán cubiertas con cargo a Fondos GOES, 
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identificadas con el código siete dos siete tres .. B) PRECIO: El precio total por el servicio objeto del 

presente contrato asciende a la suma de SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, {US$ 70,930.S6), que induye el Impuesto a la 

Transferencia de Bienes y Prestación de Servicios, el cual será pagado por la institución contratante. C) 

FORMA DE PAGO: El pago se realizará en dos estimaciones y al finalizar la obra el trámite se 

realizará de la siguiente forma: e/ crédito será para treinta días iniciando después de emitido el 

quedan, previa recepción a satisfacción y firma del acta por parte del contratista, supervisor de la obra 

y el administrador del contrato, para ello el contratista deberá presentar ante la Unidad Financ·1era 

Institucional d_e la Institución Contratante (UFI), Factura de Consumidor Final a nombre del Instituto 

Nacional de !os Deportes de El Salvador, en duplicado de cliente y copia, detallando las obras 

realizadas y número de contrato. En vista que el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador 

ha sido designado por la Dirección General de Impuestos Internas de conformidad al artículo 162 

del Código Tributario, como Agente de Retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes 

Muebles y a la Prestación de Seivicios la Sociedad contratista deberá consignar en la factura de 

consumidor final el uno por ciento (porcentaje que está sujeto a retención), sobre el valor del precio 

sin el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, además se 

retendrá el cinco por ciento de! monto total del contrato en la última estimación. El IN DES a través de 

la UFI, proporcionará el correspondiente documento denominado Comprobante de Retención que 

señala el Art. 112 del Código Tributario; los pagos se realizarán dentro de los sesenta días calendario, 

después de haber ref1rado el quedan correspondiente, previa presentación del acta de recepción 

original y factura de consumidor final. D) ANTICIPO: Previo a solicitud del Contratista, la Institución 

,.-. Contratante, podrá otorgar a la Sociedad Contratista, un anticipo hasta por la suma del TREINTA por 

ciento ( 30%) del valor de! Contrato bajo la condición de precio fijo, y será descontado 

porcentualmente a prorrata en cada estimación que presente la Sociedad Contratista la cual deberá 

estar avalada por el Administrador del Contrato y firmada por el supervisor de la obra conforme al arti 

culo treinta y cuatro de la LACAP y articulo cuarenta de la RELACAP. IV) PLAZO: El plazo de la 

ejecución de la obra objeto del presente contrato será de sesenta días calendario a partir de la orden 

de inicio emitida por el Administrador del contrato; plazo que podrá prorrogarse de acuerdo a la 

LACAP. V) FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION: La obra objeto del presente contrato será 

entregado de acuerdo al Romano "X) Otras Condiciones" de las especificaciones técnicas de los 

términos de referenc·1a respectivos, en las instalaciones del mini estadio Zacamíl, Ricardo "El Zurdo" 

Rosales, de !a colonia Zacamil, municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador. El contratista 

se obliga a contar con el personal idóneo para que toda solicitud sea satisfecha en el plazo indl ~ 
:'.~iOEi 4/~ 

V f~tOTARI;~¡ 
- \;J\ 1311 11 \\'í' -,,....... ..,.,,, , JI 



La recepción .del servicio se efectuará de conformidad al artículo ciento veintiuno de la LACAP. VI) 

ADMINISTRADORES DEL CONTRATO: La administración del contrato será ejercido por el 

Arquitecto Jorge Alberto Ruíz Chávez, Jefe del Departamento de Infraestructura, persona nombrada 

por el Presidente de! INDES, nombramiento que será notificado al contratista. El administrador de! 

contrato actuará conjunta o separadamente y tendrá la responsabilidad de darle seguimiento 

oportuno al cumplimiento de este Contrato; además de las responsabilidades señaladas en el Artículo 

82 bis de la LACAP y demás normas técnicas y legales correspondientes. Corresponderá al 

Administrador del Contrato en coordinación con el contratista, la elaboración y firma de las actas de 

recepción (definitivas, parciales, provisionales, según corresponda), las cuales contendrán como 

mínimo lo que establece el artículo setenta y siete del RELACAP. En caso de cualquier incumplimiento 

por parte del contratista, el administrador del contrato, deberá informar por escrito a la UACI para que 

se tomen !as medidas legales pertinentes. Cuando exista incumplimiento del presente contrato por 

parte del contratista, el administrador podrá no recibir la obra para !o cual procede a elaborar nota de 

reclamo, señalando el incumplimiento de las condiciones pactadas o contratadas, solicitando al 

contratista la entrega Inmediata o la justificación respectiva; recibir la obra o servicio, consignando en 

el acta el incumplimiento total o parcial, obtiene firma del contratista, supervisor y los demás 

funcionarios designados de conformidad a las especificaciones técnicas. VII) SUPERVISIÓN DE 

CONTRATO: La supervisión de la obra estará a cargo del supervisor asignado por el departamento de 

Infraestructura, quien se encargará del control, seguimiento y liquidación de la obra. Será responsable 

de la revisión del trabajo que la Sociedad Contratista vaya realizando y será el que controle la calidad 

de los trabajos a reali;zar y materiales a utilizar, que la maquinaria y los equipos sean adecuados, así 

como el personal asignado al proyecto, pudiendo solicitar el reemplazo de los que no cumplan con las 

expectativas del INDES y además lo establecido en las especificaciones técnicas de la libre gestión 

respectiva. VIII} OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE: La Institución 

Contratante hace constar que el importe del presente contrato se hará con aplicación a Fondos GOES. 

IX) OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD CONTRATISTA: La Sociedad contratista se obliga al 

Servicio de "MEJORAMIENTO DE MINI ESTADIO ZACAMIL: RICARDO "EL ZURDO" ROSALES, DE LA 

COLONIA ZACAMIL, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR" de acuerdo a 

las necesidades y exigencias de la institución contratante, según la oferta presentada y de acuerdo a 

los términos establecidos en este contrato y !os respectivos términos de referencia. X) CESION: 

Queda expresamente prohibido a la Sociedad contratista traspasar o ceder a cualquier título !os 

derechos y obligaciones que emanan del presente contrato. La trasgresión de esta disposición dará 

lugar a la caducidad del contrato, procediéndose además a hacer efectiva la garantía de cumplimiento 

de\ contrato. XI) GARANTIAS: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del 

presente contrato, la Sociedad contratista se obliga a presentar a la institución contratante las 
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siguientes Garantías: a) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. La Sociedad Contratista 

deberá presentar a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes, contados a partir del día 

hábil de la recepción de la copia del contrato debidamente legalizado, la Garantía de Cumplimiento. 

Esta Garantía deberá ser equivalente al DIEZ por ciento del valor total del contrato con !VA, por un 

monto de SIETE MIL NOVENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

CON SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, con vigencia de 

SEIS meses, a partir de la fecha de suscripción de contrato. b) GARANTÍA DE BUENA INVERSIÓN 

DE ANTICIPO, la Sociedad Contratista deberá presentar la Garantía de Buena Inversión de Anticipo 

a favor de la Institución contratante, esta servirá para garantizar al contratante la buena invers·1ón del 

anticipo entregado, dicha garantía será como máximo de! treinta por ciento del valor total del contrato, 

es decir por el monto total de VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA y NUEVE DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, la cual podrá ser solicitada por el contratista dependiendo de la 

justificación y naturaleza de la obra; la vigencia de esta garantía durará seis meses como mínimo, 

contados a partir de la notificación de aceptación de otorgar dicho anticipo, misma que deberá ser 

entregada en un plazo no mayor de diez días calendario a partir de la referida notificación y 

permanecerá vigente hasta que !as retenciones completen el total del monto concedido. Este 

porcentaje se descontará en los pagos a realizar. e) GARANTÍA DE BUENA OBRA, la Sociedad 

Contratista deberá presentar la Garantía de buena obra o buen desempeño por una fianza, a favor de 

la Institución contratante, garantizando su obligación de efectuar la correcta ejecución de lo 

contratado y para responder por los vicios ocultos de la obra o de los defectos que resultaran; como 

cualquier otra responsabilidad derivada de dicha ejecución; esta será del diez por ciento del valor total 

del contrato por un monto de SIETE MIL NOVENTA y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMERICA CON SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA, con vigencia de doce meses calendario; la presentación de dicha garantía se ha@ al 

finalizar el proyecto a entera satisfacción y firma de la correspondiente acta de recepción final de la 

obra, posterior a lo cual el contratista d·1spondrá de un tiempo máximo de quince días hábiles, para 

presentarla. Ef costo de la fianza será a cargo. del contratista. Si la sociedad contratista no presentare 

dichas garantías en el plazo establecido, se tendrá por caducado el presente contrato y se entenderá 

que el contratista ha desistido de su oferta, sin detrimento de la acción que le compete a la institución 

contratante para redamar los daños y perjuicios resultantes, dichas garantías deberán extenderse a 

nombre del Gobierno y Estado de El Salvador, representado por INDES, y puede ser expedida por 

medio de Afianzadora Legalmente establecida en el país, aseguradoras o instituciones bancarias 

nacionales o extranjeras; siempre y cuando !o hicieren por medio de una de las instituciones del 

Sistema Financiera. XII) INCUMPLIMIENTO. En caso de incumplimiento por patte de la sod ~---~ 
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contratista de las obligaciones emanadas del presente contrato se aplicarán las multas estab\ecidas·en 

el artículo ochenta y cinco de la LACAP. La sociedad contratista expresamente se somete a las 

sanciones que emanaren de la ley o del presente contrato ya sea imposición de multa por mora, 

inhabilitación, extinción, las que serán impuestas seguidas del debido proceso por \a institución 

contratante, a cuya competencia se somete a efectos de la imposición. XIII) CADUCIDAD: Además 

de las causales de caducidad establecidas en !os literales a) y b) del artículo noventa y cuatro de la 

LACAP y en otras leyes vigentes, será causal de caducidad la Falta de calidad en la ejecución de !a 

obra. XIV) MODIFICACION, AMPLIACION Y/0 PRORROGA: De común acuerdo el presente 

contrato podrá ser modificado y ampliado en cualquiera de sus partes o prorrogado en un plazo de 

conformidad a la Ley, siempre y cuando concurra una de las situaciones siguientes: a) Por motivos de 

caso fortuito o fuerza mayor; b) Cuando existan nuevas necesidades siempre vinculadas al objeta 

contractual, y; c) Cuando surjan causas imprevistas. En tales casos, la institución contratante emitirá 

la correspondiente resolución de modificación, ampliación o prórroga del contrato, la cual será firmada 

posteriormente por ambas partes, para lo cual este mismo Instrumento acreditará !a obligación 

contractual resultante de dicha ampliación, modificación o prórroga. XV) LIQUIDACION DEL 

CONTRATO: para poder proceder a la liquidación se requiere de la entrega efectiva de la obra de 

conformidad a las especificaciones y necesidades de la institución contratante y a entera satisfacción 

de la misma. XVI) INTERPRETACION DEL CONTRATO: La institución contratante se reserva la 

facultad de interpretar el presente contrato, de conformidad a la Constitución de \a República, la 

LACAP, RELACAP y demás legislación aplicable y los Principios Generales del Derecho Administrativo y 

de la forma que más convenga al Instituto Nacional de los Departes de El Salvador con respecto a \a 

presentación objeto del .presente contrato, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que 

al respecto considere convenientes. La contratista expresamente acepta tal disposición y se obliga a 

dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte la institución contratante. XVII) 

MODIFICACION UNILATE~L: Queda convenido por ambas partes que cuando el interés público 

\o hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, la 

institución contratante podrá modificar de forma unilateral el presente contrato, emitiendo al efecto la 

resolución correspondiente, la que formará parte integrante del presente contrato. Se entiende que no 

será modificable de forma sustancial el objeto del mismo, que en caso que se altere e! equilibrio 

financiero del presente contrato en detrimento del contratista, esta tendrá derecho a un ajuste de 

precios y, en general, que toda modificación será enmarcada dentro de los parámetros de la 

razonabilidad y buena fe. XVIII) CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Por motivos de caso 

fortuito o fuerza mayor la sociedad contratista, podrá solicitar una prórroga del p!azo del plazo de 

cumplimiento de las obligaciones contractuales, objeto del contrato en ejecución, debiendo justificar y 

documentar su solicitud, la cual para que sea efectiva deberá ser aprobada por el contratante; si 
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procediere la aprobación, la sociedad contratista deberá entregar la ampliación de la garantía de 

cumplimiento de contrato. En todo caso, y aparte de !a facultad de la institución contratante para 

otorgar tal prórroga, la misma se concederá por medio de resolución razonada que formará parte 

integrante del presente contrato. XIX) SOLUCION DE CONFLICTOS: Para resolver los diferentes 

conflictos que surgieren durante la ejecución del presente contrato se estará a ló dispuesto en el 

Título octavo, Capitulo primero de la lACAP. XX) TER.MINACION BILATER.AL: Las partes 

contratantes podrán, de conformidad a! artículo noventa y cinco de la LACAP, dar por terminado 

bilateralmente la relación jurídica que emana del presente contrato, debiendo en tal caso emitirse la 

resolución correspondiente y otorgarse el instrumento de resci!iación en un plazo no mayor de ocho 

días hábiles de notificada tal resolución. XXI) JUR.ISDICCIÓN Y LEGISLACION APLICABLE. Para 

los efectos jurisdiccionales de este contrato las partes se someten a la legislación vigente de la 

Repúbl"lca de El Salvador cuya aplicación se realizará de conformidad a lo establecido en el artículo 

cinco de !a LACAP. Asimismo, señalan como domicilio especial el de esta ciudad, a la competencia de 

cuyos tribunales se someten; la sociedad contratista renuncia al derecho de apelar del decreto de 

embargo, sentencia de remate y de cualquier otra providencia alzable en el juicio que se Je 

promoviere~ será depositaria de !os bienes que se Je embargaren la persona que la institución 

contratante designe a quien releva de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose a 

pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales, aunque no hubiere condenación en costas.­

XXII) PR.OHIBICION DE TR.ABAJO INFANTIL. Si durante la ejecución del contrato se comprobare 

por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 

incumplimiento por parte de la contratista a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de 

protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio 

que dispone el art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del 

contrato de !a conducta tipificada como causal de inhabilitación en el art. 158 Romano V literal b) de 

la LACAP relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se 

entenderá por comprobado el incumpllmiento a la normativa por parte de la Dirección General de 

Inspección de Trabajo, si durante e! trámite de reinspección se determina que hubo subsanación por 

haber cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en 

éste último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final. XXIII) 

CONFIDENCIALIDAD: Las partes acuerdan que cualquier información intercambiada, facilitada o 

creada entre ellas en el transcurso de ejecución de este contrato, será mantenida en estricta 

confidencialidad. La parte receptora de la información mantendrá confidencialidad y evitará revelarla a 

toda persona que no sea empleado o subcontratante autorizado salvo que: a) la parte receptora tenga 

evidencia que conoce previamente la información recibida; b) la información recibida sea del dominio 
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público; e) la información recibida proceda de un tercero que no exija confidencialidad. La paite 

receptora de la información se responsabilizará de que sus empleados se 'sujeten a las limitaciones 

establecidas. El incumplimiento a esta cláusula será causal de terminación del contrato de 

conformidad con la Ley. XXIV) NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones que se deriven del 

contrato, serán válidas solamente cuando fueren hechas por escrito a las direcciones de las partes 

contratantes, para cuyos efectos las partes señalan como lugar para recibir notificaciones las 

siguientes: Para la institución Contratante: Palacio de los Deportes, Centro de Gobierno, San Salvador, 

para la sociedad Contratista: Reparto Santa Clara Sur, Final calle México, Pasaje Las Gladiolas 

número cinco B, San Salvador, departamento de San Salvador, quienes resolverán cuando la 

notificación lo requiera en un periodo prudencial.""" Yo El Suscrito Notario Doy fe: Que las firmas que 

aparecen al pie de! referido Contrato, son AUTENTICAS por haber sido puestas a mi presencia por 

los comparecientes, quienes además aceptaron las obligaciones correlativas que han contraído en 

nombre de sus respectivas representadas. Así se e~presaron los comparecientes a quienes expliqué 

los efectos legales de la presente Acta Notarial que consta en cinco folios; y después de habérselas 

leído íntegramente, en un solo acto, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y firmamos. 
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