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Comisión Ejocutiva Hidroeléctrica 11' 
del nío Lcmpa . OOta -11 • 

RECU3~DO~ 
1 5 GeT 2013 O 

DEPARTAMENTO DE Sr:CP~T~O! 

RENt FRANCISCO FERRUFINO RAMOS,  
 

 actuando en nombre y 
representación en mi calidad de Apoderado General Administrativo de la COMISiÓN 
EJECUTIVA HIDROEltCTRICA DEL RrO lEMPA, institución autónoma de servicio público, 
del domicilio de San Salvador; con Número de Identificación Tributaria: cero seiscientos 
catorce-ciento ochenta mil novecientos cuarenta y ocho-cero cero uno-cuatro, a quien en 
adelante se . le denominará indistintamente "la Comisión", o "CEL", debidamente 
autorizado para suscribir el presente contrato de conformidad con a): testimonio de 
escritura pÚblica de Poder General Administrativo, otorgado por el señor José Leopoldo 
Samour Gómez, en su calidad de Presidente de CEL, en esta ciudad el dfa dieciséis de 
noviembre de dos mil doce, ante los oficios de la notario Ana Dolly Valiente Escalante; y, 
b) Punto VII, de la Sesión No. 3600, de fecha 13 de septiembre de 2013, mediante la cual 
se adjudicó la licitación Pública No. CEL-LP 18/13; y, 

MARIO CAYETANO CANTIZANO BETTAGLlO, 

actuando en mi calidad de 
Director Secretario, y representante legal de la Sociedad EMPRESA TERRACERA 
NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que podrá abreviarse 
"ETERRNA, S.A. de C.v.", del domicilio del Departamento de San Salvador, con Número 
de Identificación Tributaria: cero seis uno cuatro-cero uno cero dos nueve tres-uno cero 
cino-ocho; quien en lo sucesivo me denominaré la contratista, convenimos en suscribir el 
presente contrato que se regirá por los artrculos siguientes: 

ARTfcULO 1°.- OBJETO DEL CONTRATO. 

La contratista se obliga a suministrar a la CEL la mano de obra, materiales, equipos y 
pervicios para la ejecución del proyecto "REPARACiÓN Y MANTENIMIENTO DE BORDAS 
f::N EL BAJO LEMPA-ETAPA 11", ubicado 'en ambas márgenes de la zona baja del Rro 
Lempa, municipios de Tecoluca, San Vicente y Jiquilisco, Usulután. Todo de conformidad 
con lo establecido en los anexos I "Cuadro de precios"; 11 "Programa de ejecución de los 
trabajos", y demás documentos contractuales. 

Contrato No. CEL-4849-S/1 ~ ( 

i I 

- - - - - ----------------------------



ARTrCULO 2°.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 

El alcance de los trabajos a realizar comprende sin limitarse a ello, en obras de terracería, 
excavación y/o rellenos, siembra de material vegetativo, obras de albañilería, sistemas de 
estabilidad de taludes, gaviones y colchones de revestimiento, entre otros. 

Los trabajos se deberán ejecutar en ambas márgenes de la cuenca baja del Rro Lempa, 
conforme a lo descrito en las Específicaciones Técnicas de las bases de Iicítacíón, y las 
actividades principales serán: 

Trabajos en bordas: 

Limpieza y desmonte. 
Excavaciones. 
Relleno compactado con material selecto (conformacíón en borda). 
Estabilizacíón con suelo cemento. 
Estabilizacíón con suelo cemento fluido (Iodocreto). 
Piedraplén. 
Suministro y colocación de geotextil. 
Construccíón de colchones de revestimiento e= 0.3 mts. 
Construccíón de gaviones 2x1 xi mts. 
Construcción de rampas de paso de mamposterra de piedra. 
Reparación de compuertas. 
Siembra de zacate vetiver y barrenillo. 

Otros trabajos relacionados al proyecto: 

Movilización, desmovilización e instalacíones provisionales. 
Topografía de control para las obras. 
Relleno compactado con balasto. 
Laboratorio de control de calidad. 
Rótulos del proyecto. 
Mantenimiento de accesos a sitios de trabajo. 

Los alcances antes indicados, no limitan en ninguna forma la responsabilidad de la 
. contratista de llevar a cabo toda la obra requerida a satisfacción de la CEL, para lo cual: 

a) La contratista deberá utilizar los grupos de trabajo que considere conveniente para la 
ejecución de las obras; sin embargo, esto no lo limitará en ningún momento a reforzar 
dichos grupos, si la CEL asf lo solicíta y sin que esto represente un costo adicional pclra 
la Comisión. 
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b) Si la contratista requiere el cierre total o parcial de calles de acceso, con el objeto de 
agilizar los trabajos, previo a su ejecución, deberá gestionar los ' permisos con las 
entidades pertinentes. 

c) La contratista será responsable en todo momento de la limpieza de los lugares donde 
se estén desarrollando sus actividades, ya que por la naturaleza de los trabajos se 
generarán desperdicios, ripio y suciedad en general. 

d) Previo a la recepción de los trabajos, los frentes de obra deberán quedar limpios y la 
contratista deberá desalojar con sus propios medios los desperdicios originados por la 
ejecución de los trabajos objeto del presente documento. 

e) La CEL no se hace responsable por daños a terceros originados por la contratista, por 
lo que éste deberá reparar bajo su propia cuenta y costo cualquier daño o desperfecto 
en las propiedades, servicios de terceros, cultivos, etc. ocasionados durante el 
desarrollo de las actividades, asf como, reparar los accesos a propiedad de terceros y 
otros que hayan sido afectados por la ejecución de las obras. 

f) Previo a la orden de inicio, la contratista deberá presentar a la CEL un programa de 
trabajo actualizado con las fechas contractuales, en el cual se muestren todas las 
actividades a realizar, de acuerdo a los alcances especificados en las bases de 
licitación. Además, deberá mantener en un lugar seguro la bitácora del proyecto. 

La contratista no deberá realizar trabajos en terrenos que no estén incluidos en el alcance 
de las especificaciones técnicas de las bases de licitación. Cualquier uso de otro terreno 
particular no objeto de las obras contratadas, será la contratista la que negociará el uso, 
costo y responsabilidad directa por daños ante propietarios. 

Como parte de la polftica social que la CEL implementa en beneficio de la población del 
Bajo Lempa, la contratista deberá implementar una polftica de empleo que favorezca en lo 
posible la utilización de mano de obra, calificada o no calificada, del lugar o áreas vecinas, 
para las actividades del proyecto, a fin de promover la actividad económica en la zona y 
estimular la participación comunitaria en el proyecto. 

ARTfcULO 3°.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES. 

Forman parte integrante de este contrato, con plena fuerza obligatoria para las partes los 
documentos siguientes: 

a) Las garantfas; 
b) La oferta de la contratista de fecha 15 de julio de 2013; 
c) La aclaración No. 1 de fecha 2 de julio de 2013; y, 
d) Las bases de'la Licitación Pública No. CEL -LP 18/13. 
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El presente contrato y sus órdenes de cambio si las hubiere, prevalecerán en caso de 
discrepancia, entre los documentos antes mencionados, y éstos prevalecerán de acuerdo 
al orden indicado. Estos documentos son complementarios y cualquier trabajo requerido 
en uno es igualmente obligatorio como si se requiriera en todos. 

ARTrclJlO 4°.- PLAZO DE EJECUCiÓN DE lOS TRABAJOS. 

La contratista se compromete a iniciar los trabajos objeto del contrato, a partir de la fecha 
de orden de inicio dada por la CEL, con un plazo de ejecución de CIENTO OCHENTA 
(180) dfas calendario, de conformidad al Anexo 11- "Programa de ejecución de los trabajos". 
Dicha orden de inicio se emitirá posterior a la revisión de las garantfas correspondientes. 

Si en cualquier momento de la ejecución de los trabajos, la contratista está retrasada 
conforme al programa de ejecución de los trabajos, la CEL puede ordenarle que 
incremente su personal, equipo, maquinaria, herramientas, que trabaje fuera de las horas 
normales, o que acelere sus operaciones, para cumplir con el plazo final establecido. 

La contratista deberá establecer procedimientos definidos para recuperar el tiempo 
retrasado, los procedimientos propuestos deberán estar sujetos a la aprobación de la CEl 
y deberán aplicarse de inmediato. Esta orden no implicará ningún costo adicional para la 
CEL. 

La CEl no será responsable de la asignación del personal y del equipo de la contratista o 
por obtener materiales, suministros o por cualquier otro servicio. 

ARTrCUlO 5°.- FINANCIAMIENTO. 

La ejecución de los trabajos objeto de este contrato, será financiada con fondos propios 
de la CEL y serán aplicados al CODENTI 726, Especffico de Gasto 61699. 

ARTíCULO 6°.- OBLIGACiÓN A PAGAR. 

El monto del presente contrato es por la cantidad de hasta TRES MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO Mil SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 43/100 
DÓLARES DE lOS ESTADOS UNIDOS DE AMt:RICA (US$3,994,784.43), de conformidad 
al anexo I "Cuadro de precios". 

Dicho monto no inciuye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación 
de Servicios, el cual será pagado por la CEL. 

ARTfcUlO r.- FORMA y CONDICIONES DE PAGO. 

El monto del contrato será pagado en Dólares de los Estados Unidos de América, 
conforme a lo establecido en el anexo I "Cuadro de precios", mediante pago directo, 
previa presentación del documento de pago, acompañado de las estimaciones mensuales 

Conlralo No. CEL-4849-Sl4 ~ 



y memoria de cálculo correspondiente, los cuales serán aprobados por el administrador 
del contrato y -los supervisores de la GEL. Para el primer pago se deberán presentar las 
notas de revisión de las garantfas de cumplimiento de contrato y de buena inversión de 
anticipo. 

La contratista durante los primeros siete (7) dras de cada mes deberá remitir a la CEL en 
original y triplicado, y en los formularios aprobados, las estimaciones correspondientes al 
trabajo real ejecutado durante el mes calendario anterior. 

El administrador del contrato y el supervisor, verificarán el trabajo reportado y revisarán 
cada estimación, si las encontraren correctas, las aprobarán dentro de los siete (7) dfas 
hábiles siguientes a la fecha de haberlas recibido para su pago; caso contrario, las 
devolverán a la contratista dentro del mismo perrodo para su corrección. 

La CEL pagará a la contratista en un plazo de treinta (30) dfas después que la contratista 
presente la documentación completa y aprobada por el administrador del contrato de la 
GEL, en el Departamento de T esorerfa, ubicado en la Oficina Central de la GEL, en día 
lunes o jueves. 

El pago se efectuará por las cantidades de obra de las partidas instaladas y/o ejecutadas, 
según el anexo I "Cuadro de precios". No se harán pagos parciales a cuenta de materiales 
almacenados en los sitios de la obra o en otros lugares. 

El pago de la última estimación y la devolución del monto total retenido se hará posterior a 
que la contratista presente una (1) copia del Acta de Recepción Definitiva de los trabajos y 
una (1) copia de nota de la CEL de revisión de la garantía de buena obra. 

ARTIcULO 8°,_ RETENCiÓN DE PAGOS, 

La CEL retendrá de cada una de las estimaciones presentada a cobro, un monto 
equivalente al cinco por cjen~o (5%) de las mismas; asf también, la CEL podrá retener 
de cualquier pago, hasta donde fuere necesario, para protegerse de pérdidas o 
daños en razón de: 

- a) Trabajo defectuoso no reparado. 
b) Cantidades adeudadas a la CEL en concepto de multa por atraso en la entrega 

de las obras o en cualquier otro concepto imputable a la contratista. 
c) El incumplimiento de la contratista a cualquier responsabilidad derivada de las 

obligaciones contractuales. 

Si después de resarcirse de las pérdidas o daños, hubiere un remanente, será 
entregado a la contratista dentro de los quince dras hábiles, sin intereses, posterior a la 
aceptación definitiva de los trabajos. Para tal efecto, se deberá adjuntar a !os 
documentos de cobro correspondientes una (1) copia del Acta de Recepción 
Definitiva. 
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ARTrCULO 9°._ ANTICIPO. 

La CEL, entregará en concepto de anticipo la cantidad de: SETECIENTOS NOVENTA Y 
OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 88/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMtRICA (US$798,956.88), equivalente al veinte por ciento (20%) del monto 
total del contrato, previa presentación de un (1) original y dos (2) copias del comprobante 
de pago correspondiente, aprobado por el Administrador del Contrato, acompañados de 
una (1) copia de las notas de revisión de las garantfas de buena inversión de anticipo y de 
cumplimiento de contrato, emitidas por parte de la Unidad de Adquisiciones y 
Contrataciones Institucional. 

La CEL entregará el anticipo en un plazo de siete (7) dfas, posterior a que la contratista 
presente la documentación completa y aprobada por la CEL, en el Departamento de 
Tesorería, ubicado en la Oficina Central de la CEL, en dfa lunes o jueves. 

El pago del anticipo se realizará mediante pago directo (cheque, transferencia cablegráfica 
y/o abono a cuenta). 

La CEL deducirá del monto a pagar en cada estimación, un porcentaje Igual al anticipado 
hasta cubrir el monto total entregado en concepto de anticipo. 

Una vez firmado el contrato, la contratista en un plazo menor de diez (10) dras hábiles, 
deberá presentar al Administrador de Contrato para su aprobación, un plan de utilización 
del anticipo, detallando el uso de) mismo, las fechas y destino del monto a otorgarse. 

La contratista deberá contar con una cuenta bancaria, la que utilizará exclusivamente para 
el control de los gastos financiados con el anticipo, por io que para tal efecto deberá 
proporcionar al Administrador del Contrato la información pertinente relacionada con el 
número de la cuenta y el banco a la que pertenece. 

ARTfcULO 10°.- GARANTrAS. 

La contratista rendirá por su cuenta y a favor de la CEL, a través de un banco, compañfa 
aseguradora o afianzadora, con domicilio legal en El Salvador aceptable a la CEL, de 
acuerdo al listado del anexo 1 de la Sección VII- ANEXOS de las bases de licitación, las 
garantías siguientes, en Dólares de los Estados Unidos de América: 

a) Garantfa de cumplimiento de contrato: 

La garantía de cumplimiento de contrato, será presentada por un monto de: 
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 88/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMtRICA (US$798,956.88), equivalente al 
veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, y permanecerá en vigencia por un 
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plazo de nueve (9) meses, contado a partir de la firma del contrato, con el objeto de 
garantizar que la contratista cumpla debidamente con todas las obligaciones 
contractuales. 

b) Garantía de buena inversión de anticipo: 

La garantfa de buena inversión de anticipo, será presentada por un monto , 'de: 
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 88/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AM~RICA (US$798,956.88), equivalente al cien 
por ciento (100%), del valor del anticipo entregado, y servirá para garantizar la devolución 
de igual suma en dinero que la CEL entregará a la contratista. Esta' garantfa estará vigente 
desde la fecha de su emisión hasta la deducción total del anticipo. 

Estas garantías serán presentadas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
recepción formal de su ejemplar del contrato. 

c) Garantía de buena obra: 

La garantfa de buena obra, será del diez por ciento (10%) del valor del monto final del 
contrato, y servirá para asegurar que la contratista responda por la buena obra ejecutada. 
Esta garantfa permanecerá en vigencia por un perrodo de doce (12) meses, contado a 
partir de la fecha de la emisión del acta de recepción definitiva de la obra; y será 
presentada previo a la devolución de la garantfa de cumplimiento de contrato. 

Las garantras mencionadas deberán ser presentadas mediante nota de remisión en el 
Departamento de Control y Gestiones Contractuales de la UACI de la CEL, 5a, planta del 
edificio de oficinas administrativas de la CEL. ubicada en la 98 Calle Poniente NO.950, 
Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A, para su revisión. 

ARTfcULO 11°,- EFECTIVIDAD DE LAS GARANTfAS. 

Cuando la contratista incumpla alguna de las especificaciones consignadas en el contrato 
sin causa Justificada. se le hará efectiva la garantía de cumplimiento de contrato, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que incurra por el incumplimiento. 

La efectividad de la garantía será exigible en proporción directa a la cuantía y valor de las 
obligaciones contractuales que no se hubieren cumplido. 

La CEL podrá verificar el uso correcto del anticipo otorgado y en el caso de verificar o 
comprobar el uso inadecuado de éste, se hará efectiva la garantía de buena inversión de 
anticipo. 

ARTfcULO 12°,- SUPERVISiÓN. 

Para un mejor desarrollo del objeto del contrato, la CEL contará con un supervisor, que 
será el representante autorizado para llevar a cabo la stivisión total en el sitio de los 
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trabajos, las inspecciones necesarias de los equipos y de los materiales asf como de los 
trabajos realizados por la contratista. 

Para mantener una constante y fluida comunicación con el supervisor, se utilizarán los 
mecanismos siguientes: 

1. Bitácora en el sitio del Proyecto. 
2. Correspondencia escrita mediante los canales establecidos en las bases de licitación 

No. GEL -LP 18/13. 

La bitácora permanecerá en el sitio de la obra y será el canal inmediato para las 
observaciones, recomendaciones e instrucciones de las labores de construcción. La 
bitácora deberá ser presentada a la CEL, previo al inicio de la ejecución de los trabajos 
para su aprobación. 

La contratista designará a un ingeniero residente, el cual se establecerá como el canal de 
comunicación en la obra entre la contratista y la superviSión. Las instrucciones hechas por 
la supervisión no serán giradas directamente al personal en campo a excepción del antes 
mencionado y éste se encargará de la ejecución de dicha instrucción. 

ARTfcULO 13°.- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. 

El Administrador del contrato designado por la CEL para velar por el cumplimiento de este 
hasta su liquidación es: Ing. Erick Fabricio Pérez García, Unidad de Ejecución de 
Proyectos. 

El administrador del contrato, está autorizado para tomar las acciones necesarias con 
respecto a lo siguiente 

a) Revisar planos, Inspeccionar, aceptar o rechazar el trabajo que se esté llevando a 
cabo, el ya ejecutado, el que requiera reposición, a fin de asegurar que el trabajo se 
realice conforme a los documentos contractuales. 

b) Aprobar o rechazar cualquier material y/o accesorio que no cumpla con las 
especificaciones técnicas. 

c) Aprobar o rechazar los informes mensuales de avance físico de los trabajos. 

d) Validar el avance relacionado con las estimaciones presentadas a cobro por la 
contratista. 

e) Suspender parcial o totalmente las actividades de campo, si a su criterio no se está 
cumpliendo con la calidad establecida en las especific iones técnicas del contrato, y 
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esto no significará aumento en el plazo ni incremento en el monto del contrato. 

f) Emitir y suscribir las actas de recepción provisional y definitiva de los trabajos, 
conjuntamente con la contratista. 

El administrador del contrato, será responsable de las obligaciones reguladas en el articulo 
82 Bis de la LACAP, y artículos aplicables del RELACAP. 

ARTíCULO 14°,- CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS RELACIONADOS CON LA 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

Durante la ejecución de los trabajos la contratista deberá cumplir los requerimientos 
descritos en la SECCiÓN 111 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, cláusula ET-21 
REQUERIMIENTOS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL, 
establecidas en las bases de licitación No. CEL-LP 18/13 "REPARACiÓN Y 
MANTENIMIENTO DE BORDAS EN EL BAJO LEMPA-ETAPA 11". 

a) PRESTACIONES SOCIALES E.!NDEMNIZACIONES: Serán por cuenta de la contratista 
~I pago de las cuotas del Seguro Social de sus empleados en la obra, las 
indemnizaciones en casos de accidente de trabajo, despido injustificado y demás 
prestaciones sociales establecidas por la Ley. 

La contratista será responsable por cualquier reclamo por daños personales, incluso 
muerte, que puedan ocurrir con relación al contrato, asf como de cualquier reclamo 
por daños a propiedades ajenas o provenientes de interrupción de vfas de 
comunicación, líneas eléctricas, telefónicas, sistemas de agua potable y drenajes, 
incluyendo las penalizaciones por energía no servida. 

b) PREVENCiÓN DE ACCIDENTES: La contratista tomará todas las precauciones 
necesarias para la seguridad de las personas y bienes, y cumplirá con todos los 
requisitos aplicables de las leyes de seguridad y demás leyes de trabajo y reglamentos 
de construcción de El Salvador. 

En una emergencia que afecte la seguridad de personas o bienes o que pusiere en 
peligro la propiedad adyacente, la contratista, sin instrucciones especiales o 
autorización del Supervisor, procederá a discreción suya a tomar las medidas 
pertinentes para evitar la amenaza de pérdida o daño . 

. La contratista deberá proporcionar a cada uno de los trabajadores, todos los 
dispositivos de seguridad y todo lo necesario para la seguridad de sus trabajadores. Si 
la contratista no los proporciona, la CEL puede suspender la ejecución de los trabajos 
contratados sin responsabilidad para ella. 

En casos de daños causados a personas s o bienes de terceros la 
contratista responderá directamente. 
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~ ATENCiÓN MÉDICA: La contratista proveerá y mantendrá en el sitio de los trabajos, 
instrumentos y medicamentos adecuados de primeros auxilios para prestar 
tratamiento en los casos de accidentes o enfermedad común. Estos instrumentos y 
medicamentos serán, cuando menos, iguales a los que exigen las leyes, los 
reglamentos y las ordenanzas que rigen la materia. 

g) DISPOSICIONES SANITARIAS: La contratista tomará las providencias de tipo 
sanitarias que sean necesarias para mantener y proteger tanto el lugar de trabajo 
como la salud de los trabajadores, de acuerdo con los requerimientos y reglamentos 
de las autoridades competentes. 

ARTfcULO 15°.- CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS RELACIONADOS CON EL MEDIO 
AMBIENTE. 

Durante la ejecución de los trabajos la contratista deberá cumplir los requerimientos 
descritos en la SECCiÓN 111 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, cláusula ET-21 
REQUERIMIENTOS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL, 
establecidas en las bases de licitación No. CEL-LP 18/13 "REPARACiÓN Y 
MANTENIMIENTO DE BORDAS EN EL BAJO LEMPA ETAPA 11". 

Además de las medidas indicadas en los diferentes artfculos de este contrato en lo 
referente a la seguridad para personas, bienes y propiedades de la CEL, la contratista 
tendrá la obligación de tomar durante la ejecución de los trabajos todas las preVisiones 
necesarias para la conservación del medio ambiente. En particular lo siguiente: 

1. Evitar derrames o descargas de fluidos que puedan contaminar los acufferos por 
medio de adecuados sistemas de contención. 

2. Evitar la dispersión de eventuales gases que puedan contaminar el aire llegando a 
concentraciones peligrosas, adoptando oportunas medidas para su dilución. 

3. Contener, los niveles de ruido en las zonas circundantes de los trabajos dentro de 
los valores prescritos por las normas, adoptando oportunas medidas tales como 
barreras acústicas. 

4. Evitar la destrucción innecesaria de la vegetación presente en las zonas de trabajo 
o cercanfas a éstas. 

5. Mantener los motores y los escapes o silenciadores de toda maquinaria en buen 
estado. 
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ARTfcUlO 16°.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

PRESERVACiÓN DE LA PROPIEDAD: La contratista protegerá de cualquier daño tanto la 
propiedad de la CEL, así como la propiedad de terceros, próximas a la zona de los 
trabajos, o que estuvieren de cualquier otra manera afectadas por los mismos. Donde 
quiera que dichas propiedades sufrieren daños a causa de las actividades de la 
contratista, serán reconstruidas a la brevedad posible sin costo para la CEL, dejándolas en 
condiciones similares a las existentes antes de que el daño o avería fuera hecho; en caso 
contrario la contratista indemnizará adecuadamente a la parte perjudicada por dicho daño 
o averfa. 

PRESTACIONES SOCIALES: Serán por cuenta de la contratista las cuotas del Seguro 
Social de sus empleados en la obra, las indemnizaciones en casos de accidente de 
trabajo, despido injustificado y demás prestaciones sociales establecidas por la Ley. 

La contratista será responsable por cualquier reclamo por daños personales, incluso 
muerte, que puedan ocurrir con relación al contrato, así como de cualquier reclamo por 
daños a propiedades ajenas o provenientes de interrupción de vfas de comunicación, 
líneas eléctricas, telefónicas, sistemas de agua potable y drenajes, incluyendo las 
penallzaciones por energfa no servida. 

LIMPIEZA DE LAS ZONAS DE TRABAJO: Durante la ejecución de los trabajos la 
contratista mantendrá en' todo tiempo las áreas de trabajo en bordas y de 
almacenamiento, libres de acumulaciones de desperdicios, de materiales o basura. Antes 
de la inspección final deberá remover o disponer en forma satisfactoria todo exceso de 
materiales, estructuras temporales, desperdicios y escombros, y deberá dejar el lugar en 
condiciones de limpieza satisfactorias a la CEl_. No se hará pago alguno por cumplir con 
este requisito, debiendo el costo total de la limpieza, durante la ejecución de los trabajos, 
quedar incluido en !os precios cotizados para las diversas partidas de los trabajos. 

BITÁCORA: La contratista deberá proporcionar un Ilbro de bitácora con las páginas 
debidamente numeradas y selladas para el control de los trabajos. Cualquier trabajo que 
se ejecute, estará sujeto a aprobación del Supervisor por medio de la bitácora, quien 
determinará la calidad, aceptabilidad de los diversos tipos de trabajos que deben 
ejecutarse en el cumplimiento del contrato. En la bitácora deberán asentarse los períodos 
de paro de la contratista, sus causas, preguntas y respuestas a consultas de la contratista, 
constancia de entrega y revisión de estimaciones y en general, todo lo relevante en el 
desarrollo de los trabajos; y en ella se indicará la resolución de los problemas que puedan 
surgir respecto a la medición de cantidades y al cumplimiento de los requisitos técnicos 
del contrato. 
Cada hoja de la bitácora deberá de tener tres (3) copias, el original debe permanecer 
siempre en la obra, la primera copla será del Supervisor, la segunda será para el control de 
la CEL, y la tercera copia será de la contratista. Al final de I obra la bitácora original pasará 
a ser propiedad de la CEL. 
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En caso de pérdida o destrucción total o parcial de la bitácora, se tendrá por cierta e 
indiscutible las instrucciones que el Supervisor manifiesta haber dado a la contratista, 
quien no tendrá derecho a reclamo alguno en relación con los trabajos realizados. 

PREVENCiÓN DE ACCIDENTES: La contratista tomará todas las precauciones necesarias 
para la seguridad de las personas y bienes y cumplirá con todos los requisitos aplicables 
de las leyes de Seguridad y demás leyes de trabajo y reglamentos de construcción de El 
Salvador. 
En una emergencia que afecte la seguridad de personas o bienes o que pusiere en peligro 
la propiedad adyacente, la contratista, sin instrucciones especiales o autorización del 
Supervisor, procederá a discreción suya a tomar las medidas pertinentes para evitar la 
amenaza de pérdida o daño. 
La contratista deberá proporcionar a cada uno de los trabajadores, todos los dispositivos 
de seguridad y todo lo necesario para la seguridad de sus trabajadores. Si la contratista no 
los proporciona, la CEL puede suspender la ejecución de los trabajos contratados sin 
responsabilidad para ella. 
En caso de daños causados a personas particulares, o bienes de terceros, la contratista 
responderá directamente. 

CORRECCIONES A LOS TRABAJOS: Durante la vigencia del contrato y hasta la 
aceptación final de los trabajos, la contratista deberá, sin tardanza, reparar y/o remover y 
reponer sin costo para la CEL, cualquier trabajo que se muestre defectuoso, inadecuado o 
que no esté conforme con el contrato. 

Si dentro de diez (10) días después de haber sido notificado la contratista rehusare o fuere 
negligente en hacer las correcciones necesarias para cumplir con las obligaciones del 
contrato, la CEL podrá hacer dichas correcciones haciendo los desembolsos necesarios, 
deduciéndolos de los pagos que se le deban a la contratista o haciéndolos efectivos a 
través de garantía de cumplimiento de contrato, o de buena obra. La contratista 
garantizará que el trabajo será de la mejor calidad y satisfactorio en todo sentido a los 
intereses de la CEL. 

INGENIERO RESIDENTE: La contratista mantendrá en el lugar de los trabajos durante toda 
su ejecución un Ingeniero Residente y ayudantes necesarios, todos satisfactorios a la CEL. 
Esta persona no será sustituida sin el consentimiento de la CEL, a menos que por 
cualquier motivo dejase de ser empleado de la contratista o demostrare incompetencia en 
sus funciones. Representará a la contratista en su ausencia, y todas las órdenes 
trasmitidas a él tendrán el mismo carácter de obligatoriedad como si fueran dadas a la 
contratista. 

DISCREPANCIAS: Si la contratista, en el transcurso de la ejecución del contrato, 
encontrare alguna discrepancia entre las diversas partes de los documentos contractuales 
y las condiciones frsicas de la localidad, ya fuere por errores u omisiones que requieren 
aclaración, estará obligado a informar de ello Inmediatamente por escrito al Supervisor, 
quien hará las verificaciones necesarias y resolverá al respecto. Cualquier trabajo que la 
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contratista hiciere sin que la discrepancia haya sido resuelta, si no estuviere autorizado por 
el Supervisor, será a cuenta y riesgo de la contratista. 

INSTALACIONES PROVISIONALES: Todas las instalaciones provisionales erigidas en el 
sitio de los trabajos, serán sólidas y seguras. Después de completar el trabajo y antes de 
que se haga el pago final, la contratista deberá remover todas sus instalaciones y deberá 
rellenar con tierra todas las áreas excavadas y dejará los sitios de trabajo en condiciones 
limpias. La construcción de dichas instalaciones serán sin limitarlos a: rótulos, bodegas, 
drenajes, servicios sanitarios, agua potable, energía eléctrica, teléfonos, etc. Los 
suministros de agua potable, teléfono, disposición de los desechos, etc., que utilizará la 
contratista durante la ejecución de los trabajos serán por su cuenta. 

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS: Además de todas las otras responsabilidades y daños 
en los que la contratista pueda incurrir legalmente bajo el contrato o bajo cualesquiera 
otros acuerdos o documentos relacionados con el trabajo, la contratista debe asumir la 
completa responsabilidad y obligación incurrida por cualesquiera reciamos, pérdidas, 
costos, gastos, daños, agravios, acciones, procedimientos, juicios u otro tipo de 
responsabilidades, incluyendo honorarios y desembolsos legales (llamados colectivamente 
"reciamos") que puedan ser presentados por la CEL en contra de la contratista, sus 
empleados, abastecedores o subcontratistas, excepto por aquellos reclamos que resulten 
completamente de la propia negligencla de la CEL. 

INDEMNIZACIONES: La contratista mantendrá indemne y liberará tanto a la CEL, como a 
sus representantes, funcionarios y demás empleados, de toda pérdida, reclamo, 
demanda, pago, litigio, acciones, juicio o sentencia de toda clase y naturaleza, que pudiera 
incoarse o dictarse contra la CEL, sus representantes, funcionarios y demás empleados, 
por cualquier acto u omisión de la contratista, sus agentes, subcontratistas o empleados 
en la ejecución del contrato, siempre que estos reclamos se refieran al trabajo objeto del 
contrato. 

ARTfcULO 17°,- SUSTITUCiÓN DE PERSONAL DE LA CONTRATISTA. 

La contratista se obligará a ejecutar los trabajos objeto del contrato, con el personal 
profesional indicado en su oferta, En caso de que alguno de los elementos del personal 
profesional requiera ser reemplazado, se deberá contar previamente con la aprobación del 
administrador del contrato, para lo cual deberá presentar una justificación que demuestre 
la imposibilidad de que el personal en cuestión permanezca en el servicio. 

El administrador del contrato de la CEL sólo aceptará lo anterior ante situaciones de fuerza 
mayor o que dicho personal renunclara de la firma. Para que el personal sustituido por la 
contratista, sea aceptado por éste, deberá obtener una calificación igual o superior al 
evaluado en la oferta, para lo cual la contratista deberá presentar la documentación 
técnica requerida en estas bases de licltacióh. 
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El administrador del contrato, se reseNa el derecho de objetar cualquier empleado de la 
contratista y podrá solicitar su retiro inmediato de la ejecución de los trabajos, cuando en 
opinión de éste, dicho empleado demuestre una conducta indeseable, incompetencia o 
negligencia en el desempeño de sus labores, o por cualquier otra razón justificada. 

La sustitución del empleado removido deberá hacerse tan pronto como sea posible y en la 
forma descrita en los párrafos anteriores. Los costos generados por dicha sustitución 
serán por cuenta de la contratista. 

ARTfcULO 18°.- MULTA POR MORA. 

Cuando la contratista incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales por causas imputables al mismo, podrá declararse la caducidad del contrato 
o imponer el pago de una multa por cada dfa de retraso, de conformidad a lo siguiente: 

En los primeros treinta días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del cero punto uno 
por ciento del valor total del contrato. 

En los siguientes treinta días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del cero punto 
ciento veinticinco por ciento del valor total del contrato. 

Los siguientes días de retraso, la cuantra de la multa diaria será del cero punto quince por 
ciento del valor total del contrato. 

Cuando el total del valor del monto acumulado por multa, represente hasta el doce por 
ciento del valor total del contrato, procederá la caducidad del mismo, debiendo hacer 
efectiva la garantía de cumplimiento de contrato. 

El porcentaje de la multa previamente establecido, será aplicable al monto total del 
contrato incluyendo los incrementos y adiciones, si se hubieren hecho. 

La multa establecida en los incisos anteriores, será fijada proporcionalmente de acuerdo al 
valor total del avance correspondiente dentro de la respectiva programación de la 
ejecución de las obligaciones contractuales, siempre que éstas puedan programarse en 
diversas etapas. 

Las multas anteriores se determinarán con audiencia del contratista, debiendo exigir el 
pago de las mismas, una vez sean declaradas en firme. 

Si durante la ejecución de las diferentes actividades a desarrollar, existieren retrasos de 
plazos intermedios, la contratista se obliga a cumplir con el plazo final establecido en el 
Artículo 4 0

• - Plazo de ejecución de los trabajos, por lo que la multa se aplicará tomando en 
cuenta el plazo final del contrato. 
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ARTicULO 19°.- ATRASOS Y PRÓRROGAS DE PLAZO. 

Si la contratista se atrasare en el plazo de entrega de los trabajos, por causas no 
imputables a la misma, debidamente comprobadas, tendrá derecho a solicitar 
oportunamente la extensión del plazo, y la CEL le concederá la prórroga equivalente al 
tiempo perdido, por lo que deberá exponer por escrito las razones que le impiden el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales en el plazo original y presentará las 
pruebas que correspondan; el mero retraso no dará derecho a la contratista a reclamar 
una compensación económica adicional 

La ampliación del plazo no se dará por atrasos causados por negligencia de la contratista 
al solicitar pedidOS para equipos o materiales sin la suficiente anticipación para asegurar su 
entrega a tiempo o por no contar con el personal suficiente o por atrasos imputables a sus 
subcontratistas. 

ARTfcUlO 200.- ORDEN DE CAMBIO. 

El presente contrato podrá modificarse mediante la correspondiente orden de cambio, 
debido a circunstancias imprevistas y comprobadas, Toda orden de cambio deberá 
someterse al conocimiento del Consejo de Ministros, 

Cuando la contratista alegue caso fortuito o fuerza mayor, deberá solicitar por escrito a la 
CEL que verifique el acontecimiento que genera la fuerza mayor o caso fortuito y la 
elaboración del acta correspondiente; dicha solicitud deberá realizarse a más tardar tres (3) 
dras hábiles posteriores de ocurrido el hecho que genera el retraso. Cuando sea necesario, 
deberán presentarse las pruebas respectivas, 

Cualquier modificación en exceso del veinte por ciento (20%) del monto del contrato, ya 
sea de una sola vez o por la suma de varias modificaciones, según lo establecido en la Ley 
de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se considerará como 
nueva contratación, por lo que deberá someterse a un nuevo proceso, Siguiendo todo el 
procedimiento establecido en la Ley, so pena de nulidad de la modificación 
correspondiente. 

Si la modificación correspondiera a incremento del monto del contrato, la contratista se 
obliga a la ampliación de la garantfa de cumplimiento de contrato. 

ARTfcULO 21°,- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 

Por motivos de casos fortuito o fuerza mayor y de conformidad al artfculo 86 de la LACAP 
la contratista; podrá solicitar una prórroga del plazo de cumplimiento de las obligaciones 
contractuales objeto del contrato en ejecución, debiendo justificar y documentar su 
solicitud, la cual para que sea efectiva, deberá ser aprobada por la CEL; si procediere la 
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aprobación, la contratista deberá entregar la prórroga de la garantfa de cumplimiento de 
contrato. 

ARTfcULO 22°.- RECLAMOS. 

Cualquier reclamo que surgiere por razón de la ejecución del contrato, deberá presentarse 
por escrito a la otra parte dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de haberse 
determinado la causa que originó el daño o perjuicio; estos reclamos serán resueltos y 
ajustados por mutuo acuerdo entre la CEL y la contratista, sí no se llega a un acuerdo se 
someterá a lo establecido en el Artículo 38°.- Arreglo directo, de este contrato. No se 
admitirán reclamos presentados después del plazo antes mencionado. 

ARTfcULO 23°.-TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

La CEL podrá mediante notificación escrita a la contratista dar por terminado total o 
parcialmente el contrato por razones de interés general cuando por causas justificadas se 
extinga la necesidad del proyecto. 

La notificación indicará la terminación anticipada y en qué medida se rescinden las 
obligaciones de la contratista en virtud del contrato, y la fecha en que dicha terminación 
entrará en vigor. 

Al liquidarse anticipadamente el contrato, administrador del contrato designado por la CEL, 
junto con el supervisor y la contratista elaborarán un acta en la que conste: 

1) El valor de los trabajos realizados satisfactoriamente antes de la fecha de la 
liquidación, 

2) El valor de los equipos y materiales comprados por la contratista antes de la fecha 
de la liquidación, y, los bienes que estén terminados y listos para su envfo dentro 
de los treinta (30) dfas siguientes a la fecha de recepcfón de la notificaclón de 
terminación anticipada y que la contratista no pueda reutilizar en forma económica 
en otro contrato, 

3) Los costos de transporte y almacenaje necesarios para el resguardo de los 
equipos y materiales que la contratista pueda reutilizar en forma económica en 
otro contrato, dentro de un plazo no mayor de seis (6) meses, 

4) El costo razonable de la desmovilización y retiro de los equipos de la Contratista, 
que éste tenga en el lugar del proyecto, antes de la fecha de la liquidación, 

5) El costo de la repatriación del personal de la contratista ocupado exclusivamente 
en el proyecto, 

6) Los costos en que la contratista hubiera incurrido con el fin del resguardo del 
proyecto; y, \\~ 
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7) Los costos de cancelar cualquier subcontrato relacionado con la ejecución del 
proyecto. 

A la suma del cálculo detallado en los numerales del 1 al 7, se le descontará las 
cantidades ya pagadas a la contratista y los anticipos pendientes de amortización a la 
fecha de la liquidación. 

La cantidad calculada conforme al párrafo anterior será la que la CEL pagará a la 
contratista por causa de la liquidación anticipada, que en ningún caso podrá ser mayor al 
monto total del contrato. 

ARTfcULO 24°.- ACEPTACiÓN PROVISIONAL DE LOS TRABAJOS. 

Cuando los trabajos especificados en el contrato hayan sido terminados, la contratista 
dará aviso a la CEL, quién procederá a efectuar una inspección minuciosa a efecto de 
comprobar si los trabajos se han realizado de conformidad con los planos y 
especificaciones correspondientes. 

La inspección mencionada se verificará en presencia de la contratista o de un delegado 
que éste nombre para tal efecto, levantándose y firmándose el Acta de Recepción 
Provisional correspondiente a entera satisfacción de la CEL o con señalamiento de los 
defectos que se comprobaren, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. 

ARTfcULO 25°.- PLAZO DE REVISiÓN. 

A partir de la fecha de emisión del acta de recepción provisional, la CEL dispondrá de un 
plazo máximo de sesenta {60) días para revisar la obra y hacer las observaciones 
correspondientes. 

En el caso de que se comprobare defectos o irregularidades, la CEL requerirá a la 
contratista para que subsane en el plazo de veintiún (21) dras. 

Si la contratista no subsanare los defectos o irregularidades comprobados en el plazo 
estipulado en el contrato, éste se tendrá por incumplido; pudiendo la CEL corregir los 
defectos o irregularidades a través de un tercero o por cualquier otra forma, cargando el 
costo de ellos a la contratista, el cual será deducido de cualquier suma que se le adeude o 
haciendo efectivas las garantras respectivas, sin perjuicio de la caducidad del contrato con 
responsabilidad para la contratista. Lo anterior no impedirá la imposición de las multas que 
correspondan. 

ARTfcULO 26°.- GARANTfA DE LOS TRABAJOS. 

La contratista garantizará que todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo con las 
estipulaciones del contrato, y se compromete a corregir, mO ificar, cambiar sin costo para 
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la CEL, cualquier defecto en los trabajos ejecutados, siempre que la CEL le haya dado 
aviso por escrito del defecto, dentro del período de garantfa de los trabajos. El período por 
el cual la contratista garantizará los trabajos será de doce (12) meses contados a partir de 
la fecha en que se emita el acta de recepción definitiva, para lo cual la contratista 
presentará a la CEL, un certificado de garantía que cubra los trabajos durante dicho 
perrada, el cual será aprobado por la CEL. 

ARTfcULO 2r.- RECEPCiÓN DEFINITIVA. 

Transcurrido el plazo máximo de sesenta (60) días, desde la em¡Slon del Acta de 
Recepción Provisional de los Trabajos, sin que se hayan comprobado defectos o 
irregularidades en la obra, o subsanados que fueren éstos por la contratista en un plazo 
máximo de quince (15) días, se procederá a la recepción definitiva mediante el acta de 
recepción definitiva, previa presentación por parte de la contratista y revisión por parte de 
la CEL de la garantfa de buena obra. 

ARTfcULO 28°.- REDENCiÓN DE GARANTíAS. 

Practicada la recepción definitiva de la obra, mediante el Acta de Recepción Definitiva, la 
CEL, devolverá a la contratista la garantfa de cumplimiento de contrato, previa 
presentaCión y aprobación de la garantfa de buena obra. Cumplido el plazo de la garantía 
de buena obra se notificará a la contratista la liquidación correspondiente y se devolverá la 
garantía. 

Una vez se haya amortizado el monto total anticipado, se procederá a la devolución de la 
garantía de buena Inversión de anticipo. 

ARTrCULO 29°.- SEGUROS. 

Durante la ejecución del contrato, la contratista mantendrá vigente las coberturas de 
seguro que se especifican más adelante, con aseguradoras y tipos de pólizas 
satisfactorias a la CEL. La falta de la contratista de mantener las coberturas adecuadas, no 
la relevará de cualquier obligación o responsabilidad. 

Cualquier seguro contratado por la CEL que pueda ser aplicable, será considerado como 
seguro en exceso y los seguros de la contratista prevalecerán para todos los propósitos, 
aún cuando existan disposiciones en contrario en las pólizas de la contratista. 

SEGURO TODO RIESGO DE CONSTRUCCiÓN 

Este seguro protegerá a la contratista de todos los riesgos asegurables de pérdida física o 
daños a los bienes, mientras estén en el sitio de la obra, en bodegas o áreas de 
almacenaje; durante la construcción de las obras, hastá que los trabajos hayan finalizado. 

El límite de responsabilidad en el seguro todo riesgo de construcción no será menor que la 
suma asegurada del trabajo a su finalización. Incluirá el var~\del contrato a suscribirse y el 
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de las otras coberturas que requieren que se indique una suma asegurada adicional por 
separado. 

El seguro todo riesgo de construcción, deberá incluir las siguientes coberturas: 

Coberturas Estándar: 

A: Incendio, rayo, explosión, descuido, negligencia, impericia, actos malintencionados, 
robo, hurto, 

8: Terremoto, temblor, erupción volcánica. 

C: Inundación, ciclón, huracán, tempestad, desbordamiento y alza del nivel de las aguas, 
enfangamiento, hundimiento de tierra y desprendimiento de tierra y rocas, derrumbe, 
deslave. 

G: Remoción de escombros. 

De igual manera la contratista puede asegurar en adición a los mencionados 
anteriormente, otros riesgos que considere necesarios para proteger el trabajo, la 
maquinaria de construcción y los trabajos provisionales, y todo el equipo u otros 
materiales designados para formar parte del trabajo, aún cuando no formen parte todavía 
del mismo, hasta la fecha de la recepción de los trabajos. 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PREDIOS Y OPERACIONES. 

La suma asegurada para esta cobertura no será menor a CIEN MIL 00/100 DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$100,OOO.00) por evento. 

Los deducibles de las pólizas antes listadas serán cubiertos por la contratista. 

La contratista tomará los seguros como se ha expresado anteriormente y someterá copias 
de las pólizas o certificados de seguro a CEL, dentro de los treinté:l (30) dfas después de la 
Orden de Inicio de los trabajos dada por CEL. La CEL se reserva el derecho de requerir a 
la contratista modificar o enmendar las pólizas, si fuere necesario, para cubrir los 
requerimientos de este contrato y proteger los intereses de la instituCión. 

De no cumplir la contratista con las formalidades antes mencionadas, será responsable 
por las reclamaciones que estuvieren cubiertas por los seguros exigidos. 

ARTíCULO 30°.- CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA. 

La contratista ni su personal , podrán revelar información general, confidencial o reservada 
propiedad de la CEL, a la que haya tenido acceso en función de la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato, sin el previo consenti I nto expreso de la CEL. 
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ARTfcULO 31°.- LIQUIDACiÓN DEL CONTRATO. 

Después de transcurrido el perrada de garantfa de los trabajos y siempre que la contratista 
haya cumplido con lo dispuesto en el Artículo 26°.- Garantfa de los trabajos, y si no 
hubiese ningún reclamo pendiente, la CEL en un plazo no mayor de treinta (30) dfas, dará 
por liquidado el contrato y hará la devolución de la garantra de buena obra. 

ARTfcULO 32°.- VICIOS OCULTOS DE LA OBRA. 

La contratista estará obligada a responder por su cuenta y riesgo de los defectos, 
deficiencias de cualquier índole que surjan como consecuencia de errores, inexactitudes, 
calidad Impropia de los materiales o equipos utilizados, mala construcción y demás vicios 
ocultos, sin menoscabo de las acciones que correspondan a la CEL sobre los daños y 
perjuicios que pudieran causar con motivo de la inobservancia o negligencia imputables a 
la contratista. 

Si se encontrare que la obra o alguna parte de la obra ha sido ejecutada en forma 
defectuosa, la CEL lo comunicará de inmediato y por escrito a la contratista a efecto de 
que repare los daños causados. 

Si la comunicación se realizara dentro del perrada de ejecución de la obra, la contratista 
después de ser notificada deberá construir o reconstruir a su costo dicha obra, dentro del 
plazo que se determine de común acuerdo y de acuerdo a la gravedad del defecto. Si la 
contratista se negare, la CEL podrá hacerlo bajo su dirección y con sus propios materiales 
o con los de la contratista a través de terceros, en cualquier caso por cuenta de la 
contratista, quien estará obligada a reintegrar a la CEL los costos en que hubiera incurrido. 
En caso de no llegarse a un acuerdo, la GEL tendrá derecho a exigir la rebaja del precio de 
la obra, o a deducir del último pago el costo de las construcciones o reparaciones 
necesarias. 

Si la comunicación se realiza después de entregada el Acta de Recepción Definitiva y la 
contratista no reparare los daños causados por defectos o vicios ocultos en los términos 
establecidos en el párrafo anterior a entera satisfacción de la GEL, ésta procederá a hacer 
efectiva la garantía de buena obra, quedando a salvo su derecho de ejercer las acciones 
legales correspondientes para exigir el pago de los daños y perjuicios causados. 

Si la comunicación se realizara después de finalizado el periodo de vigencia de la garantfa 
de buena obra, y la contratista no reparare los daños causados por defectos o vicios 
ocultos en los términos establecidos en esta cláusula, la GEL podrá iniciar el juicio 
correspondiente para exigir el saneamiento y el pago de daños y perjuicios causados. Esta 
acción de saneamiento prescribirá en cinco años contados a partir de la fecha de 
vencimiento de la garantfa de buena obra. 
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ARTrCULO 33°.- SUSPENSiÓN DE LOS TRABAJOS. 

La CEL podrá en cualquier momento suspender los trabajos, ya fuere total o parcialmente, 
mediante aviso por escrito a la contratista, con quince (15) dfas de anticipación, la 
suspensión de todo o de cualquier parte de las obras, hasta un plazo quince (15) días 
hábiles sin responsabilidad para la CEL. SI el plazo se extendiere a más de quince (15) dfas 
hábiles, la CEL reconocerá a la contratista los gastos en que incurriere por los dfas 
posteriores de suspensión. 

En todo caso de suspensión de la obra, la contratista deberá realizar las actividades 
necesarias para evitar el deterioro de la obra ejecutada y para que la paralización no 
produzca daños en peduiclo de la CEL o de terceras personas. 

Si la contratista no recibiere la orden de reanudar los trabajos dentro de los treinta (30) dfas 
a partir de la fecha de suspensión, éste tendrá derecho de dar por terminado el contrato, 
notificándolo por escrito a la CEL. 

ARTrCULO 34°.- DERECHO DE LA CEL DE DAR POR TERMINADO UNILATERALMENTE 
EL CONTRATO. 

En caso de incumplimiento de la contratista a cualesquiera de las estipulaciones del 
contrato, o si fuere declarado en quiebra o hiciere cesión general de sus bienes a sus 
acreedores y si en cualquier momento el supervisor certifica por escrito a la contratista que 
el trabajo está siendo retrasado o la contratista ha violado cualesquiera de las condiciones 
contractuales; de igual forma, según lo establecido en el artfculo 93 de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la CEL podrá notificarle su 
intención de dar por terminado el contrato sin responsabilidad para ella, mediante aviso 
escrito con expresión de motivos. SI dentro del plazo de diez (10) dras contados a partir de 
la fecha en que la contratista haya recibido dicho aviso, continuare el incumplimiento o no 
hiciere arreglos satisfactorios a la CEL para corregir la situación irregular, al vencimiento del 
plazo señalado, la CEL podrá dar terminado el contrato sin responsabilidad alguna de su 
parte. En estos casos, la CEL hará efectiva las garantfas que tuviere en su poder. 

ARTfcULO 35° - SUBCONTRATISTAS. 

Todos los subcontratistas a emplear en la ejecución de los trabajos objeto de este 
contrato, estarán sujetos a la aprobación de la CEL. 

La contratista deberá proporcionar a la CEL un listado de los subcontratistas que se 
proponga subcontratar, además de un listado que contenga los nombres y direcciones de 
todos los subcontratistas que especfficamente empleará en la ejecución de los trabajos, 
indicando los años de experiencia, un detalle de los trabajos que el subcontratista haya 
efectuado similares a los que se le asignarán y una de~ ripción sumaria del trabajo 
especffico a ser subcontratado. Si durante la ejecución de 6s trabajos, se encontrara que 
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cualquier subcontratista no es aceptable a la CEL, se le notificará a la contratista, quien 
inmediatamente tomará las medidas para la cancelación del subcontrato. Los 
subcontratos que a su vez celebren los subcontratistas estarán sujetos a las mismas 
reglas. 

Se podrán subcontratar únicamente las prestaciones accesorias o complementarias de la 
obra. 

Las partidas que podrán ser subcontratadas son: 

Partida 2, Topograffa de control para las obras. 
Partida 16, Laboratorio de control de calidad. 

La contratista sÓlo podrá subcontratar, a personas naturales y/o jurídicas, cuando éstas no 
estén impedidas e inhabilitadas para contratar. 

Ninguna de las disposiciones del contrato dará origen a relación contractual entre 
subcontratistas y la CEL. La contratista será legalmente la responsable de los daños y 
perjuicios causados por los subcontratistas. 

Si la contratista pretendiera sustituir a los subcontratistas propuestos en su oferta durante 
la fase de construcción, deberá someterlo a aprobación de la CEL, solicitándolo al 
Administrador del contrato, con cinco (5) dfas de anticlpación, indicando las razones por 
las cuales se ve obligado a realizar dicho cambio. El Administrador del contrato resolverá y 
le notificará si procede o no su solicitud. 

Las inhabilidades e incapacidades contenidas en las cláusulas IL-6 IMPEDIDOS PARA 
OFERTAR e IL-7 CAPACIDAD PARA CONTRATAR, de las bases de licitación, serán 
aplicables a los subcontratistas. 

ARTfcULO 36°.- CESIONES. 

La contratista no podrá ceder el contrato, ni dar a otra persona interés o particlpaclón en el 
mismo, ni ceder el derecho a cobrar cualquier cantidad de dinero que le corresponda o le 
correspondiere recibir de acuerdo con el contrato, sin previa aprobación por escrito de la 
CEL. Dicha aprobación, si fuese dada, no relevará a la contratista de su completa 
responsabilidad para cumplir con todas las obligaciones del contrato. 

ARTfcULO 37°.- FORMAS DE EXTINCiÓN DEL CONTRATO. 

El presente contrato podrá extinguirse por cualquiera de las causales siguientes: 
a) Caducidad; 
b) Por mutuo acuerdo entre las partes; 
c) Por revocación; 
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d) Por rescate; y, 
e) Por las demás causas que se determinen contractualmente. 

ARTfcULO 38°.- ARREGLO DIRECTO. 

En caso de que surgieran controversias en la ejecución del presente contrato, las partes 
acudirár:1 al arreglo directo. 

Cuarido una de las partes solicitare arreglo directo, dirigirá nota escrita a la contraparte, 
puntualizando las diferencias y solicitará la fijación del lugar, dfa y hora para deliberar, 
asunto que deberá determinarse dentro de los quince (15) dfas siguientes a la recepción 
de la solicitud. 

Recibida la comunicación que solicite el arreglo directo, se convocará por escrito al 
solicitante para fijar el lugar, dfa y la hora a que se refiere el inciso anterior, la otra parte 
podrá introducir los puntos que estime convenientes. 

Cuando la CEL fuere el solicitante del arreglo directo, en la misma solicitud se indicará el 
lugar, dfa y la hora en que deberán reunirse las partes para la negociación 

En caso que las partes no llegaren a ningún acuerdo, se procederá de conformidad con lo 
establEicido en el Artfculo 39°.- Jurisdicción. 

ARTfcULO 39°.- JURISDICCIÓN. 

Las partes señalan como domicilio especial la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales 
se someten en caso de acción judicial. 

ARTfcULO 40°.- NOTIFICACIONES Y CORRESPONDENCIA. 

La correspondencia relacionada con el contrato, deberá dirigirse asl: 

Atención a: Ing. Fabricio Pérez, Fax: (503) 2211-6090, al correo electrónico 
fperez@ceLgob.sv; o a la Dirección postal: COMISiÓN EJECUTIVA HIDROELÉCTRICA 
DEL RrO LEMPA Sección de Correspondencia, Oficina Central de la CEL, 96 Calle 
Poniente No.950, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador CA 

Asunto: Contrato No. CEL -4849-S, LP 18/13 

Ya la contratista en la siguiente dirección: Km. 2+900 Mts., Carretera Planes de Renderos, 

San Salvador, El Salvador. Teléfono: (503) 2520-2100/Fax: (503) 2280-2637, (503) 2270-

8755, eman: terracerfa@eterrna.com. 
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ARTfcULO 41°.- VIGENCIA DEL CONTRATO. 

El presente contrato estará vigente desde la fecha de su firma hasta la liquidación del 
mismo. 

En fe de lo cual 'firmamos dos ejemplares del presente contrato de igual valor y contenido, 
uno de los cuales será entregado a la contratista y el otro quedará en poder de la CEL. 

San Salvador, a los treinta dfas del mes de septiembre de dos mil trece. 

COMISiÓN EJECUTIVA HIDROELÉCTRICA 
DEL RrO LEMPA-CEL 

ETERRNA, S.A. de C.V. 

I~ CMí b. 
MARIOr¡~ET ANO CANT ZANO BElTAGLlO 

REPRESENTA TELEGAL 
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septiembre de dos mil trece. Ante mi, DOUGLAS ANSELMO CASTELLANOS MIRANDA. 

Notario, de este domicilio, comparece por una parte el ingeniero RENÉ FRANCISCO 

FERRUFINO RAMOS, 

 

 

quien aotúa en nombre y representación en su calidad de Apoderado General 

Administrativo de la COMISiÓN EJECUTIVA HIDROELÉCTRICA DEL Rfo LEMPA, 

. institución autónoma de servicio público, del domicilio de San Salvador; con Número de 

Identificación Tributaria: cero seisoientos catorce-ciento ochenta mil novecientos cuarenta 

y ocho-cero cero uno-cuatro, a quien en adelante se le denominará indistintamente "La 

Comisión", o "CEL", personer(a que doy fe de ser legitima y suficiente por haber tenido a 

la vista: a) El testimonio de escritura pública de Poder General Administrativo, otorgado 

por el señor José Leopoldo Samour Gómez, en su oalidad de Presidente de CEL, en esta 

ciudad el dfa dieciséis de noviembre de dos mil doce, ante los oficios de la notario Ana 

Dolly Valiente Escalante, a favor del ingeniero René Francisco Ferruflno Ramos, para que 

en nombre y representación de dicha institución, comparezca al otorgamiento de todo 

tipo de instrumentos, contratos, convenios, escrituras y demás documentos que sean 

necesarios o convenientes para el cumplimiento de los objetivos y facultades 

encomendadas a la Comisión; asf como el presente instrumento; en dicho poder la 

notarlo autorizanfe dio fe de la existencia legal de CEL, y de la personerfa con que actúa 

el Representante Legal de la misma, por lo que está debidamente facultado para susoribir 

el contrato; b) Punto VII, de la Sesión número tres mil seiscientos, de fecha trece de 

septiembre de dos mil trece, mediante la cual se adjudicó la licitación Pública número 

CEL-LP DIECIOCHOrrRECE; y por otra parte comparece el señor MARIO CAYETANO 

CANTIZANO BETTAGLlO,    

 

 

 quien actúa en su calidad de Director Secretario, y 

representante legal de la Sociedad denominada EMPRESA TERRACERA NACIONAL, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que podrá abreviarse "ETERRNA, S.A. 

de C.v.", del domicilio de la ciudad y Departamento de San Salvador, con Número de 

Identificación Tributarla: cero seis uno cuatro-cero uno cero dos nueve tres-uno cero 

cino-ocho; en adelante denominado "la contratista", personería que doy fe de ser legítima 

~ suficiente por haber tenido a la vista: a) El testimonio de la Escritura Pública de 
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constitución de la Sociedad EMPRESA TERRACERA NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA 

DE CAPITAL VARIABLE, que podrá abreviarse "ETERRNA, S.A. de C.v.", otorgada en 

San Salvador, a las catorce horas, del dfa uno de febrero de mil novecientos noventa y 

tres, ante los oficios del Notario Enrique Rodolfo Escobar López, Inscrita en el Registro de 

Comercio al número uno del Libro novecientos veinticinco, del Registro de Sociedades, el 

dfa tres de marzo de mil novecientos noventa y tres; de la cual consta que su naturaleza, 

denominación y domicilio son los expresados; que su plazo es indeterminado; que su 

finalidad principal es la preparación, gestión y realizacíón de la totalidad de los servicios 

relacionados con la construcción; que la administración de la Sociedad corresponde a la 

Junta Directiva, integrada por tres directores, siendo estos: Director presidente, Director 

Vicepresidente y Dlreotor secretario, con sus respectivos suplentes, quienes durarán en 

sus funciones por el término de cinco años, pudiendo ser reeleotos; que la 

representación judicial o extrajudicial y el uso de la firma social, corresponde conjunta o 

separadamente a los Direotores presidente y Seoretario de la Junta Direotiva; b) 

Testimonio de escritura pública de modificación al pacto social de la Sociedad, otorgada 

en esta ciudad, a las dieciséis horas del dfa diecisiete de noviembre de dos mil once, ante 

los oficios del Notario José Salvador Posada Fratti, inscrita en el Registro de Comercio al 

número ochenta del Ubro dos mil ochocientos treinta y nueve, el día treinta de noviembre 

de dos mil once, de la cual consta que se modificaron y ampliaron las cláusulas segunda 

que se refiere a la finalidad social y destino de su capital; y cuarta referida al capital social 

y su régimen; y, c) Certificación de la credencial de elección de Junta Directiva, expedida 

el dfa nueve de agosto de dos mil once, por el secretario de dioha Sociedad, de la cual 

consta que en el Libro de actas de junta general de accionistas de la Sociedad, aparece 

el acta número veintinueve de la sesión de Junta general ordinaria, celebrada el dfa nueve 

de junio de dos mil once, en cuyo punto tercero se acordó la elección del compareciente 

señor MARIO CAYETANO CANTIZANO BETTAGLlO, como Director Secretario de la 

misma, para un perfodo de cinco años, que vencen el dfa cinco de septiembre de dos mil 

dieciséis, dioha credencial se encuentra insorlta en el Registro de Comercio al número 

veintiolnoo del Libro dos mil setecientos noventa, del Registro de Sociedades, con feoha 

olnco de septiembre de dos mil once; por lo tanto se encuentra facultado para otorgar 

actos como el presente; yen el concepto antes indicado, los comparecientes ME DICEN: 

Que con el objeto de darle valor de instrumento público me presentan el contrato número 

CEL-CUATRO OCHO CUATRO NUEVE-S, que consta de cuarenta y un artfoulos y dos 

anexos, el cual suscriben en esta ciudad y fecha, y por este acto reconocen como suyas 

las firmas que calzan el anterior documento, así como los conceptos vertidos en el 

mismo y como propias de sus respeotivas representadas las obligaoiones correlativas 



aqur consignadas, por medio de la cual la contratista se obliga a la eíecución del 

proyecto: "REPARACiÓN Y MANTENIMIENTO DE BORDAS EN EL BAJO LEMPA-EfAPA 

11", todo de conformidad con lo establecido en el artrculo primero "obíeto del contrato". La 

contratista por su parte se compromete a iniciar los trabajos a partir de la fecha de la 

orden de inicio dada por la GEL, con un plazo de ejecución de ciento ochenta dfas 

calendario, de conformidad al anexo 11- "Programa de eJecuolón de los trabajos", La CEL 

pagará a la oontratista por la ejecuoión de los trabajos objeto del contrato, la cantidad de 

hasta: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AM~RICA CON 

CUARENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR. Dicho monto no incluye el Impuesto a la 

Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, el cual será pagado por 

la CEL. Me continúan diciendo que reconocen y ratifican todas las demás cláusulas 

contenidas en el mencionado contrato, y Yo, el suscrito Notario, doy fe que las firmas 

que calzan el anterior contrato son AUT~NTICAS. por haber sido puestas a mi presencia 

de sus puños y letras por los comparecientes, asr como de ser auténticos los conceptos 

vertidos en el documento que antecede por haber sido manifestados y ratificados a mi 

presencia por los otorgantes. Asr se expresaron los comparecientes, a quienes expliqué 

los efectos legales de la presente acta notarial, que consta de tres hojas útiles, y lerdo 

que les hube fntegramente todo lo escrito, en un solo acto ininterrumpido, ratifican su 

contenido, manifiestan su conformidad y para constancia firmamos. DOY FE.-





Partida 
No. 

1 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 
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11 

12 
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15.1 
15.2 
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ANEXO I CUADRO DE PRECIOS 
CONTRATO No. CEL-4849-S 

DESCRIPCiÓN CANTIDAD UNIDAD 

Movilización, desmovilización e Instalaciones 1 sg provisionales 

T opogratrade control para las obras 1 sg 

Limpiezay desmonte ele bordas 102081 m2 

Mantenimiento de accesos a sitios de 
trabajo 

Motoniveladora 76 "hmq 

Rodo compactador liso de 10 o más 76 hmq toneladas 

Camión cisterna 10 dfa 
Pala mecánica, con peso mfnimo de 84 hmq operación 20 toneladas 
Camiones de volteo (3), capacidad mfnima 25 dfa 12 m3 cada uno 
Relleno compactado con balasto 800 m3 

Excavaciones 48612 m3 

Relleno compactado con material selecto 105415 m3 
(conformación en borda) 
Estabilización con suelo cemento 4588 m3 

Estabilización con suelo cemento fluido 2167 m3 
(Iodocreto) 
Piedraplén 5400 m3 

Suministro y colocación de geotextil 7480 m2 

Construcción de colchones de revestimiento 933 m3 
~=0.3 mts. 
Construcción de gaviones 2x1x1 mts. 5290 m3 

Construcción de rampas de paso de 683 m3 
mamposterfa de piedra 
Reparación de compuertas 2 c/u 
Siembra de zacate vetiver y barrenillo 
Siembra de zacate vetiver 4400 mi 
Siembra de barrenillo 1600 m2 

Laboratorio de control de calidad 6 mes 
Rótulos del proyecto 4 c/u 

MONTO TOTAL (SIN IVA) 

ff'~j;t 9/ J bff-C'--
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PRECIO SUBTOTAL UNITARIO 
(US$) (US$) 

$ 77,490.00 $ 77,480.00 

$ 46,170.00 $ 46,170.00 

$ 0.94 $ 95,956.14 

$ 115.00 $ 8,740.00 

$ 77.19 $ 5,866.44 

$ 407.50 $ 4,075.00 

$ 95.63 $ 8,032.92 

$ 407.50 $ 10,187.50 

$ " 30.90 $ 24,720.00 
$ 5.40 $ 262,504.80 

$ 19.31 $ 2035,563.65 

$ 47.78 $ 219,214.64 

$ 85.80 $ 185,92'8.60 

$ 35.20 $ 190,080.00 
$ 2.50 $ 18,700.00 

$ 123.50 $ 115,225.50 

$ 99.13 $ 524,397.70 

$ 142.38 $ 97,245.54 

$ 1,500.00 $ 3,000.00 

$ 3.44 $ 15,136.00 

$ 3.00 $ 4,800.00 
$ 5,875.00 $ 35,250.00 

$ 1,625.00 $ 6,500.00 

$ 3,994,784.43 



ANEXO 11 "PROGRAMA DE EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS" 
CONTRATO No. CEL-4849-S "REPARACiÓN Y MANTENIMIENTO DE BORDAS EN EL BAJO LEMPA- ETAPA 11". PlAZO DE EJECUCiÓN 180 OlAS CALENDARIO 
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