

COPIA

Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica
del Río Lempa

9:30 a.m

RECIBIDO

26 NOV 2013

DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA

CONTRATO No. CEL-4856-S

RENÉ FRANCISCO FERRUFINO RAMOS,

actuando en nombre y representación en mi calidad de Apoderado General Administrativo de la COMISIÓN EJECUTIVA HIDROELÉCTRICA DEL RÍO LEMPA, Institución Autónoma de Servicio Público, del domicilio de San Salvador; con Número de Identificación Tributaria: cero seiscientos catorce-ciento ochenta mil novecientos cuarenta y ocho-cero cero uno-cuatro, a quien en adelante se le denominará indistintamente "La Comisión" o "CEL", personería que acredito con: a) el testimonio de escritura pública de Poder General Administrativo, otorgado en esta ciudad, a las quince horas del día dieciséis de noviembre de dos mil doce, ante los oficios de la Notario Ana Dolly Valiente Escalante, por medio del cual el señor José Leopoldo Samour Gómez, en su calidad de Presidente de CEL, me confirió poder general administrativo para que en nombre y representación de la CEL, comparezca al otorgamiento de todo tipo de instrumentos, convenientes para el cumplimiento de los objetivos y facultades encomendados a la Comisión; por lo tanto estoy debidamente facultado para suscribir el presente contrato; y, b) Punto de Acta número IV de la sesión de Junta Directiva número tres mil seiscientos seis de fecha dieciséis de octubre de dos mil trece en el cual se acordó en su literal a) contratar al licenciado OSCAR ALBERTO LARA REYES, para la representación legal de CEL y la defensa de sus intereses en el Desarrollo de la investigación que se realizará por la Fiscalía General de la República sobre el caso del Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral.

OSCAR ALBERTO LARA

a quién en lo sucesivo se denominará "EL CONTRATISTA", convenimos en suscribir el presente contrato que se registrará por los artículos siguientes:

ARTÍCULO 1º- OBJETO DEL CONTRATO

El contratista se obliga a brindar a la CEL los servicios de la Representación Legal de CEL y la defensa de sus intereses en el Desarrollo de la investigación que se realizará por la Fiscalía General de la República sobre el caso del Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral.

Contrato No CEL-4856-S/1

ARTÍCULO 2º- ALCANCE DE LOS SERVICIOS

El servicio comprende la representación legal de CEL y la defensa de sus intereses en el Desarrollo de la investigación que se realizará por la Fiscalía General de la República sobre el caso del Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral:

- a) Asesoría Legal con énfasis en materia de Derecho Penal y Procesal Penal.
- b) Establecer la estrategia a seguir para lograr a favor de CEL el archivo de la Investigación.
- c) Acompañamiento y representación en todo el desarrollo del proceso de investigación que realizara la Fiscalía General de la República sobre el caso del Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral
- d) Presentación de toda la documentación requerida por la Fiscalía General de la República.

Será entendido que las actividades antes enunciadas no limitan el alcance de los servicios y que abarcaran cualquier otra actividad tendiente a la prestación de una asesoría legal completa e integral, satisfactoria a los intereses de CEL.

ARTÍCULO 3º- DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Forman parte integrante de este contrato, con plena fuerza obligatoria para las partes los documentos siguientes:

- a) La oferta del contratista de fecha 17 de octubre de 2013;
- b) El punto de acta número IV de la sesión de Junta Directiva número 3606, de fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, donde se autoriza la contratación directa del contratista.

El presente contrato y sus modificaciones si las hubiere, prevalecerán en caso de discrepancia, entre los documentos antes mencionados, y éstos prevalecerán de acuerdo al orden indicado.

ARTÍCULO 4º- PLAZO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El plazo para la prestación del servicio está comprendido del veinticinco de octubre de dos mil trece al veinticinco de abril de dos mil catorce.

ARTÍCULO 5º- OBLIGACIÓN A PAGAR

El monto del presente contrato es por la cantidad de NOVENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 90,000.00). Dicho monto no incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, el cual será pagado por la CEL.

El contratista rendirá por su cuenta y a favor de la CEL, una garantía de cumplimiento de contrato, a través de un pagaré por un monto de: **DIECIOCHO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$18,000.00)**, equivalente al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, la cual permanecerá en vigencia por un plazo de **diez meses**, contados a partir de la suscripción del contrato, misma que deberá ser presentada dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción formal de su ejemplar original del contrato en la Unidad de Asesoría Jurídica de CEL.

ARTÍCULO 6º- FINANCIAMIENTO

La adquisición de los servicios objeto de este contrato, serán financiados con fondos propios de la CEL, del presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2013, CODENTI 062 y Específico de Gasto 54503.

ARTÍCULO 7º- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

a) Forma de pago

El monto del contrato será pagado en Dólares de los Estados Unidos de América mediante pago directo.

La CEL pagará al contratista en un plazo de siete (7) días después de que el contratista presente la documentación completa y aprobada por la CEL en el Departamento de Tesorería ubicada en Oficina Central de la CEL.

b) Condiciones de pago

La CEL pagará al contratista el monto del contrato de la siguiente forma:

- 1- EL primer pago es por un monto de **VEINTISIETE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 27,000.00)**, equivalente al 30 % del monto total el cual será efectuado contra la presentación y aprobación por parte de Junta Directiva de la estrategia a ejecutar del objeto del contrato y la aceptación de la garantía de cumplimiento de contrato.
- 2- El segundo pago por un monto de **VEINTISIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 27,000.00)**, equivalente al 30 % del monto total el cual será efectuado contra la entrega del informe de en el cual se señale la presentación de las pruebas según el primer requerimiento que haga la Representación Fiscal en el proceso de referencia 04-UEDC-13, en virtud de considerar que por lo general, ahí se solicita toda la información con que el Ente Fiscal se pronunciará respecto a esta investigación, a más tardar el 15 de enero de 2014; lo que ocurra primero

- 3- El tercer pago por un monto de DIECIOCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 18,000.00), equivalente al 20 % del monto total contra la entrega del informe en el cual se establezca que se realizó consulta a la representación Fiscal sobre mayores requerimientos probatorios y de ser positiva la respuesta, satisfacer los mismos y de ser negativa la respuesta o no obtener respuesta dentro de los treinta días subsiguientes a dicho ofrecimiento de colaboración no se haya pronunciado dicha institución.
- 4- El cuarto pago por un monto de DIECIOCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 18,000.00), equivalente al 20 % del monto total contra informe general de actuaciones presentado a Junta Directiva de CEL, quienes evaluarán el desempeño del contratista y deberán acordar punto de acta satisfactorio a los servicios prestados por el mismo.-

Dicho pagos se realizarán con posterioridad a la presentación de un (1) original y una (1) copia del documento de pago correspondiente, firmado por el Director Ejecutivo, quien es el administrador del contrato, acompañado de una (1) copia del acta de recepción del servicio prestado y firmada por el funcionario responsable de la recepción del servicio.

Para el último pago deberá anexar una (1) copia del acta de recepción final de los servicios.

ARTÍCULO 8º- MULTA POR MORA

Cuando el contratista incurra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, podrá declararse la caducidad del contrato o imponer el pago de una multa por cada día de retraso, de conformidad a la siguiente tabla:

En los primeros 30 días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del 0.1% del valor total del contrato.

En los siguientes 30 días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del 0.125% del valor total del contrato.

Los siguientes días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del 0.15% del valor total del contrato.

Cuando el total del valor del monto acumulado por multa, represente hasta el 12% del valor total del contrato, procederá la caducidad del mismo, debiendo hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato.

El porcentaje de la multa previamente establecido, será aplicable al monto total del contrato incluyendo los incrementos y adiciones, si se hubieren hecho.

La multa establecida en los incisos anteriores, será fijada proporcionalmente de acuerdo al valor total del avance correspondiente dentro de la respectiva programación de la ejecución de las obligaciones contractuales, siempre que éstas puedan programarse en diversas etapas.

En el contrato de suministro servicios los porcentajes previamente fijados para la multa, será aplicable únicamente sobre el valor de los suministros que se hubieren dejado de entregar por el incumplimiento parcial del contrato.

Las multas anteriores se determinarán con audiencia del contratista, debiendo exigir el pago de las mismas, una vez sean declaradas en firme.

En todo caso, la multa mínima a imponer en incumplimientos relacionados con la contratación de los servicios adquiridos por medio de la licitación, será por el equivalente de un salario mínimo del sector comercio.

ARTÍCULO 9º- MODIFICACIÓN

La CEL, podrá modificar el presente contrato antes del vencimiento del plazo pactado, siempre que concurren circunstancias imprevistas y comprobadas. Para efectos de ejecución del presente contrato se entenderá por circunstancias imprevistas, aquel hecho o acto que no puede ser evitado, previsto o que corresponda a caso fortuito o fuerza mayor.

Así también se podrá modificar cuando existan nuevas necesidades, vinculadas al objeto contractual; siempre y cuando no contravenga lo dispuesto en el artículo 83-B de la LACAP;

Cualquier modificación en exceso del veinte por ciento (20%) del monto del contrato, ya sea de una sola vez o por la suma de varias modificaciones, según lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se considerará como nueva contratación, por lo que deberá someterse a un nuevo proceso, siguiendo todo el procedimiento establecido en la Ley, so pena de nulidad de la modificación correspondiente.

Si la modificación correspondiera a incremento del precio del contrato, el contratista se obliga a la ampliación de la garantía de cumplimiento de contrato.

ARTÍCULO 10º- RETRASOS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA

Si el retraso del contratista se debiera a causa no imputable al mismo debidamente comprobada, tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido, y el mero retraso no dará derecho al contratista a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud de prórroga deberá hacerse dentro del plazo contractual pactado para la entrega o ejecución correspondiente.

ARTÍCULO 11º- CESIONES

El contratista no podrá ceder el contrato, ni dar a otra persona interés o participación en el mismo, ni ceder el derecho a cobrar cualquier cantidad de dinero que le corresponda o le correspondiere recibir de acuerdo con el contrato, sin previa aprobación por escrito de la CEL. Dicha aprobación, si fuese dada, no relevará al contratista de su completa responsabilidad para cumplir con todas las obligaciones del contrato.

La transgresión de esta disposición dará lugar a la caducidad del contrato, procediéndose además a hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato.

ARTÍCULO 12º- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

El administrador del contrato designado por la CEL para velar por el cumplimiento del contrato hasta su liquidación es ingeniero René Francisco Ferrufino Ramos, quien actúa como secretario de Junta Directiva y Director Ejecutivo.

El administrador del contrato, será responsable de las obligaciones reguladas en el artículo 82 Bis de la LACAP, según aplique.

ARTÍCULO 13º- CONFIDENCIALIDAD

El contratista, ni su personal, podrán revelar, información general, confidencial o reservada propiedad de la CEL, a la que haya tenido acceso en función del suministro de los servicios objeto de la presente licitación, sin el previo consentimiento expreso de la CEL.

ARTÍCULO 14º.-ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Siempre que el contratista haya concluido los servicios objeto del contrato, a satisfacción de la CEL, sin que se haya comprobado defectos o irregularidades en

Contrato No CEL-4856-S/6 *Op*

los mismos y siempre que no haya ningún reclamo pendiente, se procederá a la emisión del Certificado de Aceptación (C.A.), se dará por liquidado el contrato y se hará al contratista la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato.

ARTÍCULO 15°.- INDEMNIZACIONES

El contratista mantendrá indemne y liberará tanto a la CEL, como a sus representantes, funcionarios y demás empleados, de toda pérdida, reclamo, demanda, pago, litigio, acciones, juicio o sentencia de toda clase y naturaleza, que pudiera incoarse o dictarse contra la CEL, sus representantes, funcionarios y demás empleados, por cualquier acto u omisión del contratista, sus agentes o empleados en la ejecución del contrato, siempre que estos reclamos se refieran al suministro de los servicios objeto del contrato.

ARTÍCULO 16°.- OTRAS FORMAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO

- a) Caducidad
- b) Por mutuo acuerdo entre las partes
- c) Por revocación
- d) Por rescate, y
- e) Por las demás causas que se determinen contractualmente

ARTÍCULO 17°.- DERECHO DE LA CEL DE DAR POR TERMINADO UNILATERALMENTE EL CONTRATO

En caso de incumplimiento de el contratista a cualesquiera de las estipulaciones del contrato, o si fuere declarado en quiebra o hiciere cesión general de sus bienes a sus acreedores y si en cualquier momento el supervisor certifica por escrito al contratista que el trabajo está siendo retrasado o el contratista ha violado cualesquiera de las condiciones contractuales; de igual forma, según lo establecido en el artículo 93 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la CEL podrá notificar al contratista su intención de dar por terminado el contrato sin responsabilidad para ella, mediante aviso escrito con expresión de motivos. Si dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la fecha en que el contratista haya recibido dicho aviso, continuare el incumplimiento o no hiciere arreglos satisfactorios a la CEL para corregir la situación irregular, al vencimiento del plazo señalado, la CEL podrá dar terminado el contrato sin responsabilidad alguna de su parte. En estos casos, la CEL hará efectiva las garantías que tuviere en su poder.

Contrato No CEL-4856-S/7 

ARTÍCULO 18º- ARREGLO DIRECTO

Cuando una de las partes solicitare arreglo directo, dirigirá nota escrita a la contraparte, puntualizando las diferencias y solicitará la fijación del lugar, día y hora para deliberar, asunto que deberá determinarse dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción de la solicitud.

Recibida la comunicación que solicite el arreglo directo, se convocará por escrito al solicitante para fijar el lugar, día y la hora a que se refiere el inciso anterior, la otra parte podrá introducir los puntos que estime convenientes.

Cuando la CEL fuere el solicitante del arreglo directo, en la misma solicitud se indicará el lugar, día y la hora en que deberán reunirse las partes para la negociación

En caso que las partes no llegaren a ningún acuerdo, se procederá de conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 19º JURISDICCIÓN.

ARTÍCULO 19º- JURISDICCIÓN

Las partes señalan como domicilio especial la Ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales se someten en caso de acción judicial.

ARTÍCULO 20º.- NOTIFICACIONES Y CORRESPONDENCIA.

La correspondencia relacionada con el contrato, deberá dirigirse con atención a la Unidad de Comunicaciones e Información de CEL, al (503) 2211-6127; o a la dirección postal: COMISIÓN EJECUTIVA HIDROELÉCTRICA DEL RÍO LEMPA, Sección de Correspondencia, Oficina Central de la CEL, 9ª Calle Poniente No.950, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador C.A.

Asunto: Contrato No. CEL-4856-S

Y al contratista en la siguiente dirección:

87 Avenida Norte #28, Colonia Escalón, S.S. y 9º Calle poniente #136 Centro de Gobierno, S.S.

Contrato No CEL-4856-S/8



ARTÍCULO 21º- VIGENCIA DEL CONTRATO

El presente contrato entrará en vigencia a partir de la firma del mismo hasta su liquidación.


En fe de lo cual firmamos dos ejemplares de igual valor y contenido, uno de los cuales será entregado al contratista y el otro quedará en poder de la CEL.

San Salvador, a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil trece.

COMISIÓN EJECUTIVA HIDROELÉCTRICA DEL
RÍO LEMPA-CEL

EL CONTRATISTA




RENÉ FRANCISCO FERRUFINO RAMOS
APODERADO GENERAL ADMINISTRATIVO


OSCAR ALBERTO LARA REYES




la ciudad de San Salvador, a las ocho horas del día veinticinco del mes octubre de dos mil trece. Ante mí, DOUGLAS ANSELMO CASTELLANOS MIRANDA, Notario, de este domicilio, comparece por una parte RENÉ FRANCISCO FERRUFINO RAMOS,

actuando en nombre y representación en su calidad de Apoderado General Administrativo de la COMISIÓN EJECUTIVA HIDROELÉCTRICA DEL RÍO LEMPA, Institución Autónoma de Servicio Público, del domicilio de San Salvador; con Número de Identificación Tributaria: cero seis uno cuatro-uno uno cero tres seis cero-cero cero tres-siete, a quien en adelante se le denominará indistintamente "La Comisión" o "CEL", personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: a) El testimonio de escritura pública de Poder General Administrativo, otorgado en esta ciudad, a las quince horas del día dieciséis de noviembre de dos mil doce, ante los oficios de la Notario Ana Dolly Valiente Escalante, por medio del cual el señor José Leopoldo Samour Gómez, en su calidad de Presidente de CEL, confirió al ingeniero René Francisco Ferrufino Ramos, poder general administrativo para que en nombre y representación de dicha institución, comparezca al otorgamiento de todo tipo de instrumentos, contratos, convenios, escrituras y demás documentos que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de los objetivos y facultades encomendados a la Comisión; así como el presente instrumento. En dicho poder la notario autorizante dio fe de la existencia legal de CEL, y de la personería con que actúa el Representante Legal de la misma; y, b) Punto de Acta número IV de la sesión de Junta Directiva número TRES MIL SEISCIENTOS SEIS, de fecha dieciséis de octubre de dos mil trece en el cual se acordó en su literal a) Autorizar la Contratación Directa

del abogado OSCAR ALBERTO LARA REYES, para realizar la Representación Legal de CEL y la defensa de sus intereses en el Desarrollo de la investigación que se realizará por la Fiscalía General de la República sobre el caso del Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral, y por la otra parte comparece OSCAR ALBERTO LARA REYES conocido por OSCAR ALBERTO LARA

y en las calidades en que comparecen ME DICEN: Que con el objeto de darle valor de Instrumento público me presentan el Contrato Número CEL- CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS-S que consta de veintidós artículos, el cual suscriben en esta ciudad y fecha, y por este acto reconocen como suyas las firmas que calzan el anterior documento, así como los conceptos vertidos en el mismo y como propias de sus respectivas representadas las obligaciones correlativas aquí consignadas, por medio del cual el contratista se obliga a brindar a la CEL los servicios de la Representación Legal de CEL y la defensa de sus Intereses en el Desarrollo de la investigación que se realizará por la Fiscalía General de la República sobre el caso del Proyecto Hidroeléctrico El Chaparral. El plazo comprendido entre el veinticinco de octubre de dos mil trece al veinticinco de abril de dos mil catorce. El monto total del contrato es de NOVENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, el cual será pagado al contratista de conformidad a lo establecido en el artículo séptimo "Forma y condiciones de pago" del contrato, dicho monto no incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, (IVA), el cual será pagado por CEL. Me continúan diciendo que reconocen y ratifican todas las demás cláusulas contenidas en el mencionado contrato. Yo, el suscrito Notario, doy fe

que las firmas que calzan el anterior contrato son AUTÉNTICAS por haber sido puestas a mi presencia de sus puños y letras por los comparecientes, así como de ser auténticos los conceptos vertidos en el documento que antecede por haber sido manifestados y ratificados a mi presencia por los otorgantes. Así se expresaron los comparecientes, a quienes expliqué los efectos legales de la presente Acta Notarial, que consta de tres hojas útiles, y leído que les hube íntegramente todo lo escrito, en un solo acto ininterrumpido, ratifican su contenido, manifiestan su conformidad y para constancia firmamos. DOY FE.-



The image shows three handwritten signatures in black ink. The signature on the left is the most prominent, followed by a smaller one in the middle, and a third one on the right. Below the middle signature is a circular notary seal. The seal contains the text: "ANGELINO CASTELLANO MURANO" around the top edge, "NOTARIO" in the center, and "REPUBLICA DE EL SALVADOR" around the bottom edge.