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CPP-1 IDENTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 

Libre Gestión No. FOVIAL LG 070/2018 
 
CPP-2 NOMBRE DEL PROYECTO 

DISEÑO DE REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN EL KM 17.8 DE LA RUTA RN05S B: DV. 
RN06S (LOS PLANES) – DV. SANTO TOMAS. 
 
CPP-3 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El FOVIAL, a través de la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, está 
promoviendo la Contratación de Servicios para el diseño final de la reparación del 
hundimiento en el km 17.8 de la ruta RN05S B: Dv. RN06S (Los Planes) – Dv. Santo Tomás. 
en el sentido de San Salvador a Comalapa, en la rampa de acceso hacia Santo Tomás 
(RN04E). 
 
Para este proyecto, el consultor elaborará el Diseño Final sobre lo descrito en las presentes 
Condiciones Particulares, en las Condiciones Técnicas del proyecto y en las Condiciones 
Generales de Contratación, de tal forma que en dicho diseño se encuentren detalladas 
todas las obras que requiera el proyecto para garantizar su seguridad, durabilidad, 
funcionalidad y eficiencia, todo ello acorde a lo requerido en los documentos 
contractuales. 
 
Actualmente en el lugar se ha formado un asentamiento de aproximadamente 13 
centímetros en la capa de rodaje de pavimento asfáltico, en un ancho de 
aproximadamente 9 m, justo sobre el alineamiento de una bóveda tipo super span 
(longitud total 54 m), la cual presenta niveles de corrosión en la base.  
 

Los límites del proyecto en lo que respecta a las posibles intervenciones en el pavimento se 
definirán de acuerdo a los criterios ingenieriles del consultor y a las recomendaciones y 
conclusiones de los estudios efectuados por el mismo. 
 

El Consultor realizará todos los estudios necesarios y suficientes, a partir de los cuales 
diseñará las alternativas de solución necesarias para superar la problemática actual, así 
como también las obras de protección necesarias. 
 
Es responsabilidad del oferente verificar las condiciones del proyecto. 
 
La disponibilidad presupuestaria para este proyecto es de US$ 22,152.75 
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CPP-4 ESQUEMA DE UBICACIÓN 

 

 
 

Km 17+800 en el sentido de San Salvador a Comalapa en la rampa de acceso hacia Santo 
Tomás (RN04E), sitio con coordenadas 13.640338, 89.12693. 

 

 

La ubicación mostrada es estimada, por lo tanto, el consultor deberá realizar todo el 
levantamiento topográfico, diseños y demás análisis que sean necesarios tanto antes como 
después del puente a fin de obtener las condiciones reales que permitan un adecuado 
diseño geométrico de transiciones y empalmes con el puente a construir. 
 

CPP-5 PLAZO DEL CONTRATO 
 
El plazo del contrato será de CUARENTA Y CINCO (45) días calendario, contados a partir de 
la orden de inicio. 
 
CPP-6 PLAZO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS. 

La fecha límite para presentación de preguntas por parte del ofertante será el  DIECINUEVE 

DE MARZO  (19) DE MARZO DE 2018. 
 
La fecha límite en la que El FOVIAL podrá emitir respuestas a preguntas, notas aclaratorias 
y adendas será  VEINTIDOS (22) DE MARZO DE 2018. 

Lugar del asentamiento (km 17+800) 

 Hacia Comalapa 
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Únicamente serán válidas las preguntas realizadas por escrito al FOVIAL recibidas en horas 
hábiles, la recepción por correo electrónico a la dirección uaci@fovial.com, será 
confirmada por FOVIAL a la empresa que la envió. 
 
CPP-7 PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS 

La presentación de las ofertas se hará de las NUEVE HORAS (09:00 A.M.) a las DIEZ HORAS 
(10:00 A.M.) del  día CUATRO  (04) DE ABRIL  DE 2018, en las oficinas de la GACI del 
FOVIAL situadas en el lugar señalado en la IO-01 Introducción, o donde el FOVIAL indique 
mediante nota. 
  
La apertura de las ofertas se realizará a partir de las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS 
(10:05 A.M.) DEL DIA CUATRO (04) DE ABRIL  DE 2018, en las oficinas de la GACI del 
FOVIAL situadas en el lugar señalado en la IO-01 Introducción, o donde el FOVIAL indique 
mediante nota. 
 
CPP-8 ANTICIPO 

Si el consultor lo solicita y el FOVIAL estima que es conveniente, éste podrá concederle un 
anticipo por un máximo del TREINTA (30%) por ciento del valor total del contrato. El cual 
será descontado proporcionalmente en los pagos a realizar. 
 
CPP-9 GARANTIAS  

En este apartado se presentan aspectos particulares de las garantías, todas las demás 
condiciones de las mismas se encuentran en las Condiciones Generales de Contratación 
(CG). 
 

CPP-9.1 GARANTIA DE BUEN DISEÑO 

El diseñador se obliga para con el FOVIAL a garantizar la correcta ejecución del contrato 
durante el plazo de VEINTICUATRO (24) meses contados a partir de la fecha de emisión de 
la recepción definitiva del diseño, a entera satisfacción del FOVIAL. 
 
CPP-10 VIGENCIA DE LA OFERTA 

La oferta deberá tener una vigencia de SESENTA (60) días calendario, a partir de la fecha de 
recepción de la oferta. 
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CPP-11 RECURSOS MINIMOS REQUERIDOS. 

CPP-11.1 Equipo a Destinar 

El Consultor se obliga a destinar como mínimo lo siguiente: 

DESCRIPCION 
CANTIDAD 
MINIMA 

OBSERVACIONES 

Equipos de computación 2 

Cada una deberá tener instalados el 
software necesario para el buen desarrollo 
del proyecto, con procesador: Core Duo / 
Core 2 Duo, Memoria R.A.M.: 2 GB, 
Conexión dedicada a Internet de 1 mb 
como mínimo. 

Equipo de topografía 1 
Estación total con todos sus accesorios y 
nivel fijo. 

Plotter e impresores 1 
Con capacidad de impresión en tamaños 
carta, oficio, legal y planos. 

Vehículos  1 Pick up o camioneta 

Equipo de seguridad e higiene 
ocupacional 

 
El necesario para proveer de adecuadas 
condiciones de seguridad a los empleados. 

Equipo de laboratorio * 
El necesario para cumplir con los 
requerimientos de ensayos detallados en 
estas bases. 

 
Se deberá contar con una oficina para el proyecto, esta podrá ubicarse en la oficina central 
de la empresa o si el consultor lo considera conveniente, podrá ubicarse en la zona del 
proyecto. En caso que las oficinas del consultor estén ubicadas en sus oficinas centrales, 
este costo será descontado del valor de la oferta. 
 
Deberá contar con disponibilidad de acceso a Internet (navegación y correo electrónico) en 
oficina de forma permanente. 
 
Las cantidades del equipo requerido y antes detallado, son exigencias mínimas. Es 
responsabilidad del ofertante incrementar el equipo necesario para la completa y correcta 
ejecución del proyecto. 
 
Las cantidades de equipo deben ser las necesarias para cumplir con los alcances del 
proyecto. En caso de atrasos será responsabilidad del consultor incrementar los recursos 
necesarios para la completa y correcta ejecución del contrato. 
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CPP-11.2 Personal asignado al proyecto 

Deberá destinar como mínimo el siguiente personal: 
 

CARGO O SECTOR DEL ESTUDIO 
CATEGORIA 

PROFESIONAL 
CANTIDAD 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN EL 

SECTOR DE ESTUDIO 

Gerente del Diseño * Ingeniero Civil 1 3 

Especialista en Hidrología e 
Hidráulica * 

Ingeniero Civil 1 3 

Especialista en Geología y 
Geotecnia * 

Ingeniero Civil 1 3 

Especialista en Diseño de 
Estructuras * 

Ingeniero Civil 1 3 

Dibujantes 
Estudiante de 
ingeniería o 
arquitectura 

1 2 

Topógrafo (con cuadrilla de 
topografía) 

 1 2 

 
El personal deberá estar asignado según el tiempo requerido a su especialidad, debiendo 
estar disponibles para reuniones o aclaraciones cuando el FOVIAL así lo requiera.  
 
Un profesional podrá cubrir el cargo de Gerente de Proyecto y una especialidad; en este 
caso deberá estar asignado a tiempo completo. 
En la ejecución del contrato se deberá cumplir con lo presentado en la oferta. 
 
Se deberá contar con el apoyo del área administrativa. 
 

En caso que el consultor subcontrate una empresa externa para llevar a cabo cualquiera de 
los estudios, se deberá presentar en la oferta técnica el profesional responsable del 
respectivo estudio. Este profesional deberá estar asignado según el tiempo requerido a su 
especialidad, debiendo estar disponible para reuniones o aclaraciones cuando el FOVIAL así 
lo requiera. 
 
Se tomarán como experiencia en el sector de estudio únicamente aquella en que el 
profesional se haya desempeñado como especialista del ramo aplicado en proyectos de 
diseño de obras de paso, mantenimiento periódico, apertura, ampliación, reconstrucción o 
mejoramiento de carreteras (Excepto Proyectos de Mantenimiento Rutinario). 
 
El personal que cumpla con los requisitos mínimos solicitados, obtendrá el 100% del 
puntaje en la evaluación técnica de la oferta. 
 
La categoría profesional solicitada es requisito indispensable para ser evaluados. 
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El proyecto incluye el apoyo a FOVIAL durante la fase de ejecución del proyecto, debiendo 
asistir el especialista indicado a reuniones en campo u oficina, siempre que sea requerido 
por el Administrador del Contrato de ejecución; los costos de esta actividad deberán ser 
considerados dentro de la oferta económica. 
 
 
CPP-12  ESTUDIOS, DISEÑOS DE INGENIERÍA Y ENSAYOS DE LABORATORIO. 

 

CPP-12.1  Estudios y Diseños De Ingeniería. 

 

El consultor deberá realizar el análisis de todas las variables involucradas en la solución al 
problema planteado; como mínimo se realizarán los estudios, diseños y exploraciones 
siguientes y cuyos requerimientos se presentan en las Condiciones Técnicas (los que 
apliquen): 
 

 Análisis de la condición existente (que estará definida por la Evaluación Preliminar), 

 Estudio Topográfico. 

 Estudios Geológicos y/o Geotécnicos. 

 Medidas de Mitigación Ambiental. 

 Afectación de Servicios Públicos. 

 Diseño  de Estructuras. 

 Diseño Geométrico. 

 Diseño Hidráulico (y de obras de encauzamiento de escorrentía actual y obras de 
desvío). 

 Diseño de Señalización (provisional y final). 

 Propuesta de Vías Alternas (o manejo de tráfico según sea indicado por el 
Administrador del Proyecto). 

 Diseños de obras de drenaje.  

 Diseño de Pavimentos 

 Diseño de Obras de Protección. 

 
CPP-12.2 Campaña Geotécnica. 

La campaña geotécnica a realizar por el Consultor deberá comprender como mínimo, lo 
indicado en el cuadro siguiente. Los detalles de la ejecución de la campaña geotécnica se 
explican en las Condiciones Técnicas del Proyecto. 
 
 

CONCEPTO 
DESIGNACION 

ASTM O ASSHTO 
UNIDAD CANTIDAD 

Sondeos SPT  ASTM D1586 m 28 

Límites de Atterberg  ASTM D4318 C/U 4 

Análisis Granulométrico  
ASTM D422 o 
ASTM C136 

C/U 4 
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Materia orgánica  ASTM D2974 C/U 4 

Densidad y humedad de campo  
ASTM D4254, 

D1556 y D5084 
C/U 4 

Clasificación ASTM de suelos para propósitos 
de Ingeniería y Clasificación AASHTO de 
suelos para uso en carreteras  

AASHTO M145 y 
ASTM D2487 

C/U 4 

Límites de Contracción de Suelos ASTM D 427 C/U 2 

 

Todo el equipo de laboratorio, propio o a arrendar, deberá poseer certificado de 
calibración vigente durante el periodo de la ejecución del diseño, el incumplimiento de este 
requisito será sujeto de penalización de acuerdo a lo establecido en las Condiciones 
Generales de Contratación. Las cartas de calibración deberán ser incluidas en el informe 
respectivo (Ver Condiciones Técnicas del Proyecto). 
 

 

CPP-13 CONDICIONES DE PAGO 

El plazo para la ejecución de lo solicitado es el establecido en la CPP-05, a partir de la fecha 
de inicio del proyecto. Al final de este periodo deberán estar terminados y presentados al 
FOVIAL todos los productos descritos en las Condiciones Técnicas. El plazo del contrato no 
admitirá prórrogas, salvo fuerza mayor. 

 
El consultor deberá presentar un informe preliminar y un (1) informe final según se indica a 
continuación: 
 

INFORME 
FECHA DE 

PRESENTACION 
PAGO OBSERVACIONES  

Informe 
Preliminar 

15 días calendario 
posteriores al Inicio del 

plazo contractual 
No aplica 

Incluirá información de acuerdo a lo indicado 
en las Condiciones Técnicas del Proyecto. 
(La presentación y aprobación de este informe 
es requisito para aprobación de Anticipo). 

Informe Final 
45 días calendario 

posteriores  al inicio del 
plazo contractual 

100% del costo fijo 
+ avance aprobado 
de costo variable 

Incluirá el diseño final. 

 
*  Se deberá realizar en un plazo no mayor de 30 días (a partir del inicio del plazo 
contractual), una presentación con el análisis de las alternativas de solución planteadas por 
el consultor, lo anterior a nivel conceptual. Los requerimientos de las Alternativas de 
Solución que se han de incluir se indican en estas Condiciones Particulares  y en las 
Condiciones Técnicas del Proyecto. 
 
Deberán realizarse presentaciones del proyecto cuando el FOVIAL lo indique. El contenido 
de cada informe mostrado en el cuadro anterior es mínimo, el consultor deberá presentar 
toda la información que sea necesaria y requerida según el avance del proyecto. 
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Todo el contenido de cada informe, se deberán presentar en un original impreso y en 
formatos editables y en formato PDF. 
 
El FOVIAL revisará estos informes y si hubiesen observaciones se pronunciará y estas 
deberán ser solventadas en los próximos cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación 
del FOVIAL. Por ningún motivo se aceptarán entregas parciales de los productos en los 
plazos establecidos.  
 
En caso de entregar la información incompleta, se sancionará al Consultor tal como se 
establece en las Condiciones Generales. 
 
A continuación se presenta el modelo de plan de oferta que debe presentar el ofertante, 
siguiendo las instrucciones y formatos descritos en estas bases del concurso. 
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FORMATO FE-1.02 MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 
 

 
 

 
F-IFPV-04 
Junio_2014_R0 

 
PLAN DE OFERTA 

Proceso: Libre Gestión No. FOVIAL LG 070/2018 

Proyecto: 
DISEÑO DE REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN EL KM 17.8 DE LA RUTA 
RN05S B: DV. RN06S (LOS PLANES) – DV. SANTO TOMAS. 

CONCEPTO  TOTAL US$  

COSTO FIJO 

1. Personal Técnico Asignado al Estudio $                - 

2. Personal Auxiliar y administrativo Asignado al Estudio $                - 

3. Gastos indirectos por cargas sociales y por administración del personal Técnico, 
auxiliar y Administrativo asignado al Estudio 

$                - 

4. Estudios topográficos $                - 

5. Costos Directos Misceláneos $                - 

COSTO VARIABLE 

6. Estudios Geotécnicos $                - 

7. SUB-TOTAL $                - 

8. Honorario Fijo (%) %  $                - 

9. TOTAL (Directo + Honorario Fijo) $                - 

10. IVA $                - 

11. GRAN TOTAL  $                - 



  Condiciones Particulares del Proyecto 

 
 

 

DISEÑO DE REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN EL KM 17.8 DE LA RUTA RN05S B: DV. RN06S (LOS PLANES) – DV. SANTO TOMAS 
Marzo  2018          CPP-11 de 18 
 

 SON:________________DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  

 sello  

 NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL  

 LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION  

FORMULA 1 

PERSONAL TECNICO  ASIGNADO AL ESTUDIO 

CARGO 
NOMBRE DEL 
PROFESIONAL 

SECTOR DEL  
ESTUDIO 

HOMBRES 
/ MES 

SALARIO 
MENSUAL 

SERVICIOS 
PROFESIONALES 

TOTAL 
SALARIOS 

US$ 

      $                - $                - 

      $                - $                - 

      $                - $                - 

      $                - $                - 

      $                - $                - 

     $                - $                - 

          $                - $                - 

 SUBTOTAL $                -    
$                
-    

SUBTOTAL 1 $                -    

Los costos por servicios profesionales no serán afectados por el factor de prestaciones sociales. 
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FORMULA 2 

PERSONAL AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO ASIGNADO AL ESTUDIO 

CARGO 
NOMBRE DEL 
PROFESIONAL 

HOMBRES / 
MES 

SALARIO 
MENSUAL 

SERVICIOS 
PROFESIONALES 

TOTAL SALARIOS 
US$ 

     $                - $                - 

     $                - $                - 

     $                - $                - 

     $                - $                - 

           

           

           

           

   $                -      $                -    

SUBTOTAL 2   $                -    

       FORMULA 3 

GASTOS INDIRECTOS POR CARGAS SOCIALES Y POR ADMINISTRACION DEL 
PERSONAL TECNICO, AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO 

ASPECTO PORCENTAJE TOTAL  US$ 

Cargas Sociales % $                - 

Administración y Gastos Generales % $                - 

SUBTOTAL 3   $               -    

FORMULA 4 
 

ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS 
 

ASPECTO MESES COSTO/MES TOTAL  US$ 
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   $                - 
 

   $                - 
 

   $                - 
 

       
 

       
 

SUBTOTAL 4   $                - 
 

        

 

        
FORMULA 5  

COSTOS DIRECTOS MISCELANEOS 
 

CONCEPTO DEL GASTO COSTO MENSUAL 
NUMERO DE 

MESES 
TOTAL  US$ 

 
Oficina de campo y servicios $                -  $                - 

 
Informes $                -  $                - 

 

Planos $                -  $                - 
 

Equipos, Mobiliario $                -  $                - 
 

Vehículos $                -  $                - 
 

Comunicación $                -  $                - 
 

Imagen Institucional $                -  $                - 
 

Materiales de Oficina y Campo $                -  $                - 
 

 Otro $                -   $                - 
 

 Otro $                -   $                - 
 

 Otro $                -   $                - 
 

SUBTOTAL 5  $                 -  
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FORMULA 6 

ESTUDIOS GEOTECNICOS 

ENSAYO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL  US$ 

   $                - $                - 

   $                - $                - 

   $                - $                - 

   $                - $                - 

   $                - $                - 

   $                - $                - 

   $                - $                - 

   $                - $                - 

SUBTOTAL 6  $                - 

 
 

NOTAS DE LA OFERTA ECONOMICA: 

 El  costo fijo será cancelado al consultor de forma mensual según se establece en 
estas CPP.  

 El costo variable será cancelado al consultor según sea el avance ejecutado y 
aprobado por FOVIAL. Solo se pagarán ensayos cuyos resultados sean presentados 
en el informe. 

 El pago final, se hará después de haber entregado los productos por parte del 
consultor y recibidos a total satisfacción del FOVIAL.  

 Cada pago será la suma del costo fijo más el costo variable correspondientes a cada 
mes, incluyendo las utilidades e IVA. Para efectuar dicho pago será requisito la 
aprobación del informe correspondiente. 

 El consultor deberá presentar en su oferta económica los precios unitarios de cada 
uno de los ensayos requeridos en estas CPP de acuerdo al formato arriba 
indicado. Esta información podrá ser subsanada en caso que no sea incorporada 
en la oferta, de acuerdo a lo indicado en las INSTRUCCIONES A LOS OFERTANTES, 
en lo referente a las subsanaciones u omisiones. 

 Deberá considerar en la oferta económica los materiales, uniformes, señalización 
vial, equipos de seguridad necesarios para la realización de los estudios de campo. 
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 Cualquier insumo o estudio no utilizado o realizado, ser descontado del pago 
correspondiente. 

 Se deberá considerar en la oferta económica, todos los recursos necesarios para la 
obtención de permisos municipales, medioambientales, derechos de vía y demás 
necesarios para la realización del proyecto. 

 El formato anterior es de referencia, el consultor podrá hacer los ajustes que 
considere necesarios sin embargo, deberá cumplir con los requisitos de asignación 
y/o disponibilidades establecidos en estas Condiciones y Especificaciones Técnicas. 

 
 
 
CPP-14 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
 

El Administrador de Contrato del presente proceso es el ingeniero Héctor Wilfredo 
Aparicio, quién será el responsable de verificar la ejecución y cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, derivadas de las presentes bases de licitación; así como de las 
responsabilidades enunciadas en el Art. 82 Bis de la LACAP. 
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CPP-15 REGISTRO FOTOGRAFICO 
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DAÑOS POR CORROSIÓN 
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DAÑOS POR CORROSIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAÑOS POR CORROSIÓN A LO LARGO DE LA ESTRUCTURA 
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SE PUEDE OBSERVAR LA PRESENCIA CONSTANTE DE FLUJOS DE AGUA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ESTRUCTURA 


