Guia =1 Eviuacion de Ofertas oara el Proyecto
APERTUFRA BOUL= /ARD DIEGG DE HOLGUIN, SANTA TECLA (TRAMC [}

EVALUACION DE FASE 2

EVALUACION DEL ENFOQUE T~C lIC2 DE LA OFERTA

La Comisiéon de Evaluacion de Ofertas, para realizar la evaluacion del enfoque
Técnico de la Oferta utilizara los a3p¢ctos contenidos en la Memoria Técnica y que
se establecieron en las Instrucciones a los Oferentes de las Bases de Licitacion,

utilizando las ponderaciones alli definidas de acuerdo a la siguiente guia:

. | Puntaje
Aspecto a evaluar Puntaje siviene
1. Descripcién del proyecto a disefar y construir, incluyendo una
esquematizacion de todas las obras que el Ofertante define como de| 3 N/A
principal importancia para realizar 2| proyecto de acuerdo a las
Condiciones Técnicas y Planos.
2. Metodologia de la fase de Disefo, describiendo las actividades a
realizar y el nivel de detalle de estudio y el de la ingenieria para la 6 4
adquisicién del derecho de Via, manejo ambiental.
3. Metodologia de la fase de construccion, describiendo la estrategia
general del proyecto, y el sistema o proceso constructivo propuesto, 6 4
incluyendo el manejo ambiental.
4. Programa de trabajo Integrado (Gantt y CPM) y Recursos para la
Construccién. (Incluye programa de ma uinaria, plantas y equipo,
programa de manejo ambiental y gestidn social, programa de 37 o8
Ingenieria para la adquisicion de derechos de via). Es indispensable
evidenciar que cuenta con tales recursos disponibles para iniciar de
inmediato los trabajos.
5. Personal Asignado a la fase de Disefio e ingenieria para la 10 4
adquisicion de derechos de via.
6. Personal Asignado a la fase de Construccion, (incluyendo el
personal de manejo ambiental, Gestion Social y derecho de via 15 N/A
necesario).
7. Sistema de Control de Calidad. 5 N/A
8. Recursos para el Sistema de Control de Calidad. 10 N/A
9. Seguridad e Higiene Industrial 3 N/A
10. Sistema de Seguridad Vial durante la Construccion 5 N/A
total 00

El puntaje total de la evaluacién del enfoque técnico de la Oferta estara formado
por la sumatoria de los puntajes de todos los aspectos evaluados. Este puntaje

sera tomado como el puntaje de la Oferta Técnica.
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Para que un Ofertante pueda pasar a la etapa de evaluacion econdmica, sera
preciso que el puntaje total obtenido en la evaluacién de la Oferta Técnica sea
igual o superior a los setenta (70) puntos, y a la vez haber obtenido los puntajes
minimos en los items 2,3,4 y 5 de la tabla anterior. Caso contrario, la oferta - 2r3
descalificada.

Debera -onsiderar los aspectos evaluados mencionados en todo el docume*-to,
no necesariamente en un apartado especifico.

Descripcion del proyecto a Disefiar o construir.

NO

MEDIO

ALTO

Puntos

1.1

Conocimiento del terreno

1.2

Describe los aspectos de forma puntual y definida
acerca del pavimento

o

1.3

Menciona aspectos constructivos.

1.4

Menciona aspectos ambientales

r e

1.5

Menciona aspectos geométricos

1.6

Menciona aspectos logisticos

17

Menciona aspectos geotécnicos

1.8

Menciona aspectos control de calidad

s

1.9

Menciona aspectos estructurales

1.10

Menciona aspectos de trafico

1.1

Menciona aspectos topograficos

1.12

Menciona aspectos de Derechos de Via

-] ] ] ] A Al il faa]

1.13

Menciona aspectos de Sefalizacion

1.14

Menciona reposicion de servicios afectados

Qi ' O O O O] ©f O] O O ©] ©

NN NN N NN N NN NN

Menciona Especificaciones Técnicas, Normas y

Planos

o

N

30.00

Sum*3/30

MEDIO: Sirnifica que se menciona sin muci.o conocimiento
Mencionado con detalles especificos y metodologia

ALTO:

2.

Metodologia de la fase de disefo
Estrategia de Investigacion y Disefio

NO TIENE

MEDIO

ALTO

6
PUNTOS

Topografia 0

Geotecnia 0

Hidrologia e Hidraulica 0
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| 4 | Programa de Manejo Ambiental 0 1 2

5 |Geometria 0 1 .

6 |Estructuras 0 1 2 _J

7 | Especificaciones Técnicas 0 1 2

8 |Pavimentos 0 1 2

9 |Drenajes J 1 2

10 |Senalizacién Horizontal y Vertical 0 1 5
(estrategia a seguir)

11 | Derechos de Via 0 4 8 ¥

12 |Estudio de Trafico 0 1 2

13 | Reposicion Servicios Aiectados 0 1 2

14 | Plan de Control de Calidad 0 1 2 _
TOTALES $= 34 |Sum®6/34

MEDIO: Significa que se menciona sin mucho conocimiento
ALTO: Mencionado con detalles especificos y metodologia

Metodologia de la fase de NO MEDIO | ALTO 6

3 |construccion TIENE PUNTOS
1 | Terraceria 0 0.10 0.25
5 Materiales Origen Y Produccion (VER
" | TABLA 3.1) —
Instalaciones (VER TABLA 3.2) 0.25
Construccién de Drenajes 0 0.25 0.50
Construccion de Estructura de
5 | Pavimento y extendido del mismo 4.00
(Base y Sub Base) (VER TABLA 3.3)
g |Planificacién de la obra (VER TABLA 0.25
3.4) )
7 |Sefalizacion Vertical y Horizontal 0 0.10 0.25
Programa de Manejo Ambiental (obras 0.25 .
8 " =e S 0 0.10 £ *5
de proteccion, obras de mitigacion, etc.)
TOTALES = 6.00
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MEDIO: Significa que se menciona sin mucho conocimiento
ALTO: Mencionado con detalles especificos y metodologia

El item 1.4 se evaluara esr=cifico para cada alternativa presentada, asfalto o
concreto hidraulico.

3.1 | MATERIALES (ORIGEN Y PRODUCCION) NO | MEDIO | ALTO Pg-nztis
3.1.1 | Conocimiento de los bancos de préstamo 0 0.02 | 0.05
3.1.2 | Describe aspectos de la calidad de los agregados 0 0.02" | 0.05
Describe si el banco es suficiente para el material
3.1.3 . 0 | 002 | 005
necesario .
3.1.4 | Menciona aspectos ambientales e SN 0 002 | 005 | g, 4
Describe aspectos de la calidad del gsfalto que
3.1.5 aplicara, como sera el suministro y aimacenaje del 0 002 | 005 |
mismo.
TOTALES =
3.2 INSTALACIONES DE LA OBRA NO | mepio | ALTO | %25
. TIENE PUNTOS

Definir la logistica general que el licitante plantea para
3.2.1 | realizar la obra (una instalacion Unica para la planta y 0 0.02 0.05
talleres o varias repartidas a lo largo de la obra)

Definir cual va a ser la localizacion de las instalaciones
3.1.2 | con indicacion de la superficie a ocupar y la existencia 0.02 0.05
o no del permiso de los propietarios (incluir evidencia).

Definir la prevision del suministro de electricidad y agua

3.2.3 | a2 1a zona de instalaciones. 0 0.02 0.05

Aclarar el estado y las previsiones de los accesos a la
3.2.4 | yomm s o | 002 | 005

Definir cual es la prevision de plazo pare 'a instalacion
3.2.5 | desde la Orden de Inicio.

TOTAL

0 0.02 | 0.05
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1
3.3 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE NC MEDIO | ALTO | 400 "
’ PAVIMENTO ASFALTICO Y CONCRETO TIENE PUNTOS
ESTRUCTURAL.
3.3.1 | Evidencia de origen y Disponibi*iad de agregados. 0 1.50 3.00
3.3.2 Produccién de Pavimento Asfaltico o Hidraulico 0.25 0.50
3.34 Extendido de Pavimento Asfalt. .0 o Hidraulico 0 0.25 0.50
TOTAL
£ NO 0.25
3.4 | PLANIFICACION GENERAL DELAOBRA | gng |MEDIO|  ALTO| 2
3.4.1 | Definir cual va a ser el nimero de turnos de trabajo
previstos, duracién de la jornada de trabajo y frentes de 0 1 2
trabajo previstos.
3.4.2 | Aclara las previsiones realizadas .ara el trabajo en tiempo
lluvioso y como se ha considerado su efecto en la 0 1 2
planificacién general de la obra.
3.4.3 | Aclara las previsiones realizadas para la pavimentacién de
los ramales, indicando si se tiene intencién de usar el 0 1 2
mismo equipo que en la calzada principal u otro diferente.
3.4.4 | Aclara los desvios y manejo de tréfico, con su respectiva
sefalizacion y dispositivos de seguridad vial que se han 0 1 2
previsto utilizar.
3.4.5. | Aclara cual es el volumen de agregados que se ha previsto
acopiar antes de iniciar las labores pavimentadas y de 0 1 2
concreto estructural.
TOTAL... S i
10
_ . 37
4.0 |Programa de Trabajo Integrado y Recursos para la Construccion
puntos
Programa de trabajo Integrado (Gantt y CPM reflejando la ruta critica) y Recursos para la
Construccién. (Incluye programa de maquinaria, plantas y equipo, programa de manejo
ambiental y gestion social, programa de Ingenieria para la adquisicién de derechos de via).
Es indispensable evidenciar que cuenta con tales recursos disponibles para iniciar de
inmediato los trabajos (maximo 8 puntos).
ALTO 5.00
4.1.a. Disefo y Construccién de pavimento asfaltico.(maximo 5 MEDIO  2.50 7K
puntos) o
NO 0.00
4.1 ALTO 1.00
. |4.1b. Programa de Manejo Ambiental. (maximo 1 punto) MEDIO  0.50 -
NO 0.00
ALTO 2.00 7 <
4.1.c. Ingenieria para la adquisicion de Derechos de Via. (méaximo 2 | MEDIO  1.00
puntos).
NO 0.00
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4.2 | Es congruente el programa de maquinaria con el programa de trabajo, [ MEDIO 2.00
y el programa financiero, y el equipo disponible para el proyecto. )

H
ALTO 4.00 ZP

NO 0.00

4.3. | Equipo de terraceria

Mayor 4.00

puntos

Igual  3.00

puntos

Menor 1.00
puntos

4.4

Equipo para Sub-base y Base

Mayor 4.00
puntos

Igual  3.00
puntos

W

Menor 1.00
puntos

4.5 Equipo para colocacion y compactacion de carpeta de rodadura

Mayor 4.00
puntos

Igual  3.00 =
puntos /

Menor 1.00

puntos

4.6 Capacidad aceptable de Comunicacién y logistica.

2 PUNTOS .

TOTAL

(Sumx37)/ 26

Congruente: Significa que el equipo que se muestre en el programa de equipo, sea el
requerido en el plan de trabajo, segun las obras a ejecutar (rendimientos,
cantidad, tipo de equipo, efc).

5. Personal Asignado a la Fase de Diseio e Ingenieria
para la adquisicion de derechos de via.

10 puntos

Experiencia en diseno

Personal Anos de No. de
Experiencia en Puntaje Proyectos Puntaje
su cargo
1-4 2 1 1
Gerente (Coordinador 5-9 4 2 2
De la fase de Diseifio) 10 0 més 6 3 3
Estudio Geotécnico :13:2 ; ; ;
(Suelos y Materiales) B s 3 3 3
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Puntuacion

8. Personal Asignado a ia Fase de Construccion 15 puntos
Experiencia del personal en Proyectos Viales
» Experiencia
Anos de y i
Personal Experiencia Puntaje enla B Puntaje
Construccioén
1-5 2 1 2
Superintendeite 5-10 (5 3 4
10 0 mas 12 5 6 mas 6
1-5 /4 1 ]
Residente 5-10 4 3 4
10 0 méas 6 56 mas 6
1-3 2 1 2
Ambientalista 3-5 4 3 4
'50mas) & 5 & mas 6)
b M Menos de 1 1 Menos de 1 1
Coordinador Técnico de Entre 1y 2 RS Enfre 1 y2 A
Mas de 2 £) Mas de 2 6
Menos de 1 1 Menos de 1 1
Gestion Social Entre 1y 2 4 Entre 1y 2 4
Mas de 2 {,»”6") Mas de 2 (6“
Puntuacion = ¥, puntos /66 x 15 i
Nota: Para el calculo del numero de afios utilizar criterio de la Parte Iil.
Sistema de Control de Calidad 5 puntos
Define Organizacion y Sistema de Control de Calidad 1 p_to
Presenta flujograma de los procesos inherentes al Sistema de
Control de Calidad 1 pto.
Define puntos de espera y parada 1 pto.
Define posibles medidas correctivas segun los resultados 1 pto.
obtenidos
Define programa de ensayos 1 pto.
Es aceptable el programa de ensayos 2 pto.
Define documentacion a llevar 1 pto.
SUM*5/8
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8. Recursos para el Sistema de Control de Calidad 10 puntos
8.1 Experiencia del Personal Asignado 6 puntos
Expe.encia
Personal Afos de Puntaje enla Puntaje
Experiencia Construccién

Ingeniero de Control de Z < “ £
Calidad : 4 L5 -
5 0 mas 6 56 mas 6
1-5 2 1 2
Ingeniero de Estructuras 5-10 4 ° 4
10 0 mas 6 5 6 mas 6
1-3 2 1 2
Ingeniero de Topografia 3-5 4 3 4
~ 50 mas 6 5 6 mas 6
Ingeniero de Materiales y ;13-2 i : e
Pavimentos S .- 4
5 0 mas 6 5 6 mas 6

Puntuacién = 3, puntos *6/48

El personal puede tener mas de una funcion. Refiérase a profesional al técnico
que lleva a cabo el trabajo

8.2 Equipos disponibles 4 puntos
Tipo de Equipo e =
8.2.1 | Dispone de Equipo de Topografia, con por lo
menos una cuadrilla que cuente con 0 5
estacion total, juego de prismas, un nivel fijo 2
electrénico y equipo complementario.
8.2.2|Dispone de Iaboratorio Instalado o ’ o
0 2 )
Subcontratado
8.2.2.a Alternativa Concreto Asfaltico
8.2.2.a.1 Mezcla Asfaltica en Caliente 1.00 ©
8.2.2.a.3 Suelos 0 1.00 ©
8.2.2.b Alternativa Concreto Hidraulico
8.2.2.b.1 Concreto Hidraulico 0 1.00 ) ¥ e Ly]
8.2.2.b.2 Suelos 1.00 © ¥ %)

(*) PUNTUACION = (SUM EQUIPO POR AREA/ TOTAL EQUIPO BASICO POR AREA)

PUNTUACION DE AREA
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“EQUIPO BASICO DE LABO
CALIDAD (CONFORME A LO

RATORIO DE CAMPO PARA EL CONTROL. DE
ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE ENSAYO
APLICABLES)”

Area Mezcla asfaltica en caliente
(CUANDO AF'.IQUE)

Aparato de Ex..accion de Asfalto

Termometros de precision (precision
2.8°Cy0.1°C), 2 clu

Extractora de nucleos (*)

Equipo Marshall completo

Equipo para gravedad tedrica méxima

Bafo Maria

Densimetro nuclear (**)

Balanza de precision 0.01gr (**)

Equipo para determinar Grav.
Especific. BulK

=N |===aalalal N |-

Area Suelos

| Cono arena

Equipo para proctor modificado y
estandar

-

Equipo para limites

Speedy tester

~| Equipo para CBR (%)

ad el -

Set de mallas desde lamalla3"ala

malla N° 200 (**)

—

~~| Horno (**)

" | Balanza de precision 0.1gr (**)

Balanza de precision 1 gr (**)

*’| Cocina

Area Concreto hidraulico

Moldes metalicos cilindricos

‘| Moldes metalicos para vigas

Equipo para revenimiento

Prensa para compresion (*)

Prensa para flexion (*)

Equipo para ueterminar contenido de
aire

.| Termémetros (Rango 0-50°C,

precision 0.5 °C)

(*) No indispensable en campo.

(**) Equipo a utilizar en ambas etapas (suelos y mezcla asfaltica).

Ministerio de Obras
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Es importante hacer notar que el contratisia durante la ejecucion de la obra debera
contar con el equipo de laboratcrio exigido por las normas para los ensayos
correspondientes.

9. a o). . E
Seguridad e Higiene Industrial 3 puntos
Presenta Plan con medidas de Seguridad e Higiene
Industrial, de acuerdo a ET-A-02 y con pleno conocimiento
del proyecto
Describe con suficiente detalle, apegandose a las 3
necesidades del proyecto
Lo menciona sin mucho detalle 2
No lo menciona 0

TOTAL... 3.00
5 puntos

10. Sistema de Seguridad Vial durante la Construccion

Presenta Plan con medidas de Seguridad Vial

Presenta plan de seguridad vial durante la ejecucion del 1.00
proyecto

Menciona sefalizacion durante el proceso constructivo
Menciona aspectos de control de trafico vehicular durante el 125
proceso constructivo i

Menciona aspectos de mantenimiento de la ruta y de las 150
vias afectadas durante la ejecucion del proyecto ’

TOTAL... 5.00

EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA Y ADJUDICACION
La evaluacion de Iz 5 Ofertas Econdmicas se realizara de la siguiente manera:

El monto total de la oferta debera incluir los costos del complemento y/o
actualizacion del Disefio conceptual, la ingenieria para la adquisicion de los
derechos de via, el programa de manejo ambiental, la construccion y el auto
control de calidad de la obra. Entendiéndose que el monto y el plazo total del
contrato seran fijos y no admitirdn 6rdenes de cambio bajo ningun concepto a
excepcion del plazo que podra ser ampliado por razones de fuerza mayor
debidamente justifirado. En esta evaluacion se verificara que se cumplan las
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condiciones antes mencionadas y se descalificaran las ofertas que no cumplan
este requisito. Todas las ofertas econémicas a evaluar seran revisadas en sus
operaciones aritméticas y seran corregidas aquellas en las que se detecte este
tipo de errores, y este ser? 21 monto con el que se evaluaran las ofertas.

Si hay discrepancia entre el total de la oferta y la suma total de las partidas
gruesas, la suma total prevalecera y el total de la Oferta sera corregido.

El monto establecido en la oferta sera ajustado por el Ministerio de acuerdo con el
procedimiento mencionado para la correccion de errores, y sera considerado como
comprometido de parte del Ofertante. Si el Ofertante no acepta el precio de oferta
corregido, se descalificara su oferta, y la Garantia de Mantenimiento de Oferta
sera hecha efectiva de acuerdo con la clausula 10-04 GARANTIA DE
MANTENIMIENTO DE OFERTA.

En vista que el proyecto de la presente Licitacion consta de dos alternativas
posibles de construccién (ya sea una estructura de pavimento de concreto
hidraulico o de pavimento asfaltico), y con el propdsito de poder comparar las
alternativas en igualdad de condiciones, se debera tomar en cuenta que para
efectos de evaluacion de la Oferta Econémica, el monto de las ofertas con
estructura de pavimento asfaltico, sera incrementado en un valor que representa el
valor presente de la diferencia en costo de mantenimiento entre ambas
alternativas, par. un periodo ‘e analisis de 25 afos, el cual se detalla en Anexo B
de las Instrucciones a los Ofertantes.

Posteriormente, a cada una de las alternativas de concreto asfaltico se les sumara
el monto de 0.55 millones de dolares en concepto de la diferencia entre los costos
de mantenimiento de las dos alternativas, poniéndolas en igualdad de condiciones
a las dos alternativas propuestas.

A la Sociedad que presente la oferta con el menor monto, resultante en esta
operacion, ya sea Asfaltico o Hidraulico, se le adjudicara el contrato, siempre y
cuando haya cumplido los puntajes minimos, tanto en la Informacién General de
la Sociedad, como en la Evaluacion Técnica.

Si a la convocatoria se presentara un solo Ofertante, se dejara constancia de tal
situacion en el acta respectiva. Si la oferta cumpliera con los requisitos
establecidos y estuviera acorde con los precios del mercado, se adjudicara a esta
la contratacién de que se trate. En el caso que ninguna oferta cumpliera con los
requisitos establecidos, la Comision precedera a recomendar declararla desierta.
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RECOMENDACION DE LA COMISION DE EVALUACION DE OFERTAS

El contrato se adjudicara a la oferta que haya cumplido con el puntaje minimo
requerido en la Evaluacion Técnica y que haya presentado el monto mas bajo en
la Oferta Econdmica.
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