

Fondo de Inversión Nacional en Electrificación y Telefonía / Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (Institución disuelta)

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN de:  
INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  
BÁSICO DE LOS CANTONES AGUA BLANCA, GUACHIPILFÍN Y EL  
JUNQUILLO, MUNICIPIO DE CACAOPERA, II ETAPA,  
DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, Código 351621**

**Institución:** Fondo de Inversión Nacional en Electrificación y Telefonía / Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (Institución disuelta)

**Objeto:** CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN de: INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CANTONES AGUA BLANCA, GUACHIPILFÍN Y EL JUNQUILLO, MUNICIPIO DE CACAOPERA, II ETAPA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, Código 351621

**Área institucional:** JUAN CARLOS FUNES, ASESOR MUNICIPAL

**Código de adquisición o contratación:** CONTRATO FISDL/19F/FCAS S/35162.1-2019

**Monto:** \$25,236.04

**Nombre de la contraparte:** Sociedad CAÑAS TORRES INVERSIONES DIVERSAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse C.T, INVERSIONES DIVERSAS, S.A. DE C.V. y/o C.T., ID, S.A. DE C.V.

**Características de la contraparte:** PERSONA JURÍDICA

**Plazos de cumplimiento:** El Contratista se compromete a dar por terminado totalmente, y a entera satisfacción del Contratante los Servicios de Supervisión objeto del contrato, en los plazos siguientes: a) Plazo de supervisión de la ejecución de las obras: CIENTO OCHENTA (180) días contados a partir del día de la fecha establecida en la orden de inicio y que finaliza a las cero horas del último día del plazo establecido en dicha orden. (180 días calendario). b) Plazo de recepción definitiva de las obras: máximo quince días contados a partir del día siguiente de la fecha de recepción provisional de las obras supervisadas. (Máximo 15 días calendario). e) Plazo de liquidación del contrato: máximo cuarenta y cinco días contados a partir del día siguiente de la fecha del acta de recepción definitiva de las obras supervisadas. (Máximo 45 días calendario).

**Fecha de contrato / orden de compra:** 08/08/2019

**Forma de contratación:** Resolución de Adjudicación número CAD-12696/19 de sesión del consejo de Administración No. DL-1094/19, aprobada en fecha 25 de julio de 2019, por medio de la cual se adjudicaron los servicios correspondientes al proceso de LIBRE GESTIÓN número 83/2019-19F/FCAS-5- FISDL

Código de contrato /      **CONTRATO FISDL/19F/FCAS S/35162.1-2019**  
orden de compra: