

No.	Nombre de la persona natural o jurídica a la cual se adjudicó el contrato	Periodo de contratación	Monto adjudicado	Objeto de Contratación	Forma de Contratación (Licitación, Libre Gestión, Contratación Directa)	Monto de la oferta económica de los ofertantes que presentaron interés	Resultados de la evaluación de los ofertantes según lo estipulado en las bases de licitación
AÑO 2020							
1	CONSTRUCTORA MECO, S.A. SUCURSAL EL SALVADOR	300 días calendario	\$ 13,263,979.82	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA04S, TRAMO III: CONSTRUCCIÓN BY PASS DE LA LIBERTAD, ENTRE KM.31.86 (CARRETERA CA04S) - KM. 35 (CARRETERA CA02W), DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, ESTACIONES 2+480 A 4+873.59" (CONTINUIDAD POR CADUCIDAD DE CONTRATO)	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPINT-02/2019	UDP Participación Conjunta de Oferentes Proyectos Civiles ECON-LA CANTERA \$ 14,242,699.96 Constructora MECO, S.A. Sucursal El Salvador \$ 13,263,979.82	UDP Participación Conjunta de Oferentes Proyectos Civiles ECON-LA CANTERA CUMPLIO CON LOS REQUISITOS DE PRECALIFICACIÓN (LEGAL Y FINANCIERO), CUMPLIO CON LA PUNTUACIÓN REQUERIDA EN LA OFERTA TECNICA Constructora MECO, S.A. Sucursal El Salvador CUMPLIO CON LOS REQUISITOS DE PRECALIFICACIÓN (LEGAL Y FINANCIERO), CUMPLIO CON LA PUNTUACIÓN REQUERIDA EN LA OFERTA TECNICA Y EN LA PARTE DE LA OFERTA ECONOMICA FUE LA MAS BAJA
2	INVERSIONES OMNI, S.A DE C.V.	120 días calendarios	\$ 10,745,412.02	Diseño y Construcción de obra civil; diseño, suministro e instalación del sistema de climatización y diseño, suministro e instalaciones eléctricas para edificio de 3 niveles en parqueo anexo de CIFCO, paquete 6C	CONTRATACIÓN DIRECTA CD No. 36/2020	N/A	N/A
3	TOBAR, S.A. DE C.V.	hasta el 31/12/2020	\$ 4,863,698.95	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO (Mezcla asfáltica en caliente)	MOPT MB No. 15/2020	N/A	N/A
4	Corporación de Transporte de El Salvador, S.A. de C.V.	20 días calendarios	\$ 2,524,092.30	Servicio de transporte privado de personal derivados de la emergencia de pandemia por Covid-19	Proceso No. 303-BIS/2020	N/A	N/A
5	ICIVIL INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	37 días calendarios	\$ 3,994,183.41	"CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PARA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR COVID-19, SAN SALVADOR"PAQUETE 6-A	CONTRATACIÓN DIRECTA DL593-2020-CD 15/2020	N/A	N/A
6	Constructora DISA, S.A. de C.V.	70 días calendarios	\$ 3,497,758.61	"CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PARA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR COVID-19, SAN SALVADOR"PAQUETE 1	CONTRATACIÓN DIRECTA CD 08/2020	N/A	N/A
7	IMFICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	60 días calendarios	\$ 4,586,661.93	"CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PARA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR COVID-19, SAN SALVADOR"PAQUETE 6-B	CONTRATACIÓN DIRECTA DL593-2020-CD 24/2020	N/A	N/A
8	TOBAR, S.A. DE C.V.	120 días calendario	\$ 2,002,199.45	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y TRAMO DE APERTURA DE CAMINO RURAL SAN16N, TRAMO: CANTÓN LA MAGDALENA -EL COCO-FRONTERA CON GUATEMALA, MUNICIPIO DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, SUBTRAMO DE ESTACIONAMIENTO 6+750 AL 8+550"	LICITACIÓN PÚBLICA LP-002/2020	RENOVA INGENIEROS, S.A.; \$ 2,046,485.37 CONSTRUCTORA DISA, S.A. DE C.V. \$ 2,057,705.56 GRUPO ECON, S.A. DE C.V. \$ 2,213,953.09 CORTEEN, S.A. DE C.V. \$ 2,297,554.53 TOBAR, S.A. DE C.V. \$ 2,002,199.45	RENOVA INGENIEROS, S.A. PARTE LEGAL NO CUMPLE ; PARTE FINANCIERA 20.0 PUNTOS; CONSTRUCTORA DISA, S.A. DE C.V. PARTE LEGAL NO CUMPLE; GRUPO ECON, S.A. DE C.V. PARTE LEGAL CUMPLE; PARTE FINANCIERA 30.0 PUNTOS; PARTE TECNICA CUMPLE. CORTEEN, S.A. DE C.V. PARTE LEGAL CUMPLE; PARTE FINANCIERA 26.0 PUNTOS; PARTE TECNICA CUMPLE TOBAR, S.A. DE C.V. PARTE LEGAL CUMPLE; PARTE FINANCIERA 30.0 PUNTOS; PARTE TECNICA CUMPLE.
9	SCIENTIFIC INSTRUMENTS, S.A. DE C.V.	20 días hábiles	\$ 1,500,666.24	SUMINISTRO DE KIT DE EXTRACCIÓN DE ADN 96 MUESTRA	Contratación Directa CD 005/2020	N/A	N/A
10	APAMO, S.A. DE C.V.	15 días calendarios	\$ 1,552,551.08	SUMINISTRO DE TRAJE DE BIOSEGURIDAD	Contratación Directa CD 006/2020	N/A	N/A
11	GRUPO ENOBRA, S.A. DE C.V.	42 días calendarios	\$ 1,472,960.55	Diseño, Suministro e Instalación y Mantenimiento de los Sistemas de Aire Acondicionado para el Hospital de Especialidades para atención de la emergencia por Covid-19, San Salvador, paquete 1.	CONTRATACIÓN DIRECTA DL593-2020-CD-21/2020	N/A	N/A
12	AES UNION DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	75 días	\$ 1,492,860.70	SUMINISTRO DE INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PAQUETE No. 1, (HOSPITAL CIFCO)	CONTRATACION DIRECTA No. CD 0013/2021	N/A	N/A
13	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	10 semanas	\$ 1,246,437.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE GASES MEDICOS (OXIGENO Y AIRE MEDICO) Y EQUIPOS DE AIRE MEDICO (COMPRESORES) PARA GRAN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CIFCO	CONTRATACION DIRECTA No. CD 00029/2020	N/A	N/A

14	Construcción e Inversiones, S.A. de C.V.	60 días calendarios	\$ 1,255,462.78	"CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PARA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR COVID-19, SAN SALVADOR"PAQUETE 4	CONTRATACIÓN DIRECTA CD 09/2020	N/A	N/A
15	KOGENEBIOTECH CO., LTD	5 días calendario	\$ 1,065,060.00	SUMINISTRO DE KITS DE PRUEBAS PCR PARA DETECCION DEL VIRUS COVID-19	CONTRATACION DIRECTA No. CD 0018/2020	N/A	N/A
16	Grupo Job, S.A. de C.V.	25 días calendarios	\$ 1,054,000.00	Servicio de transporte de carga en camión con capacidad de 8 toneladas para el traslado de canastas básicas alimenticias del programa de emergencia sanitaria.	CONTRATACIÓN DIRECTA CD No. 14-BIS/2020	N/A	N/A
17	Construcción e Inversiones, S.A. de C.V.	50 días calendarios	\$ 961,822.04	Suministro de mano de obra y materiales para instalaciones de electricidad y aire acondicionado de las áreas de administración, laboratorio clínico, banco de sangre, bodega, farmacia y áreas de descanso para la atención de la emergencia por Covid-19 en las instalaciones de CIFCO, San Salvador.	CONTRATACIÓN DIRECTA DL593-2020-CD-30/2020	N/A	N/A
18	Corporación de Transporte de El Salvador, S.A. de C.V.	9 días calendarios	\$ 842,025.15	Servicio de transporte privado de personal derivados de la emergencia de pandemia por Covid-19	Proceso No. 268-BIS/2020	N/A	N/A
19	GRUPO CLAPER, S.A. DE C.V.	45 días calendarios	\$ 799,673.40	Suministro e instalación de ductos del sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica e insumos (tratamiento de filtrado y desinfección) para hospital de especialidades para atención de la emergencia por Covid-19, San Salvador, paquete 1	CONTRATACIÓN DIRECTA DL593-2020-CD-20/2020	N/A	N/A
20	P+B INGENIEROS, S.A. DE C.V.	150 días calendario	\$ 698,396.35	Diseño y construcción de Centro de Memorias en caserío El Mozote, Canton Guacamaya, municipio de Meanguera, departamento de Morazan	LICITACIÓN PÚBLICA LP-012/2020	COHIDRI, S.A. DE C.V. \$ 698,540.01 P+B INGENIEROS, S.A. DE C.V. \$ 698,396.35 ICSA, S.A. DE C.V. \$ 1,133,812.85	COHIDRI, S.A. DE C.V. TECNICO (PROPUESTA DISEÑO) NO CUMPLIO CON LO REQUERIDO DE 70 PUNTOS; P+B INGENIEROS, S.A. DE C.V.; CUMPLE CON TODOS LOS MINIMOS REQUISITOS DE CALIFICACION: TECNICO, LEGAL Y FINANCIERO ICSA, S.A. DE C.V. LEGAL NO CUMPLIO;