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DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD MUNICIPIO: ZARAGOZA
PROYECTO: CONCRETEADO DE PASAJES DE LA COMUNIDAD EL TRANSITO
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FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
FODES
CERTIFICACION DE ACUERDO MUNICIPAL

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL

Certifica que en pagina(s) del libro de Actas y Acuerdos Municipales que esta
alcaldia lleva durante el presente ejercicio se encuentra el acta que literalmente
dice asi:

En el Municipio de Zaragoza a las horas del dia del mes de, de
dos mil catorce en sesién convocada por el sefior Alcalde Municip al a la cual asistieron

Declarada abierta la sesién por el Sefior Alcalde, se dio inicio con la lectura anterior, la

cual fue aprobada y ratificada en todas sus partes: Que la Municipalidad en uso de las

facultades que le confiere el Cédigo Municipal acuerda priorizar los proyectos siguientes:

PROYECTO: CONCRETEADO DE PASAJES DE LA COMUNIDAD EL TRANSITO
#2, CANTON EL BARILLO, MUNICIPIO DE ZARAGOZA

Consecuentemente se autoriza al senor Alcalde DANY WILFREDO RODRIGUEZ REYES

como responsable en el manejo de fondos. Comuniquese a la Tesoreria de esta Alcaldia

para que haga efectivo las erogaciones del setenta y cinco por ciento (75%) del Fondo de Desa-
rrollo Econémico y Social de acuerdo a la Técnica del Proyecto. Y no habiendo mas que

hacer constar damos por terminada la presente Acta y para constancia firmamos:

T T————— T ——————————

ALCALDE MUNICIPAL '\ ¥ SECRETARIO MUNICIPAL
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TRANSPORTE

SUBTOTAL 13,366.80

1,336.68

IMPREVISTO(10%)

aunec'ros EINGENeros
N\ N peg GVEDIO JIMENEZ DUuANJ

1C-295S
g(,&\IFR() civi

l..






[image: image5.jpg]DESCRIPCION Y ALCANCES q

PROYECTO: CONCRETEADO DE PASAJES DE LA COMUNIDAD EL TRANSITO#2 ,
CANTON EL BARILLO, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE LA

LIBERTAD
UBICACION: DIAGONAL 1, PASAJES 2, 3 Y 4, COMUNIDAD EL TRANSITO #2,
ZARAGOZA
DESCRIPCION:

Los accesos Internos de la Comunidad El Transito #2, identificados como Diagonal 1, El

Pasaje #2, Pasaje #3 y Pasaje #4, que sirven de acceso a 30 familias de la Comunidad

El Transito #2 del Cantén El Barrillo en el Municipio de Zaragoza, su superficie actual es

tierra que necesita mejorar sus condiciones para una mejor transitividad de los

habitantes que hacen uso de dicho pasaje para su acceso cotidiano, por lo que se ha
. considerado colocara una carpeta de concreto de 6.0 centimetros de espesor sobre una

base compactada de suelo cemento a lo largo de cada pasaje de acceso, en estos

pasajes se construird bordillo de mamposteria de piedra en ambos costados de los

accesos. Ademas se colocara un pasamanos en entrada principal a la comunidad,

partiendo del margen de la carretera CA-4, en este mismo acceso se contruira una

canaleta a ambos lados del pasaje y se repararan gradas existentes en la entrada

principal y pasaje #2.

La diagonal 1 tiene una longitud de 48.50 metros por un ancho promedio de 2.10

metros.

El Pasaje #2 tiene una longitud de 60.0 metros por un amcho de 1.875 metros.

El Pasaje #3 tiene una longitud de 81.0 metros por un ancho de 1.60 metros

El pasaje #4 tiene una longitud de 86.0 metros por un ancho de 1.60 metros.

Las obras se ejecutaran a un costo de catorce mil setecientos tres 48/100 ddlares

(14,703.48).

Con este proyecto se pretende beneficiar a 30 familias de la Comunidad El Transito #2
. del Cantén El Barillo en el Municipio de Zaragoza.

El proyecto contempla las siguiente obras:

RAZO POR UNIDAD DE AREA.........c.cooccveee 524.30 M2

CORTE MANUAL PARABASE...............covevc 42.46 M

COMPACTACION DE BASE CON SUELO

CEMENTO scvitstsremntmtpse o seseetia s 4248 M3

CONCRETO HIDRAULICO E=6.0 CMST........ 32633 M2

BORDILLO MAMPOSTERIA DE PIEDRA....... 491.00 ML

REPARACION DE GRADAS EXISTENTES..... 61.40 M2

CANALETA TIPO ..o e 35.00 ML
PASAMANOS CON TUBO GALVANIZADO DE 1

e Ry S 35.00

CURADO DE CONCRETO 32800 M2 U/
REMATE DE PIEDRA. ... 9 ML e T
CORTE DE JUNTAS DE DILATACION. 11325 ARGUIIAETOS E 'NGENIEROS

SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION........
ACARREQ INTERNO......cooveernnnnns

11325
137

BEE

PAZ OVIDIO JIMENEZ DURAH
1C-29588

ROTULO DE IDENTIFICACION DE PROYECTO 1 u INGENIERO CIVIL






[image: image6.jpg]10

CARPETA TECNICA
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VOLUMEN DE OBRA

[CONCRETEADO DE PASAJES DE LA COMUNIDAD EL TRANSITO|
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TRAZO POR UNIDAD DE AREA
CORTE MANUAL PARA BASE
COMPACTACION DE BASE CON SUELO CEMENTO
CONCRETO HIDRAULICO E=8.0 CMS

BORDILLO MAMPOSTERIA DE PIEDRA
REPARACION DE GRADAS EXISTENTES
CANALETA TIPO "U"

PASAMANOS CON TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2°
CURADO DE CONCRETO

REMATE DE PIEDRA

CORTE DE JUNTAS DE DILATACION # ~
SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION

ACARREO INTERNO
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CARPETA TECNICA

FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
FODES
HOJA DE PRESUPUESTO

PROYECTO
OO DEZoTE

SUBR-TOTAL

TRAZO POR UNIDAD DE AREA
COSTANERA DE PINO DE 4 VARAS
REGLA DE PINO DE 4 VARAS

CLAVOS DE 2 172"
HILO NYLON PARA TRAZO

COMPACTACION CON SUELO CEMENTO 1.20

CEMENTO PORTLAND CESSA
TIERRA BLANCA

CONCRETO HIDRAULICO ESPESOR 6.0 CMS
CEMENTO PORTLAND CESSA

ARENA LIMPIA DE RIO
GRAVA #1

BORDILLO DE MAMPOSTERIA DE 0.20X0.35 MTS
CEMENTO PORTLAND CESSA
ARENA LIMPIA DE RIO
PIEDRA CUARTA
ALAMBRE DE AMARRE

TABLA DE PINO DE PINO DE 4 VARAS
CLAVOS DE 2 1/2°

PR D

REGISTRO MACINNAL DE
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Tma x7-BVIDI0 JIMENEZ DURAN
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REGLA PACHA DE PINO
CLAVOS DE 2 1/2°

CANALETA TIPO "U"
BLOQUE DE 10X20X40
ARENA

PIEDRA CUARTA

PASAMANOS CON TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2"
TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2" C/ROSCA
ELECTRODO 3/32

DISCO CORTE METAL DE 9X1/8"

CURADO DE CONCRETO
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BOMBA DE MOCHILA
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PIEDRA CUARTA
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CEMENTO POIRTLAND
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RESUMEN DE MATERIALES

CONCRETEADO DE PASAJES DE LA COMUNIDAD EL TRANSITO m
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PROYECTO
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PIEDRA CUARTA
ALAMBRE DE AMARRE
HILO NYLON #36
CLAVOS DE 2 1/2"
COSTANERA DE PINO DE 4 VARAS

REGLA PACHA DE 4 VARAS
ANTISOL
ASFALTO LIQUIDO RC-250

DISCO DIAMANTADO DE 9°X1/8
PULIDORA
BLOQUE DE 10X20X40
HIERRO DE 3/8" ORIGINAL

TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2" C/ROSCA
ELECTRODO 3/32
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MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
CONCRETEADO DE PASAJES DE LA COMUNIDAD EL TRANSITO #2, CANTON
EL BARILLO, MUNICIPIO DE ZARAGOZA

PROYECTO:

100 TRAZO POR UNIDAD DE AREA
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9.00 CURADO DE CONCRETO

32633 M

La misma cantidad de concreto

10.00 REMATE DE PIEDRA

1.08 M3

Remate total

113.25 ML
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12.00 SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION é l
Longitud sello igual longitud corte  Total 113.25 M1

13.00 ACRREO INTERNO

ARENA
GRAVA
TIERRA BLANCA
PIEDRA
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MEMORIA CALCULO DE MATERIALES

1.00 TRAZO POR UNIDAD DE AREA 524.30 M2
Costanera de pino de
4 varas 0.02 X 5243 = 1049 = 10 Pieza
Regla de pino de 4
varas 0.02 X 5243 = 1049 = 10 Pieza
Hilo nylon #36 0.004 X 5243 - 210 = 2 unidad
Clavos de 2 1/2* 0.009 x 524.3 = 472 = 5  Libras

3.00 BASE COMPACTADA CON SUELO CEMENTO 1:20 246 M
Tierra blanca 4246 X 125 = 53 M3
Cemento Cessa 4246  x y = 85 Bolsa

3 CONCRETO HIDRAULICO ESPESOR 6.0
4.0 CENTIMETROS 326.33 M’
Volumen de concreto 19.58 M3

Cemento Portland 9.8 X 19.58 = 191.884 = 192 Bolsa
Arena 085 X 19.58 = 1273 = 13 M3
Grava #1= 0.65 x 19.58 = 1273 = 13 M3

5.0 BORDILLO DE MAMPOSTERIA DE 0.20X0.35 MT 2578 M3

Cemento Cessa 3 X 2578 77 Bolsa
Piedra cuarta 125 X 2578 = 32 M3
Arena 042 X 2578 = 1" M3
Tabla de Pino de 4
varas 0s X 2578 = 13 Unidad
Clavos de 2 1/2" 02 X 2578 = 5 Libras
Alambre de amarre 02 X 2578 = 5 Libras

6.0 REPARACION DE GRADAS EXISTENTES 61.40 M2

3 Blogue de 10x20x20 3 X 614 = 184 unidad
Cemento Portiand 0.75 X 614 = 46 bolsa
Arena 007 X 614 = 4 M3
Regla pacha de pino 0.2 X 614 = 12 Unidad
Clavos de 2 1/2* 0.1 X 614 = 6 libra
CANALETA DE 0.40X0.40 TIPO "U" CON BLOQUE

7.0 DE 10X2040, CAMA EMPREDO FRAGUADO 35.00 ML
Bloque de 10x20x20 10 X 35 = 350 unidad
Cemento Portiand 06 X 35 = 21 bolsa
Arena 0.1 X 35 = 4 M3
Piedra cuarta 015 X 35 = 5 m3
hierro de 3/8" 04 x = 14 varilla

REGISTRO NACIONAL OE
RAUITECTOS € 'NGENIEROS

DIO JIMENEZ DURAN}
= 1C-2955
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8.00 PASAMANOS CON TUBO GALVANIZADO DE 112" 35 ML
Tubo galvanizado de
1 1/2" con rosca 05 X 35 = 18 unidad
electrodo 3/32 03 X 35 = " bolsa
Disco corte metal de
ox1/8" 0.1 X 35 = 4 M3
9.00 CURADO DE CONCRETO 326.33 M2
Antisol base agua 004 X 32633 = 13 galon
bomba de mochila 1 X 1 = 1 unidad
10.0 RCMATL DC PIEDRA 1.08 M3
Cemento Portland 3 X 1.08 = 324 = 3 Bolsa
Piedra 125 X 1.08 = 135 = 1 M3
Arena= 0.42 X 1.08 = 045 = 1 M3
11.0 CORTE DE JUNTAS DE DILATACION 113.25 ML
Disco diamantado de
o1 0.01 X 113.25 = 113 = 1 unidad
Pulidora 1 X 1.00 = 1 = unidad
12.0 SELLADO DE JUNTAS 0.00 ML
Asfalto Liquido RC-
250 0.03 X 113.25 = 340 = 3  GALON
13.00 ACARREO INTERNO 0.00 ML
ARENA 33.0 M3
GRAVA 13.0 M3
TIERRA BLANCA 53.0 M3
a PIEDRA 38.0 M3
TOTAL 137.0 M3
14.0 ROTULO DE IDENTIFICACION 100 U
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MEMORIA CALCULO DE MANO DE OBRA

1.00 TRAZO POR UNIDAD DE AREA 524.30 M
52430 <= 80 = 655 = 7 Dias
53430 <= 80 = 668 = 7  Dias
2.00 CORTE MANUAL DE CAJA PARA BASE SUELO CEMENTO 246 M°
4246 == 1 = 4248 = 42 Dias
3.00 BASE COMPACTADA CON SUELO CEMENTO 1:20 42.46 M’
246 = 1 = 4246 = 42 Dias
CONCRETO HIDRAULICO ESPESOR 6.0
4.00 CENTIMETROS 326.33 M*
326.33 * 5 = 65.27 - 65 Dias
353.80 + 10 - 3538 - 35 Dias
BORDILLO DE MAMPOSTERIA DE
5.00 0.20X0.35 MT 49100 ML
491 + 6 = 81.83 - 82 Dias
491 + : = 70.14 = 70 Dias
6.00 REPARACION DE GRADAS EXISTENTES 6140 M2
614 - K - 16.35 = 15  Dias
614 + 4 = 15.35 = 15 Dias
7.00 CANALETA DE 0.40X0.40 TIPO "U" CON BLOQUE DE 10X2040 35 ML
35 + 4 = 875 = ¢ Dias
35 + 5 = 7.00 = Dias
8.00 PASAMANOS CON TUBO GALVANIZADO DE 112" s ML
35 + 5 = 700 = Dias
35 * 5 = 7.00 = Dias
9.00 CURADO DE CONCRETO 28 M2
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10.00 REMATE DE PIEDRA 900 ml
Auwlliar= 9 + 5 = 18 = 2 Dias
Albafiil= 9 * 5 = 18 = 2 Dias
11.00 CORTE DE JUNTA DE DILATACION 113.25 ML
Audiiar= 1328 == 60 = 189 = 2 Dias

12.00 SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION 113.25 ML

Auwliars 1325 == 60 = 189 = 2 Dias
13.00 ACARREO INTERNO 137.00 M3
Auxliar= 137 * 3 = 4587 - 46 Dias
8 CUADRO RESUMEN MANO DE OBRA

JONAL OE
REGISTRC NACINGENIERO

“““"”E?Bowmu DURAN |
_qu54
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MEMORIA DE CALCULO DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE 1
M3 DE CONCRETO CON UNA PROPORCION VOLUMETRICA DE 1:2.2, F'c=210

Kg/cm2

A continuacion se presenta el calculo de materiales necesarios para la elaboracion de un metro

cubico de concreto con una proporcion volumetrica de 1:2:2 (1 medida de cemento, 2 medidas

de areana, 2 medidas de grava), para obtener un concreto con una resistencia f'c=210 Kg/cm2 a

los 28 dias.

Seguin el manual del constructor, un concreto con proporcion volumetrica al 1:2:2 puede alcanzar hasta
los 217 kg/cm2 de resistencia a los 28 dias.

La experiencia de campo a determinado que por cada bolsa de cemento para una relacion volumetrica
al 1:2.2 (1 medida de cemento, 2 medidas de arena, 2 medidas de grava), se requiere afiadir 4 cu-
betadas de arena y 4 cubetadas de grava, tomando la cubeta como unidad de medida en volumen dado
que al vaciar una bolsa de cemento esta llena 2 cubetas tal como se muestra a continuacion.

1 bolsa de cemento= 2 cubetadas de cemento 4 cubetadas de arena 4 cubetadas de grava
A continuacion se detallan las medidas de una cubeta plastica que se utiliza en campo para hacer la
proporcion de materiales para la elaboracion del concreto:

H1: hasta este nivel queda una bolsa de cemento en 2 cubetas

H1=0,32M

H2=0,020 M
Diamentro=D=0,28 M Diametro es igual a 2 veces el radio=2*r; donde r=radio

Entonces r=D/2

Para calcular el volumen de la cubeta se utiliza la formula V=(PI)(r2)(h)

Donde: PI=3.1416 r2=radio al cuadrado  h=Altura
r=D/2=0.28/2=0,14 m h=H1=0.32 M

V=(Pi)(r2)(h)=(3.1416)x(0,14)x(0.14)x(0,32)=0.017 M3

Como por cada bolsa de cemento se requieren 4 cubetadas de grava y 4 cubetadas de arena, entonces el
volumen de grava y arena necesarios por cada bolsa de cemento es el que se detalla a continuacion:

REGISTRO NACIONAL DE .“
"t £ 'NGENIEROS

JIMENEZ DURAN‘
1C-2953
INGENIERO CIVIL
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Como de acuerdo al manual del constructor por cada metro cubico de concreto para una proporcion volu-
metrica 1:2:2, se requieren 9.8 bolsas de cemento entonces se requiere la cantidad de arena que se

detalla a continuacion:
| Vdumhmxnmwﬂwdemmmlm.lbokﬂ.ssma

El volumen de grava se determina de igual manera ya que la proporcion de grava es igual a la de arena

| Vdmn&mxmmmummwmmwamssm
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[image: image35.jpg]ILUSTRACION DE LA CONDICION ACTUAL DE LOS ACCESOS INTERNOS
DE LA COMUNIDAD EL TRANSITO #2
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TRAZO Y NIVELACION

Se trazaran las rasantes y dimensiones de acuerdo con las medidas y niveles
marcados en los planos o como lo indique el supervisor del proyecto.

El contratista sera responsable de que el trabajo terminado este conforme con los
alineamientos, pendientes y puntos de referencia indicados en los planos o por el
supervisor.

EXCAVACIONES.

Las excavaciones se iniciaran cuando se haya obtenido la aprobacion del
supervisor en relacion a que la limpieza, chapeo, destronconado y descapote han
sido satisfactoriamente terminados.

Las excavaciones deberan realizarse hasta los niveles indicados en los perfiles,
secciones y demas planos.

DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE.

El contratista desalojara por su cuenta el material sobrante de las excavaciones,
hacia un lugar fuera de la obra autorizado por la municipalidad respectiva, donde
no ocasionen dafios a terceros.

COMPACTACION CON SUELO CEMENTO
a) Alcance del Trabajo

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipo, vy la ejecucion
de las operaciones necesarias para efectuar el relleno compactado con suelo
cemento en capas de espesor compactado no mayor de diez (10) centimetros de
espesor compactado, segin se indica en los planos respectivos o como lo indique
el supervisor, la relacién de este serd 1:20 (1 medida de cemento Portland, 20
medidas de material selecto)
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El contratista efectuara los trabajos de relleno compactado con suelo cemento
disponiendo las diferentes clases de material requerido en capas sensiblemente
horizontales no mayores de diez (10) centimetros de espesor compactado, segin
se indica en los planos respectivos o como lo ordene el supervisor.

El material de relleno no contendra piedras mayores de cinco (5) centimetros, asf
como tampoco estard constituido por arcillas o limos uniformes, no contendra
material organico ni rafces.

Se podra emplear material proveniente de la excavacion de la misma cstructura
cuando este resulte adecuado, o provenga de bancos de préstamo aprobados.

a ¢) medici6én y pago

El relleno compactado con suelo cemento ser4 medido y calculado en metros
ciibicos (m3)

La medida se har4 a partir de las secciones de cada estructura del proyecto, o
como lo ordene el supervisor.

Los rellenos de las excavaciones mas alla de las secciones exigidas en los planos
no seran reconocidos para efectos de pago.

Se considera incluido en el costo unitario de esta partida el suministro, carga,
trasporte y colocacién del material selecto de relleno, ya sea este material propio
o material de préstamo.

BORDILLO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA
Alcances del trabajo

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipo, asi como las
operaciones necesarias para construir el bordillo previsto en el proyecto
conforme al disefio mostrando en los planos. Este bordillo tiene una seccién
constante, serd construido con mamposleria de piedra en proporcion 1:5,

repellado 1:3 y afinado 1:1
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Los trabajos a realizar bajo esta partida de trabajo comprende (1) la
excavacion del terreno sobre el eje exterior de los hombros del pasaje, (2)
la conformacién del bordillo de mamposteria de piedra 1:5; (3) el relleno
con suelo autorizado por la Supervision, compactado al 95% del proctor
estandar, restituyendo el nivel y seccién original de la via y terreno
adyacente y (4) el desalojo de los materiales excedentes hacia bancos de
desecho autorizados por la Supervision.

Una vez efectuado el afinado se proceder4 al curado de los bordillos. Este
consistird en mantenerlos humedecidos durante un tiempo no menor de 3
dias mediante riego o cualquier otro procedimiento aprobado por el
Supervisor.

Los espacios que hayan quedado entre la excavacion y el bordillo
construidos se rellenaran con material adecuado siguiendo las indicaciones
que en su oportunidad del supervisor.

REMATES
ALCANCES DEL TRABAJO

Bajo esta partida el contratista deberé4 construir la mamposteria con piedra ligada
con mortero, para cordon cuneta, cordones, muros de tuberia y obras semejantes
donde y como lo indiquen los planos o lo ordene el supervisor.

Se construir4 transversalmente de acuerdo con las indicaciones de los planos y de
conformidad con la linea, niveles y dimensiones mostrados en los planos u
ordenados por el supervisor.

MATERIALES

La piedra a usarse debe ser limpia, dura, sana y libre de grietas u otros defectos
estructurales que tiendan a reducir su resistencia a la intemperie, cada piedra
deber4 ser de forma aproximadamente cubica de un volumen no menor de veinte
centimetros y no tendra protubera dwpresiones prominentes que impidan su

colocacién en capas.
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PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

Este trabajo se realizara utilizando el siguiente procedimiento: preparacién de
superficie de acuerdo a los niveles y rasantes mostrados en planos o estipulados
por la supervision, se construird el pavimento de concreto con las pendientes,
materiales, espesores, acabados e indicaciones dadas en los planos.

El concreto tendra una resistencia minima a la comprensién de 210 kg/cm2, a los
28 dias de colado, para lograr esta resistencia se podra utilizar una relacion en
volumen de 1:2:2 (1 medida de cemento, 2 medidas de arena, 2 medidas de grava).
Fl Contratista sera responsable de cumplir con las exigencias
especificadas una vez colocado el concreto en obra.

En las superficies antes de que empiece el fraguado, se tendré4 especial cuidado

que quede sin defectos de hundimiento, grietas, abultamientos, etc. Para este
prop6sito no se aplica mescla para obtener el acabado, si no que se logra
golpeando con plancha el concreto antes que comience a endurecer, para que suba
a la superficie un poco de lechada y en clla pasar la esponja para obtener una
superficie lisa y monolitica, conformandose las pendientes disefiadas. El concreto
se colocara en cuadros paralelos al cordon cuneta. Finalmente se dard un acabado
con llana metalica.

El pavimento podra ser construido en secciones longitudinales de dos carriles
individuales separados, cuando asi los establezcan especificamente los planos.

Cuando se construyan carriles adyacentes por separado, debera dejarse pasar un
plazo no menor de siete (7) dias entre el vacio de estos.

EQUIPO PARA LA DOSIFICACION DEL CONCRETO

DOSIFICACION

La dosificacién y puesta en obra de los agregados y el cemento, se realizard en
peso. La dosificacién de agregados en volumen, serd permitida por el
supervisor siempre y cuando el contratista utilice periguelas para colocar los
agregados finos y gruesos, que permita que la calidad del concreto obtenido sea la
requerida por el proyecto

ELABORACION DEL CONCRETO
El hormigén podrad ser elaborado siguiendo algunos de los
procedimientos indicados a continuaci6n:

a) El concreto sera elaborado in situ en mezcladoras de una bolsa (en
volumen) cuandp tdad sea pequefia, y se cumpla con lo requerido

El hormigén deber¥ ghr de las obras sin que se produzca la
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[image: image44.jpg]segregacion de los materiales, en estado pléstico y trabajable satisfactorio para
colocarlo sin afiadir agua.

MESCLADORAS
Serin de funcionamiento mecanico y de una capacidad de 1 bolsa, su
velocidad de mezclado serd constante.

La Supervision juzgarde si la capacidlad de los equipos que
presente el contratista son suficientes para cumplir con un programa
minimo de trabajos compatible con los planes de ejecucién y formularé al
Contratista los requerimientos que a su juicio sean necesarios.

CURADO DE CONCRETO

Inmediatamente después de completar las operaciones del acabado, y tan
pronto el concreto endurezca y exista la posibilidad de estropear el pavimento,
la superficie del concreto colocado, debera ser cubierta y curada con el empleo
de ADISOL BLANCO BASE AGUA, el cual sera aplicado con una bomba de
mochila. La falta en proveer suficiente material cubierto de cualquiera de las
clases que el contratista prefiera usar, o la falta de agua para poder atender
adecuadamente al curado y otras necesidades, ser4 motivo para la suspension
inmediata de las operaciones de pavimentacion.

El concreto no deber4 dejarse expuesto a la intemperie durante mas de media
hora entre las etapas de curacién o durante el periodo de su curacién.

CORTE DE JUNTAS DE DILATACION

Las juntas deberdn ajustarse al alineamiento, dimensiones y caracteristicas
consignadas en el proyecto.

Después del curado de las losas se procedera al corte de las juntas
transversales y longitudinales con discos abrasivos si se utilizan los cortes en
seco, o con discos en diamante en caso que se realicen con agua.

El corte de las juntas debera comenzar por las transversales de contraccibn, e
inmediatamente después continuar con las longitudinales.

cuando el cdycreto presente condiciones propicias
de que produzcan agrietamientos no

Este corte deberé realizarsg
de endurecimiento para su jecucién y ante
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[image: image45.jpg]controlados, el contratista ser4 el responsable de elegir el momento propicio
para efectuar esta actividad sin que se presente perdida de agregado en la junta
o desportilamiento de la losa, sin embrago el corte debera iniciarse en todas las
juntas, dentro de un rango de 4 a 6 horas después de haber iniciado el colado.

Las losas que se agrieten por aserrado inoportuno deberan ser demolidas y/o
reparadas de acuerdo y a salisfaccion de la supervision.

En caso de que se requiera de cortes de juntas en dos etapas (escalones), el
segundo corte no deber4 realizarse antes de 72 horas después del colado.

CONTRACCION.

Cuando por fuerzas de causa mayor sea suspendido el colado por mas de 30
minutos, se procederd a construir una junta transversal de emergencia con la
que se suspender4 el colado hasta que sea posible reiniciarlo. La configuracién
de las juntas transversales de emergencia ser4 exactamente igual que la junta
transversal de construccion.

La localizacion de la junta se establecer4d en funcion del tramo que se haya
colado a partir de la dltima junta transversal de contraccién trazada. Si el tramo
es menor que un tercio de la longitud de la losa se procedera a remover el
concreto fresco para hacer coincidir la localizacién de la junta de emergencia
con la transversal de contraccién inmediata anterior. En caso de la emergencia
ocurra en el tercio medio de la losa, se deberé establecer la localizacion de la
junta de emergencia cuidando de que la distancia de ésta a cualquiera de las dos
juntas transversales de contraccion no indiquen pasa juntas en los acotamientos.
Estas juntas seran vibradas con vibradores de inmersion para garantizar la
consolidacién correcta del concreto en las esquinas u bordes de la junta.

Las ranuras aserradas deber4n inspeccionarse para asegurar que el corte se
haya efectuado hasta la profundidad especificada. Toda materia extrafia que se
encuentra dentro de todos los tipos de juntas debera extraerse mediante agua
y/o aire a presiéon los cuales deberan ser aplicados siempre en una misma
direccion. El uso de este pp6cedimienty, debera garantizar la limpieza total de la
junta la eliminacién de toddg los residugs del corte. A continuacién se procederd
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[image: image46.jpg]al curado de las superficies laterales, inmediatamente después de que se hayan
resanado, si esto hubiera sido necesario.

La longitud de las losas en sentido longitudinal ser4 de acuerdo a lo indicado en
el proyecto con una tolerancia de 5 cm. en mas de o0 en menos.

Deberan tomarse las precauciones necesarias para evitar que se dafien los
bordes de las juntas por impactos del equipo o de la herramienta de que se estén
utilizando en obra. En el caso de que se produzcan dafios en las juntas, el
contratista debera corregirlos sin cargo alguno.

SELLADO DE JUNTAS

El contralista realizaré el relleno y sellado de las juntas una vez que las mismas
hayan sido totalmente repasadas y cuanto al estado del concreto lo permita para
obtener una perfecta colocacién y adherencia del material de relleno y sellado.

No se permitiré el relleno y sellado de las juntas en los casos en que las mismas
no se hallen limpias, secas, libres de resto de material y de otra obstruccién,
cualquiera que sea su naturaleza.

El material sellador debera aplicarse a cada abertura de la junta, de acuerdo con
los detalles mostrados en el plano o segn las indicaciones de la supervision.

ROTULOS DE LA OBRA

El contratista fabricara e instalara un-rotulo de lamina galvanizada calibre 26,
montado sobre una estructura de madera o metalica resistente a las inclemencias
ambientales, con leyendas alusivas al proyecto, al contratante y/o autoridad
contratante y al supervisor.
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[image: image47.jpg]FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
FODES
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DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE MADERA
PARA EL ROTULO DE IDENTIFICACION DE PROYECTO
SINESCALA

PROYECTO:
CONCRETEADO DE PASAJES DE LA COMUNIDAD EL TRANSITO #2, CANTON EL BARILLO,

MUNICIPIO DE ZARAGOZA

UBICACION:
MUNICIPIO: ~ ZARAGOZA
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