

CONTRATO LG-037/2016
“MEJORA DE DESCARGA DE AGUAS LLUVIAS EN CONDOMINIO PROCAVIA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA”,
FUENTE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS

[VERSION PUBLICA DE INFORMACION](#)
[CONFIDENCIAL ART. 30 DE LA LAIP \(1\)](#)

Nosotros, por una parte ⁽¹⁾ domicilio, actuando en mi calidad de Director Ejecutivo y Representante Legal del **FONDO NACIONAL DE VIVIENDA POPULAR**, Institución Pública, de Crédito, de carácter autónoma, de este domicilio, que en lo sucesivo me denominaré **“El Contratante, El Fondo o FONAVIPO”**; y por otra parte ⁽¹⁾ de nacionalidad Salvadoreña, actuando en nombre y representación en mi calidad de Administrador Único Propietario y Representante Legal de la Sociedad **JOSE ALFREDO MENJIVAR CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que se abrevia **JAM CONSTRUCTORES, S.A DE C.V.**, del domicilio de Tejutla, departamento de Chalatenango, y que en lo sucesivo me denominaré **“La Contratista o El Contratista ”**, por medio del presente celebramos el presente Contrato de la Libre Gestión **UACI LG-251/2016**, que se regirá por lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, su Reglamento, Especificaciones Técnicas de la Libre Gestión y las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES**: Los siguientes documentos que deberán estar firmados y sellados por El Contratante y/o El Contratista según corresponda, se consideran parte integral del presente Contrato y serán interpretados en forma conjunta con él: El Contrato mismo, Especificaciones Técnicas, así como las adiciones emitidas por FONAVIPO, a los documentos de contratación, correspondencia emitida por FONAVIPO con acuse de recibido de la Contratista, Documentos de Oferta Técnica y Económica, aclaraciones a las ofertas presentadas por El Contratista, a solicitud de FONAVIPO, Orden de Inicio, Actas de recepción parciales y finales de las Obras, todas las garantías establecidas en las Especificaciones Técnicas, adendas al contrato. Estos documentos son complementarios entre sí, en caso de haber discrepancia entre los documentos contractuales, prevalecerá lo dispuesto en el Contrato o lo que mejor convenga al contratante y al proyecto. **CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO**: El Objeto del presente contrato es regular las relaciones entre las partes para la ejecución de las obras **“Mejora de Descarga de Aguas Lluvias en Condominio Procavia, Municipio y Departamento de Santa Ana”**. **CLAUSULA TERCERA: ALCANCES DE LA OBRA**: Las obras objeto de esta Libre Gestión comprenden la **MEJORA DE DESCARGA DE AGUAS LLUVIAS EN CONDOMINIO PROCAVIA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA**”, obras que deben ejecutarse de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos constructivos, para lo cual el Contratista proveerá todos los materiales, mano de obra, transporte y todo lo que sea necesario para la correcta ejecución de las obras. Deberá presentar un programa de trabajo, acompañado del flujo de efectivo de todas las obras a ejecutar establecidas en estas Especificaciones Técnicas.-----

 1

Los servicios que deberá de suministrar el Contratista, sin limitarse a ellos, son los siguientes: a) Cumplimiento de especificaciones técnicas; b) Cumplimiento del programa de trabajo; c) Cumplimiento con el plan de entrega de las obras; d) Construcción de las obras; y f) Cumplimiento de normas de seguridad industrial. Responderá por cualquier daño que ocasione al ejecutar las obras, tanto al interior como al exterior de los lotes intervenidos. **CLAUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo para la construcción de las obras objeto del presente contrato será de **SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO**, a partir de la Orden de Inicio la cual será emitida por el Administrador del Contrato, que será el Encargado del Control Técnico de Proyecto que designe el Jefe de la Unidad de Operaciones y Proyectos de Reconstrucción, cuyo nombre será proporcionado al contratista, posterior a la firma del presente contrato. **PRORROGA DEL PLAZO:** El Contratista podrá solicitar prórroga al Administrador del Contrato, por escrito, indicando la causa que afecta directamente la ejecución de las obras y que impide la entrega en el plazo contratado, con QUINCE (15) días de anticipación al vencimiento del contrato. El Supervisor debe comprobar que existe la causa que afecta directamente la ejecución de la obra haciéndolo del conocimiento del Administrador del Contrato, por escrito indicando la causa, dentro de los ocho días calendario, siguientes, de haber sucedido el evento y dentro del plazo contractual y en caso de ser procedente la prórroga, el Administrador del Contrato la tramitará a través de la UACI. **CLAUSULA QUINTA: PRECIO, FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO:** El Contratante pagará a la contratista por la ejecución de las obras la cantidad de **CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS DÓLARES CON SESENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$49,966.62)**, precio que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de Servicios(IVA), financiado con fondos propios. **FORMA DE PAGO:** El Contratante podrá conceder un anticipo al contratista, si este lo solicita por escrito, por un máximo de hasta el treinta por ciento (30%) del monto del contrato el cual será deducido, en el mismo porcentaje, del pago que el contratista presente hasta su liquidación. Este anticipo se otorgará posteriormente a la emisión de la Orden de Inicio respectiva y contra presentación de la Garantía de Buena Inversión del Anticipo legalmente rendida. Al oportuno aviso del Contratista sobre la terminación de obras establecidas en el Programa de Avance Físico-Financiero, la supervisión y el Encargado del Control Técnico del Proyecto harán una inspección. Si toda la construcción que fue proyectada en la estimación se encuentra terminada, apegándose totalmente a las estipulaciones del contrato, se levantará un Acta de Recepción de la obra entregada firmada por el supervisor, Encargado del Control Técnico del Proyecto y Contratista. El pago será hecho efectivo por FONAVIPO posteriormente a la correcta presentación de la documentación correspondiente, sobre la base de los precios unitarios presentados en la oferta y estará relacionado a la obra finalizada y entregada a satisfacción de la supervisión. Los documentos relativos a la estimación de obra, deberán ser presentados a más tardar cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción del avance de obra, para revisión y trámite del

correspondiente pago. En caso que la ejecución de la obra no se concluyere en el plazo establecido en el contrato de obras por causas imputables al Constructor, los costos adicionales por la extensión de los servicios de supervisión, serán descontados de cualquier suma que se le adeude al Constructor. Si por requerimiento del Constructor, se hace necesario que el Supervisor labore horas extras de la jornada normal de trabajo, con conocimiento y aprobación del Encargado del Control Técnico del Proyecto, el pago de dichas horas extras serán por cuenta del Constructor, y deducidos de los estimados de pago mensuales. En base a la cuota mensual y el horario de trabajo regular establecido por el Constructor se pagará la hora extra al Supervisor. No se procederá al pago de estimaciones cuando haya atraso del 50% en el avance de la obra estipulada en el Programa de Trabajo aprobado por el supervisor, por causas imputables al contratista; hasta que se haya subsanado tal situación. FONAVIPO realizará pagos hasta el equivalente al 95% por estimaciones sobre obras completamente terminadas. El cinco por ciento (5%) restante del valor de las obras, objeto de esta Libre Gestión, será pagado en la liquidación del proyecto, una vez se realice la recepción final de las últimas obras objeto del contrato, a entera satisfacción por la Supervisión y Encargado del Control Técnico del proyecto. La liquidación final del Contrato se hará después de haber sido completado y aceptado el trabajo de acuerdo con lo dispuesto en este documento. **CLAUSULA SEXTA: GARANTÍAS:** El contratista se compromete a entregar al contratante las siguientes garantías: **a) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:** Dispondrá de cinco (5) días hábiles, posteriores a recibir formalizado el contrato para la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato, consistente en una fianza o cheque certificado, a favor de FONAVIPO la que se constituirá por un diez por ciento del monto del contrato y el plazo mínimo será de seis meses, contados a partir de la suscripción del contrato y se devolverá cuando el contratista haya presentado la Garantía de Buena Obra. La no presentación de la garantía en los plazos establecidos, conllevará las sanciones legales correspondientes de acuerdo a la ley. **b) GARANTÍA DE BUENA INVERSIÓN DE ANTICIPO:** En caso de solicitar anticipo, el cual podrá ser concedido por una cantidad máxima del treinta por ciento (30%) del monto total de los servicios, el contratista deberá rendir una garantía por el mismo, consistente en una fianza o cheque certificado. La cuantía de la misma será del 100% del monto del anticipo y servirá para garantizar al contratante la buena inversión del anticipo entregado y su vigencia será para el plazo de SEIS (6) MESES como mínimo, contado a partir de la notificación de aceptación de otorgar dicho anticipo, misma que deberá ser entregada en un plazo no mayor de diez (10) días calendario, a partir de la referida notificación y permanecerá vigente hasta que las retenciones completen el total del monto concedido. Este porcentaje se descontará en los pagos a realizar. En caso de darse por terminado el contrato antes de la finalización de los trabajos, el contratista reintegrará al propietario el saldo pendiente en su totalidad. El anticipo se otorgará después de la presentación y aceptación de la garantía correspondiente y haberse emitido la Orden de Inicio para la ejecución de las obras. **c) GARANTÍA DE BUENA OBRA:** En el lapso de diez días hábiles posterior a la firma del Acta de Recepción final de las obras



contratadas, el constructor deberá presentar en la UACI, garantía de buena obra consistente en una fianza, equivalente al diez por ciento (10%) del monto contratado y con una validez de UN año a partir de la fecha del Acta de recepción de la obra. El costo de la fianza será a cargo del contratista; el contratante no hará pago específico alguno en este concepto. **CLAUSULA SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES GENERALES DE LA**

CONTRATISTA: El Contratista será responsable de la contratación de servicios especializados, del personal técnico y auxiliar, necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas para la elaboración del trabajo. Conjuntamente con el Supervisor revisará en campo la información contenida en planos del levantamiento topográfico y altimétrico del terreno del proyecto. El Contratista se obligará a efectuar todo el trabajo relacionado con el contrato, bajo las normas requeridas en las Especificaciones Técnicas para este proyecto. La responsabilidad del Contratista respecto a daños, perjuicios y vicios ocultos, prescribirá de acuerdo a lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, en los plazos establecidos en el Derecho Común. El Contratista será responsable de todas las obras durante todo el proceso de construcción de las mismas hasta la firma del Acta de Recepción Final. **CLAUSULA OCTAVA: TERMINACIÓN**

DEL CONTRATO: "El Contratante" podrá dar por terminado el contrato, sin responsabilidad alguna de su parte cuando: **a)** La contratista no cumpla con el plazo establecido en este contrato para la presentación de las garantías; **b)** Por la mora del contratista en el cumplimiento de los plazos o de cualquier otra obligación contractual o de las establecidas en las Especificaciones Técnicas o cualquier documento relacionado en la cláusula primera de este contrato; **c)** Por común acuerdo de ambas partes; **d)** FONAVIPO a través del Administrador de Contrato podrá unilateralmente dar por terminado el Contrato en caso de falta de ética profesional, incumplimiento, deficiencia o negligencia manifiesta en la prestación de los servicios del contratista. A solicitud de una de las partes por motivos de fuerza mayor debidamente justificada y aceptada por la otra parte. **CLAUSULA NOVENA: SANCIONES POR ATRASO EN LA OBRAS:** La penalización en el


incumplimiento de las obligaciones contractuales, se hará de conformidad a lo establecido en el artículo ochenta y cinco, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y según lo establecido en las Especificaciones Técnicas de la forma siguiente: **a)** Si el Contratista se atrasase en la ejecución de las obras, hará las gestiones necesarias para superar este desfase y en caso de que dejare de hacerlo así, la supervisión podrá requerirle el aumento de cualesquiera o de todos sus trabajos, turnos, días de trabajo, equipo de trabajo, con el fin de mejorar el avance de la obra de conformidad al Programa de trabajo; todo sin costo adicional para el Contratante y si el Contratista no sigue las instrucciones y se atrasare en las fechas establecidas para la entrega de la obra, ya sea en las etapas parciales o entrega final de la obra, FONAVIPO se reserva el derecho de aplicar las disposiciones establecidas en el Artículo noventa y cuatro de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. **b)** Si el Contratista no terminare la obra contratada en la fecha prevista en la programación y dentro del plazo contractual, FONAVIPO aplicará una

multa por cada día de retraso como liquidación de daños por mora, conforme a lo estipulado en el Artículo ochenta y cinco de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. En el caso de que la ejecución de obra no se concluyera en el plazo establecido en el contrato de obras por causa imputable al constructor, los costos adicionales por la extensión de los servicios de supervisión y de laboratorio de suelos y materiales, serán descontados de cualquier suma que se le adeude al constructor, según el artículo ciento veintiocho párrafo tres de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. c) Si el Contratista no comencare la obra contractual, dentro del tiempo especificado en que se le haya dado la orden de inicio, dejare de ejecutar la construcción de las obras con suficiente número de trabajadores y equipo o con suficientes materiales para asegurar su pronta terminación, o la ejecutare impropriamente, descuidare o rehusare retirar materiales para asegurar su pronta terminación, deberá ejecutar de nuevo el trabajo que se le rechazare por ser defectuoso o inadecuado; suspendiere los trabajos sin la debida autorización, o por cualquier otra causa no ejecutare el trabajo en una forma aceptable, FONAVIPO a solicitud del Encargado del Control Técnico del Proyecto podrá notificar por escrito a dicho Contratista y a su fiador de la referida demora, negligencia o incumplimiento, especificándolo detalladamente, y quedará a su discreción las sanciones a aplicar de conformidad a lo establecido en el Artículo ochenta y cinco de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones para la Administración Pública. **CLAUSULA DECIMA: PRESTACIONES SOCIALES E**

INDEMNIZACIÓN: a) Serán por cuenta y responsabilidad del contratista las retenciones y pagos de las cuotas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, administradoras de fondos de pensiones y demás retenciones legales de los trabajadores empleados en el proyecto por el contratista y sus subcontratistas. El contratista también será responsable por las indemnizaciones en caso de accidentes de trabajo, despido injustificado o por cualquier otro motivo, así como por todas las demás prestaciones sociales y laborales establecidas por la legislación salvadoreña. El supervisor verificará el cumplimiento de lo anterior, estando obligado el contratista a proporcionarle toda la información y los documentos, inclusive contables, necesarios para tal fin. Asimismo, el contratista acepta que FONAVIPO, directamente o a través de la supervisión, podrá practicar inspecciones en las planillas de pagos del personal y de sus subcontratistas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y administradoras de fondos de pensiones, obligándose a ponerlas a su disposición. La negativa por parte del contratista y/o de sus subcontratistas a suministrar al supervisor y/o al FONAVIPO la documentación antes mencionada, o el no proporcionarla de manera completa dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud hecha por el supervisor y/o el FONAVIPO, hará incurrir al contratista en una penalidad de cincuenta dólares de los Estados Unidos de América (US \$50.00) diarios. El incumplimiento o retraso comprobado por parte del contratista y/o de sus subcontratistas en el pago de las prestaciones sociales y laborales establecidas y que correspondan por la legislación Salvadoreña, incluyendo el pago de salarios y demás prestaciones laborales, seguridad social y previsional, que se detectare en virtud de las verificaciones

anteriores o en virtud de denuncias que sean presentadas por los perjudicados, dará derecho a FONAVIPO para exigir al contratista, por medio del supervisor, el cumplimiento inmediato de todas las obligaciones incumplidas por el contratista o por sus subcontratistas. Si efectuado el requerimiento no existe evidencia que indique el cumplimiento de las obligaciones en mora, FONAVIPO podrá retener en su caso el pago de estimaciones pendientes, hasta que se presenten elementos que de forma suficiente para garantizar que dicha obligación se ha materializado. **b)** El contratista será responsable por cualquier reclamo por daños personales incluso la muerte de alguno de sus trabajadores o de terceros, que puedan ocurrir con relación a este contrato, a raíz de sus operaciones; así como de cualquier reclamo por daños a propiedades ajenas o provenientes de la interrupción de vías de comunicación, líneas eléctricas, telegráficas, telefónicas, oleoductos, etc. **c)** El contratista deberá verificar que todos sus empleados mantengan en el lugar de la obra su Documento Único de Identidad (DUI vigente). **d)** Para la liquidación del contrato será requisito indispensable la presentación de las respectivas planillas que respalden el cumplimiento de la totalidad de las responsabilidades patronales para con el empleado (salarios, prestaciones de ley, etc.). **CLAUSULA DECIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** Para efectos del contrato, toda controversia que surgiere entre “EL CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA”, podrá ser sometida: a) **ARREGLO DIRECTO.** Las partes contratantes procurarán solucionar las diferencias a través de sus representantes y delegados especialmente acreditados, dejando constancia escrita en acta de los puntos controvertidos y de las soluciones en su caso. b) **ARBITRAJE:** Después de haber intentado el arreglo directo, y no haberse logrado solución a las diferencias, previa aceptación de las partes, se podrá recurrir al Arbitraje de conformidad a lo establecido en las disposiciones pertinentes de la Ley de Conciliación, Mediación y Arbitraje. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES AL CONTRATO:** Este contrato podrá ser modificado en el marco legal, por acuerdo escrito entre las partes. **CLAUSULA DECIMA TERCERA: JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales de este contrato, las partes contratantes señalamos esta ciudad como domicilio especial, a cuyos tribunales se someten expresamente, aceptando desde ya el contratista al depositario judicial de sus bienes que propusiere el contratante y a quien exime de rendir fianza. **CLAUSULA DECIMA CUARTA: PROHIBICIÓN A LA CONTRATACIÓN INFANTIL:** Si durante la ejecución del contrato se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte del Supervisor a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el artículo ciento sesenta de la LACAP para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el artículo ciento cincuenta y ocho Romano V literal b) de la LACAP relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción,

o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en éste último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final. **CLAUSULA DECIMA QUINTA: NOTIFICACIONES:** Las notificaciones entre las partes deberán hacerse por escrito y tendrán efecto a partir de su recepción en las direcciones que a continuación indica: **Para el Contratante:** Alameda Juan Pablo II, entre treinta y siete y treinta y nueve Avenida Norte, edificio FONAVIPO, San Salvador. Teléfonos: dos mil doscientos cincuenta y siete- ochenta y ocho- ochenta y ocho. **Para la Contratista:** Kilometro Cuarenta y ocho y medio Carretera Troncal del Norte , desvío El Coyolito, Municipio de Tejutla, Departamento de Chalatenango. Teléfono Veintidós treinta y dos dieciséis cero cero. Las partes contratantes podrán cambiar dirección, quedando en este caso, cada una de ellas, obligadas a notificarle por escrito a la otra, mientras tanto la última notificación será la válida para los efectos legales. **CLAUSULA DECIMA SEXTA: CONFIDENCIALIDAD:** Las partes acuerdan que cualquier información intercambiada, facilitada o creada entre ellas en el transcurso de ejecución de este contrato, será mantenida en estricta confidencialidad. La parte receptora de la información mantendrá confidencialidad y evitará revelarla a toda persona que no sea empleado o subcontratante autorizado salvo que: a) la parte receptora tenga evidencia que conoce previamente la información recibida; b) la información recibida sea del dominio público; c) la información recibida proceda de un tercero que no exija confidencialidad. La parte receptora de la información se responsabilizará de que sus empleados se sujeten a las limitaciones establecidas. El incumplimiento a esta cláusula será causal de terminación del contrato de conformidad con la Ley. En fe de lo anterior y por estar redactado conforme a nuestras voluntades lo ratificamos y para constancia firmamos en la ciudad de San Salvador, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.



En la ciudad de San Salvador, a las catorce horas con cinco minutos del día treinta y uno de octubre del año dos mil dieciséis. Ante Mí, (1)
una parte (1) comparece por

a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número (1)
(1) con Número de Identificación Tributaria (1)
actuando en su calidad de **DIRECTOR**

7

EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA POPULAR, que se puede llamar “**El Fondo o FONAVIPO**”; Institución Pública, de crédito, de carácter autónomo, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce –cero ochenta mil seiscientos noventa y dos-ciento cuatro-cero, cuya personería Doy Fe de ser legítima y suficiente, de acuerdo a lo siguiente: **A)** La Ley del Fondo Nacional de Vivienda Popular, contenida en Decreto Legislativo número doscientos cincuenta y ocho, de fecha veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y dos, publicado en el Diario Oficial número ciento cuatro, tomo trescientos quince, de fecha ocho de junio del mismo año, en cuyo artículo dieciocho estatuye que corresponderá al Presidente de la Junta Directiva y al Director Ejecutivo, en forma conjunta o separada, ejercer la representación legal del Fondo, y artículo catorce de la misma Ley que en su literal “C” dispone que es atribución de la Junta Directiva, nombrar al Director Ejecutivo del Fondo; **B)** Acuerdo de la Junta Directiva del Fondo, número seis mil seiscientos setenta pleca ochocientos trece, de Acta número ochocientos trece pleca ochocientos treinta y ocho pleca doce pleca dos mil doce, de sesión celebrada el dieciocho de diciembre de dos mil doce, por medio del cual se nombra al Ingeniero JOSE ERNESTO MUÑOZ CARRANZA, como Director Ejecutivo del Fondo por tiempo indefinido, a partir del día ocho de enero de dos mil trece; por lo que el compareciente se encuentra facultado para otorgar actos como el presente; y por la otra parte

(1)

, con Documento Único de Identidad Número (1)

y con tarjeta de Identificación Tributaria


Número

(1)

; actuando

en nombre y representación en su calidad de Administrador Único Propietario y Representante Legal de la Sociedad **JOSE ALFREDO MENJIVAR CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que se abrevia **JAM CONSTRUCTORES, S.A DE C.V.**, del domicilio de Tejutla, departamento de Chalatenango, con Número de identificación tributaria cero seiscientos catorce-cero cuarenta mil ciento siete-ciento cuatro-nueve; personería que Doy Fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: **a)** Copia Certificada del Testimonio de Escritura Pública de constitución de la expresada sociedad, otorgada en esta ciudad, a las quince horas del día cuatro de enero de dos mil siete, ante los oficios notariales de la Licenciada Luz de María Paz Velis, inscrita en el Registro de Comercio, al número DOCE del Libro DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE, del Registro de Sociedades, el día diecisiete de enero del dos mil siete, en la cual consta que su naturaleza, denominación y domicilio son los que se han expresado, que su plazo es indeterminado, que actos como el presente están dentro de su finalidad y que la representación judicial y extrajudicial y el uso de la firma social, corresponderá al Director Administrador Único Propietario, quien podrá actuar con previa acuerdo especial o general de la Junta General de Accionistas, a suscribir documentos como el presente. **b)** Copia Certificada de la Credencial de Elección de Nueva Administración de la expresada sociedad, expedida por el


Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas, Wilfredo Argueta Mejia, el día siete de julio del dos mil quince, inscrita en el Registro de Comercio, al número SESENTA Y NUEVE del Libro TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO, del Registro de Sociedades, el día doce de agosto del año dos mil quince, en la cual consta que el señor Wilfredo Argueta Mejia, fue elegido como Administrador Único Propietario, quien durará en sus funciones cinco años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro de Comercio, plazo que a la fecha se encuentra vigente; y c) Certificación del Acuerdo de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad JAM Constructores, S.A. de C.V., extendida por el Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas, Wilfredo Argueta Mejia, el día treinta y uno de octubre del dos mil dieciséis, en la que consta que en el Acta Número Doce, celebrada en esta ciudad, a las diez horas del día treinta y uno de octubre del dos mil dieciséis, en el punto único se acordó: Autorizar al Administrador Único de la Sociedad JAM CONSTRUCTORES, S.A. de C.V., para que suscriba con FONAVIPO, el Contrato derivado del proceso de Libre Gestión UACI-LG-Doscientos Cincuenta y Uno-dos mil dieciséis, para la ejecución del proyecto: “Mejora de Descarga de Aguas Lluvias en Condominio Procavia, Municipio Y Departamento De Santa Ana”; por lo que el compareciente se encuentra facultado para otorgar actos como el presente, y a quien en lo sucesivo se le denominará “**La Contratista o El Contratista**”; y en el carácter en que comparecen **ME DICEN:** Que han convenido en celebrar el anterior Contrato, expresándome que reconocen el contenido y las obligaciones del referido documento por ser su declaración de voluntad, y se regirá por las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento y las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES:** Los siguientes documentos que deberán estar firmados y sellados por El Contratante y/o El Contratista según corresponda, se consideran parte integral del presente Contrato y serán interpretados en forma conjunta con él: El Contrato mismo, Especificaciones Técnicas, así como las adiciones emitidas por FONAVIPO, a los documentos de contratación, correspondencia emitida por FONAVIPO con acuse de recibido de la Contratista, Documentos de Oferta Técnica y Económica, aclaraciones a las ofertas presentadas por El Contratista, a solicitud de FONAVIPO, Orden de Inicio, Actas de recepción parciales y finales de las Obras, todas las garantías establecidas en las Especificaciones Técnicas, adendas al contrato. Estos documentos son complementarios entre sí, en caso de haber discrepancia entre los documentos contractuales, prevalecerá lo dispuesto en el Contrato o lo que mejor convenga al contratante y al proyecto. **CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO:** El Objeto del presente contrato es regular las relaciones entre las partes para la ejecución de las obras “**Mejora de Descarga de Aguas Lluvias en Condominio Procavia, Municipio Y Departamento De Santa Ana**”. **CLAUSULA TERCERA: ALCANCES DE LA OBRA:** Las obras objeto de esta Libre Gestión comprenden la MEJORA DE DESCARGA DE AGUAS LLUVIAS EN CONDOMINIO PROCAVIA, MUNICIPIO SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, obras que deben ejecutarse de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos constructivos, para lo cual el Contratista proveerá todos los materiales, mano de obra, transporte y



24

todo lo que sea necesario para la correcta ejecución de las obras. Deberá presentar un programa de trabajo, acompañado del flujo de efectivo de todas las obras a ejecutar establecidas en estas Especificaciones Técnicas. Los servicios que deberá de suministrar el Contratista, sin limitarse a ellos, son los siguientes: a) Cumplimiento de especificaciones técnicas; b) Cumplimiento del programa de trabajo; c) Cumplimiento con el plan de entrega de las obras; d) Construcción de las obras; y f) Cumplimiento de normas de seguridad industrial. Responderá por cualquier daño que ocasione al ejecutar las obras, tanto al interior como al exterior de los lotes intervenidos. **CLAUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo para la construcción de las obras objeto del presente contrato será de **SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO**, a partir de la Orden de Inicio la cual será emitida por el Administrador del Contrato, que será el Encargado del Control Técnico de Proyecto que designe el Jefe de la Unidad de Operaciones y Proyectos de Reconstrucción, cuyo nombre será proporcionado al contratista, posterior a la firma del presente contrato. **PRORROGA DEL PLAZO:** El Contratista podrá solicitar prórroga al Administrador del Contrato, por escrito, indicando la causa que afecta directamente la ejecución de las obras y que impide la entrega en el plazo contratado, con QUINCE (15) días de anticipación al vencimiento del contrato. El Supervisor debe comprobar que existe la causa que afecta directamente la ejecución de la obra haciéndolo del conocimiento del Administrador del Contrato, por escrito indicando la causa, dentro de los ocho días calendario, siguientes, de haber sucedido el evento y dentro del plazo contractual y en caso de ser procedente la prórroga, el Administrador del Contrato la tramitará a través de la UACI. **CLAUSULA QUINTA: PRECIO, FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO:** El Contratante pagará a la contratista por la ejecución de las obras la cantidad de **CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS DÓLARES CON SESENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$49,966.62)**, precio que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de Servicios(IVA), financiado con fondos propios. **FORMA DE PAGO:** El Contratante podrá conceder un anticipo al contratista, si este lo solicita por escrito, por un máximo de hasta el treinta por ciento (30%) del monto del contrato el cual será deducido, en el mismo porcentaje, del pago que el contratista presente hasta su liquidación. Este anticipo se otorgará posteriormente a la emisión de la Orden de Inicio respectiva y contra presentación de la Garantía de Buena Inversión del Anticipo legalmente rendida. Al oportuno aviso del Contratista sobre la terminación de obras establecidas en el Programa de Avance Físico-Financiero, la supervisión y el Encargado del Control Técnico del Proyecto harán una inspección. Si toda la construcción que fue proyectada en la estimación se encuentra terminada, apegándose totalmente a las estipulaciones del contrato, se levantará un Acta de Recepción de la obra entregada firmada por el supervisor, Encargado del Control Técnico del Proyecto y Contratista. El pago será hecho efectivo por FONAVIPO posteriormente a la correcta presentación de la documentación correspondiente, sobre la base de los precios unitarios presentados en la oferta y estará relacionado a la obra finalizada y entregada a satisfacción de la supervisión. Los documentos relativos a la estimación de obra, deberán ser presentados a


más tardar cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción del avance de obra, para revisión y trámite del correspondiente pago. En caso que la ejecución de la obra no se concluyere en el plazo establecido en el contrato de obras por causas imputables al Constructor, los costos adicionales por la extensión de los servicios de supervisión, serán descontados de cualquier suma que se le adeude al Constructor. Si por requerimiento del Constructor, se hace necesario que el Supervisor labore horas extras de la jornada normal de trabajo, con conocimiento y aprobación del Encargado del Control Técnico del Proyecto, el pago de dichas horas extras serán por cuenta del Constructor, y deducidos de los estimados de pago mensuales. En base a la cuota mensual y el horario de trabajo regular establecido por el Constructor se pagará la hora extra al Supervisor. No se procederá al pago de estimaciones cuando haya atraso del 50% en el avance de la obra estipulada en el Programa de Trabajo aprobado por el supervisor, por causas imputables al contratista; hasta que se haya subsanado tal situación. FONAVIPO realizará pagos hasta el equivalente al 95% por estimaciones sobre obras completamente terminadas. El cinco por ciento (5%) restante del valor de las obras, objeto de esta Libre Gestión, será pagado en la liquidación del proyecto, una vez se realice la recepción final de las últimas obras objeto del contrato, a entera satisfacción por la Supervisión y Encargado del Control Técnico del proyecto. La liquidación final del Contrato se hará después de haber sido completado y aceptado el trabajo de acuerdo con lo dispuesto en este documento. **CLAUSULA SEXTA: GARANTÍAS:** El contratista se compromete a entregar al contratante las siguientes garantías: **a) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:** Dispondrá de cinco (5) días hábiles, posteriores a recibir formalizado el contrato para la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato, consistente en una fianza o cheque certificado, a favor de FONAVIPO la que se constituirá por un diez por ciento del monto del contrato y el plazo mínimo será de seis meses, contados a partir de la suscripción del contrato y se devolverá cuando el contratista haya presentado la Garantía de Buena Obra. La no presentación de la garantía en los plazos establecidos, conllevará las sanciones legales correspondientes de acuerdo a la ley. **b) GARANTÍA DE BUENA INVERSIÓN DE ANTICIPO:** En caso de solicitar anticipo, el cual podrá ser concedido por una cantidad máxima del treinta por ciento (30%) del monto total de los servicios, el contratista deberá rendir una garantía por el mismo, consistente en una fianza o cheque certificado. La cuantía de la misma será del 100% del monto del anticipo y servirá para garantizar al contratante la buena inversión del anticipo entregado y su vigencia será para el plazo de SEIS (6) MESES como mínimo, contado a partir de la notificación de aceptación de otorgar dicho anticipo, misma que deberá ser entregada en un plazo no mayor de diez (10) días calendario, a partir de la referida notificación y permanecerá vigente hasta que las retenciones completen el total del monto concedido. Este porcentaje se descontará en los pagos a realizar. En caso de darse por terminado el contrato antes de la finalización de los trabajos, el contratista reintegrará al propietario el saldo pendiente en su totalidad. El anticipo se otorgará después de la presentación y aceptación de la garantía correspondiente y haberse emitido la Orden de Inicio para la ejecución de las obras. **c) GARANTÍA DE**



WJ

BUENA OBRA: En el lapso de diez días hábiles posterior a la firma del Acta de Recepción final de las obras contratadas, el constructor deberá presentar en la UACI, garantía de buena obra consistente en una fianza, equivalente al diez por ciento (10%) del monto contratado y con una validez de UN año a partir de la fecha del Acta de recepción de la obra. El costo de la fianza será a cargo del contratista; el contratante no hará pago específico alguno en este concepto. **CLAUSULA SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES GENERALES DE LA CONTRATISTA:** El Contratista será responsable de la contratación de servicios especializados, del personal técnico y auxiliar, necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas para la elaboración del trabajo. Conjuntamente con el Supervisor revisará en campo la información contenida en planos del levantamiento topográfico y altimétrico del terreno del proyecto. El Contratista se obligará a efectuar todo el trabajo relacionado con el contrato, bajo las normas requeridas en las Especificaciones Técnicas para este proyecto. La responsabilidad del Contratista respecto a daños, perjuicios y vicios ocultos, prescribirá de acuerdo a lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, en los plazos establecidos en el Derecho Común. El Contratista será responsable de todas las obras durante todo el proceso de construcción de las mismas hasta la firma del Acta de Recepción Final. **CLAUSULA OCTAVA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** “El Contratante” podrá dar por terminado el contrato, sin responsabilidad alguna de su parte cuando: **a)** La contratista no cumpla con el plazo establecido en este contrato para la presentación de las garantías; **b)** Por la mora del contratista en el cumplimiento de los plazos o de cualquier otra obligación contractual o de las establecidas en las Especificaciones Técnicas o cualquier documento relacionado en la cláusula primera de este contrato; **c)** Por común acuerdo de ambas partes; **d)** FONAVIPO a través del Administrador de Contrato podrá unilateralmente dar por terminado el Contrato en caso de falta de ética profesional, incumplimiento, deficiencia o negligencia manifiesta en la prestación de los servicios del contratista. A solicitud de una de las partes por motivos de fuerza mayor debidamente justificada y aceptada por la otra parte. **CLAUSULA NOVENA: SANCIONES POR ATRASO EN LA OBRAS:** La penalización en el incumplimiento de las obligaciones contractuales, se hará de conformidad a lo establecido en el artículo ochenta y cinco, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y según lo establecido en las Especificaciones Técnicas de la forma siguiente: **a)** Si el Contratista se atrasase en la ejecución de las obras, hará las gestiones necesarias para superar este desfase y en caso de que dejare de hacerlo así, la supervisión podrá requerirle el aumento de cualesquiera o de todos sus trabajos, turnos, días de trabajo, equipo de trabajo, con el fin de mejorar el avance de la obra de conformidad al Programa de trabajo; todo sin costo adicional para el Contratante y si el Contratista no sigue las instrucciones y se atrasare en las fechas establecidas para la entrega de la obra, ya sea en las etapas parciales o entrega final de la obra, FONAVIPO se reserva el derecho de aplicar las disposiciones establecidas en el Artículo noventa y cuatro de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. **b)** Si el Contratista no terminare la obra



contratada en la fecha prevista en la programación y dentro del plazo contractual, FONAVIPO aplicará una multa por cada día de retraso como liquidación de daños por mora, conforme a lo estipulado en el Artículo ochenta y cinco de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. En el caso de que la ejecución de obra no se concluyera en el plazo establecido en el contrato de obras por causa imputable al constructor, los costos adicionales por la extensión de los servicios de supervisión y de laboratorio de suelos y materiales, serán descontados de cualquier suma que se le adeude al constructor, según el artículo ciento veintiocho párrafo tres de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. **c)** Si el Contratista no comenzare la obra contractual, dentro del tiempo especificado en que se le haya dado la orden de inicio, dejare de ejecutar la construcción de las obras con suficiente número de trabajadores y equipo o con suficientes materiales para asegurar su pronta terminación, o la ejecutare impropiamente, descuidare o rehusare retirar materiales para asegurar su pronta terminación, deberá ejecutar de nuevo el trabajo que se le rechazare por ser defectuoso o inadecuado; suspendiere los trabajos sin la debida autorización, o por cualquier otra causa no ejecutare el trabajo en una forma aceptable, FONAVIPO a solicitud del Encargado del Control Técnico del Proyecto podrá notificar por escrito a dicho Contratista y a su fiador de la referida demora, negligencia o incumplimiento, especificándolo detalladamente, y quedará a su discreción las sanciones a aplicar de conformidad a lo establecido en el Artículo ochenta y cinco de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones para la Administración Pública. **CLAUSULA DECIMA: PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN:** **a)** Serán por cuenta y responsabilidad del contratista las retenciones y pagos de las cuotas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, administradoras de fondos de pensiones y demás retenciones legales de los trabajadores empleados en el proyecto por el contratista y sus subcontratistas. El contratista también será responsable por las indemnizaciones en caso de accidentes de trabajo, despido injustificado o por cualquier otro motivo, así como por todas las demás prestaciones sociales y laborales establecidas por la legislación salvadoreña. El supervisor verificará el cumplimiento de lo anterior, estando obligado el contratista a proporcionarle toda la información y los documentos, inclusive contables, necesarios para tal fin. Asimismo, el contratista acepta que FONAVIPO, directamente o a través de la supervisión, podrá practicar inspecciones en las planillas de pagos del personal y de sus subcontratistas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y administradoras de fondos de pensiones, obligándose a ponerlas a su disposición. La negativa por parte del contratista y/o de sus subcontratistas a suministrar al supervisor y/o al FONAVIPO la documentación antes mencionada, o el no proporcionarla de manera completa dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud hecha por el supervisor y/o el FONAVIPO, hará incurrir al contratista en una penalidad de cincuenta dólares de los Estados Unidos de América (US \$50.00) diarios. El incumplimiento o retraso comprobado por parte del contratista y/o de sus subcontratistas en el pago de las prestaciones sociales y laborales establecidas y que correspondan por la legislación Salvadoreña, incluyendo el pago de salarios y



24

demás prestaciones laborales, seguridad social y previsional, que se detectare en virtud de las verificaciones anteriores o en virtud de denuncias que sean presentadas por los perjudicados, dará derecho a FONAVIPO para exigir al contratista, por medio del supervisor, el cumplimiento inmediato de todas las obligaciones incumplidas por el contratista o por sus subcontratistas. Si efectuado el requerimiento no existe evidencia que indique el cumplimiento de las obligaciones en mora, FONAVIPO podrá retener en su caso el pago de estimaciones pendientes, hasta que se presenten elementos que de forma suficiente para garantizar que dicha obligación se ha materializado. **b)** El contratista será responsable por cualquier reclamo por daños personales incluso la muerte de alguno de sus trabajadores o de terceros, que puedan ocurrir con relación a este contrato, a raíz de sus operaciones; así como de cualquier reclamo por daños a propiedades ajenas o provenientes de la interrupción de vías de comunicación, líneas eléctricas, telegráficas, telefónicas, oleoductos, etc. **c)** El contratista deberá verificar que todos sus empleados mantengan en el lugar de la obra su Documento Único de Identidad (DUI vigente). **d)** Para la liquidación del contrato será requisito indispensable la presentación de las respectivas planillas que respalden el cumplimiento de la totalidad de las responsabilidades patronales para con el empleado (salarios, prestaciones de ley, etc.). **CLAUSULA DECIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** Para efectos del contrato, toda controversia que surgiere entre “EL CONTRATANTE” y “LA CONTRATISTA”, podrá ser sometida: a) **ARREGLO DIRECTO.** Las partes contratantes procurarán solucionar las diferencias a través de sus representantes y delegados especialmente acreditados, dejando constancia escrita en acta de los puntos controvertidos y de las soluciones en su caso. b) **ARBITRAJE:** Después de haber intentado el arreglo directo, y no haberse logrado solución a las diferencias, previa aceptación de las partes, se podrá recurrir al Arbitraje de conformidad a lo establecido en las disposiciones pertinentes de la Ley de Conciliación, Mediación y Arbitraje. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES AL CONTRATO:** Este contrato podrá ser modificado en el marco legal, por acuerdo escrito entre las partes. **CLAUSULA DECIMA TERCERA: JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales de este contrato, las partes contratantes señalamos esta ciudad como domicilio especial, a cuyos tribunales se someten expresamente, aceptando desde ya el contratista al depositario judicial de sus bienes que propusiere el contratante y a quien exime de rendir fianza. **CLAUSULA DECIMA CUARTA: PROHIBICIÓN A LA CONTRATACIÓN INFANTIL:** Si durante la ejecución del contrato se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte del Supervisor a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el artículo ciento sesenta de la LACAP para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el artículo ciento cincuenta y ocho Romano V literal b) de la LACAP relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo,

si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en éste último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final. **CLAUSULA DECIMA QUINTA: NOTIFICACIONES:** Las notificaciones entre las partes deberán hacerse por escrito y tendrán efecto a partir de su recepción en las direcciones que a continuación indica: **Para el Contratante:** Alameda Juan Pablo II, entre treinta y siete y treinta y nueve Avenida Norte, edificio FONAVIPO, San Salvador. Teléfonos: dos mil doscientos cincuenta y siete- ochenta y ocho- ochenta y ocho. **Para la Contratista:** Kilometro Cuarenta y ocho y medio Carretera Troncal del Norte , desvío El Coyolito, Municipio de Tejutla, Departamento de Chalatenango. Teléfono Veintidós treinta y dos dieciséis cero cero. Las partes contratantes podrán cambiar dirección, quedando en este caso, cada una de ellas, obligadas a notificarle por escrito a la otra, mientras tanto la última notificación será la válida para los efectos legales. **CLAUSULA DECIMA SEXTA: CONFIDENCIALIDAD:** Las partes acuerdan que cualquier información intercambiada, facilitada o creada entre ellas en el transcurso de ejecución de este contrato, será mantenida en estricta confidencialidad. La parte receptora de la información mantendrá confidencialidad y evitará revelarla a toda persona que no sea empleado o subcontratante autorizado salvo que: a) la parte receptora tenga evidencia que conoce previamente la información recibida; b) la información recibida sea del dominio público; c) la información recibida proceda de un tercero que no exija confidencialidad. La parte receptora de la información se responsabilizará de que sus empleados se sujeten a las limitaciones establecidas. El incumplimiento a esta cláusula será causal de terminación del contrato de conformidad con la Ley. Y YO, el suscrito Notario **DOY FE:** Que las firmas que calzan el documento que antecede, son auténticas por haberlas puesto a mi presencia por los comparecientes a quienes expliqué los efectos legales de esta Acta Notarial, que consta de seis folios, y leída que les fue por mi íntegramente en un sólo acto, manifiestan que está redactado conforme a sus voluntades, ratifican su contenido y firmamos. **DOY FE.**



15