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•V,

NOSOTROS, RICARDO CEA ROUANET, mayor de edad, Medico Cirujano, del domicilio  

 con Documento Unico de Identidad numero  

actuando en mi calidad de Director General del 
1NSTITUTO SALVADORENO DEL SEGURO SOCIAL, quien en adelante se denominara, 
“EL INSTITUTO” o “El ISSS”, entidad Autonoma de Derecho Publico, de este domicilio, con 

Numero de Identification Tributaria: cero seiscientos catorce -cero treinta y un mil 
doscientos cincuenta y tres -cero cero dos -uno;. y EDGARDO JOAQUIN CASTRO CERON, 
mayor de edad, Ingeniero Civil, del domicilio  

 con Documento Unico de Identidad numero  

 actuando en nombre y representation en mi calidad de 

Administrador Unico Propietario de JOAQUIN CASTRO CERON CONSTRUCTORA, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse JOAQUIN CASTRO 

CERON CONSTRUCTORA, S. A. DE C.V., sociedad  del domicilio  

 con numero de Identificacion Tributaria:
 a quien se

/
designara como “LA CONTRATISTA”; y en cumplimiento al Acuerdo de Consejo Directivo 

del ISSS numero 2017-0639.MAY., asentado en el Acta numero 3728 de fecha 2 DE MAYO 

DE 2017, ratificado en la misma fecha, mediante el cual se adjudico UN (1) codigo de la 

Licitacion Publica numero 2G17000033, denominada “CONTRATACION DE SERVICIOS 

PARA LA RESTAURACION DEL AREA DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA I, 
MEDICINA II Y CIRUGIA I DEL HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO Y ONCOLOGICO DEL 

ISSS”, cuya disponibilidad presupuestaria fue establecida en el proceso de compra; por 
medio de este instrumento convenimos en celebrar el siguiente contrato con numero G- 
082/2017, el cual estara sujeto a las clausulas siguientes: PRIMERA: OBJETO. La 

Contratista se obliga para con el Instituto a brindar el servicio de Restauracibn con el objeto 

de mejorar las instalaciones ffsicas de las areas de Hospitalizacion del Hospital Medico 

Quirurgico y Oncologico del ISSS, logrando reducir focos de infeccion por acumulacion de 

bacterias, ambientes agradables y una mejor estadia de los derechohabientes y usuarios, 
todo de conformidad a lo estipulado en la Base de la Licitacibn Publica antes referida, la cual 
fue aprobada mediante el Acuerdo de Consejo Directivo del ISSS numero 2017-0051.ENE., 
contenido en el Acta 3714 de fecha 16 DE ENERO DE 2017, ratificado en la misma fecha y

SELLO:
v._
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a la oferta de la Contratista, los cuales forman parte Integrante del presente contrato y con 

pleno valor probatorio, de acuerdo al detalle siguiente:™....................................................
UNIDAD MONTO TOTAL 

CONTRATADO 
HASTA POR

TIPO DE 
OFERTA

PRECIO
UNITARIO

CClDIGO DESCRIPCION SEG0n CARTELN DESCRIPCION COMERCIAL DE
MEDIDA

“CONTRATACION DE 
SERVICIOS PARA LA 

RESTAURACION DEL AREA 
DE HOSPITALIZAClON DE 
MEDICINA I, MEDICINA II V 

CIRUGfA DE HOSPITAL 
MEDICO QUIRURGICOV 
ONCOLdGICO DEL ISSS"

"CONTRATACION DE SERVICIOS 
PARA LA RESTAURACION DEL

Area de hospitalizaciOn de
MEDICINA I, MEDICINA II Y 
CIRUGfA I DEL HOSPITAL 
MEDICO QUIRORGICOY 
ONCOLdGICO DEL ISSS”

1 111501061 BASICA $145,966.94 $145,966.94MNT

/
MONTO TOTAL HASTA POR:

Incluye el Impueslo a la Transferencia de Blenes Muebles y a la Prestacidn de Servicios
$145,966.94

SEGUNDA: PRECIO. El monto total del contrato es hasta por la cantidad de CIENTO

CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES DE LOSi

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DOLAR,
el cual incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestacion de 

Servicios. TERCERA: EL CONTRATO. I) VIGENCIA DEL CONTRATO. El contrato estara 

vigente por ciento ochenta dias calendario contados a partir de su suscripcion, es decir, 
desde la presente fecha hasta el dia 14 de noviembre 2017; plazo que contempla el tiempo 

necesario para la ejecucion de la obra ffsica y para la liquidacion administrativa y financiera 

de la obra. De conformidad con el Art. 92 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administration Publica, el presente contrato cesara en sus efectos hasta que se haya 

cumplido las dos condiciones que senala dicha disposition legal, es decir, hasta que expire 

el plazo pactado para su ejecucion y ademas se hayan cumplido las obligaciones 

contractuales. Se entenderan cumplidas las obligaciones contractuaies de parte de la 

Contratista, cuando esta las haya realizado satisfactoriamente de acuerdo a los terminos del 
presente contrato y la Base de la Licitacion en referenda. II) PLAZO DE EJECUCI6N DE 

LA OBRA. El plazo de ejecucion de la obra iniciarb a partir de la emision de la Orden de 

Inicio respectiva y tendra una duracion de 90 dias calendario, segun lo detallado en la Base 

de Licitacion en referencia. Es importante indicar que dentro de dicho plazo de ejecucion 

total, se encuentra contemplado el tiempo necesario para la obtencion de los materiales 

para desarrollar la obra, siendo estos de importacibn o adquisicion en plaza. La Contratista 

debera contemplar todas las medidas necesarias para dar cumplimiento al plazo de 

ejecucion de la obra. La ejecucion de la obra se realizara partiendo del Mbdulo de Medicina I 
hasta su recepcibn y entrega final, y asi continuara con Modulo de Medicina II hasta terminar 
con Modulo de Cirugia I. Ill) ORDEN DE INICIO. La ejecucion de la Obra debera iniciar a 

partir de la Orden de Inicio, la cual sera emitida por el Administrador del Contrato dentro de 

los diez (10) dias hbbiles siguientes a la recepcion de la copia del presente Contrato
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legalizado, y en ella se indicara que se hace entrega del sitio o zona de trabajo en la que se 

desarrollaran las obras. En caso de no poder emitir la Orden de Inicio en el plazo indicado, 
el Administrador del Contrato informara al Jefe de la Division de Apoyo y Mantenimiento la 

causa que imposibilita la emision de la misma y en conjunto (Administrador y la Jefatura de 

la Division) emitiran nota hacia la Contratista, sobre el nuevo plazo para la emision de la 

Orden de Inicio. En todo caso, el plazo para la ejecucion de las obras de remodelacion de la 

infraestructura sera contado siempre a partir de la emision de la Orden de Inicio, 
independientemente de cuando esta sea emitida. CUARTA: ADMINISTRACION, 
SUPERVISION Y OTRAS DISPOCISIONES. I) ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. El 
Jefe de la Seccion de Mantenimiento del Hospital Medico Quirurgico y Oncologico sera ei 
Administrador del Contrato, quien tendra las responsabilidades establecidas en el Articulo 

82 Bis de la LACAP, siendo estas las siguientes: a) Verificar el cumplimiento de las 

clausulas contractuales establecidas en el presente Contrato. b) Elaborar oportunamente los 

informes de avance de la ejecucion del contrato e informar de ello tanto a la UACI como a la 

Unidad responsable de efectuar los pagos (cuando aplique) o en su defecto reportar los 

incumplimientos. c) Informar a la UACI a efecto de que se gestione el informe al Titular para 

iniciar el procedimiento de aplicacion de las sanciones a la Contratista, por los 

incumplimientos de sus obligaciones contractuales. d) Conformar y mantener actualizado el 
expediente del seguimiento de la ejecucion del contrato de tal manera que este conformado 

por el conjunto de documentos necesarios que sustenten las acciones realizadas desde que 

se emite la orden de inicio hasta la recepcion definitiva. e) Elaborar y suscribir 
conjuntamente con la Contratista, las actas de recepcion total o parcial de la Obra de 

conformidad a lo establecido en el Reglamento de la LACAP. f) Remitir a la UACI en un 

plazo maximo de tres (3) dfas habiles posteriores a la recepcion de la Obra, en cuyos 

contratos no existan incumplimientos, el acta respectiva; a fin de que esta proceda a 

devolver a la Contratista las garantias correspondientes. g) Gestionar ante la UACI las 

ordenes de cambio o modificaciones a los contratos, una vez identificada tal necesidad para 

la correspondiente aprobacion del Consejo Directivo. h) Gestionar los reclamos a la 

Contratista relacionados con fallas en las Obras, durante el periodo de vigencia de la 

Garantia de Buena Obra, e informar a la UACI de los incumplimientos en caso de no ser 
atendidos en los terminos pactados, asi como informar a la UACI sobre el vencimiento de la 

misma para que esta proceda a su devolucion en un periodo no mayor de ocho dias habiles. 
i) Dar seguimiento de la ejecucion tanto fisica como financiera a lo largo del proyecto desde 

que se emite la Orden de Inicio hasta la liquidacion de este y de informar a las autoridades
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del ISSS sobre cualquier eventualidad que ocurra en el transcurso de la ejecucion del 
proyecto. j) No podra autorizar sin previa aprobacion del Consejo Directivo del ISSS la 

realization de trabajos que impliquen modificaciones al contrato. II) SUPERVISOR DE LA 

OBRA. La Supervision de la Obra estara a cargo de la(s) persona(s) que nombre el Jefe de 

la Seccion de Mantenimiento del Hospital Medico Quirurgico y Oncologico del ISSS y tendra 

las responsabilidades siguientes: a) Otorgar en un plazo maximo de tres (03) dias calendario 

respuesta tecnica a toda consulta que realice la Contratista referente a la ejecucion de 

determinado proceso u obra dentro del presente Contrato. b) Estar a cargo del seguimiento 

de la ejecucidn del o los procesos constructivos tanto fisico como financiero a lo largo del 
proyecto desde que se emita la Orden de Inicio hasta la Recepcion Definitiva, velando 

porque se cumpla lo estipulado en los documentos contractuales. c) Autorizar el inicio de 

cada proceso constructive y aprobar la terminacion de cada uno de ellos. d) Controlar el 
trabajo, incluyendo la calidad y cantidad de materiales, asi como la preparacion, fabricacion 

o elaboration de los diferentes elementos constructivos. e) Inspeccionar y certificar la 

calidad y cantidad de obra ejecutada, para hacer las estimaciones de pago. f) Verificar el 
cumplimiento de las Normas de Seguridad. g) Inspeccionar, aceptar o rechazar cualquier 
trabajo parcial o total y si fuere necesario, ordenar la suspension de la obra para asegurar la 

correcta ejecucion del presente Contrato. h) Ordenar ei paro, sin responsabilidad para el 
ISSS, de cualquier trabajo en donde la Contratista no proporcionare las facilidades 

requeridas para tales inspecciones. i) No aprobar o aceptar trabajos contrarios a las 

estipulaciones de la Base de la Licitacion en referenda o del presente contrato. j) Tomar 
decisiones y comunicarlas por escrito al Administrador del Contrato y/o a la Contratista con 

relation a reclamos de aspectos inherentes a la correcta ejecucion del trabajo. Ill) 
FACULTADES DE LA JEFATURA DE LA DIVISION DE APOYO Y MANTENIMIENTO DEL 

ISSS EN EL PROYECTO. La Jefatura de la Division de Apoyo y Mantenimiento del ISSS 

esta autorizada para otorgar la conformidad requerida, recomendar y tomar las acciones 

necesarias con respecto a lo siguiente: a) Aprobar los pagos de acuerdo al avance fisico y 

financiero relacionado con las solicitudes de pago presentadas a cobra por la Contratista, 
previa aprobacion de la supervisidn de la obra y el Administrador del Contrato. b) Informar 
detallada y oportunamente al Director General o al Consejo Directivo del ISSS, acerca de los 

atrasos e incumplimientos de la Contratista, a fin de que se impongan las multas 

correspondientes. Asi como tambien presentar y gestionar las ordenes de cambio 

juntamente con la UACI. c) Todas las demas atribuciones o acciones que le confieren los 

documentos contractuales y demas instrucciones que le diere el ISSS. QUINTA:

)
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OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA. La Contratista por medio del presente instrumento 

declara que ha examinado y comprendido los terminos y condiciones descritos en los 

Terminos de Referencia del presente proceso de compra, entendido estos como la Base de 

la Licitacion correspondiente; por lo que se sujeta a lo dispuesto en estos, y se obliga a dar 
cumplimiento a cada una de las obligaciones contenidas en dicho documento, aun cuando 

estas no se encuentren detalladas en el presente instrumento. Asimismo, manifiesta que 

comprende y se compromete a dar cumplimiento a todas las obligaciones que se detallan a 

continuation: I) GENERALES. Las obligaciones de la Contratista, sin perjuicio de otras 

contenidas en los otros documentos contractuales, son las siguientes: 1) Asignar un 

encargado de Proyecto, (Maestro de Obra), con un minimo de tres anos en la ejecucion de 

proyectos similares a los establecidos en la Base de la Licitacion en referencia. 2) Asignar 
un Gerente de Proyecto (profesional graduado de Ingeniero Civil o Arquitecto o afines) con 

un minimo de un (1) ano de experiencia a nivel de Direction, Administracion, Gerencia o 

Jefatura de Departamento en el sector publico o privado, relacionada directamente con la 

ejecucion de proyectos de Ingenieria y Arquitectura. Es obligation de la Contratista, someter 
a aprobacidn de la Supervision previo a su contratacion el profesional que asignara como 

Gerente. 3) Ejecucidn y Administracion de la obra. 4) Contratar la mano de obra, teniendo 

en cuenta la estimulacidn de la generation de empleos en las areas de influencia donde se 

ejecuten los trabajos. 5) Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la Ley. 6) 
Pagar las planillas. 7) Realizar las gestiones de mitigation de impactos ambientales 

derivados de la ejecucion. 8) Cumplir con los planes de seguridad e higiene propios y del 
ISSS, ademas de mantener a su personal, durante la ejecucion de la obra, debidamente 

identificado, por ejemplo a traves del casco protector de colores, camisetas, carnet u otros; 
9) Mantener actualizado el programa fisico financiero de la obra. 10) Asumir toda 

responsabilidad de tipo administrativa, civil, iaboral y ambiental proveniente de la ejecucion 

del presente contrato y la responsabilidad por los danos y perjuicios que pueda ocasionar 
durante la realization de la obra, la cual le podra ser deducida penal, civil, administrativa o 

ambientalmente. 11) Asistir a reuniones de forma periodica y en cualquier momento que lo 

requiera la marcha del proyecto, la Supervision y/o el Administrador del Contrato. La 

Contratista debera cumplir con todas las instrucciones y recomendaciones que emitan la 

Supervision y/o Administrador del Contrato. Se redactara un acta de cada reunion y firmaran 

los presentes e involucrados en esa reunion en acto de conformidad sobre la misma. Se 

llevara un acta por cada reunion efectuada. 12) Podra retirar del proyecto, la maquinaria 

utilizada durante la ejecucion en este, previa automation escrita del Supervisor de la obra.

)
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13) Sera responsable por cualquier reclamo de terceros, que surja de la violacion de 

cualquier ley o reglamento cometida por el, sus empleados; liberando expresamente al ISSS 

de cualquier responsabilidad. 14) Ningun miembro del personal de la Contratista asignado al 
proyecto podra prestar a tftulo personal, con o sin remuneration, sus servicios profesionales 

a otra persona natural o juridica o a otro proyecto de la misma Contratista, dentro de la 

jornada de trabajo destinada al proyecto objeto de la citada Base de la Licitacion y el 
presente Contrato. 15) Sera responsable de realizar levantamiento del sitio donde se 

realizarbn las obras, verificar cantidades y volumenes de obra. 16) Ejecutar las obras e 

instalaciones que deben realizarse, sera responsable de suministrar los materiales, equipo 

y maquinaria, mano de obra y demas insumos para la completa realizacibn de la obra. Asi 
mismo, en los casos que sea necesario desmontar objetos, cuidar y proteger todos los 

elementos desmontados o no, para evitar que sufran dano durante la ejecucion de las obras, 
realizar el trabajo incluyendo las reinstalaciones que fueren necesarias, todo con eficiencia, 
alto nivel de calidad y dentro del plazo estipulado. Para efectos de control de estos trabajos 

debera utilizar el anexo N° 7 de la Section ELEMENTOS DESMONTADOS QUE NO SE 

INCORPORAN EN LA OBRA, de la Base de la Licitacibn en referenda. 17) Sera el 
responsable de cuidar de todos los elementos y/o accesorios desmontados y tambien de 

aquellos que no puedan ser desmontados, por lo que debera entregarlos funcionando tal y 

como los reciba al inicio de la obra. Caso contrario, correra por su cuenta y sin derecho a 

compensacion adicional la reposicion por elementos nuevos de igual o mejor calidad, segun 

sea el caso. 18) Sera el unico responsable de la calidad de los trabajos, por lo que debera 

implementar un control de calidad, e! cual deberb hacer del conocimiento de la Supervision 

de la obra. Por otra parte la Contratista tiene la obligacion de reconstruir, reparar, restaurar 
sin compensacion adicional, todos los danos y perjuicios a cualquier porcibn de la obra, 
antes de su terminacion y de su aceptacion, excepto los debidos a fuerza mayor que 

estuvieran mas alia del control de la Contratista. 19) Proporcionara al Administrador o a la 

Supervision las facilidades razonables necesarias para que este pueda estar seguro de que 

el trabajo se esta ejecutando adecuadamente y que los materiales que se esten usando 

cumplan con los requisitos y propbsitos segun Especificaciones Tecnicas la Base de la 

Licitacion en referenda y dembs documentos contractuales. 20) No procedera a cubrir un 

proceso constructive, con procesos constructivos subsiguientes antes de la aceptacion por 
parte de la Supervision del ISSS. 21) Estara obligada, en cualquier tiempo antes de la 

aceptacion final de las obras, a descubrir las partes de trabajo que hubiese cubierto en 

contravencion con lo dispuesto en el numeral anterior. La Contratista restaurara dichas
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partes de la obra, de acuerdo con las normas exigidas por las especificaciones y a correr 
con los costos del retiro, demolicion, remocion o cualquier actividad necesaria asi como la 

reconstruccion de la misma, independientemente de que el trabajo asf descubierto al 
examinarlo resulte aceptable o no aceptable. 22) No se ejecutara trabajo alguno, ni se 

usaran materiales sin la vigilancia adecuada o inspeccion del Supervisor. La omision del 
rechazo de cualquier trabajo o material defectuoso, en ninguna forma impedira su rechazo 

en lo futuro, al descubrirse dicho defecto, ni obligara al ISSS a su aceptacion final. 23) 
Hasta la aceptacibn de la obra por parte de la Supervision, la obra se hallarb bajo el cuidado 

y responsabilidad de la Contratista, quien tendra todas las precauciones necesarias contra 

cualesquiera danos y perjuicios a la misma causadas por cualquier razon, ya sean 

originados por la ejecucion o falta de ejecucion de la obra. 24) La Contratista proporcionara 

af Supervisor la information, los medios y dara las facilidades necesarias para comprobar 
que los trabajos que se estan desarrollando, los materiales o equipos que se estbn 

especificando, estan de acuerdo con los requisitos y propositos de los documentos 

contractuales. 25) La Contratista acepta que en caso de existir deudas con el ISSS que 

provenga de sanciones declaradas en firme o de adeudos debidamente comprobados, estos 

podran ser descontados del monto del presente Contrato o de cualquier otro contrato. II) 
BITACORA. Para mayor facilidad de la comunicacion en el campo, se establece el sistema 

de bitacora, cuyo suministro correra por cuenta y a costo de la Contratista, la cual debera 

ser de acuerdo al formato establecido por la Supervision. Podran escribir en la bitacora el 
Supervisor de la Obra, el Administrador del Contrato, Encargado de Proyecta y el Gerente 

del Proyecto. La bitacora permanecera en poder la Contratista, a partir del dia que sea 

emitida la Orden de Inicio. Toda comunicacion escrita se hara en original y una (1) copia, 
asf: la original sera para el ISSS; y la copia serb para la Contratista. El remitente tendra 

derecho a respuesta del destinatario dentro de los tres (3) dias habiles posteriores a la fecha 

de la anotacion. La Contratista sera la responsable de proporcionar todas las bitacoras 

necesarias durante e! desarrollo del Proyecto. La Contratista entregara la bitacora a la 

Supervision de la obra, debidamente encuadernada, indicando el numero de contrato, con 

los distintos tomos (si los hubiere) debidamente numerados correlativamente, dentro del 
plazo de cinco (05) dias habiles posteriores a la reception provisional de las obras. Ill) 
GERENTE DE PROYECTO. El Gerente de Proyecto tendra, ademas de las inherentes a la 

naturaleza de su cargo, las siguientes responsabilidades: a) Ser el representante de la 

Contratista ante el Administrador del Contrato y/o con el Supervisor de la Obra. b) Tendra 

como responsabilidad la Direction General de la obra por parte de la Contratista y debera

)
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velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales. c) Se dedicara a la obra 

llevando el control del desarrollo administrativo del Proyecto y del Contrato y tendra 

autoridad suficiente para actuar en nombre de la Contratista durante su desarrollo. La sola 

designacibn del Gerente del Proyecto por parte de la Contratista y su aceptacion tendra 

como consecuencia el que estb autorizado para recibir, en nombre de la Contratista, 
cualquier notificacion que deba hacersele, inclusive para procedimientos de imposicion de 

multas y penalidades. d) En caso de falta del Gerente de Proyecto, sea por ausencia, 
incapacidad, accidente, enfermedad o similares, la Contratista debera designar, mediante 

comunicacion escrita dirigida a! Supervisor y Administrador del Contrato, dentro de los tres 

(3) dias habiles posteriores a la falta, un Gerente interino, quien hara las veces del Gerente 

de Proyecto y tendra todas sus atribuciones y obligaciones. La mencionada comunicacion 

debera ser acompanada del curriculum vitae del sustituto, quien deber3 cumplir los mismos 

requisitos y presentar al menos la misma preparacion academica y experiencia que el 
profesional a sustituir. El Administrador del Contrato podra solicitar a la Contratista la 

separacion del proyecto, por causas justificables, del Gerente del Proyecto o cualquier otro 

personal tbcnico, debiendo hacerlo de su conocimiento por escrito, decision que la 

Contratista debera ejecutar dentro de los cinco (5) dias calendario contados a partir de la 

notificacion respectiva. Dentro de los siete (7) dias calendario posteriores a la notificacion de 

la solicitud de destitucion, la Contratista debera presentar al Supervisor y Administrador del 
Contrato, las credenciales tecnicas del o los candidatos a ocupar el(los) cargo(s) para la 

aprobacion respectiva. e) Coordinar y discutir con el Administrador del Contrato y/o con el 
Supervisor de la Obra, los aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales. f) Coordinar reuniones de caracter general con el Administrador del Contrato 

y/o con el Supervisor de la Obra. g) Firmar y presentar al Administrador del Contrato y/o al 
Supervisor de la Obra las estimaciones de avance, para su tramite de pago. h) Llevar 
actualizado el control fisico financiero de la obra. i) Presentar en un tiempo maximo de tres 

(3) dias calendario, cuando el Administrador del Contrato y/o Supervision requiera 

informacion relacionada con el avance fisico - financiero de la obra, informes tbcnicos y 

otros documentos que se apeguen a las necesidades del desarrollo del proyecto. j) 
Colaborar con el Administrador del Contrato y/o con el Supervisor de la Obra para el buen 

desarrollo del proyecto. k) Mantendrb una copia de los documentos descritos en el numeral 
5.1 DOCUMENTOS CONTRACTUALES de Romano III OFERTA TECNICA Y 

ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO de la Base de la Licitacion en referenda, copias 

que conservaran siempre para facil consulta. I) Cualquier otra funcion que le corresponda de
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acuerdo con el presente contrato y demas documentos contractuales. IV) ENCARGADO DE 

PROYECTO (MAESTRO DE OBRA). El Encargado de Proyecto tendra, ademas de las 

inherentes a la naturaleza de su cargo, las siguientes responsabilidades: a) Dirigir las 

actividades de la Contratista en la obra. b) Coordinar las actividades en la obra con el 
Supervisor, c) Colaborar con la Supervision para el buen desarrollo de las obras. d) 
Cualquier otra funcion que le corresponds de acuerdo con el contrato y demas documentos 

contractuales. e) Se dedicarbn a la obra a tiempo completo, por lo cual debera permanecer 
el 100% del tiempo en la obra. En caso que la persona designada en la oferta de la 

Contratista como Encargado del Proyecto no pueda ser asignada a este, la Contratista 

debera presentar al Supervisor de la Obra las credenciales tecnicas del candidato a sustituir, 
para su aprobacion por parte del Administrador del Contrato. Tanto en el caso mencionado 

anteriormente, como en el caso en que, durante la ejecucion del proyecto, el Encargado de 

Proyecto no pueda continuar en su cargo, la Contratista notificara esta situacion, por escrito 

al Supervisor y Administrador del Contrato dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la 

fecha de conocimiento de tal circunstancia por parte de la Contratista y sometera al nuevo 

candidato a aprobacion por parte del Supervisor y Administrador del Contrato. En todo caso, 
el nuevo Residente de Proyecto debera poseer capacidad comprobada igual o mejor que el 
sustituido. En caso de falta del Encargado del Proyecto, sea por ausencia, incapacidad, 
accidente, enfermedad o simiiares, la Contratista debera designar, mediante comunicacion 

escrita dirigida al Administrador del Contrato, dentro de los tres (3) dias habiles posteriores a 

la falta, un Encargado del Proyecto interino, quien hara las veces del Encargado del 
Proyecto y tendra todas sus atribuciones y obligaciones. La mencionada comunicacion 

debera ser acompanada del curriculum vitae del sustituto, quien debera cumplir los mismos 

requisitos y presentar al menos la misma experiencia que el Encargado del Proyecto a 

sustituir. Transcurridos los tres (3) dias habiles mencionados, sin que la Contratista haya 

efectuado la designacion del Encargado del Proyecto interino cumpliendo con los requisitos 

mencionados, el Supervisor podra ordenar la cesacion temporal de los trabajos hasta que se 

presente al lugar de la obra el personal que sustituira al que falte. La cesacion temporal de 

los trabajos ordenada por el Supervisor en ningun caso implicara prorroga del plazo 

contractual. V) REUNION PREVIA, Antes de que el Administrador del Contrato entregue a la 

Contratista la Orden de Inicio, acordaran y realizaran una reunion previa en la que 

participaran el Administrador del Contrato, el Supervisor de la Obra, el Gerente y Encargado 

del Proyecto, con el proposito de: a) Hacer visita previa a las instalaciones donde se 

desarrollaran las obras para constatar si las condiciones son las adecuadas para iniciar las
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actividades. b) Coordinar el trabajo a realizar. c) Dar mayor orientacion sobre las 

responsabilidades y obligaciones de cada parte, d) Establecer la fecha en la que la 

Contratista entregara al Supervisor el Programa de Trabajo actualizado. VI) PERMISOS Y 

RESPONSABILIDADES, INCLUYENDO RECLAMOS DE DANOS Y PERJUICIOS. Cuando 

la Contratista, o los empleados de esta, causaren algun dano o perjuicio, directo o indirecto, 
a una propiedad publica o privada por algun acto, omisidn o descuido, 6sta debera restaurar 
por cuenta propia, la propiedad afectada a un estado similar o igual al existente antes del 
acaecimiento del dano o perjuicio ocasionado. La Contratista, por lo tanto, debera reparar, 
reconstruir, segun fuese ordenado, o indemnizar en forma equitativa al tercero afectado por 
dicho dano o perjuicio. La Contratista expresamente exime al ISSS, asf como a los 

funcionarios y empleados de este, de cualquier requerimiento, juicio, demanda o reclamo 

presentado con motivo de cualquier lesion o dano sufrido por un tercero o su propiedad, a 

causa de las operaciones de la Contratista, de la ejecucion negligente de las medidas de 

seguridad en el trabajo. VII) LIBROS Y CUENTAS. La Contratista llevara, con relacion a 

este proyecto, los libros, registros, documentos y otras pruebas documentales y utilizara de 

manera uniforme, procedimientos y practicas contables que sean suficientes para 

documentar y evidenciar legalmente todas las transacciones que se realicen en virtud del 
contrato, o en relacion con el mismo. Para los efectos de esta seccion todo lo mencionado 

anteriormente se denominate las “cuentas”. La Contratista llevate las cuentas durante el 
plazo de vigencia del contrato y las conservaran durante un periodo de cinco (5) anos, 
posteriores a la liquidacion final. Sin embargo, las cuentas que tengan que ver con 

controversias, con litigios o con la liquidacion de reclamos que surjan de la ejecucion de este 

contrato, se conservaran hasta que se hayan resuelto definitivamente dichas controversias, 
litigios o reclamos y seran sometidos a la inspeccion y auditoria por el ISSS. La Contratista 

facilitate al ISSS los medios adecuados, los registros y libros necesarios para efectuar 
dichas inspecciones y auditortas. Los Libros y Cuentas anteriormente definidos constituyen 

el unico documento probatorio para establecer los movimientos financieros en la ejecucion 

del contrato teniendo el valor de plena prueba. VIII) INFORME FINAL DEL 

CONSTRUCTOR. La Contratista debera entregar un informe final en un (1) original y copia 

(impresa y digital) conteniendo el consolidado y detalle de todas las actividades y obras 

ejecutadas en el desarrollo del Proyecto. Este informe debera ser entregado al 
Administrador del Contrato, previa aprobacion del Supervisor y antes de la Reception 

Definitiva del proyecto y liquidacion. IX) ORDEN DE CESACI6N TEMPORAL DE 

TRABAJOS, RETIRO DE TRABAJO DEFECTUOSO Y NO AUTORIZADO. Siempre que el
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Supervisor constatare que la obra o una parte de ella, o cualquiera de sus componentes, 
esta siendo ejecutada por la Contratista de manera que no cumple en su totalidad con la 

calidad requerida, o con los requerimientos, estipulaciones, terminos y condiciones 

establecidos en los documentos contractuales, o que se trata de trabajo defectuoso o no 

autorizado, el Supervisor podra ordenar a la Contratista por nota o por anotacion en 

bitacora, la cesacion temporal de los trabajos, total o parcialmente, orden que debera ser 
cumplida por la Contratista inmediatamente la reciba. Si la Contratista no acatara de 

inmediato la orden de cesacion temporal, se considerara una causal para caducar el 
contrato. La cesacion temporal de los trabajos ordenada por el Supervisor en ningun caso 

implicara prorroga del plazo contractual. La Contratista corregira, retirara y/o restaurara de 

manera aceptable para el Supervisor, por su cuenta, cualquier trabajo defectuoso, no 

autorizado o que no cumpla con los requerimientos, estipulaciones, terminos y condiciones 

de los documentos contractuales y no se le concedera compensacion alguna por dicha 

correccion, retiro o restauracion. X) MANTENIMIENTO DE LA OBRA DURANTE LA 

EJECUCION. La obra en ejecucion debera estar libre de obstaculos para facilitar el 
transporte de materiales y personal. Todos los sitios de trabajo deben ser accesibles para la 

inspection y supervision. La Contratista debera tener cuidado de no colocar materiales 

donde se danen los recursos naturales y/o perjudiquen el libre tr^fico peatonal. Se prohibe 

expresamente a la Contratista quemar cualquier producto proveniente de la construction. 
Todo material a desalojar debera ser depositado en botaderos identificados por la 

Contratista en cumplimiento de la legislation ambiental aplicable, sea nacional o municipal. 
XI) MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL A IMPLEMENTARSE DURANTE LA 

EJECUCION DEL PROYECTO. Sera responsabilidad de la Contratista ejecutar las obras y 

adoptar medidas encaminadas a la proteccion ambiental con el fin de mitigar los impactos 

ambientales durante todo el periodo que dure el contrato. La Contratista debera considerar 
la utilization de barreras provisionales para mitigation de poivo u otros agentes de 

contamination hacia las demas areas de la edification o edificaciones adyacentes. El ISSS 

no ser£ responsable por la inobservancia de parte de la Contratista de cualquier 
contravention a la legislacidn ambiental aplicable, recayendo sus consecuencias 

exclusivamente sobre la Contratista. XII) PREVENCION E INFORMES DE ACC1DENTE. La 

Contratista, en todo tiempo, tomara las precauciones necesarias para la seguridad de 

personas y bienes y cumplira con todas las disposiciones y regulaciones de la legislacion 

aplicable. La Contratista tomara, con relacidn a los trabajos que se realizan, las medidas de 

seguridad tendientes a protegerlos adecuada, continua y permanentemente de cualquier
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dano o perdida que les pudiera afectar, tomando asimismo, todas las precauciones 

necesarias para la seguridad de sus trabajadores. La Contratista se obliga a cumplir con 

todas las leyes y reglamentos laborales, de seguridad, prevencion y demas legislacidn 

aplicable, a fin de prevenir accidentes o danos a las personas que se encuentren en el lugar 
donde se ejecutaran las obras, o cerca de el, permitiendo, al mismo tiempo, que el 
Supervisor del proyecto verifique, durante las inspecciones, las veces que lo estime 

conveniente, el cumplimiento de esta obligacion. En caso que cualquier operacion, actividad, 
condicion o practica fuere considerada peligrosa por el Supervisor notificara por escrito a la 

Contratista, quien, inmediatamente, tomara las medidas correctivas apropiadas y cumplira 

con todos los requerimientos establecidos por la Ley. Lo establecido anteriormente, no 

exonera a la Contratista de su responsabilidad de trabajar en forma segura durante todo el 
tiempo de ejecucion de las obras. Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al 
acaecimiento de cualquier accidente u otro acontecimiento que resulte o pudiera resultar en 

lesiones a la persona o en danos a la propiedad de un tercero, que resulte de o involucre 

cualquier accion u omision de la Contratista o de sus empleados y que procediese de 

cualquier forma de la ejecucion del contrato, la Contratista enviar£ un informe escrito de 

dicho accidente o suceso al Supervisor, exponiendo en forma amplia y precisa los hechos 

relativos al mismo y los danos causados. En una emergencia que afecte la seguridad, la 

vida, el trabajo o la propiedad adyacente la Contratista esta obligada a tomar en forma 

inmediata las medidas necesarias y suficientes para evitar la posible perdida o dano. 
Asimismo, la Contratista debera informar por escrito al ISSS de todo accidente que recaiga 

sobre cualquiera de sus trabajadores y que requiera de mayor intervencion que primeros 

auxilios in situ, dentro del plazo establecido en esta misma condicion. XIII) SEGURIDAD 

SOCIAL. La Contratista debera inscribir a sus trabajadores bajo el Regimen de Salud de! 
Instituto Salvadoreno del Seguro Social y en el Sistema Previsional, de acuerdo con las 

leyes de la Republica de El Salvador. La Contratista sera la unica y exclusiva responsable 

por los danos y perjuicios causados a terceros o sus bienes, como resultado de su propia 

negligencia en la ejecucion de alguno o todos los trabajos realizados por ella, asi como por 
personal relacionado directa o indirectamente con los trabajos. XIV) HORARIO DE 

TRABAJO. El horario de trabajo sera el estipulado por la Contratista en su oferta o al inicio 

de la ejecucion del proyecto, cumpliendo con lo estipulado en la legislacion laboral 
salvadorena. El ISSS no reconocera pagos adicionales por labores en horario extraordinario, 
dias no laborales o dias de asueto legales a la Contratista. En el caso que la Contratista 

implemente jornada adicional fuera de dicho horario de trabajo (incluye dias no laborales o

)

12



dfas de asueto legates), debera notificar por escrito al Supervisor con dos (2) dias habiles de 

anticipacion, la fecha en la cual se propone comenzar cualquier parte importante de !a obra, 
autorizada previamente por la Supervision, a fin de garantizar su presencia en dicha 

operacion. XV) BOTADEROS PARA DESALOJOS. Los botaderos a ser utilizados para la 

disposicion de los desalojos de desperdicios son de exclusiva responsabilidad de la 

Contratista y deberan ser previamente aprobados por las autoridades establecidas por la 

legislation apllcable, sea estas nacionales o municlpales. XVI) LIMPIEZA FINAL. Antes de 

la Recepcibn Final de la obra, la Contratista debera limpiar toda el area de trabajo y demas 

areas aledanas utilizadas, de basura, materiales sobrantes, estructuras provisionales y 

equipo. Esta limpieza es una de las obligaciones contractuales a cargo de la Contratista y no 

se le hara ningun pago adicional en este concepto. XVII) CONTROL DE CALIDAD. La 

Contratista sera la responsable del Control de Calidad del proyecto y presentara al 
Supervisor ia information de la gestibn del control de calidad que lleva en la obra, poniendo 

a su disposicion cuantos documentos y explicaciones o informes Je sean solicitados. El 
Supervisor del proyecto, sera el responsable de verificar, asegurar la calidad y la correcta 

ejecucion de los procesos constructivos en la obra. Este tendra que inspeccionar las obras 

para verificar que se cumpla con eficiencia y eficacia las obligaciones de la Contratista, de 

conformidad a las especificaciones tecnicas y demas requisitos, terminos, estipulaciones y 

condiciones establecidas en el presente Contrato y demas documentos contractuales. XVIII) 
AJUSTE DE PRECIOS. No se haran ajustes a los precios de las partidas contratadas, 
incremento de la suma global contratada (monto del contrato), ni se pagarbn partidas no 

contratadas, salvo en los casos siguientes: a) Que se modifique la naturaleza del trabajo de 

acuerdo a lo establecido en el en la clausula MODIFICACIONES CONTRACTUALES del 
presente contrato. Para el caso de las partidas o items no existentes en el Plan de Oferta a 

causa de la modificacion de la naturaleza del trabajo, la Contratista presentara para cada 

una de ellas un desglose de precios unitarios que estara sujeto a revision y aprobacion por 
el Administrador del Contrato y de la Division de Apoyo y Mantenimiento del ISSS. Dicho 

precio unitario una vez haya sido aprobado por la Division de Infraestructura del ISSS, se 

utilizara para determinar el monto de cada una de las partidas nuevas y en su defecto el 
incremento de la suma global contratada. Para que la incorporacion de las partidas no 

existentes en el Plan de Oferta o el incremento de la suma global contratada tengan efecto 

contractual, debera emitirse una Orden de Cambio por el Administrador del Contrato, 
previamente avalada por el Consejo Directivo del ISSS, la cual debera ser consignada en 

una modificacion al contrato firmada por las partes, b) Se modifiquen precios de mano de
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obra o insumos por disposiciones gubernamentales a traves de decretos o iaudos. Los 

ajustes o modificaciones al valor de la suma global contratada, se realizara siempre y 

cuando concurran las situaciones que a continuacion se expresan: b.1) Que los insumos 

sean aquellos cuyos precios son controlados por el Estado, tales como: la mano de obra y 

cualquier otro articulo que se incorpore a dichos controles. b.2) Que el alza de los insumos y 

de la mano de obra ocurra dentro del plazo contractual, o que tales alzas se reflejen en un 

periodo de prorroga del plazo como resultado de las ordenes de cambio solicitadas por el 
ISSS. b.3) Que se trate de obras no ejecutadas al ocurrir dichas alzas. Para los efectos 

anteriores, la Contratista presentara al Supervisor la solicitud correspondiente al revaluo 

para revision del Administrador y visto bueno de la Jefatura de la Division de Apoyo y 

Mantenimiento del ISSS, con el objeto de que 6ste a su vez lo envie, para su aprobacion, al 
Consejo Directivo del ISSS acompanandole el analisis de los precios unitarios a reajustar, y 

en el que conste claramente la diferencia entre el precio original contenido en la oferta y el 
que se pretende ajustar, haciendose el desglose correspondiente, a fin de determinar el 
nuevo precio y encontrar el aumento real de cada precio unitario con respecto a la ficha 

original presentada. Por otra parte, la Contratista debera presentar al Supervisor, a fin de 

que este los certifique, los porcentajes de avance de obra real de cada partida que pretende 

ajustar, a fin de determinar las cantidades de obra por ejecutar de acuerdo al Plan de Oferta. 
Una vez el Supervisor este de acuerdo con las cantidades de obra faltante, se aplicara a 

estas los nuevos precios unitarios aprobados por el Consejo Directivo del ISSS, con el 
proposito de determinar el aumento total que sufrira el contrato. Cualquier solicitud de 

incremento del contrato debera ser presentada dentro de los quince (15) dias calendarios 

siguientes al decreto o laudo que produzca el incremento. Si dentro de ese plazo no se ha 

presentado la solicitud por parte de la Contratista, el ISSS quedara relevado de la obligacion 

de ajustar el contrato. Asimismo, la Contratista no tendra derecho a ajustes al monto del 
contrato por las causas aqui estipuladas, si la obra se encuentra atrasada en mas de un 

cinco por ciento (5%) con respecto al programa de trabajo. XIX) EMPLEADOS DE LA 

CONTRATISTA, La Contratista debera obtener de las autoridades salvadorenas 

correspondientes los permisos de entrada legal y residencia con autorizacion para trabajar 
en El Salvador para el personal no salvadoreno que desee emplear en la obra. La 

Contratista sera responsable de todos los tramites y gastos relacionados con la salida del 
territorio salvadoreno de los empleados no salvadorenos que haya contratado fuera de El 
Salvador para trabajar en este contrato, cuando los servicios de dicho empleado ya no sean 

requeridos, o cuando fuese ordenado por las autoridades salvadorenas competentes y/o por
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la representacion oficial en El Salvador del pais de origen de dicho empleado. La Contratista 

se obliga a utilizar el personal que ha ofrecido en su oferta y del cual haya presentado 

curriculum y demas informacion exigida. En caso que alguna o algunas de dichas personas 

no puedan, por razones de fuerza mayor, ser asignadas a la obra, la Contratista debera 

someter a aprobacion al Administrador del Contrato el curriculum de el o los sustitutos. 
Dicha evaluacion y aprobacion se reaiizara en los mismos t^rminos de como fueron 

evaluados al momento de presentation de las ofertas y deberan ser de igual o mayor 
capacidad y experiencia que las contenidas en la oferta. El Supervisor tendra la obligacion 

de verificar que el personal utilizado por la Contratista en el desarrollo del proyecto sea el 
personal que ha ofrecido en su oferta y del cual haya presentado curriculum y demas 

informacion exigida. En caso de verificarse que la Contratista no ha asignado al proyecto a 

alguna o algunas de las personas ofrecidas en su oferta, el Supervisor del ISSS debera 

hacerlo del conocimiento inmediato del Administrador del Contrato. El ISSS podra exigir, por 
escrito, a la Contratista directamente la separacion inmediata del proyecto de uno o varios 

elementos de su personal clave, sin obligacion alguna de proporcionar explication al 
respecto, decisidn que la Contratista debera ejecutar dentro de Ids cinco (5) dias calendario 

contados a partir de la notification respectiva. Dentro de los siete (7) dias calendario 

posteriores a la notificacidn de separacion del proyecto del o los elementos de su personal 
clave, la Contratista deber£ presentar al Supervisor del ISSS el curriculum vitae de el o los 

trabajadores candidatos a ocupar la plaza para la aceptacion o rechazo por parte del ISSS. 
En caso de falta de cualquier personal de la Contratista, sea por ausencia, incapacidad, 
accidente, enfermedad o similares, la Contratista debera designar, mediante comunicacion 

escrita dirigida al ISSS dentro de los tres (3) dias h£biles posteriores a la falta, el personal 
interino correspondiente, quien hara las veces del que se ha sustituido y tendra todas sus 

atribuciones y obligaciones. La mencionada comunicacion debera ser acompanada del 
curriculum vitae de la persona interina, quien debera cumplir los mismos requisitos y 

presentar, al menos, la misma preparacidn academics y experiencia del personal, a juicio 

del ISSS. Transcurridos los tres dias habiles mencionados en el parrafo anterior sin que la 

Contratista haya efectuado la designation del personal interino cumpliendo con los 

requisitos mencionados, ei supervisor podr£ ordenar la cesacion temporal de los trabajos 

hasta que se presente al lugar de la obra el personal que sustituira al que falte. XX) 
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION. Seran por cuenta y responsabilidad de 

la Contratista las retenciones de las cuotas del Instituto Salvadoreno del Seguro Social, 
Administradoras de Fondos de Pensiones y demas retenciones legales de los trabajadores
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empleados en la obra. La Contratista tambien sera responsable por las indemnizaciones en 

caso de accidentes de trabajo, despido injustificado o por cualquier otro motivo, asi como 

por todas las demas prestaciones sociales y laborales establecidas por la legislacion 

salvadorena. La Contratista acepta que el ISSS podra practicar inspecciones en sus planillas 

de pagos al Instituto Salvadoreno del Seguro Social y Administradoras de Fondos de 

Pensiones relativas al proyecto, obligandose a ponerlas a la disposicion del ISSS cuando 

este asf lo requiera. Ante la negativa por parte de la Contratista a suministrar al ISSS la 

informacion y la documentacidn antes mencionada, o no proporcionarla de manera completa 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas habiles siguientes a la fecha de la solicitud hecha 

por el ISSS, el Administrador del Contrato notificara al Departamento de Afiliacidn e 

Inspeccidn, para que inicien el procedimiento de verification del cumplimiento de Seguridad 

Social conforme a la Ley del Seguro Social. XXI) PRESENTACION DE INFORMES, a) La 

Contratista debera presentar un Informe Final al Administrador del Contrato, previa 

aprobacion del Supervisor (impreso y digital), antes de la Reception Definitiva del proyecto y 

liquidation, el cual cubra como minimo los siguientes aspectos: a.1) Descripcion de los 

trabajos realizados. a.2) Control de calidad implementado para los materiales y/o productos 

incorporados al proyecto. a.3) Avance Fisico y Financiero del proyecto. a.4) Album 

Fotografico. b) El Supervisor del Proyecto preparara y presentara al Administrador del 
Contrato cuando se le solicite, un informe que cubra los siguiente aspectos: b. 1) Relation 

valorada de los trabajos ejecutados. b.2) Medios, equipo y personal puestos en la ejecucion 

de los trabajos conforme al programa de trabajo. b.3) Descripcion de los aspectos mas 

relevantes que han tenido lugar en la obra. b.4) Resumen del historial de los aspectos 

relevantes acaecidos durante el periodo de ejecucion. b.5) Album fotografico. SEXTA: 
VARIACION EN LAS CANTIDADES CONTRATADAS. Ante las necesidades propias de la 

Institution, a solicitud del Administrador del Contrato durante la vigencia del mismo, la 

Contratista debera estar en la capacidad de aceptar incrementos de los productos 

solicitados hasta por un 20% del valor contratado. Para dicho tramite seran necesarias las 

Opiniones Tecnica y Juridica favorables, emitidas por el Administrador del Contrato y la 

Unidad Juridica respectivamente, asf como la aprobacion del Consejo Directivo. Una vez 

suscrito el instrumento legal respectivo, la Contratista debera ampliar el monto de la 

Garantia de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al 10% del valor 
incrementado, cumpliendo con los requisitos y demas condiciones establecidas para este 

tipo de Garantias en el presente documento. SEPTIMA: FORMA Y TRAMITE DE PAGO. La 

Contratista autoriza expresamente al Instituto para que le descuente de cualquier pago
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pendiente todos aquellos montos que le adeude al ISSS, ya sea que se originen en el 
presente contrato o cualquier otra obligacion, siempre que el adeudo sea liquido y se 

encuentre en firme. El monto del contrato sera pagado a la Contratista por medio de pagos a 

medida que avance el trabajo. Dichos pagos cubriran todos los servicios prestados en la 

Ejecucion de la Obra y aceptados por la Seccion de Mantenimiento del Hospital Medico 

Quirurgico y Oncologico del ISSS, deduciendo la retencion para la amortizacion del anticipo, 
y en su caso, las multas y/o penalidades si las hubiere, las cotizaciones al Regimen de 

Seguridad Social que se encuentren en mora al momento de la facturacion, segun informe 

de la Unidad Financiera, y toda otra suma cuyo pago sea a cargo de la Contratista de 

conformidad a los documentos contractuales. Todos los trabajos ejecutados cuyo valor se 

cancele mediante los pagos parciales, no releva a la Contratista de su responsabilidad por 
los trabajos sobre los cuales se han hecho pagos y tendra obligacion de restaurar o reparar 
cualquier trabajo que haya sufrido deterioro por negligencia imputable a la Contratista. El 
ISSS hara los pagos a la Contratista sobre la base de los estimados aprobados por el 
Administrador del Contrato y el Jefe de la Division de Apoyo y Mantenimiento. Por medio de 

los estimados el Administrador del Contrato certificar£ las cantidades de trabajo ejecutadas 

segun informe emitido por la Supervision de la obra. Las estimaciones deberan ser 
presentadas por la Contratista al ISSS, para ser revisadas por el Supervisor y aprobadas por 
el Administrador del Contrato; o en su defecto devolver la estimacion para que sea 

corregida. La liquidacion final del contrato se hara despues de haber sido completado y 

aceptado el trabajo, por el Supervisor y Administrador del Contrato mediante un Acta de 

Recepcion Definitiva. Los pagos a la Contratista por los trabajos ejecutados bajo contrato se 

haran en ddlares de los Estados Unidos de America (US$). El monto de la ultima estimacion 

no podra ser inferior al siete por ciento (7%) del monto vigente del contrato y la misma 

estara sujeta a retencion siendo cancelado con posterioridad a la recepcion definitiva del 
proyecto, de acuerdo a lo establecido por el Art. 112 de la LACAP. Las estimaciones 

cubriran el trabajo realizado y entregado por modulos segun tiempos establecidos en el 
numeral 1.2 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA del Romano III Oferta Tecnica y 

Especificaciones de lo Solicitado de la Base de Licitacion en referenda y deberan ser 
elaboradas y presentadas en los formatos y de ia manera que sea requerida por el 
Administrador del Contrato. I) FORMA DE PAGO. El pago ser£ efectuado dentro de 30 dias 

contados a partir de la emisidn del quedan. II) MODALIDAD. PAGO ELECTRONICO CON 

ABONO A CUENTA. El ISSS ha contratado con Banco Cuscatlan, S.A., Banco Davivienda 

Salvadoreno, S.A. y Banco Agricola, S.A., la modalidad de pago con abono a cuenta, para la

)
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cual la Contratista debera proporcionar su numero de cuenta al que se efectuaran los 

abonos, debiendo ser un numero unico de cuenta por Contratista independientemente del 
numero de contratos que firme con la Institucion. Ill) DOCUMENTACION DE RESPALDO. 
El ISSS pagarb a la Contratista contra ef avance de la obra. Para todo tramite de cobro, la 

Contratista deberb presentar: 1) Factura Duplicado Cliente con IVA incluido, la cual debera 

contener la siguiente informacion: nombre del proyecto, numero de licitacion y contrato, 
periodo que comprende lo facturado, monto de amortizacion de anticipo (en caso que lo 

hubiere) y acta de recepcibn, (cuando aplique). Esta factura deberb estar firmada por el 
Administrador del Contrato y Jefe de la Division de Apoyo y Mantenimiento del ISSS en 

serial de aprobacion. 2) Memoria de calculo de la estimacion a cobro autorizada por la 

Supervision y el Administrador del Contrato. Esta sera presentada en original y copia, a la 

Seccion Tramite de Pago, sera remitido unicamente los cuadros resumen que respalden el 
monto de la estimacion objeto de cobro. 3) Para el primer pago deberb presentar: 3.1) 
Fotocopia de contrato suscrito con et ISSS; este sera presentado unicamente en dos (2) 
ejemplares de la documentacion a entregar, quedando uno (1) al Administrador del Contrato 

y el otro objeto de remision hacia la Seccion Trbmite de Pago del Departamento de 

Tesorerfa. 3.2) Fotocopia de Constancia de Recepcion a satisfaccion de la Garantfa de 

Cumplimiento de Contrato emitida por Jefatura del Departamento de Contratos y 

Proveedores de la UACI. 3.3) Fotocopia de la Orden de Inicio. 3.4) Fotocopia del Acuerdo de 

Adjudicacion emitida por el Consejo Directivo del ISSS. 3.5) Fotocopia de Notificacion de 

Adjudicacibn. 3.6) Fotocopia de la constancia de entrega de la Garantia de Buena Inversion 

de Anticipo (cuando asi se haya solicitado por la Contratista y sea avalado por el ISSS, 
conforme a la LACAP) emitida por Jefatura del Departamento de Contratos y Proveedores 

de la UACI. 4) Ultimo recibo pagado de Cotizaciones del Regimen de Salud del ISSS, que 

demuestre que no se encuentre en mora. La Contratista debera presentar los documentos 

de respaldo indicados en la Seccibn de Tramite de Pago del Departamento de Tesoreria o 

en el lugar que la Unidad Financiera Institucional lo autorice. IV) RECOMENDACIONES DE 

PAGO. La Contratista entregara detalle de la estimacion sujeta a cobro la que constituye su 

Informe de Avance de los trabajos ejecutados. La Contratista complementara la estimacion 

con las memorias de calculo y los documentos tecnicos que le solicite la Supervision, 
correspondiente al periodo sujeto a cobro. El Supervisor revisara y aprobara la estimacion 

correspondiente; el Administrador del Contrato verificara y autorizara la estimacion. Los 

documentos de pago deberan ser elaborados y presentados en los formatos y de la manera 

que sea requerida por el ISSS. V) LIQUIDACION Y DOCUMENTACION DEFINITIVA. La

)
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Supervision examinara los trabajos sobre los cuales la Contratista haya informado de su 

terminacion y comprobara la perfection de dichos trabajos con relation a los requerimientos 

del Proyecto. El Administrador del Contrato apoyado en la Supervision, determinara cuando 

a su juicio esten totalmente terminados los trabajos objeto de este contrato para su entrega 

y aceptacion final, de acuerdo con los Documentos Contractuales y se emitira el Acta de 

Recepcion Definitiva. Se notificara y se enviara copia de Acta de Recepcion Definitiva al 
Departamento de Tesoreria para que este proceda a la Liquidacion Final. VI) REQUISITOS 

PARA LIQUIDAR. 1) Acta de Reception Definitiva. 2) Entrega del Informe final elaborado 

por la Contratista, revisado por la Supervision, las actas de reuniones y demas documentos 

pertinente que determine el Administrador del Contrato. 3) Entrega de todos los documentos 

requeridos por la Base de la Licitacidn en referenda y el presente Contrato. 4) Constancia 

de entrega de la Garantia de Buena Obra a satisfaction del ISSS. 5) Recibo de liquidacion 

final. VII) PAGO FINAL, SOLVENCIA Y FINIQUITO. a) RECEPCION PROVISIONAL 

Terminada la obra habiendose cumplido con las especificaciones, estipulaciones, terminos y 

condiciones contenidas en los documentos contractuales, la Contratista notificara al 
Supervisor y Administrador quienes dispondran de diez (10) dias habiles para realizar 
inspection y verificar lo comunicado por la Contratista. b) PLAZO DE REVISION. A partir de 

la recepcion provisional, la Supervision, dispondra de un plazo maximo de cinco (05) dias 

calendario para revisar la obra y hacer las observaciones correspondientes. En el caso de 

que se detectaren defectos o irregularidades, la Supervision requerira a la Contratista para 

que las subsane dentro del plazo maximo de cinco (05) dias calendario y el cual se notificara 

a la Contratista, estando de acuerdo con la magnitud de las obras. Si la Contratista no 

subsanare los defectos o irregularidades detectadas en el plazo estipulado por la 

Supervision, esta obligation se tendra por incumplida por parte de la Contratista. En este 

caso podra el ISSS corregir los defectos o irregularidades a traves de un tercero o por 
cualquier otra forma, cargando el costo de ello a la Contratista, el cual sera deducido de 

cualquier suma que se le adeude o haciendo efectivas las Garantias respectivas, sin 

perjuicio de la caducidad del contrato con responsabilidad para la Contratista. Lo anterior no 

impedira la imposition de las multas que correspondan o segun lo regulado en el Articulo 

113 de la LACAP. c) RECEPCION DEFINITIVA. Efectuada la revision de las obras dentro 

del plazo maximo mencionado sin que se hayan detectado defectos o irregularidades en las 

obras, o subsanados Jos defectos o irregularidades detectadas, se procedera a la recepcion 

definitiva; cabe mencionar que dicha recepcion procedera siempre y cuando el Informe final 
de la Contratista haya sido entregado al Administrador del Contrato, previa revision del
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Supervisor. Dicha recepcion se hara mediante el acta correspondiente, la cual sera enviada 

al Departamento de Contratos y Proveedores. Practicada la recepcion definitiva de la obra, 
el ISSS, devolvera a la Contratista la Garantia de Cumplimiento de Contrato, previa 

presentacion de la Garantia de Buena Obra y cualquier suma que pudiera haber sido 

deducida o retenida. El pago final correspondiente que comprendera cualquier suma que se 

le adeude a la Contratista, sera posterior a la aceptacion satisfactoria por parte del ISSS de 

las obras y previa presentacion de la Garantia de Buena Obra. Al recibir los trabajos y 

verificar que todos los trabajos objeto de este contrato se han realizado satisfactoriamente 

dentro del plazo estipulado para ello, despues de haber comprobado la solvencia de la 

Contratista con todas las obligaciones derivadas de este instrumento y que ha presentado la 

Garantia de Buena Obra, el ISSS procedera a pagar a la Contratista cualquier cantidad que 

se le adeude. El finiquito se dar£ a la Contratista una vez haya vencido el plazo de la 

Garantia de Buena Obra y no haya ningun reclamo pendiente y sera extendido por el 
Departamento de Contratos y Proveedores la liquidacion. Cumplido el plazo de la Garantia 

de Buena Obra se le devolvera a la Contratista. En cualquier caso, para recibir el pago, la 

Contratista debera presentar ademas toda la documentacion exigida en el numeral 11 

(ESTIPULACIONES ESPECIALES) de la Base de la Licitacion en referenda y Declaracion 

Jurada que indique que no tiene ningun reclamo economico derivado del presente Contrato. 
VIII) ANTICIPO Y RETENCIONES. Si la Contratista lo solicita y el ISSS estima que es 

procedente, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria, este podra conceder un anticipo 

a la Contratista al inicio de sus labores, por el porcentaje maximo del treinta por ciento (30%) 
del valor total del contrato establecido en las Condiciones Particulares del Proyecto. Para 

ello, la Contratista presentara a la Supervision y al Administrador del Contrato juntamente 

con su solicitud de anticipo, un Plan de Utilizacion del Anticipo, el cual debera contener el 
nombre de las partidas, cantidades, montos y fechas de utilizacion, obligandose a la 

Contratista a cumplir dicho plan. El ISSS, en caso de ser procedente, entregara este anticipo 

a la Contratista, toda vez que 6sta haya presentado la solicitud, acompanada de los 

documentos siguientes, en original y copias: a) Fotocopia de la Constancia de entrega de 

Garantia de Buena Inversion del Anticipo emitida por la UACI del ISSS; b) Plan de 

Utilizacion del Anticipo; c) Fotocopia del Acuerdo de Adjudicacion del proyecto; d) Fotocopia 

del Contrato (unicamente en dos ejemplares, quedando uno al Administrador del Contrato y 

el otro objeto de remision hacia la Seccion Tramite de Pago del Departamento de 

Tesoreria); e) Fotocopia de la constancia de entrega de la Garantia de Cumplimiento de 

Contrato, emitida por la UACI del ISSS; f) Fotocopia de recibo de cotizaciones

)
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correspondiente al ultimo mes vencido, pagadas al ISSS, que compruebe que no se 

encuentra en mora; h) Fotocopia de la Orden de Inicio. La Supervision verificara el uso 

correcto del anticipo conforme al plan de utilization del mismo; ademas, es importante 

mencionar que el Administrador del Contrato cuenta con la atribucion de la fiscalizacion de 

utilizacion del anticipo, tal como se encuentra descrito en el Articulo 74, literal “b" del 
Capttulo I (EJECUCION DE LOS CONTRATOS - ATRIBUCIONES Y NOMBRAMIENTO 

DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) del Reglamento de la LACAP. En caso de 

verificar o comprobar el mal uso de bste, se hara efectiva la Garantfa de Buena Inversibn de 

Anticipo. Para amortizar el anticipo otorgado, de cada pago que deba hacerse a la 

Contratista se retendra un porcentaje de lo estimado, hasta que este quede cancelado. El 
pago total del anticipo debera quedar cancelado antes de la ultima estimacibn. Luego de la 

aprobacion de estos documentos, la Contratista debera presentarlos en la Seccion de 

Trbmite de Pago del Departamento de Presupuesto o en el lugar que la Unidad Financiera 

Institucional lo autorice. IX) ESTIPULACIONES ESPECIALES. La Contratista acepta y se 

obliga especiaimente a suministrar al ISSS, a requerimiento de este, cualquier informacion 

adicional o complementaria que se le solicitase con respecto a la realizacion del objeto del 
contrato, sin que tal evento incremente el costo pactado del contrato. Asimismo, se obliga a 

hacer las aclaraciones y ampliaciones que el ISSS estime necesarias. El ISSS sera el unico 

propietario de toda la informacion producida por efectos del contrato. Por tanto, toda la 

informacion producida referente al contrato por parte de la Contratista y todos sus informes y 

documentos seran considerados como confidenciales por parte de la Contratista, a 

excepcion del conocimiento oficial que de ellos tendra el ISSS. Toda esta informacion 

debera ser entregada totalmente al ISSS previamente al Pago Final. La Contratista no 

revelara, sin previo consentimiento escrito del ISSS, a terceros o personas ajenas al 
cumplimiento del contrato, pormenores referentes al mismo o sus disposiciones, ni cualquier 
especificacion, piano, diseno, patron, muestra o informacion suministrada por el ISSS o en 

su nombre, que se relacione con el contrato. Todo lo revelado al personal y empleados de la 

Contratista a efectos de cumplimiento del contrato sera confidencial y no excedera de lo 

estrictamente necesario para cumplir sus tareas. Ningun miembro del personal Directivo, 
Tecnico, Auxiliar o Administrative de la Contratista podra hacer uso de la informacion 

obtenida como resultado de la ejecucion de su trabajo, para fines que no sean los 

contemplados en el contrato. La Contratista se obliga a entregar a la finalizacion del trabajo 

y previamente al Pago Final, todos los documentos fuente y los producidos durante la 

ejecucion del mismo, tales como mapas, levantamientos, libretas de campo, estadisticas

)
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procesadas, pianos, etcetera. La Contratista se obliga a incluir clausulas similares a las 

antes mencionadas en todos los subcontratos que le sean autorizados. La Contratista no 

utilizara ninguno de los documentos contractuales o informacion referente al proyecto para 

una finalidad distinta del cumplimiento del contrato. Todos los documentos contractuales, 
excepto el propio contrato, seguiran siendo propiedad del ISSS y si este lo requiere, le seran 

devueltos (en todos sus ejemplares) una vez cumplidas todas las obligaciones de la 

Contratista con respecto al contrato. En caso que la ejecucion de la obra no se concluya 

dentro del plazo establecido por causa imputable a la Contratista, los costos por la extension 

de los servicios de Supervision seran descontados de cualquier pago que se adeude a la 

Contratista, y se pagaran al supervisor por los dias adicionales que fueran necesarios. X) 
CESIONES Y TRANSFERENCIAS. Se prohibe a la Contratista subarrendar, adjudicar, 
vender, traspasar o, de cualquier otra manera, disponer del contrato, en todo o en parte o de 

su derecho, titulo, interes en el mismo, a favor de persona natural o juridica alguna. El 
incumplimiento, por parte de la Contratista, a lo expresado en esta seccidn es causal de 

caducidad del contrato, pudiendo el ISSS dejarlo sin efecto con responsabilidad para la 

Contratista, de conformidad al procedimiento correspondiente y hacer efectivas las 

Garantias. OCTAVA: GAR ANTI AS. I) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de este contrato, la 

Contratista deber£ presentar a satisfaccion del Instituto, una Garantia de Cumplimiento de 

Contrato, por un monto equivalente al 10% sobre el valor del contrato, la que debera estar 
vigente a partir de la suscripcion del mismo y hasta tres meses despues de la entrega a 

satisfaccion de la Garantia de Buena Obra. En aplicacion del Art. 31 inciso tercero y Art. 32 

inciso tercero de la LACAP la vigencia de esta Garantia debera estar redactada de la 

siguiente forma: La presente Garantia de Cumplimiento de Contrato, estara vigente a partir 
de la suscripcion del contrato No. G-082/2017 y hasta tres meses despues de la entrega a 

satisfaccion de la Garantia de Buena Obra. Cualquier otra disposition contenida en la 

presente Garantia que afecte la vigencia anteriormente descrita sera nula sin que dicha 

nulidad afecte otras clausulas del presente contrato de fianza. a. PLAZO DE 

PRESENTACION. Dicha Garantia deber£ ser presentada en el Departamento de Contratos 

y Proveedores de la UACI, dentro del termino de quince (15) dias habiles contados a partir 
del dia siguiente de la recepcion de la copia del contrato legalizado, ya sea en forma 

impresa o por correo electronico. La impresion del comprobante de envio constituye la unica 

prueba para la contabilizacion de dicho plazo. b. ESPECIES. Se aceptaran como Garantias 

de Cumplimiento de Contrato: i) Fianzas emitidas por Bancos, Aseguradoras o Afianzadoras

)
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debidamente autorizadas por la Superintendencia del Sistema. Financiero de El Salvador; ii) 
Certificado de Deposito a favor del ISSS emitido por instituciones debidamente registrados y 

avalados por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, cuyos documentos 

quedaran en poder del Instituto. c. EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA. Si la Contratista 

incumple alguna de las especificaciones consignadas en el contrato sin causa justificada, se 

le hara efectiva la Garantia de Cumplimiento de Contrato, sin perjuicio de las 

responsabilidades en que incurra por el incumplimiento. La efectividad de la Garantia ser£ 

exigible en proporcion directa a la cuantia y valor de las obligaciones contractuales que no 

se hubieren cumplido conforme a lo regulado en el articulo 36 de la LACAP. II) GARANTIA 

DE BUENA OBRA. La Contratista se obliga a otorgar a favor del ISSS una Garantia de 

Buena Obra, para asegurar que la Contratista respondera por las fallas y desperfectos de 

los bienes y servicios (contenidos y detallados en el plan de oferta) que le sean imputables 

durante el periodo de un ano; el plazo de la vigencia de esta Garantia se contara a partir de 

la recepcion definitiva de la obra. El monto de la Garantia de Buena Obra sera por un valor 
equivalente al 10% del monto total final del contrato. La Contratista se obliga para con el 
ISSS a garantizar las obras, bienes y servicios durante el plazo de un ano que se contaran a 

partir de la fecha en que sean recibidas las obras a entera satisfaccion del ISSS, mediante el 
Acta de Recepcidn Definitiva, para responder cuando se detecten defectos o vicios ocultos 

en la ejecucion de la obra o materiales, dentro del periodo de la Garantia la cual no podr£ 

ser menor de un ano. A partir de la entrega de la Garantia de Buena Obra y dentro del 
plazo establecido cualquier reparacion, sustitucion o modificacion necesaria sera el 
Administrador del Contrato quien podrd ordenarlas a la Contratista y le senalar& el tiempo 

requerido para efectuarlas, quedando la Contratista obligada a realizar estas reparaciones, 
sustituciones o modificaciones exclusivamente por su cuenta y costo. En caso de 

incumplimiento por parte de la Contratista, el Administrador del Contrato notificara al 
Departamento de Contratos y Proveedores de la UACI, a fin de informar al Titular para los 

efectos legates correspondientes sin perjuicio de lo establecido en el articulo 1660 del 
Cbdigo Civil, a. PLAZO DE PRESENTACION. Esta garantia se presentara en el 
Departamento de Contratos y Proveedores de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 

Institucional del ISSS dentro de los quince (15) dias habiles posteriores a fa recepcion 

definitiva de las obras. La no presentacion de esta Garantia dentro del plazo estipulado 

faculta al ISSS para que, ante las fallas y desperfectos de los bienes y servicios que le sean 

imputables a la Contratista de la obra recepcionada, pueda hacer efectiva la Garantia de 

Cumplimiento de Contrato. Ademas, el Instituto se abstendra de hacer efectivos los pagos

)
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que estuvieren pendientes a la Contratista mientras esta no haya presentado a la UACI la 

Garantia de Buena Obra, lo cual sera prevenido en el acta de recepcion definitiva. b. 
ESPECIES. Se aceptaran como Garantias de Buena Obra: i) Fianzas emitidas por Bancos, 
Aseguradoras o Afianzadoras debidamente autorizadas por la Superintendencia del Sistema 

Financiero de El Salvador; ii) Certificado de Deposito a favor del ISSS emitido por 
instituciones debidamente registrados y avalados por la Superintendencia del Sistema 

Financiero de El Salvador, cuyos documentos quedaran en poder del Instituto. Ill) 
GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO. La Contratista debera otorgar una 

Garantia de Buena Inversion de Anticipo es aquella que se otorga a favor del ISSS, para 

garantizar que aplicara efectivamente los recursos asignados en los rubros que deberb 

detallar en el Plan de Utilization del Anticipo. La cuantia de esta Garantia sera por un valor 
equivalents al cien por ciento (100%) del anticipo concedido el cual no podra ser mayor al 
30% del monto contratado. Esta Garantia estara vigente hasta quedar totalmente pagado o 

compensado el anticipo, de conformidad a la forma de pago establecida en la Base de la 

□citation en referenda y en el presente Contrato. i) El anticipo debera ser cubierto a traves 

del descuento correspondiente en las estimaciones de pago, debiendo estar completamente 

amortizado al 100% antes de la ultima estimation (liquidacibn) sin que esto afecte el 5% de 

retention establecido en la LACAP. ii) Esta Garantia tendra una vigencia hasta el plazo de 

ejecucion de la obra y/o hasta la liquidacibn del anticipo de conformidad a la forma de pago 

establecida en la Base de Licitacion en referencia y en el presente Contrato, y debera ser 
entregada en el Departamento de Contratos y Proveedores de la UACI del ISSS. a. PLAZO 

DE PRESENTACION. La presentation de esta Garantia es un requisito para la entrega del 
anticipo, por lo que debera ser rendida antes de recibirlo, en el Departamento de Contratos y 

Proveedores de la UACI. Esta Garantia sera devuelta a la Contratista previa verification que 

el anticipo ha sido amortizado en su totalidad y a solicitud escrita de la Contratista, previa 

aprobacibn del Administrador del Contrato. b. ESPECIE. Se aceptaran como Garantia de 

Buena Inversibn de Anticipo: i) Fianzas emitidas por Bancos, Aseguradoras o Afianzadoras 

debidamente autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador; ii) 
Certificado de Deposito a favor del ISSS emitido por instituciones debidamente registrados y 

avalados por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, cuyos documentos 

quedaran en poder del Instituto. c. EFECTIVIDAD. En caso de que el Administrador del 
Contrato verificare o comprobare el mal o indebido uso de todo o parte del anticipo, se hara 

efectiva la Garantia de Buena Inversibn de Anticipo. NOVENA: MODIFICACIONES 

CONTRACTU ALES. Toda modificacion contractual debe ser aprobada por Consejo

)
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Directivo, debiendo existir opinion tecnica favorable emitida por el Administrador del 
Contrato y Opinion Juridica favorable emitida por ia Unidad Juridica del ISSS. Dichas 

solicitudes deberan ser presentadas en el Departamento de Contratos y Proveedores de la 

UACI. El Administrador del Contrato, por causas justificadas y durante la vigencia del 
contrato, podra solicitar al Departamento de Contratos y Proveedores de la UACI, las 

modificaciones contractuales que considere pertinentes para una mejor consecucion del 
objeto del contrato. Asimismo, la Contratista podra solicitar modificaciones a! Contrato 

debidamente justificadas y documentadas, siempre que no afecte los intereses 

Institucionales ni conlleve incremento en los precios contratados. Dicha solicitud se podra 

presentar a partir de la suscripcion del contrato y hasta 45 dfas calendarios de anticipacion 

al vencimiento del plazo del contrato, cuya aprobacion dependera de la Opinidn Tecnica y 

Juridica respectiva. Aquellas modificaciones que por su naturaleza afecten la recepcidn en 

el plazo contratado, deberan solicitarse por parte de la Contratista dentro del plazo de 30 

dias calendarios previos a la entrega que se ver£ afectada. El ISSS considerando la 

necesidad institucional se reserva el derecho de aceptar dichas solicitudes fuera de dicho 

plazo. Conforme al articulo 83-B de la LACAP, no se aceptar£n modificaciones cuando se 

encuentren encaminadas a alterar el objeto contractual, favorecer situaciones que 

correspondan a falta o inadecuada planificacidn de las adquisiciones o convalidar la falta de 

diligencia de la Contratista en el cumplimiento de sus obligaciones. DECIMA: PRORROGA 

DEL CONTRATO. Toda prorroga contractual debe ser aprobada por Consejo Directivo con 

base en las opiniones favorables de la Unidad Juridica y la Unidad de Planificacidn de 

Necesidades y Monitoreo de Suministros (UPLAN). El Administrador del Contrato solicitara a 

la UPLAN que valide dicha necesidad y obtenga el presupuesto respectivo para la prorroga. 
La solicitud del Administrador del Contrato, junto con la opinidn de la UPLAN sera remitida al 
Departamento de Contratos y Proveedores de la UACI, quien solicitara la aprobacion a la 

Contratista, asi como la opinion respectiva a la Unidad Juridica. Si la Contratista acepta la 

prorroga solicitada debera ampliar el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato por 
un 10% del valor prorrogado, cumpliendo con los requisitos y demas condiciones 

establecidas para este tipo de Garantfas en el presente documento, conforme lo senalado 

en el Art. 83 de la LACAP. DECIMA PRIMERA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Se 

tendran por incorporados como parte integrante del presente contrato y con pleno valor 
probatorio los documentos siguientes: a) La oferta tecnica y economica presentada por la 

Contratista, y sus anexos; b) El Acuerdo de Consejo Directivo del ISSS numero 2017- 
0639.MAY., asentado en el Acta numero 3728 de fecha 2 DE MAYO DE 2017, ratificado en

)
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ia misma fecha, mediante el cual se adjudico UN (1) codigo de la Licitacion Publica 

numero 2G17000033, denominada “CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA 

RESTAURACION DEL AREA DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA I, MEDICINA II Y 

CIRUGIA I DEL HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO Y ONCOLOGICO DEL ISSS”; c) el
acta de apertura de ofertas; d) las Garantias; e) las notas aclaratorias previas a la firma del 
contrato si las hubiere; f) las consultas y Adendas si las hubiere; g) las resoluciones 

modificativas, si las hubiere; h) El Acuerdo de Consejo Directivo numero 2017-0051.ENE., 
contenido en el Acta 3714 de fecha 16 DE ENERO DE 2017, ratificado en la misma fecha, 
por medio del cual se aprobo la Base de la Licitacion en referencia; i) El documento que 

contiene la Base de la Licitacion antes referida, sus anexos o modificaciones, si los hubiere; 
y j) otros documentos que emanen del presente contrato. En caso de discrepancia entre el 
contrato y los documentos contractuales, prevalecera el mas conveniente al interes publico 

que se pretende satisfacer de forma directa o indirecta con la ejecucion del suministro, 
servicio y obra objeto del presente contrato. DECIMA SEGUNDA: INTERPRETACION DEL 

CONTRATO. De conformidad al articulo 84 incisos uno y dos de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administracion Publica, el ISSS se reserva la facultad de interpretar el 
presente contrato de conformidad a la Constitucion de la Republics, la Ley de Adquisiciones 

y Contrataciones de la Administracion Publica y su Reglamento, demas legislation aplicable, 
los Principios Generates del Derecho Administrative, y de la forma que mas convenga al 
interes publico que se pretende satisfacer de forma directa o indirecta con la ejecucion del 
objeto del presente contrato, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al 
respecto considere convenientes. La Contratista expresamente acepta tal disposition y se 

obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte el ISSS, las 

cuales le seran comunicadas por medio del Administrador del Contrato, y en su defecto a 

traves de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del ISSS u otro 

funcionario o empleado publico del Institute autorizado para tal efecto por parte del Director 
General del ISSS. DECIMA TERCERA: FORMA DE EXTINCION DEL CONTRATO. 
Conforme con lo establecido en el Art. 93 de la LACAP, el contrato podra extinguirse por las 

causales siguientes: a) Por la caducidad; b) Por mutuo acuerdo de las partes contratantes; 
c) Por revocatoria; d) Por rescate; y e) Por las demas causas que se determinen 

contractualmente o por las disposiciones del derecho comun, en cuanto fuere aplicable. El 
ISSS, podra dar por extinguido el contrato sin necesidad de tramite judicial y sin 

responsabilidad alguna de su parte, si la Contratista incurre en algunas de las causales 

contenidas en las formas de extincibn. DECIMA CUARTA: PENALIZACIONES. I) MULTAS.
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Cuando la Contratista incurriese en mora en el cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales por causas imputables al mismo, podra declararse la caducidad del contrato o 

imponer el pago de una multa por cada dfa de retraso, de conformidad al Artfculo ochenta y 

cinco de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administration Publics. II) 
CAUSALES DE FINALIZACION DEL CONTRATO. El ISSS podra dar por finalizado el 
presente Contrato, sin autorizacion judicial previa, sin responsabilidad y sin que se le exima 

a la Contratista de las sanciones que correspondan, por cualquiera de las siguientes 

causales: a) Por la entrega de bienes diferentes a lo contratado ; b) Por incumplimiento en 

los estandares de calidad establecidos en la Base de la Licitacion respectiva; c) Por el 
rechazo de los bienes hasta dos veces por el mismo motivo; d) Por incumplir a lo pactado en 

el contrato suscrito con el ISSS, de tal forma que tal incumplimiento genere alarma nacional 
o retraso en las prestaciones a los pacientes del ISSS; y, e) Otras causales que afecten el 
cumplimiento de los objetivos institucionales del ISSS o le imposibiliten cumplir con sus 

obligaciones frente a terceros. Ill) CADUCIDAD DEL CONTRATO. El contrato tambien se 

extingue por las causales de caducidad, sin perjuicio de las responsabilidades contractuales 

por incumplimiento de las obligaciones siguientes: a) La falta de presentation de la Garantfa 

de Cumplimiento de Contrato o de las especiales o las complementarias de aquella, en los 

plazos correspondientes y en los casos previstos en la Ley o en el contrato; b) La mora de la 

Contratista en e! cumplimiento de los plazos o por cualquier otro incumplimiento de sus 

obligaciones contractuales, y cuando las multas hubiesen alcanzado un monto equivalente 

al 12% del valor total del contrato, incluyendo en su caso, modificaciones posteriores; y c) 
Las demas que determine la Ley o el contrato. DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD 

CONTRACTUAL. I) POR DANOS, PERJUICIOS Y VICIOS OCULTOS. El plazo para que se 

extinga la responsabilidad de la Contratista por danos, perjuicios y vicios ocultos prescribira 

en el plazo establecido en los artfculos 2253 y siguientes del Codigo Civil. El) POR VICIOS Y 

DEFICIENCIAS. a) Si durante el plazo de vigencia de la Garantfa de Cumplimiento de 

Contrato otorgada por la Contratista, se observare algun vicio o deficiencia, el Administrador 
del Contrato debera formular por escrito a la Contratista el reclamo respectivo y exigira la 

reposition de los bienes o la correspondiente prestacion del servicio. Antes de expirar el 
plazo de la Garantfa indicada y comprobado que lo contratado no puede ser brindado por no 

reunir los requisitos de caiidad acordados, se efectuara el rechazo y el Administrador del 
Contrato hara las gestiones que sean necesarias para hacer efectiva la Garantfa pertinente 

de conformidad a la LACAP y el Reglamento de dicha Ley, siempre y cuando sea por 
causas imputables a la Contratista. El ISSS quedara exento de cualquier pago pendiente y

)
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exigira la devolution de cualquier pago que haya hecho a la Contratista por los bienes, 
obras o servicios rechazados. b) Si durante el plazo de vigencia de la Garantia de Buena 

Obra otorgada por el Contratista, se observare algun vicio o deficiencia, e! Supervisor de la 

Obra y/o Administrador del Contrato debera formular por escrito a la Contratista e! reclamo 

respectivo y pedira la reposition de los bienes o la correspondiente prestacion del servicio 

que presente el vicio o deficiencia. Antes de expirar el plazo de la Garantia de Buena Obra 

antes indicada y comprobado que los bienes y servicios no pueden ser reparados, 
sustituidos o prestados, el Supervisor de la obra y el Administrador del Contrato, harbn las 

gestiones necesarias para hacer efectiva dicha Garantia, siempre y cuando sea por causas 

imputables a la Contratista. Ill) PUBLICACION DE RESPONSABILIDAD. En caso que la 

Contratista incumpla sus obligaciones contractuales y a raiz de lo cual se provocara una 

situation de mala imagen o perjuicio al ISSS, debera explicar a traves de una publication en 

dos periodicos de mayor circulation nacional que es de su responsabilidad la falta de 

cumplimiento en la entrega del bien, obra o prestacion de los servicios a los pacientes del 
ISSS, a fin de desligar al Instituto de los inconvenientes ocasionados a sus 

derechohabientes. Esta publication tiene que ser en las principales secciones del periodico. 
La Contratista debera realizar dicha publication a mas tardar cinco dias habiles posteriores 

a la fecha en que el Administrador del Contrato con visto bueno de la Subdireccion 

Administrativa, le notified la situation de mala imagen o perjuicio que ha provocado. Si la 

Contratista no cumpliera con dicha obligation dentro del plazo senalado, el ISSS a traves de 

la Unidad de Comunicaciones en coordination con la Unidad Juridica estara en la facultad 

de efectuar las mencionadas publicaciones, cuyos costos seran descontados de cualquier 
pago pendiente a la Contratista, y de no existir pagos pendientes, la Contratista se 

compromete a cancelar los costos de dicha publication contra entrega de copias de las 

facturas respectivas. La Contratista previo a la publication deberd someter la aprobacion del 
contenido de la misma ante la Unidad Juridica del ISSS. La dimension de la publication sera 

de un cuarto de pagina. DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD POR TRABAJO 

INFANTIL. En caso se comprobare por la Direction General de Inspection de Trabajo del 
Ministerio de Trabajo y Prevision Social, incumplimiento por parte de la Contratista a la 

normativa que prohibe el trabajo infantil y de protection de la persona adolescente 

trabajadora; se iniciara el procedimiento que dispone el Art. 160 de la LACAP para 

determinar el cometimiento o no dentro del presente procedimiento adquisitivo, o durante la 

ejecucibn contractual segun el caso, de la conducts que dispone el Art. 158 Romano V) 
literal b) de la LACAP, relativa a la invocation de hechos falsos para obtener la adjudication

)
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de la contratacion. Se entendera por comprobado el incumplimiento por la referida Direction, 
si durante el tramite de re inspection se determina que hubo subsanacion por haber 
cometido una infraction, o por el contrario se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en 

este ultimo caso debera finalizar el procedimiento para conocer la resolution final. DECIMA 

SEPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Todas aquellas divergencias y conflictos 

que surjan durante la ejecucion de este contrato podrbn ser resueltas a traves de Arreglo 

Directo, de conformidad con el procedimiento establecido en los articulos 163 y 164 de la 

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administration Publica. En caso que ambas 

partes no llegaran a un acuerdo mediante dicho procedimiento, el conflicto o diferencia 

debera ser dirimido en sede Judicial, quedando expresamente excluida la via del Arbitraje. 
DECIMA OCTAVA: LEGISLACION APLICABLE. El presente contrato esta sometido a la 

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administration Publica y su Reglamento, y en 

todo lo que no este regulado por estas, se aplicaran el Codigo de Comercio, Codigo Civil, las 

Leyes, Normas y Reglamentos enunciados en el numeral 5.9 (LEYES, NORMAS Y 

REGLAMENTOS) de la Base de la Licitacion en referencia y demas legislation aplicable. 
DECIMA NOVENA: DOMICILIO. Para los efectos legales derivados del presente contrato 

las partes nos sometemos a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta ciudad. 
La Contratista senala para ofr notificaciones la direction siguiente:  

 

 y el correo electronico:  En fe de lo cual 
suscribimos el presente contrato, en la ciudad de San Salvador, a los diecinueve dias del 
mes de mayo de dos mil diecisiete.

)

^ ^O^RJO j5
DR. RICAl :A ROUANET 
DIRECTOR GENERAL- ISSS

ING. EDG UN CAS
CONTRATISTA

En la ciudad de San Salvador, a las catorce horas del dfa diecinueve de mayo de dos mil 
diecisiete. Ante mi, LUZ MARIA RAMIREZ MIRANDA, Notario, del domicilio de Santa Tecla, 
Departamento de La Libertad, COMPARECEN: el Doctor RICARDO CEA ROUANET, de
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 edad, Medico Cirujano, del domicilio  a quien conozco e 

identifico por medio de su Documento Unico de Identidad numero  

 quien actua en su calidad de 

Director General del INSTITUTO SALVADORENO DEL SEGURO SOCIAL, quien en 

adelante se denominara “EL INSTITUTO” o “El ISSS", entidad Autonoma de Derecho 

Publico, de este domicilio, con Numero de Identificacion Tributaria cero seiscientos catorce- 
cero treinta y un mil doscientos cincuenta y tres-cero cero dos-uno; y por otra parte el senor 
EDGARDO JOAQUIN CASTRO CERON, de  edad, Ingeniero 

Civil, del domicilio  a quien no conozco 

y en este acto identifico por medio de su Documento Unico de Identidad numero  

 actuando en nombre 

y representacidn en su calidad de Administrador Unico Propietario de JOAQUIN CASTRO 

CERON CONSTRUCTORS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede 

abreviarse JOAQUIN CASTRO CERON CONSTRUCTOR^ S. A. DE C.V., sociedad 

, del domicilio  con numero 

de Identificacion Tributaria:  

 a quien se denominara "LA CONTRATISTA", y ME DICEN: Que 

reconocen como suyas las firmas, obligaciones, conceptos y condiciones que aparecen 

escritas en el contrato que antecede, que consta de DIECINUEVE CLAUSULAS, escritas en 

quince hojas de papel simple de conformidad con el Acuerdo de Consejo Directivo del 
Instituto numero DOS MIL DIECISIETE-CERO SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE.MAY., 
asentado en el Acta numero TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO de fecha DOS DE 

MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, ratificado en la misma fecha, mediante el cual se adjudicd 

un codigo de la Licitacion Publics numero DOS G UNO SIETE CERO CERO CERO CERO 

TRES TRES, denominada “CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA RESTAURACION 

DEL AREA DE HOSPITALIZACION DE MEDICINA I, MEDICINA II Y CIRUGIA I DEL 

HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO Y ONCOLOGICO DEL ISSS”, cuya disponibilidad 

presupuestaria fue establecida en el proceso de compra; el contrato estara vigente por 
ciento ochenta dias calendario contados a partir de su suscripcion es decir, desde la 

presente fecha hasta el dia catorce de noviembre de dos mil diecisiete, plazo que contempla 

el tiempo necesario para la ejecucion de la obra fisica y para ia liquidation administrativa y 

financiera de la obra; el monto total del contrato es hasta por la cantidad de CIENTO 

CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DOLAR,

V
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el cual incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestacion de 

Servicios; asimismo, la Contratista se obliga a cumplir cada una de las clausulas, 
obligaciones, condiciones y estipulaciones que contiene el documento privado que antecede 

y los documentos contractuales que forman parte del mismo, sometiendose a las sanciones 

establecidas en el mismo por el incumplimiento a alguna de ellas. Y yo, la Notario DOY FE: 
A) Que las firmas que anteceden son Autenticas, por haber sido puestas de su puno y letra 

a mi presencia por los comparecientes, quienes reconocen el documento antes relacionado 

y todos los conceptos vertidos en el. B) De ser legitima y suficiente la personerfa con que 

actua el Doctor RICARDO CEA ROUANET, como Director General y Representante Legal 
del INSTITUTO SALVADORENO DEL SEGURO SOCIAL, por haber tenido a la vista: a) la 

Ley del Seguro Social, contenida en el Decreto Legislative un mil doscientos sesenta y tres 

de fecha tres de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres, publicado en el Diario Oficial 
numero doscientos veintiseis, Tomo ciento sesenta y uno, el dEa once del mismo mes y ano, 
en cuyos articulos uno, cuatro, nueve y dieciocho literal i), consta el establecimiento del 
Seguro Social como una Institucion de Derecho Publico que realiza los fines de la Seguridad 

Social que dicha ley determina; que el planeamiento, direction y administration del Seguro 

Social estan a cargo del Instituto Salvadoreno del Seguro Social, persona juridica que tiene 

su domicilio principal en la ciudad de San Salvador; que el Presidente de la Republics 

nombra al Director Genera! de dicha Institucion, correspondiendo a este la representation 

administrativa, judicial y extrajudicial de la misma; b) Certificacion expedida en esta ciudad el 
dia once de junio de dos mil catorce por el Licenciado FRANCISCO RUBEN ALVARADO 

FUENTES, Secretario para Asuntos Legislatives y Juridicos de la Presidencia de la 

Republica de El Salvador, de la cual consta que a folios veinte frente del Libro de Actas de 

Juramentacion de Funcionarios Publicos que lleva la Presidencia se encuentra asentada el 
Acta de Juramentacion a traves de la cual el Doctor RICARDO CEA ROUANET tomo 

Protesta Constitucional como DIRECTOR GENERAL del INSTITUTO SALVADORENO DEL 

SEGURO SOCIAL, ante el senor Presidente Constitucional de la Republica, SALVADOR 

SANCHEZ CEREN; y, c) Certificacion expedida en esta ciudad el dfa once de junio de dos 

mil catorce por el Licenciado FRANCISCO RUBEN ALVARADO FUENTES, Secretario para 

Asuntos Legislatives y Juridicos de la Presidencia de la Republica de El Salvador de la cual 
consta la emision del Acuerdo Ejecutivo numero sesenta y ocho de fecha once de junio de 

dos mil catorce mediante el cual el senor Presidente Constitucional de la Republica, 
SALVADOR SANCHEZ CEREN, nombro a partir de esa misma fecha, como Director 
General del Instituto Salvadoreno del Seguro Social, al Doctor RICARDO CEA ROUANETs

)
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el cual fue publicado en el Diario Oficial numero CIENTO SIETE, Tomo CUATROCIENTOS 

TRES de fecha once de junio de dos mil catorce.- En consecuencia el Doctor RICARDO 

CEA ROUANET estb facultado legalmente para suscribir instrumentos como el que 

antecede y actos como el presente. C) De ser legitima y suficiente la personeria con que 

actua ei Ingeniero Edgardo Joaquin Castro Ceron, por haber tenido a la vista los siguientes 

documentos: a) Certificacion notarial del Testimonio de la Escritura Matriz de Modificacion e 

Incorporacibn en solo Texto de todas las clausulas que conforman el Pacto Social de 

JOAQUIN CASTRO CERON CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, otorgada en la ciudad de San Salvador, a las once horas del dia veinticuatro de 

agosto de dos mil trece, ante los oficios notariales de Pablo Noe Recinos Valle, e Inscrita en 

el Registro de Comercio al numero CIENTO CINCUENTA Y NUEVE del Libro TRES MIL 

CIENTO CINCUENTA Y UNO del Registro de Sociedades, el dia diecisiete de septiembre 

de dos mil trece; en la cual consta que dicha sociedad es de naturaleza Anonima de Capital 
Variable, que su denominacion y domicilio son los expresados, que su plazo de vigencia es 

por tiempo indefinido, que dentro de sus finalidades sociales se encuentra la construccion de 

obras civiles y electricas; y en general el objeto del contrato que antecede, que la 

administracibn de la sociedad podra estar confiada a una Junta Directiva conformada por 
dos Directores o a un Administrador Unico Propietario, quienes duraran en sus cargos por 
periodos de siete anos, pudiendo ser reelectos; que la Representacion Judicial y 

Extrajudicial, asi como el uso de la firma social estarb a cargo del Presidente o del 
Administrador Unico, con amplias facultades para administrar y dirigir los negocios de la 

citada sociedad; y b) Certificacion notarial de la Credencial de Eleccion de la Administracion 

de la sociedad, inscrita en el Registro de Comercio al numero CINCUENTA Y CUATRO del 
Libro TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO del Registro de Sociedades; de la que 

consta que segun certificacion extendida en la ciudad de San Salvador a los cuatro dias del 
mes de Septiembre de dos mil trece, por el Secretario de la Junta General de Accionistas, 
senor Edgardo Joaquin Castro Ceron, en el acta numero veinticinco de sesion celebrada el 
dia dos de septiembre de dos mil trece, punto unico, se procedio a la eleccion de la nueva 

administracion de la sociedad, resultando electo el compareciente, Ingeniero EDGARDO 

JOAQUIN CASTRO CERON, en calidad de Administrador Unico de dicha sociedad, para el 
periodo de siete anos, con vencimiento al dia veinticuatro de septiembre de dos mil 
veinte; consecuentemente el compareciente se encuentra suficientemente facultado para 

otorgar instrumentos como el que antecede y actas notariales como la presente. Asi se 

expresaron los comparecientes a quienes explique los efectos legales de esta acta notarial
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que consta de tres hojas de papel simple, y leido que les fue por mi todo io escrito 

integramente en un solo acto sin interrupcion, ratifican su contenido y firmamos. DOY FE.

)

33



>

*-*■

A

1)


