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CONTRATO FISDL/855GRAL-5/34019.0-2017

Nosotros, GLADIS EUGENIA DE LA PAZ SCHMIDT DE SERPAS, mayor de edad, Ingeniera Industrial,
del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, con Documento Unico de Identidad nimero cero
dos dos siete dos cinco dos tres - seis , actuando en nombre y representacidn, en mi caracter de presidenta del
Consejo de Administracion del “FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR",
entidad de derecho publico descentralizada, de este domicilio, que en el curso de éste instrumento me
denominare “EL CONTRATANTE” “EL FISDL” o “EL FONDO", y WALTER OMAR CASTRO ALVARENGA, mayor de
edad, Ingeniero Civil, del domicilio de Nueva Trinidad, Departamento de Chalatenango, con Documento Unico de
Identidad nimero cero cero nueve cuatro seis cero una cero - cero y Nimero de |dentificacién Tributaria cero
cuatro uno siete — dos uno uno uno ocho tres — uno cero uno - siete, actuando en mi caracter de Administrador
Unico Propietaric v Representante Legal de la Sociedad: WALTERVENEZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE, que puede abreviarse WALTERVENEZ, 5.A. DE C.V.,, del domicilio Nueva Trinidad, Departamento de
Chalatenango, y Nimero de Identificacion Tributaria; cero seis uno cuatro = uno uno cerg ung uno cuatro = uno
cero tres - tres, que en el curso de este instrumento me denominaré “El CONTRATISTA"; por medio de este
instrumento otorgamos el presente CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION para el proyecto:
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTON EL PITAL, MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CARMEN,
DEPARTAMENTO DE CHALATENANGOQ, Cddigo 340190, que se regira por las siguientes Clausulas:

PRIMERA: DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:

Siempre que en el presente contrato se empleen los siguientes términos se entendera que significa lo que se expresa a
continuacion:

CONTRATANTE: El Fondo de Inversidn Social para el Desarrollo Local de El Salvador

CONTRATISTA Persona natural o juridica que ejecutard el objeto del contrato en
forma directa, o por medio de sus empleados, agentes o sub-
Contratistas.

CONTRATO Es el instrumento suscrito entre el Contratista y el contratante, en

donde el primero se compromete a prestar los Servicios de
Supervision y el segundo se compromete a compensar por ello al
Contratista, segln los pagos establecidos en los documentos
contractuales.

DiA CALENDARIO Son todos los dias del afio, laborales ¢ no.
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DiA HABIL: Son todos los dias calendario, exceptuando los sabados, domingos y
dias festivos establecidos por el Gobierno Central.

SOLICITANTE Persona Natural o Juridica representante de los beneficiarios del
proyecto.

ORDEN DE INICIO: Notificacién escrita mediante la cual el FONDO establece la fecha en
gue el Contratista comenzard la prestacion de los Servicios de
Supervision.

ELFISDL o EL FONDO Fondo de Inversion Social para el Desarrollo Local de El Salvador.

PARTES El contratante y e| Contratista.

TERMINOS DE REFERENCIA O

ESPECIFICACIONES TECNICAS: El alcance de los servicios de Supervision.

LACAP Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracién Pdblica.

IVA Impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestacion de
servicios.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 85-5 FONDO GENERAL — INFRAESTRUCTURA SOCIAL - 2017.

SEGUNDA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES:

Forman parte integrante de este contrato y se tienen por incorporados al mismo, con plena aplicacién en lo que no se le
oponga, los siguientes documentos:

. Documentos de contratacidn (Bases, Oferta Técnica y Econémica);

. Presupuesto del proyecto de ejecucion;

. Detalles constructivos (planos);

. Especificaciones Técnicas y cronograma de actividades;

. Ficha de Impacto Ambiental;

. Bitdcora del proyecto;

. Orden de inicio para la supervision de la obra;

. Estimaciones de obra del constructor;

. Acta de Recepcidn final de la ejecucion del proyecto;

10. Adendas;

11. Guia de Supervision del FISDL;

12. Informes de acuerdo a la Guia de Supervision;

13. Manual PROCOMUNIDAD (Cuando el proyecto sea financiado con fondos del Programa).

W o N h 1 b WP

Es entendido y aceptado que este contrato de prestacion de servicios de SUPERVISION se antepone a toda
comunicacidn previa, entendimiento o acuerdos, ya sean orales o escritos entre las partes. En caso de ambigliedad,
duda o disputa en la interpretacién del contrato y demas documentos contractuales, prevalecera el texto del contrato.

TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO:
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Este contrato tiene por objetoc establecer y regular las relaciones, derechos y obligaciones de las partes
contratantes, a efecto de suministrar al contratante, mano de obra, transporte, equipo v direccidn técnica para
prestar los servicios de SUPERVISION del proyecto: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTON EL PITAL,
MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO, Cédigo 340190.

CUARTA: DESCRIPCION Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS:

Los Servicios objeto del presente contrato consisten en la SUPERVISION del proyecto denominado:
MEIORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTON EL PITAL, MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CARMEN,
DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO, Cadigo 340190, de conformidad con lo prescrito en los correspondientes
términos de referencia, y demds documentos contractuales. El Contratista serd el responsable directo de velar
porque los Servicios se presten en forma continua, sin interrupciones, de acuerdo a lo requerido por el
contratante y cumpliendo con lo establecido en la guia de supervisidn. El Contratista respondera por los Servicios,
desde el momento de su inicio, durante su prestacion v al finalizar los garantizara por un periodo de DOS ANOS
contados a partir del dia de 1a recepcion definitiva.

QUINTA: UTILIZACION DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES E INFORMACION:

El (la) Contratista no divulgar, sin previo consentimiento escrito por el FONDO, el contrato y demas Documentos
Contractuales descritos en la CLAUSULA SEGUNDA, o alguna de sus disposiciones, ni cualquier especificacién,
plano, disefio, patrén, muestra o informacidén suministrada por el FONDO que se relacione caon el contrato, a
ninguna persona, salvo a las empleadas por el {la) Contratista a los efectos del cumplimiento de sus respectivas
funciones. Lo que se revele a esas personas sera confidencial y no excedera de lo necesario para el cumplimiento
del contrato. El {la) Contratista no utilizaré, sin previo consentimiento por escrito del FONDO, ninguno de los
documentos o informacién indicados en el pdarrafo anterior para una finalidad distinta del cumplimiento del
cantrato. Los documentos arriba indicados, con excepcidn del propio contrato, seguiran siendo de propiedad del
FONDO v, si éste lo requiriese, le seran devueltos (en todos sus ejemplares) una vez cumplidas todas las
obligaciones del Contratista con arreglo al contrato.

SEXTA: PRECIO:

E! valor total de los Servicios a prestar es de: SEIS MIL DOSCIENTOS 59/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA {US$6,200.59),'(segtin Resolucion de Solicitud de Aprobacion de Proceso de Adjudicacion numero GGE-
1255/17, aprobada por la Gerencia General del FISDL en fecha veintiocho de abril de dos mil diecisiete, adjudicado
al Contratista seguin proceso de LIBRE GESTION N° 67/2017-8556RAL-2-FISDL{V de conformidad con el Presupuesto
aprobado entre el FONDO y el CONTRATISTA.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO:
El FONDO pagara al CONTRATISTA el valor de los Servicios a prestar de la forma siguiente:

a) UN ANTICIPO PARA CAPITAL DE TRABAIO: El FONDO concederd al CONTRATISTA en concepto de Anticipo, la
cantidad de UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA 18/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
{US51,860.18)! equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del contrato, el cual debers ser
utilizado para el inicioc del proyecto, al ser emitida [a Orden de Inicio. El| FONDO, se reserva el derecho de
verificar por medio de comprobantes, si dicho anticipo ha tenido el destino sefialado. Este anticipo serd
reintegrado por el CONTRATISTA, mediante descuentos que se efectuaran en cada una de los pagos que
se le cancelen. De cada estimacion presentada se retendra al CONTRATISTA, un TREINTA POR CIENTO
(30%) del valor total de la misma, para amortizar el monto del Anticipo otorgado hasta que éste quede
cancelado.
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b) Los pagos posteriores se cancelardn por estimaciones contra la presentacién de los informes mensuales
del avance fisico y financiero correspondientes de conformidad con lo establecido en la guia de
supervision, Es entendido entre las partes que el hecho de realizar algin pago, de manera alguna significa
recepcion definitiva por parte del FONDO, quien es el unico que vilidamente puede recepcionar final y
definitivamente los Servicios, al momento de la presentacién def Informe final.

c) Para proceder a efectuar el pago final, serd necesaria |a aprobacion del Informe Final y que el Contratista
presente la Garantia de Servicio, Funcionamiento y Calidad de Bienes, a satisfaccién del contratante,
antes de la liquidacion final del Contrato. Del Pago final, se podra deducir cualquier multa en que
incurriese el Contratista durante la prestacion del servicio, asi como otros gastos que tenga que efectuar
el Contratante por incumplimiento del Contratista o cualquier otro pago del que sea responsable el
Contratista de acuerdo a las disposiciones establecidas en los documentos contractuales. El remanente
después de las deducciones que ocurriesen, le sera cancelado al Contratista, sin intereses o recargos.

OCTAVA: MANEJO DE FONDOS:

Dada la proveniencia de los recursos y sus regulaciones, el Contratista de este proyecto se compromete a atender
las siguientes regulaciones:

APERTURA DE CUENTA BANCARIA: Para el manejo de las cantidades de los desembolsos, el Contratista deberd

abrir una cuenta corriente en una institucion del Sistema Financiero Salvadorefio, con indicacién de su nombre, a la
cual incluird la Leyenda (PROYECTOS FISDL), siendo el beneficiario de ésta el FISDL en un cien por ciento (100%j). El
FISDL se reserva el derecho de congelar la cuenta en el momento que lo crea conveniente. El costo de la obra serd
pagado al Contratista por medio de desembolsos parciales, que seran entregados QUINCE {15) dias habiles después
de revisada y aceptada su solicitud de estimacion por el FISDL, cuyo monto serd equivalente al avance por partida
de las obras ejecutadas en el respectivo periode, entendiéndose que el plazo antes mencionado empezara a contar
a partir del dia siguiente a la presentacién de la factura correspondiente en el departamento de Tesoreria del
FONDO El valor del presente contrato sera cancelado al Contratista, con recursos provenientes de la fuente de
financiamiento: 85-5 FONDO GENERAL - INFRAESTRUCTURA SOCIAL - 2017.

NOVENA: PLAZO:

El Contratista se compromete a dar por terminado totalmente, y a entregar a entera satisfaccidn del FONDO los
Servicios de Supervision objeto del presente contrato, en el plazo de: CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DiAS
CALENDARIO, contados a partir de la fecha que el Fando establezca por escrito en la Orden de Inicio.

DECIMA: VIGENCIA:
El presente contrato tendra vigencia a partir de la fecha de su firma por ambas partes, y finalizard cuando el
FONDO haya realizado la liquidacion financiera del mismo.

DECIMA PRIMERA: MULTAS:

Cuando el Contratista incurriese en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas
imputables al mismo, podra declararse !a caducidad del contrato o imponer el pago de una multa por cada dfa de
retraso, de conformidad a la siguiente tabla:

a) En los primeros treinta dias de retraso, la cuantia de la multa diaria sera (0.1%) del valor total del contrato.

b) En los siguientes treinta dias de retraso, la cuantia de la multa diaria serd del {0.125%) del valor total del
contrato.

c} Los siguientes dias de retraso, la cuantia de la multa diaria sera del (0.15%) del valor total del contrato.

Cuando el total del valor del monto acumulado por multa, represente hasta el doce por ciento {12%) del valor total
del contrato procedera la caducidad del mismo, haciendo efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato.
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La multa establecida en los incisos anteriores, sera fijada proporcionalmente de acuerdo al valor total del avance
correspondiente dentro de |a respectiva programacion de la ejecucion de las obligaciones contractuales, siempre
que estas puedan programarse en diversas etapas.

El valor de las multas aplicadas, sera calculado con base en el porcentaje de avance de la obra pendiente de
ejecutar, a la fecha de finalizacidn del plazo contractual.

Las multas anteriores se determinardn con audiencia del Contratista debiendo exigir el pago de la misma, una vez
sean declaradas en firme.

En todo caso, la multa minima a imponer en incumplimientos relacionados con la contratacién de obras, bienes y
servicios adquiridos por licitaciones o concursos, sera por el equivalente de un salario minimo del sector comercio.
En el caso de la libre gestion la multa minima a imponer sera del diez por ciento del salario minimo del sector
comercio.

DECIMA SEGUNDA: NOTIFICACIONES:
Toda correspondencia entre las partes debera hacerse por escrito 3 las siguientes direcciones:

FISDL: 10a. Ave. Sur y Calle México, Barrio San Jacinto, San Salvador.
CONTRATISTA: Barrio El Centro, #3, Nueva Trinidad, Chalatenango.

Las partes contratantes pueden cambiar direccidn, quedando en este caso obligadas a notificario a la otra.

DECIMA TERCERA: GARANTIAS:

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato, el {1a) contratista se obliga a
presentar a la institucion contratante las garantias siguientes y en los plazos que a continuacion se detallan:

Garantia de Cumplimiento del Contrato;

Para garantizar el FIEL CUMPLIMIENTO de todas y cada una de las obligaciones consignadas en el Contrato y demds
Documentos Contractuales, el Contratista estara obligado, a rendir dentro del plazo de diez (10) dias calendario
contados a partir de |a firma del contrato, a favor del Contratante, una garantfa por un valor igual al VEINTE POR
CIENTO (20%) del monto total del contrato, equivalente a una cantidad de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA
12/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$1240.12). E| plazo de |a garantia debera exceder en 90
dias del plazo del contrato y en ningdn caso deberd ser menor de UN ANO a partir de la fecha de su emisién. Si el
plazo del contrato se prorroga vy |a nueva fecha de vencimiento del mismo cae fuera del periodo cubierto por la
garantia, el Contratista estard obligado, para que la prorroga surta efecto, a renovar la garantia en los plazos
necesarios para cubrir la totalidad del nuevo plazo contractual mds noventa dias. En todo caso esta Garantia de
Cumplimiento del Contrato tendra plena vigencia y validez mientras el contrato no haya sido liquidado y haya sido
aceptada por el Contratante la Garantia de Buena Supervision, esta circunstancia deberd quedar plenamente
establecida en el documento emitido por la institucidn bancaria, aseguradora o afianzadora responsable de la
emision del documento.

Garantia de Buena Inversién del Anticipo

El Contratista para garantizar el Anticipo, deberd presentar dentro del plazo de diez {10) dias calendario contados a
partir de la firma del contrato, una Garantia de Buena Inversidn del Anticipo a favor del Contratante, por un valor
igual al CIEN POR CIENTO (100%), del monto del anticipo otorgado, equivalente a un monto de: UN MIL
OCHOCIENTOS SESENTA 18/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USS$1,860.18). El plazo de la
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garantia debera exceder en 90 dias al plazo del contrato y en ninguin caso debera ser menor de UN ANO contado a
partir de la fecha de su emisidn. Si el plazo del contrato se prorroga y la nueva fecha de vencimiento del mismo cae
fuera del periodo cubierto por la garantia, el Contratista se obliga a renovar la garantia en &l plazo necesario para
cubrir la totalidad del nuevo plazo contractual mas noventa dias y el monto a parantizar debera ser igual al saldo
pendiente del Anticipo. Esta garantia sera devuelta al Contratista una vez haya reintegrado al Contratante e valor
total del anticipo recibido.

Garantia de Buen Servicio:

Esta garantia serd por una cantidad equivalente al DIEZ POR CIENTO {10%) del monto final del contrato y tendra
vigencia durante los DOS (2) ANOS siguientes a la fecha de recepcion definitiva de |a obra. La garantia servira para
asegurar que, el Contratista respondera por vicios ocultos y cualquier falla o deficiencia resultante de la mala
calidad de los Servicios objeto del contrato.

Si no se presentare cualquiera de las garantias de la forma antes indicada y dentro de sus respectivos plazos, se
tendra por caducado el presente contrato, sin detrimento de |a accion que le compete a la institucién contratante
para reclamar por los dafios y perjuicios resultantes. Cuando tuviere que hacerse efectiva la garantia de
cumplimiento de contrato, esto se hara exigible en proporcidn directa a la cuantia y valor de las obligaciones
contractuales que se hubieren cumplido.

DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
El Contratista se obliga, por los costos que se indican en el Presupuesto presentado y aceptado por el FONDO y por su
propia cuenta a:

a) Suministrar toda la mano de obra, direccidn técnica, prestaciones sociales y econdmicas de sus empleados, asi
como los materiales, herramientas, transportes, suministros y equipos necesarios para prestar los Servicios de
Supervision en forma completa;

b} Coordinar las distintas actividades, que comprende la prestacidn de los Servicios de Supervision;

c) Prestar los Servicios de Supervision con eficiencia y calidad profesional;

d} Solucionar todos los problemas técnicos y verificar las estimaciones de costos, basadas en los datos de ingenieria
disponibles, estudios, exploraciones o investigaciones de los sitios donde se ejecute el proyecto. Si el FISDL
ordenare al CONTRATISTA que adopte disefios o tome medidas que, a juicio del CONTRATISTA, pusieren en peligro
la seguridad o la economia del proyecto, éste ultimo argumentara por escrito sus razones técnicas. El FISDL
aceptara plena responsabilidad para esas decisiones. El CONTRATISTA, en su caso, serd responsable
solidariamente con el Realizador ante el FISDL, por las deficiencias en la ejecucién de los trabajos, por su
negligencia, incapacidad o descuido durante el periodo de Ejecucidn, cuando dichas deficiencias se deban a
cambios que no han sido ordenados por el FISDL, Esto dara lugar a la aplicacidn de las sanciones previstas en estos
Documentos. Durante la ejecucién del presente contrato, serdn por cuenta del CONTRATISTA las obligaciones
laborales y otras prestaciones sociales establecidas por la Ley;

e) Llevar libros y registros relacionados con el proyecto, de conformidad con sanas précticas de contabilidad
generalmente aceptadas, los cuales deberan reflejar las transacciones que hayan sido financiadas con fondos de la
Fuente Financiera y deberin estar a disposicién de la misma, hasta cinco afios después de terminado el proyecto.

f) Supervisar integralmente la ejecucién del proyecto velando porgue |a obra se desarrolle de manera eficiente y
dentro del plazo, costos, calidad y condiciones establecidas en los documentos contractuales. Exigira la
actualizacion de los Programas de Trabajo, las veces que sea necesario.

g) Exigir al Realizador los estudios, investigaciones y analisis y aplicar los mecanismos para establecer los controles
técnicos administrativos y financieros que sean necesarios para que [a obra se construya de acuerdo a las
condiciones contratadas.

h) Indicar oportunamente al Realizador, cualquier deficiencia que exista en el proyecto y exigir su correccion
inmediata.

i) Revisar los planos, especificaciones técnicas y memorias de ingenieria, antes del inicio del proyecto, verificando su
calidad y alcances para confirmar que no existen discrepancias significativas entre dichos documentos y que
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cumplan con las normativas vigentes en funcion de la tipologia del proyecto. En caso necesario, emitira sus
observaciones, con base en los requerimientos técnicos establecidos en la Guia de Formulacién, apoyando al
Contratante para que éste gestione las respectivas correcciones al Formulador. El Supervisor debera informar de
los hallazgos definidos en este literal, en la Reunion de Pre-Construccion.

Estar presente en el proyecto durante las actividades criticas de la ejecucidn.

Especificamente para los Proyectos financiados por PROCOMUNIDAD, el Supervisor también tiene las siguientes
responsabilidades:

a}

b)

d)
e)

g)

Asistir a la 22 Asamblea General para presentar los resultados de |a evaluacion y su dictamen a efectos de que la
Comunidad tome las decisiones correspondientes.

Asistir puntualmente y participar a requerimientos del Binomio, en todas las asambleas y eventos de capacitacién
que se impartan durante el ciclo del Proyecto. Debera coordinarse con el Facilitador cada vez que se programe un
madulo.

Asesorar y asistir al Binomio, especialmente al CEP, en asuntos concernientes al disefio y la construccién de las
obras, apoyandoles constantemente con la mejor disposicion de responder toda consulta que tengan referente al
Proyecto; también debera adiestrarles para que conozcan los aspectos técnicos del Proyecto y que aprendan a
desarrollar de la mejor manera posible sus funciones de contraloria y demas relacionadas con la ejecucidn, puesta
en servicio y mantenimiento del mismo.

Presentar mensualmente informes de avance del proyecto al Binamio con copia al FISDL.

Asesorar al Gobierno Municipal y a la Comunidad para que toda la documentacién financiera del proyecto se
prepare con la debida anticipacién y en forma ordenada, verificar que los desembolsos se tramiten con la
documentacion necesaria para sustentarlos y monitorear que se hagan efectivos.

Efectuar la Recepcion Final de la Obra en coordinacidn con el Binomio y el FISDL.

Participar en el 42 Blogue de Capacitacién apoyando al Facilitador en los aspectos técnicos referente a la
implementacidon del Plan de Mantenimiento.

En el caso especial de los Proyectos financiados bajo la modalidad PEC (Proyectos Ejecutados por la Comunidad), €
Supervisor tendra las siguientes responsabilidades adicionales:

a)

b)

c)

d)

e)

Verificar el cumplimiento de los aspectos técnicos, legales, financieros, sociales y ambientales establecidos para el
Proyecto apoyando al Contratante, especialmente al CEP, en la toma de decisiones relacionadas al desarrollo de
las obras e imprevistos.

Elaborar junto con el Residente, y en coordinacidn con el CEP, un “Plan de Ejecucidn de las Obras” en el que se
detallardn las actividades principales que deben realizarse para ejecutar la obra con calidad y en el tiempo
previsto.

lunto con el Residente debe programar semanalmente las obras a ejecutar, en especial la organizacion de las
cuadrillas y compras a realizar.

Apoyar al CEP para asegurar que el suministro de los materiales sea oportuno a fin de evitar atrasos en el
desarrollo de la obra.

Instruir al CEP y la Comunidad en el adecuado manejo de la documentacidn administrativa y contable, ademds de
la correspondiente al avance fisico del proyecto. Debera estar presente en el proceso de capacitacidn.
Semanalmente deberd revisar las planillas y cuantificaciones de la obra realizadas por el CEP con el apoyo del
Residente.

La aceptacidén o no por parte de [a Fuente Financiera a la prestacion de los Servicios de Supervision, no afectard de
manera alguna las obligaciones o responsabilidades que en su caso asuma el FISDL en este contrato. Asimismo que la
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accion que tome la Fuente Financiera, no implicara para ésta, responsabilidad adicional ¢ diferente a las expresamente
contenidas en el Contrato de Préstamo.

DECIMA QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Seran obligaciones del CONTRATISTA las siguientes:

a) Conocer, estudiar, cumplir y hacer cumplir todas las estipulaciones contenidas en los Documentos Contractuales y Ia
guia de Supervision del FISDL;

b) Acatar las observaciones del FISDL para efectuar los cambios o correcciones necesarias, a los Informes que presente;

c) Tomara todas las medidas y efectuara todos los estudios de caracter técnico que fueren necesarios para asegurar
que la Supervision sea conforme a los Documentos Contractuales v la guia de Supervision; y

d) Prestar [os Servicios de Supervision de conformidad con la Guia de Supervisidn del FISDL.

DECIMA SEXTA: PERSONAL PARA LA SUPERVISION:

Para la prestacion de los Servicios contemplados bajo este contrato, el Contratista se compromete a proporcionar el
personal ofrecido en su oferta Técnica. En caso de que el Contratista desee sustituir al personal técnico ofrecido,
debera solicitarlo por escrito al Contratante proponiendo a personal técnico igual o mejor calificado que el ofrecido,
pero siempre El FONDO se reserva el derecho de aceptar o no a los ingenieros, arquitectos y/o técnicos propuestos. €l
Contratista garantiza que el personal profesional asignado para el Proyecto permanecera en el sitio como minimo el
tiempo especificado en los documentos de su oferta aceptada. Los incumplimientos debidamente comprobados de lo
estipulado en la presente Cldusula daran lugar a la aplicacién de las sanciones establecidas en estos documentos
contractuales.

DECIMA SEPTIMA: SUPERVISION Y CONTROL:

E! Monitoreo, Coordinacion, Control del cumplimiento del contrato, Recepcién y aprobacion de los Informes sera
llevado a cabo por el FISDL o cualquier representante autorizado por éste. Toda comunicacidn relativa al desarrollo y
cumplimiento del contrato sera canalizada por el FISDL y deberd hacerse por escrito, éste revisara la forma y
contenido de los informes. Asimismo, para efectos del mejor desarrollo y control de trabajo y en las situaciones que lo
ameriten, el FISDL podra convocar a reuniones al CONTRATISTA.

DECIMA OCTAVA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:

Si por cualesquiera causas de fuerza mayor o case fortuito, tales como huelgas, guerras, terremotos, erupciones
volcénicas, drdenes gubernativas, disturbios y otras causas fuera del control del Contratista, se hicieren impracticables
los servicios contratados, el FONDO podra dar por terminado los servicios sin responsabilidad para ambas partes y
pagara al Contratista todos los costos y honorarios devengados por la prestacidn de los Servicios hasta la fecha de
terminacidn dada por el FONDO.

DECIMA NOVENA: SUSPENSION:

Si por alguna razén de fuerza mayor o caso fortuito, la Supervision se suspendiere por un lapso mayor de QUINCE (15)
DIAS habiles y el FONDO estima que habrd una prolongacién de dicha situacién, podra dar orden de suspension del
trabajo de oficio o previo informe del Contratista; esta suspension durara hasta que el FONDO notifique el reinicio de
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los Servicios. A partir de la orden de suspensidn y hasta el reinicio de la Supervision, el FONDO no reconocera pago
alguno durante ese lapso, salvo gue se le adeudare alguna cantidad devengada con anterioridad.

VIGESIMA: MODIFICACIONES AL CONTRATO:

El presente contrato podra ser modificado de comiin acuerdo entre las partes, por medio de érdenes de cambio, estas
modificaciones podrin hacerse debido a circunstancias imprevistas y comprobadas, y serdn amparadas por medio de
Resoluciones debidamente autorizadas por el FONDQ, relacionadas en el instrumento que al efecto se otorgue. Las
modificaciones no se consideran una renuncia a cualquier condicidn estipulada, ya sea en el presente contrato o en las
fianzas, ni invalidaran disposicidn alguna de los mismos.

No se concederdan modificaciones en exceso del veinte por ciento del monto del contrato ya sea de una sola vez o por
Ia suma de varias modificaciones, salvo cuando sea para atender estados de emergencia o cuando |a falta de laobra o
la no ejecucion en el tiempo oportuno, genere una afectacidn al interés publico o resulte mas oneroso para la
institucion, realizar una nueva contratacidn.

VIGESIMA PRIMERA: PRORROGAS:

Cuando el Contratista considere que hay razones para justificar una extensidn del plazo para la prestacion de los
Servicios, presentara al FONDO dentro de los 10 dias calendario después de ocurrida la causa y/o 15 dias calendario
antes de que caduque el plazo del Contrato, una solicitud de prérroga por escrito de acuerdo al Procedimiento y los
formatos establecidos por el Contratante, detallando en ella las circunstancias que den mérito a la solicitud. Tales
circunstancias seran unicamente las debidas a Causas no imputables al mismo, debidamente comprobadas, Ias cuales
constituirdn un motivo para la concesion de prérrogas, siempre y cuando afecten los Servicios o 1a entrega de los
productos objeto de este Contrato. Asimismo sera motivo para |a prorroga del plazo de entrega, la demora gue se
produzca por los trabajos extras ordenados por el FONDO cuando éstos sean de tal magnitud que alteren
notablemente los Servicios de Supervision o cualguier otro accidente que en opinién del FONDO justifique la demora.
£l plazo del contrato automaticamente se prorrogara, cuando al Contratista se le conceda prorroga para que finalice la
entrega de los productos. Si no presentaré nota alguna dentro del plazo establecido, cualquier solicitud posterior no
serd considerada. Es entendido que la extension del plazo no dara derecho al CONTRATISTA a compensacidn
econdmica, salvo gue el documento en el que se resuelva la prarroga estipule lo contrario.

No se concederd al Contratista ninguna prolongacion del plazo por situaciones causadas por su negligencia,
imprevisién, impericia, carencia de medios o sus errores.

VIGESIMA SEGUNDA: INSPECCION:

Podran realizarse inspecciones a través de personas naturales o juridicas que el FISDL designe para velar porque la
Supervision, sea ejecutada de acuerdo a los documentos contractuales y la guia de Supervisién, quienes tendran
amplias facultades para aprobar o rechazar el trabajo que se realiza. E] CONTRATISTA se obliga a permitir que ellos
puedan revisar [a documentacion, con el fin de verificar que se cumpla con las Especificaciones Técnicas requeridas. La
negativa del CONTRATISTA a permitir Ia revision por parte del personal antes mencionado sera motivo para dar por
terminado el presente contrato. El Contratista deberd permitir que la Fuente Financiera inspeccione en cualquier
momento los informes de Supervision, quien tendrd acceso a cualquier documento y registros del Contratista,
debiendo éste brindar toda la colaboracion que le sea requerida.

VIGESIMA TERCERA: DE LA APROBACION DE LOS INFORMES:
Durante el tiempo de vigencia del contrato, el CONTRATISTA enviara al FISDL los informes de acuerdo a lo estipulado
en la guia de Supervision del FISDL. Los informes mensuales contendran: los procesos técnicos desarrollados por el
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CONSTRUCTOR; la cantidad y calidad de los materiales ingresados; el equipo y herramientas utilizados; personal
técnico-administrativo; avance respecto al programa, pagos solicitados y efectuados; actividades de la supervision;
cambios y/ o modificaciones hechas al proyecto y observaciones o comentarios adicionales, copia de las hojas de
Bitdcora y copia de los informes de los Resultados de los ensayos y materiales que se hubiesen efectuado. Los
informes deberan presentarse en original dentro del término de CINCO (5) DIAS habiles posteriores a la finalizacion del
periodo al cual se refiere el informe. El Informe Final contendra un resumen histdrico del trabajo realizado, ilustrado
con fotos, puntualizando los aspectos de plazo, calidad del personal, material y obra construida; aspectos relevantes,
evaluacion del desempefio del Realizador, recomendaciones y conclusiones. Este informe debera ser entregado a mas
tardar QUINCE (15} DIAS después de la Recepcion Definitiva de las obras de construccién.

En caso de ser rechazado cualquier informe, el Supervisor estara obligado a presentar la nueva versién en un plazo
maximo de cinco dias calendarios contados a partir del dia siguiente que le sean notificadas las observaciones.

VIGESIMA CUARTA: CESION:

El {la) Contratista no podra transferir, comprometer, subcontratar, ceder su derecho a recibir pagos o hacer cualquier
otra transaccidn sobre este contrato o parte de él, a persona alguna, nacional o extranjera, sin la autorizacion por
escrito del FISDL. En todo caso solo podra sub contratar las prestaciones accesorias 0 complementarias de la
Formulacion del proyecta.

VIGESIMA QUINTA: CESACION Y EXTINCION DEL CONTRATO:

Se podra poner fin a las obligaciones contractuales y/o ejecucion de los trabajos objeto del Contrate por las causas

que se determinan a continuacién:

a) Por la prestacidn del servicio en forma deficiente o por ocasionar retrasos a la prestacién del servicio sin
justificacion, tras habérsele hecho las observaciones del caso por parte del contratante.

b) Si el Contratista sin justificacion, y sin la debida autorizacion expresa del Contratante, cambia total o parcialmente
al personal técnico propuesto en su Oferta aceptada.

c) Cuando el FONDQ considere que asl conviene a sus intereses, pagando todos los costos en que haya incurrido y
los honorarios proporcionales que se le deban al Contratista hasta ese momento.

d) Cuando el Contratista no comenzare la prestacién de los Servicios en la fecha indicada en la orden de inicio, la
efecutare impropiamente, o suspendiere los trabajos sin la debida autorizacion. En este caso el FONDO podra
notificarle por escrito a él y a su fiador, de la referida demora, negligencia o incumplimiento, especificandolo
detalladamente. Si el Contratista dentro de un periodo de diez {10) dias calendario después de recibida dicha
notificacién no procediere a corregir las condiciones indicadas, el FONDO tendra la facultad y autoridad suficiente
sin violar el contrato, para remover al Contratista de |a prestacion de los servicios, ademds de aplicar las multas
y/o penalidades pertinentes.

e) Siel FONDO juzgare necesario remover al Contratista en la prestacion de los servicios por violacion al contrato y
por el incumplimiento de las prevenciones que se le hubieren hecho, le notificara por escrito a él v a su fiador
acerca de la decisidn indicando los motivos que tiene para hacerlo. £n este caso, el FONDO reclamara las garantias
imperantes al momento del retiro del Contratista. En este caso el FONDO tomara posesion de los trabajos.

f) Deficiente o mala prestacion de los servicios a juicio del FONDO en base a informes, inspecciones y/fo
supervisiones que hagan presumir que existe el riesgo de malograr o distorsionar el objetivo del Contrato;

g} Si se comprobare que el CONTRATISTA ha incurrido en practicas corruptas, tales como: soborno, extorsién o
coaccion, fraude, colusion o cualquier otro hecho similar que se considere acto de corrupcidn.

h) Por las demds que determine la Ley.
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El FISDL podra dar por terminado el contrato de manera unilateral por incumplimiento del Contratista de sus
obligaciones contractuales y/o por cualquiera de las circunstancias establecidas en el articulo 94 de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion Pablica, para lo cual deberd comunicar al contratista de manera
motivada y por escrito las referidas causales y la procedencia de aplicar esta cldusula por parte del Fondo,
confiriéndole al Contratista un plazo de cinco dias habiles contados a partir del dia siguiente al de |a respectiva
notificacidn, a efecto de que el Contratista comparezca a manifestarse; pasado dicho lapso con su contestacion o sin
ella, el FISDL podra resolver de forma unilateral el respectivo contrato, fundamentando en todo su caso su resolucion.

Si por cualquier razén el contrato se suspendiere o quedase sin efecto, el Contratista estard obligado a entregar al
FONDO la informacion técnica de todo trabajo ejecutado hasta ese momento.

VIGESIMA SEXTA: IDIOMA:
El idioma oficial del contrato sera el castellano.

VIGESIMA SEPTIMA: AUDITORIA:

La Fuente Financiera y el FONDO o cualquier representante autorizado por éstas, tendran acceso a cualquier
documento y registro del Contratista que esté relacionado con la prestacién de los Servicios a que se refiere el
presente contrato, a fin de llevar a cabo auditoria, resimenes y transcripciones relacionados con dichas servicios.

£l CONTRATISTA estard obligado a mantener cualquier documento o registro relacionado con este contrato en forma
de archivos ordenados, por un plazo de cinco (5) afios después de la aprobacidn del Informe Final.

VIGESIMA OCTAVA: CONTROL AMBIENTAL:

Con el propdsito de prevenir, eliminar, corregir o compensar los Impactos Ambientales Negativos que causara el
desarrollo de obras, es obligacién del CONTRATISTA hacer cumplir con las medidas de prevencidn y mitigacion gue
hayan sido previstas por el Formulador en la Ficha de Informe Ambiental del proyecto, ya que esta se constituye como
parte de las Especificaciones Técnicas y documentos contractuales del mismo. Como norma general, el CONTRATISTA
quedara obligado a velar por el cumplimiento de las siguientes actividades: se obliga especialmente a verificar que no
se entierre en areas cuyo nivel fredtico sea superficial (o sea menor de seis metros), ni que se arroje en manantiales y
fuentes de agua o quebradas, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecucidn de la Obra o a la
finalizacién de la misma; tampoco que se incineren o entierren en areas de cultivo o en otros lugares que ponga en
peligro o riesgo la salud de Ia comunidad o el ambiente. Si el lugar en que se desarrollara la Obra convenida fuere de
aquellos cuya capa superficial es polvosa, o los materiales a emplearse en la ejecucién de la misma son de aquellos que
desprenden componentes quimicos o bioldgicos que puedan poner en riesgo la salud de las personas, "EL
CONTRATISTA" estara bajo la obligacion verificar se utilicen métodos temporales como el rociado de agua, el uso de
cubjerta_con material plastico, el almacenamiento en lugares seguros, u otro similar con el fin de controlar el
levantamiento efcesiva: dé particulas de alto riesgo a la salud humana. De igual manera, para proteger la cubierta
vegetal, "EL CONTRATISTA" supervisara que se reemplace cada arbol talado por cinco nuevos arboles con una especie
apta para sobrevivir en el lugar donde serdn plantados. Se supervisara que se evite la tala o alteracion alguna de
arboles que tengan una edad de mas de veinticinco afios o que estén clasificados como "en peligro de extincion”. De
igual manera, toda tala o poda de drboles debera ser acompafiada de permiso correspondiente emitido por el Servicio
Forestal y de Fauna de la Direccion General de Recursos Naturales Renovables del MAG o por la Alcaldia Municipal del
lugar donde se desarrollara el proyecto. Si durante la ejecucién de las Obras surgieren otros Impactos Ambientales
Negativos que no fueron previstos durante la Evaluacidn del proyecta igualmente si durante la misma construccion del
proyecto surgieren otros impactos, y el CONTRATISTA no lo comunicare el FISDL, a sabiendas, quedara bajo su propio
riesgo y costo la supervision de la Obra. El incumplimiento de esta obligacion dara lugar a que el FISDL, de por
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terminado unilateralmente el presente contrato; esto sin perjuicio de deducir las responsabilidades establecidas por la
ley.

VIGESIMA NOVENA: IMPUESTOS:

El CONTRATISTA sera responsable del pago de los impuestos (IVA, Renta y otros Aranceles), que la prestacion de los
Servicios de este contrato ocasionare.

TRIGESIMA: RESOLUCION DE DIFERENCIAS:

Para resolver las diferencias o conflictos que surgieren durante la ejecucidn del presente contrato, se sujetara a sede
judicial.

TRIGESIMA PRIMERA; ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

El seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales estard a cargo del Administrador del Contrato,
teniendo como atribuciones las establecidas en los articulos ochenta y dos Bis de la LACAP, cuarenta y dos inciso
tercero, setenta y cuatro, setenta y cinco inciso segundo, setenta y siete, ochenta y uno de la RELACAP y otras
establecidas en el presente contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA: CRITERIOS SOSTENIBLES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA LA PREVENCION Y
ERM_D_!QCIC!N DEL TRABAJO INFANTIL EN LAS COMPRAS PUBLICAS:

Si durante la ejecucidn del contrato se comprobare por la Direccidn General de inspeccion de Trabajo del Ministerio de
Trabajo y Prevision Social, incumplimiento por parte de(l) {la) contratista a la normativa que prohibe el trabajo infantil
y de proteccidn de la persona adolescente trabajadora, se deberd tramitar el procedimiento sancionatorio que
dispone el art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no durante Ia ejecucion del contrato de la
conducta tipificada como causal de inhabilitacién en el art. 158 Romano V literal b) de la LACAP relativa a la invocacion
de hechos falsos para obtener la adjudicacion de la contratacidn. Se entendera como comprobado el incumpliendo a
la normativa por parte de la Direccidn General de Inspeccién de Trabajo, si durante el trdmite de re inspeccion se
determina que hubo subsanacidon por haber cometido una infraccién, o por el contrario si se remitiere a
procedimiento sancionatorio, y en éste ultimo caso debera finalizar el procedimiento para conocer la resolucién final.

TRIGESIMA TERCERA: JURISDICCION Y LEGISLACION APLICABLE:

Para los efectos jurisdiccionales de este contrato las partes se someten a la legislacion vigente de la Republica de El
Salvador cuya aplicacion se realizara de conformidad a lo establecido en el articulo 5 de la LACAP. Asimismo, sefialan
como domicilio especial el de la ciudad de San Salvador a la competencia de cuyos tribunales se someten. El
contratista renuncia al derecho del decreto de embargo, sentencia de remate y de cualguier otra providencia alzable
en el juicio que se le promoviere; sera depositaria de los bienes que se le embargaren la persona que la institucion
contratante designe a quien releva de la obligacion de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose a pagar los gastos
ocasionados, inclusive los personales, aunque no hubiere condenacion en costas.

En fe de lo anterior, firmamos el presel re Eontra.tg en dos originales de igual valor, en la ciudad de Antiguo
Cuscatlan, departamento de La leerta;!, ePdfa nueve} {nayo de dos mil diecisiete.

Waltervenez SA.deCV,|

Diseno y Construccion

Nuevs Triniiad, Et Satvador, C.A

GLADIS EUGENIA DE tA mz“‘nmv-ng SERPAS WALTER OMAR CASTRO ALVARENGA

Presidenta FISDL Representante Legal de
WALTERVENEZ, S.A. DE C.V.

En la ciudad de Antiguo Cuscatlan, departamento de La Libertad, a las quince horas con treinta minutos
| dia nueve de mayo de dos mil diecisiete. Ante mi, MIGUEL ANGEL ALBERTO ROBLES LUCERD,
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Notario, del domicilio notarial de San Salvador, comparecen: por una parte, GLADIS EUGENIA DE LA
PAZ SCHMIDT DE SERPAS, de cincuenta y tres afios de edad, Ingeniera Industrial, del domicilio de San
Salvador, departamento de San Salvador, persona a quien conozco e identifico por medio de su
Documento Unico de Identidad nimero cero dos dos siete dos cinco dos tres- seis y Nimero de
Identificacion Tributaria uno dos uno siete- dos cinco uno uno seis tres- cero cero uno- nueve, que tuve
a la vista, actuando en su caracter de Presidenta del Consejo de Administracion del FONDO DE
INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR, entidad de derecho publico, del
domicilio de San Salvador, con Niumero de Identificacidon Tributaria cero seis uno cuatro- tres uno uno
cero nueve cero- uno cero dos- siete, que en el curso de este instrumento se denominara
“CONTRATANTE", “EL FISDL" o “EL FONDO", personeria que al final relacionaré; y por otra parte,
WALTER OMAR CASTRO ALVARENGA, de treinta y tres afios de edad, Ingeniero Civil, del domicilio de
Nueva Trinidad, Departamento de Chalatenango, persona a quien no conozco pero identifico por medio
de su Documento Unico de Identidad nimero cero cero nueve cuatro seis cero uno cero - cero y
Numero de Identificacion Tributaria cero cuatro uno siete — dos uno uno uno ocho tres — uno cero uno -
siete, actuando en mi caricter de Administrador Unico Propietario y Representante Legal de la
Sociedad: WALTERVENEZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse
WALTERVENEZ, S.A. DE C.V., del domicilio Nueva Trinidad, Departamento de Chalatenango, y Numero
de Identificacion Tributaria: cero seis uno cuatro — uno uno cero uno unoe cuatro — uno cero tres - tres, y
gue en el curso de este instrumento se denominara "EL CONTRATISTA", personeria que al final
relacionare; y dichos comparecientes en el caracter en que actdan ME DICEN: que reconocen como
suyas las firmas que anteceden y que respectivamente se leen "Gladis de Serpas” e "llegible", por
haber sido puestas de su puiio y letra en el anterior documento de naturaleza contractual, por medio del
cual, se hace constar que el FONDO ha adjudicado un contrato segln Resolucion de Aprobacién de
Proceso de Adjudicacion numero GGE-UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO/DIECISIETE, aprobada
por la Gerencia General del FISDL en fecha veintiocho de abril de dos mil diecisiete, adjudicado al
Contratista mediante proceso de Libre Gestién nimero SESENTA Y SIETE/DOS MIL DIECISIETE — QCHO
CINCO CINCO GRAL - DOS - FISDL, y de conformidad a las condiciones que aparecen en el documento y
demds documentos contractuales: Plan de oferta, especificaciones técnicas, detalles constructivos y
cldusulas contractuales generales; documentos que expresamente se entienden incorporados al contrato.
El objeto del contrato comprende el establecimiento y regulacion de las relaciones, derechos vy
obligaciones de las partes contratantes, a efecto de que el contratista ejecute la SUPERVISION del proyecto
denominado: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTON EL PITAL, MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL
CARMEN, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO, Codigo 340190, CODIGO: TRES CUATRO CERO UNO
NUEVE CERO. En relacion al plazo del contrato, El Contratista se compromete a dar fiel cumplimiento a la

Cldusula novena de aquel, debiendo en consecuencia ejecutar totalmente las obras objeto del contrato y
entregar las mismas a entera satisfaccion del FISDL, a mads tardar en el plazo correspondiente a CIENTO
TREINTA Y CINCO DiAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha que el CONTRATANTE establezca por
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DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DOLAR, el cual
incluye el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestacion de servicios, de conformidad con
el Plan de Oferta aprobado entre el FISDL y el Contratista. Reconocen asimismo los comparecientes en el
caracter en que actuan el resto de los conceptos expresados en el documento. Y Yo, el suscrito Notario
DOY FE: ) De ser auténticas las firmas que calzan el documento que antecede, por haber sido puestas del
pufic y letra de los comparecientes en mi presencia; Il) De ser legitima y suficiente la personeria con que
comparece la Ingeniera GLADIS EUGENIA DE LA PAZ SCHMIDT DE SERPAS, por haber tenido a la vista: a)
Ejemplar del Diario Oficial Nimero DOSCIENTOS SESENTA Y DOS del Tomo TRESCIENTOS NUEVE de
fecha dieciséis de noviembre del afic mil novecientos noventa, donde consta la publicacién del Decreto
Legislativo NUmero SEISCIENTOS DIEZ, que contiene la Ley de Creacién del FONDO DE INVERSION
SOCIAL DE EL SALVADOR, de fecha treinta y uno de octubre del afio mil novecientos noventa; b)
Ejemplar del Diario Oficial Nimero CIENTO OCHENTA Y CUATRO, Tomo TRESCIENTOS TREINTA Y TRES,
de fecha dos de octubre del afio mil novecientos noventa y seis, que contiene el Decreto Legislativo
Numero OCHOCIENTOS VEINTISEIS, de fecha diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y
seis, en el que constan las Reformas a la Ley de Creacién del FONDO DE INVERSION SOCIAL DE EL
SALVADOR, en el articulo uno del referido Decreto Legislativo, se crea el FONDO DE INVERSION SOCIAL
PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR, como entidad de Derecho Puablico descentralizada, con
autonomia en la administracién de su patrimonio y en el ejercicio de sus funciones y con personalidad
juridica propia, siendo su domicilio |a ciudad de San Salvador; que entre sus funciones se encuentra la
de otorgar actos como el presente, y que de conformidad a los articulos Ocho y Diez del mismo cuerpo
legal, la representacion legal del FONDO, corresponde al Presidente del Consejo de Administracion; y c)
Ejemplar del Diario Oficial Ntimero CIENTO NOVENTA Y OCHO, Tomo CUATROCIENTOS CINCO, de fecha
veinticuatro de octubre del afio dos mil catorce, en el cual aparece publicado el Acuerdo Ejecutivo
Namero TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS, de fecha veinticuatro de octubre de dos mil catorce, del cual
consta que la Ingeniera SCHMIDT DE SERPAS, fue nombrada Presidenta del Consejo de Administracién
del FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR, a partir del dia
veinticuatro de octubre de dos mil catorce, para terminar el periodo de funciones que finaliza el dia
veintitrés de octubre del afio dos mil diecisiete, de conformidad a lo dispuesto en los articulos UNO Y
OCHO de la Ley de “el FONDO"; IlI) De ser legitima y suficiente la personeria con que comparece el
sefior WALTER OMAR CASTRO ALVARENGA, por haber tenido a la vista: Testimonio de Escritura Pablica
de Constitucion de la Sociedad denominada WALTERVENEZ, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
que puede abreviarse WALTERVENEZ, S.A. DE C.V., otorgada en la ciudad de San Salvador, a las ocho horas
del dia once de enero del afio dos mil catorce, ante los oficios notariales de GILBERTO RIVAS HERRERA, de
cuyas clausulas aparece que la naturaleza, denominacién y domicilio es tal como se ha relacionado;
teniendo como finalidad principal, entre otras, las actividades de ingenieria y supervision de toda clase de
obras civiles y de construccién, tanto publicas como privadas; que su plazoc es INDETERMINADO; que la
representacién legal y atribuciones consecuentes, le corresponden, segin lo decida la Junta General de
Accionistas, a un Administrador Unico Propietario y su respectivo suplente 0 a una Junta Directiva, a

14



SUPERVISION A INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
PAOYECTOS: FISDL

quienes se les faculta a ejercer la representacion judicial y extrajudicial de la sociedad, hacer uso de la
firma social para lo cual se estard a lo dispuesto en el articulo doscientos sesenta del Codigo de Comercio,
el ejercicio de los referidos cargos durard un periodo de CINCO ANOS. De estas cldusulas también se
desprende que en el acto de constitucion de la referida sociedad, se acordé que para el primer pericdo de
cinco afios, la Administracion de la Sociedad estaria a cargo de un Administrador Unico Propietario y su
respectivo suplente, eligiéndose al compareciente como Administrador Unico Propietario. Dicho
Testimonio se encuentra inscrito en el Registro de Comercio al numero VEINTICINCO, del Libro numero
TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS, del Registro de Sociedades, de folios DOSCIENTOS CUARENTA Y UNC a
folios DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS, en fecha catorce de febrero del afo dos mil catorce. Asi se
expresaron los comparecientes a quienes expliqué los efectos legales de la presente acta notarial que
consta de tres folios Gtiles. Y leido que les fue por mi, todo lo escrito en un sdlo acto sin interrupcidn,
manifestaron su conformidad, por estar redactado conforme a sus voluntades, ratificaron su contenido y
firmamos. DOY FE.

Waltervenez SA deC.V.

Disefio y Construccién
Nueva Trinidad, E! Solvador, C.A.
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GLADIS EUGENIA DE LA PAZ SCM"SE RPAS..

\; WALTER OMAR CASTRO ALVARENGA
Presidenta FISDL el * }4&-“‘” Representante Legal de
WALTERVENEZ, S.A. DE C.V.
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