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CONTRATO FISDL/FANTEL915-S/33787 .0-2017 

Nosotros, GLACIS EUGENIA DE LA PAZ SCHMIDT DE SERPAS, mayor de edad, Ingeniera Industrial, 
del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero 
dos dos siete dos cinco dos tres - seis , actuando en nombre y representación, en mi carácter de presidenta del 
Consejo de Administración del "FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR", 
entidad de derecho público descentralizada, de este domicilio, que en el curso de éste instrumento me 
denominare "EL CONTRATANTE" "El FISDL" o "EL FONDO", y SERGIO ISIDRO AGUILAR CALDERÓN, de cuarenta y 
ocho años de edad, Ingeniero Civil, del domicilio de San Miguel, departamento de San Miguel, persona a quién no 
conozco pero identifico por medio de su Carné de Residente vigente con Número de Identificación Migratorio uno 
cero cero cero cinco siete seis y Número de Identificación Tributaria nueve seis uno cinco- uno cinco cero cinco seis 
ocho- uno cero uno- cuatro, actuando en nombre y representación en su calidad de Administrador Único y 
representante legal de la sociedad PIRAMIDE SERVICES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede 
abreviarse PS, S.A. DE C.V., del domicilio de San Miguel, departamento de San Miguel, con Número de 
Identificación Tributaria uno dos uno siete- uno ocho cero nueve uno tres· uno cero uno· uno, que en el curso de 
este instrumento me denominaré "El CONTRATISTA"; por medio de este instrumento otorgamos el presente 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISION para el proyecto: MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA EN INSTITUTO NACIONAL DE NOMBRE DE JESÚS, MUNICIPIO DE NOMBRE DE JESUS, 
DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO, Código 337870, que se regirá por las siguientes Cláusulas: 

PRIMERA: DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: 

Siempre que en el presente contrato se empleen los siguientes términos se entenderá que significa lo que se expresa a 

continuación: 

CONTRATANTE: 

CONTRATISTA 

CONTRATO 

El Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador 

Persona natural o jurídica que ejecutará el objeto del contrato en 

forma directa, o por medio de sus empleados, agentes o sub· 

Contratistas. 

Es el instrumento suscrito entre el Contratista y el contratante, en 

donde el primero se compromete a prestar los Servicios de 

Supervisión y el segundo se compromete a compensar por ello al 

Contratista, según los pagos establecidos en los documentos 

contractuales. 
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DfA CALENDARIO 

DfA HÁBIL: 

SOLICITANTE 

ORDEN DE INICIO: 

El FISDL o El FONDO 

PARTES 

TÉRMINOS DE REFERENCIA O 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

lA CAP 

IVA 

FUENTE DE FINANCtAMI;ENTO: 

CONVENIO DE FINANCIAMIENTO: 

SEGUNDA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES: 

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROUO LOCAL DE EL SALVADOR 

Son todos los días del año, laborales o no. 

Son todos los días calendario, exceptuando los sábados, domingos y 

días festivos establecidos por el Gobierno Central. 

Persona Natural o Jurídica representante de ,Jos beneficiarios del 

proyecto. 

Notificación escrita medtante la cual el FONDO establece la fecha en 

que el Contratista comenzará la prestación de los Servicios de 

Supervisión. 

Fondo de Inversión Social para el Desarrollo local de El Salvador. 

El contratante y el Contratista. 

El alcance de los servidos de Supervisión. 

Ley de Adquisiciones y Contratadones de la Administración Pública. 

Impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de 

servidos. 

RECURSOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 

91-5 FONDOS FANTEL 

Forman parte integrante de este contrato y se tienen por incorporados al mismo, con plena aplicación en lo que no se le 

oponga, los siguientes documentos: 

l . Documentos de contratación (Bases, Oferta Técnica y Económica) 

2. Presupuesto del proyecto de ejecución, 

3. Detalles constructivos (planos), 

4. Especificaciones Técnicas y cronograma de actividades, 

S. Ficha de Impacto Ambiental, 

6. Bitácora del proyecto, 

7. Orden de inicio para la supervisión de la obra, 

8. Estimaciones de obra del constructor, 

9. Acta de Recepción final de la ejecución del proyecto, 

10. Adendas, 

11. Guía de Supervisión del FISDL 

12. Informes de acuerdo a la Guía de Supervisión 

13. Manual PROCOMUNIDAO (Cuando el proyecto sea financiado con fondos del Programa). 

2 



' SUPERVISIÓN A INFRAESTRUCTURA 
PROYECTOS : FISDL 

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROUO LOCAL DE EL SALVADOR 

Es entendido y aceptado que este contrato de prestación de serv1c1os de SUPERVISIÓN se antepone a toda 
comunicación previa, entendimiento o acuerdos, ya sean orales o escritos entre las partes. En caso de ambigüedad, 
duda o disputa en la interpretación del contrato y demás documentos contractuales, prevalecerá el texto del contrato. 

TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO: 

Este contrato tiene por objeto establecer y regular las relaciones, derechos y obligaciones de las partes 

contratantes, a efecto de suministrar al contratante, mano de obra, transporte, equipo y dirección técnica para 

prestar los servicios de SUPERVISIÓN del proyecto: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUTO 

NACIONAL DE NOMBRE DE JESÚS, MUNICIPIO DE NOMBRE DE JESUS, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO, 

Código 337870. 

CUARTA: DESCRIPCIÓN V ALCANCE DE LOS SERVICIOS: 

Los Servicios objeto del presente contrato consisten en la SUPERVISION del proyecto denominado: 

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUTO NACIONAL DE NOMBRE DE JESÚS, MUNICIPIO DE 

NOMBRE DE JESUS, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO, Código 337870, de conformidad con lo prescrito en los 

correspondientes términos de referencia, v demás documentos contractuales. El Contratista será el responsable 

directo de velar porque los Servicios se presten en forma continua, sin interrupciones, de acuerdo a lo requerido 

por el contratante y cumpliendo con lo establecido en la guia de supervisión. El Contratista responderá por los 

Servicios, desde el momento de su inicio, durante su prestación y al finalizar los garantizará por un periodo de 

DOS AÑOS contados a partir del día de la recepción definitiva. 

QUINTA: UTILIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES E INFORMACIÓN: 

El (la) Contratista no divulgará, sin previo consentimiento escrito por el FONDO, el contrato y demás Documentos 

Contractuales descritos en la CLAUSULA SEGUNDA, o alguna de sus disposiciones, ni cualquier especificación, 

plano, diseño, patrón, muestra o información suministrada por el FONDO que se relacione con el contrato, a 

ninguna persona, salvo a las empleadas por el (la) Contratista a los efectos del cumplimiento de sus respectivas 

funciones. lo que se revele a esas personas será confidencial v no excederá de lo necesario para el cumplimiento 

del contrato. El (la) Contratista no utilizará, sin previo consentimiento por escrito del FONDO, ninguno de los 

documentos o información indicados en el párrafo anterior para una finalidad distinta del cumplimiento del 

contrato. los documentos arriba indicados, con excepción del propio contrato, seguirán siendo de propiedad del 

FONDO y, si éste lo requiriese, le serán devueltos (en todos sus ejemplares) una vez cumplidas todas las 

obligaciones del Contratista con arreglo al contrato. 

SEXTA: PRECIO: 

El valor total de los Servicios a prestar es de: CATORCE MIL CUARENTA V SIETE 98/100 DÓLARES DE ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA (US$14,047.98), según Resolución de Adjudicación Número GGE-1226/17, aprobada por la 

Gerencia General del FISDL en fecha diecisiete de marzo de dos mil diecisiete adjudicado al Contratista según LIBRE 

GESTIÓN N" 42/2017·FANTEL91S-4-FISDl, v de conformidad con el Presupuesto aprobado entre el FONDO v el 

CONTRATISTA. 

SÉPTIMA: FORMA DE PAGO: 

El FONDO pagará al CONTRATISTA el valor de los Servicios a prestar de la forma siguiente: 
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a) UN ANTICIPO PARA CAPITAL DE TRABAJO: El FONDO concederá al CONTRATISTA en concepto de Anticipo, la 

cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE 39/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

(US$4,214.39), equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del contrato. el cual deberá ser 

utilizado para el inicio del proyecto, al ser emitida la Orden de Inicio. El FONDO, se reserva el derecho de 

verificar por medio de comprobantes, si dicho anticipo ha tenido el destino señalado. Este anticipo será 

reintegrado por el CONTRATISTA, mediante descuentos que se efectuarán en cada una de los pagos que 

se le cancelen. De cada estimación presentada se retendrá al CONTRATISTA, un TREINTA POR CIENTO 

(30%) del valor total de fa misma, para amortizar el monto del Anticipo otorgado hasta que éste quede 

cancelado. 

b) Los pagos posteriores se cancelarán por estimaciones contra la presentación de los informes mensuales 

del avance físico y financiero correspondientes de conformidad con lo estableado en la guía de 

supervisión. Es entendido entre las partes que el hecho de realizar algún pago, de manera alguna significa 

recepción definttiva por parte del FONDO, quien es el único que válidamente puede recepcionar final y 

definitivamente los Servicios, al momento de la presentación del Informe final. 

e) Para proceder a efectuar el pago final, será necesaria la aprobación del Informe Final y que el Contratista 

presente la Garantía de Servicio, Funcionamiento y Calidad de Bienes, a satisfacción del contratante, 

antes de la liquidación final del Contrato. Del Pago final, se podrá deducir cualquier multa en que 

incurriese el Contratista durante la prestación del servicio, así como otros gastos que tenga que efectuar 

el Contratante por incumplimiento del Contratista o cualquier otro pago del que sea responsable el 

Contratista de acuerdo a las disposiciones establecidas en los documentos contractuales. El remanente 

después de las deducciones que ocurriesen, le será cancelado al Contratista, sin intereses o recargos. 

OCTAVA: MANEJO DE FONDOS: 
Dada la proveniencia de los retursos y sus regulaciones, el Contratista de este proyecto se compromete a atender 
las siguientes regulaciones: 
APERTURA DE CUENTA BANCARIA: Para el manejo de las cantidades de los desembolsos, el Contratista deberá 

abrir una cuenta corriente en una institución del Sistema Financiero Sa,vadoreño, con indicación de su nombre, a la 

cual incluirá la Leyenda (PROYECTOS FISDL), siendo el beneficiario de ésta el FtSDL en un cien por ciento (100%). El 

FISDL se reserva el derecho de congelar la cuenta en el momento que lo crea conveniente. El costo de la obra será 

pagado al Contratista por medio de desembolsos parciales, que serán entregados QUINCE (15) días hábiles después 

de revisada y aceptada su solicitud de estimación por el FISDl , cuyo monto será equivalente al avance por partida 

de las obras ejecutadas en el respectivo período, entendiéndose que el plazo antes mencionado empezara a contar 

a partir del día siguiente a la presentación de la factura correspondiente en el departamento de Tesorería del 

FONDO El valor del presente contrato será cancelado al Cont ratista, con recursos provenientes de la fuente de 

financiamiento 91·5 FONDOS FANTEL 

NOVENA: PLAZO: 

El Contratista se compromete a dar por terminado totalmente, y a entregar a entera satisfacción del FONDO los 

Servicios de Supervisión objeto del presente contrato, en el plazo de: CIENTO NOVENTA V CINCO (195) OfAS 

CALENDARIO, contados a partir de la fecha que el Fondo establezca por escrito en la Orden de Inicio. 

DÉCIMA: VIGENCIA: 

El presente contrato tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma por ambas partes, y finalizará cuando el 

FONDO haya realizado la liquidación financiera del mismo. 
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Cuando el Contratista incurriese en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas 
imputables al mismo, podrá declararse la caducidad del contrato o imponer el pago de una multa por cada día de 
retraso, de conformidad a la siguiente tabla: 

a) En Jos primeros treinta días de retraso, la cuantía de la multa diaria será (0.1%) del valor total del contrato. 

b) En los siguientes treinta días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del (0.125%) del valor total del 

contrato. 

e) Los siguientes días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del (0.15%) del valor total del contrato. 

Cuando el total del valor del monto acumulado por multa, represente hasta el doce por ciento (12%) del valor total 

del contrato procederá la caducidad del mismo, haciendo efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

La multa establecida en los incisos anteriores, será fijada proporcionalmente de acuerdo al valor total del avance 

correspondiente dentro de la respectiva programación de la ejecución de las obligaciones contractuales, siempre 

que estas puedan programarse en diversas etapas. 

El valor de las multas aplicadas, será calculado con base en el porcentaje de avance de la obra pendiente de 

ejecutar, a la fecha de finalización del plazo contractual. 

Las multas anteriores se determinarán con audiencia del Contratista debiendo exigir el pago de la misma, una vez 

sean declaradas en firme. 

En todo caso, la multa mínima a imponer en incumplimientos relacionados con la contratación de obras, bienes y 
servicios adquiridos por licitaciones o concursos, será por el equivalente de un salario mínimo del sector comercio. 
En el caso de la libre gestión la multa mínima a imponer será del diez por ciento del salario mínimo del sector 
comercio. 

DÉCIMA SEGUNDA: NOTIFICACIONES 
Toda correspondencia entre las partes deberá hacerse por escrito a las siguientes direcciones: 
FISDL: lOa. Ave. Sur y Calle México, Barrio San Jacinto, San Salvador. 

CONTRATISTA: Colonia Ciudad Real Poniente, Poi. A, Pasaje 1, Casa No. 11, San Miguel. 

Las partes contratantes pueden cambiar dirección, quedando en este caso obligadas a notificarlo a la otra. 

DÉCIMA TERCERA: GARANTrAS: 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato, el (la) contratista se obliga a 

presentar a la institución contratante las garantías siguientes y en los plazos que a continuación se detallan: 

Garantía de Cumplimiento del Contrato: 

Para garantizar el FIEL CUMPLIMIENTO de todas y cada una de las obligaciones consignadas en el Contrato y demás 

Documentos Contractuales, el Contratista estará obligado, a rendir dentro del plazo de diez (10) días calendario 

contados a partir de la firma del contrato, a favor del Contratante, una garantía por un valor igual al VEINTE POR 

CIENTO (20%) del monto total del contrato, equivalente a un monto de DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE 60/100 

DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$2,809.60). El plazo de la garantía deberá exceder en 90 días del 

plazo del contrato y en ningún caso deberá ser menor de UN AfilO a partir de la fecha de su emisión. Si el plazo del 

contrato se prorroga y la nueva fecha de vencimiento del mismo cae fuera del período cubierto por la garantía, el 
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Contratista estará obligado, para que la prórroga surta efecto, a renovar la garantía en los plazos necesarios para 

cubrir la totalidad del nuevo plazo contractual más noventa días. En todo caso esta Garantía de Cumplimiento del 

Contrato tendrá plena vigencia y validez mientras el contrato no haya sido liquidado y haya sido aceptada por el 

Contratante la Garantía de Buena Supervisión, esta circunstancia deberá quedar plenamente establecida en ee 

documento emitido por la institución bancaria, aseguradora o afianzadora responsable de la emisión del 

documento. 

Garantía de Buena Inversión del Anticipo: El Contratista para garantizar el Anticipo, deberá presentar dentro del 

plazo de diez (l O) días calendario contados a partir de la firma del contrato, una Garantra de Buena fnversión del 

Anticipo a favor del Contratante, por un valor igual al CIEN POR CIENTO (100%), del monto del anticipo otofgado, 

equivalente a un monto de: CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE 39/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA (US$4,214.39). El plazo de la garantía deberá exceder en 90 días al plazo del contrato y en ningún caso 

deberá ser menor de UN AÑO contado a partir de la fecha de su emisión. Si el plazo del contrato se prorroga y la 

nueva fecha de vencimiento del mismo cae fuera del período cubierto por la garantía, el Contratista se obliga a 

renovar fa garantía en el plazo necesario para cubrir la totaSidad del nuevo plazo contractual más noventa días y el 

monto a garantizar deberá ser igual al satdo pendiente del Anticipo. Esta garantía será devuelta al Contratista una 

vez haya reintegrado al Contratante el valor total del ant icipo recibido. 

Garantía de Buen Servido: 

Esta garantía será por una cantidad equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto final del contrato y tendrá 

vigencia durante los DOS (2) AÑOS siguientes a la fecha de recepción definitiva de la obra. La garantía servirá para 

asegurar que, el Contratista responderá por vicios ocultos y cualquier falla o deficiencia resultante de la mala 

calidad de los Servicios objeto del contrato. 

Si no se presentare cualquiera de las garantías de la forma antes indicada y dentro de sus respectivos plazos, se 

tendrá por caducado el presente contrato, sin detrimento de la acción que le compete a la institución contratante 

para reclamar por los daños y perjuicios resultantes. Cuando tuviere que hacerse efectiva la garantía de 

cumplimiento de contrato, esto se hará exigible en proporción directa a la cuantía y valor de las obligaciones 

contractuales que se hubieren cumplido. 

DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DEl CONTRATISTA: 

El Contratista se obliga, por los costos que se indican en el Presupuesto presentado y aceptado por el FONDO y por su 

propia cuenta a: 

a) Suministrar toda la mano de obra, dirección técnica, prestaciones sociales y económicas de sus empleados, así 
como los materiales, herramientas, transportes, suministros y equipos necesarios para prestar los Servicios de 
Supervisión en forma completa; 

b) Coordinar las distintas actividades, que comprende la prestación de los Servicios de Supervisión; 
e) Prestar los Servicios de Supervisión con eficiencia y calidad profesional; 
d) Solucionar todos los problemas técnicos y verificar las estimaciones de costos, basadas en los datos de ingeniería 

disponibles, estudios, exploraciones o investigaciones de los sitios donde se ejecute el proyecto. Si el FISDL 
ordenare al CONTRATISTA que adopte diseños o tome medidas que, a juicio del CONTRATISTA, pusieren en peligro 
la seguridad o la economía del proyecto, éste último argumentará por escrito sus razones técnicas. El FISDL 
aceptará plena responsabilidad para esas decisiones. El CONTRATISTA, en su caso, será responsable 
solidariamente con el Realizador ante el FISDL, por las deficiencias en la ejecución de los trabajos, por su 
negligencia, incapacidad o descuido durante el período de Ejecución, cuando dichas deficiencias se deban a 
cambios que no han sido ordenados por el FISDL Esto dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en estos 
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Documentos. Durante la ejecución del presente contrato, serán por cuenta del CONTRATISTA las obligaciones 
laborales y otras prestaciones sociales establecidas por la Ley; 

e) Llevar libros y registros relacionados con el proyecto, de conformidad con sanas prácticas de contabilidad 
generalmente aceptadas, los cuales deberán reflejar las transacciones que hayan sido financiadas con fondos de la 
Fuente Financiera y deberán estar a disposición de la misma, hasta cinco años después de terminado el proyecto. 

f) Supervisar integralmente la ejecución del proyecto velando porque la obra se desarrolle de manera eficiente y 
dentro del plazo, costos, calidad y condiciones establecidas en los documentos contractuales. Exigirá la 
actualización de los Programas de Trabajo, las veces que sea necesario. 

g) Exigir al Realizador los estudios, investigaciones y análisis y aplicar los mecanismos para establecer los controles 
técnicos administrativos y financieros que sean necesarios para que la obra se construya de acuerdo a las 
condiciones contratadas. 

h) Indicar oportunamente al Realizador, cualquier deficiencia que exista en el proyecto y exigir su corrección 
inmediata. 

1) Revisar los planos, especificaciones técnicas y memorias de ingeniería, antes del inicio del proyecto, verificando su 
calidad y alcances para confirmar que no existen discrepancias significativas entre dichos documentos y que 
cumplan con las normativas vigentes en función de la tipología del proyecto. En caso necesario, emitirá sus 
observaciones, con base en los requerimientos técnicos establecidos en la Guía de Formulación, apoyando al 
Contratante para que éste gestione las respectivas correcciones al Formulador. El Supervisor deberá informar de 
los hallazgos definidos en este literal, en la Reunión de Pre-Construcción. 

J) Estar presente en el proyecto durante las actividades críticas de la ejecución. 

Específicamente para los Proyectos financiados por PROCOMUNIDAD, el Supervisor también tiene las siguientes 

responsabilidades: 

a) Asistir a la 2! Asamblea General para presentar los resultados de la evaluación y su dictamen a efectos de que la 

Comunidad tome las decisiones correspondientes. 

b) Asistir puntualmente y participar a requerimientos del Binomio, en todas las asambleas y eventos de capacitación 

que se impartan durante el ciclo del Proyecto. Deberá coordinarse con el Facilitador cada vez que se programe un 

módulo. 

e) Asesorar y asistir al Binomio, especialmente al CEP, en asuntos concernientes al diseño y la construcción de las 

obras, apoyándoles constantemente con la mejor disposición de responder toda consulta que tengan referente al 

Proyecto; también deberá adiestrarles para que conozcan los aspectos técnicos del Proyecto y que aprendan a 

desarrollar de la mejor manera posible sus funciones de contraloría y demás relacionadas con la ejecución, puesta 

en servicio y mantenimiento del mismo. 

d) Presentar mensualmente informes de avance del proyecto al Binomio con copia al FISDL. 

e) Asesorar al Gobierno Municipal y a la Comunidad para que toda la documentación financiera del proyecto se 

prepare con la debida anticipación y en forma ordenada, verificar que los desembolsos se tramiten con la 

documentación necesaria para sustentarlos y monitorear que se hagan efectivos. 

f) Efectuar la Recepción Final de la Obra en coordinación con el Binomio y el FISDL. 

g) Participar en el 4!! Bloque de Capacitación apoyando al Facilitador en los aspectos técnicos referente a la 

implementación del Plan de Mantenimiento. 

En el caso especial de los Proyectos financiados bajo la modalidad PEC (Proyectos Ejecutados por la Comunidad), el 

Supervisor tendrá las siguientes responsabilidades adicionales: 

h) Verificar el cumplimiento de los aspectos técnicos, legales, financieros, sociales y ambientales establecidos para el 

Proyecto apoyando al Contratante, especialmente al CEP, en la toma de decisiones relacionadas al desarrollo de 

las obras e imprevistos. 

1 



SUPERVISIÓN A INFRAESTRUCTURA 
PROYI!.CTOS FISOL 

FONDO DE INVEIISIÓN SOCIAL PARA EL DESARROUO LOCAL DE EL SALVADOR 

1) Elaborar junto con el Residente, y en coordinación con el CEP, un "Plan de Ejecución de las Obras" en el que se 

detallarán las actividades principales que deben realizarse para ejecutar la obra con calidad y en el tiempo 

previsto. 

J) Junto con el Residente debe programar semanalmente las obras a ejecutar, en especial la organización de las 

cuadrillas y compras a realizar. 

k) Apoyar al CEP para asegurar que el suministro de los materiales sea oportuno a fin de evitar atrasos en el 

desarrollo de la obra. 

1) Instruir al CEP y la Comunidad en el adecuado manejo de fa documentación administrativa y contable, además de 

la correspondiente al avance físico del proyecto. Deberá estar presente en el proceso de capacitación. 

m) Semanalmente deberá revisar las planillas y cuantificaciones de la obra realizadas por el CEP con el apoyo del 

Resldente. 

la aceptación o no por parte de la Fuente Financiera a la prestación de los Servicios de Supervisión, no afectará de 

manera alguna las obligaciones o responsabilidades que en su caso asuma el FlSDl en este contrato. Asimismo que la 

acción que tome la Fuente Financiera, no implicará para ésta, responsabiUdad adicional o diferente a las expresamente 

contenidas en el Contrato de Préstamo. 

DÉCIMA QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

Serán obligaciones del CONTRATISTA las siguientes: 
a) Conocer, estudiar, cumplir y hacer cumplir todas las estipufaciones contenidas en los Documentos Contractuales y la 
guía de Supervisión del FISDl; 

b) Acatar las observaciones del FISDl para efectuar los cambios o correcciones necesarias, a los Informes que presente. 

e) Tomará todas las medidas y efectuará todos los estudios de carácter técnico que fueren necesarios para asegurar 

que la Supervisión sea conforme a los Documentos Contractuales y la guía de Supervisión; y 

d) Prestar los Servicios de Supervisión de conformidad con la Guía de Supervisión del FISDL 

DÉCIMA SEXTA: PERSONAL PARA LA SUPERVISIÓN: 
Para la prestación de los Servicios contemplados bajo este contrato, el Contrat ista se compromete a proporcionar el 
personal ofrecido en su oferta Técnica. En caso de que el Contratista desee sustituir al personal técnico ofrecido, 
deberá solicitarlo por escrito al Contratante proponiendo a personal técnico iguat o mejor calificado que el ofrecido, 
pero siempre El FONDO se reserva el derecho de aceptar o no a los ingenieros, arquitectos v/o técnicos propuestos. El 
Contratista garantiza que el personal profesional asignado para el Proyecto permanecerá en el sitio como mínimo el 
tiempo especificado en los documentos de su oferta aceptada. los incumplimientos debidamente comprobados de lo 
estipulado en la presente Cláusula darán lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en estos documentos 
contractuales. 

DÉCIMA SÉPTIMA: SUPERVISIÓN Y CONTROL: 

El Monitoreo, Coordinación, Control del cumplimiento del contrato, Recepdón v aprobación de los Informes será 

llevado a cabo por el FISDl o cualquier representante autorizado por éste. Toda comunicación relativa al desarrollo y 

cumplimiento del contrato será canalizada por el FISDL y deberá hacerse por escrito, éste revisará la forma y 

contenido de los informes. Asimismo, para efectos del mejor desarrollo y control de trabajo y en las situaciones que lo 

ameriten, el FISDl podrá convocar a reuniones al CONTRATISTA. 
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Si por cualesquiera causas de fuerza mayor o caso fortuito, tales como huelgas, guerras, terremotos, erupciones 

volcánicas, órdenes gubernativas, disturbios y otras causas fuera del control del Contratista, se hicieren impracticables 

los servicios contratados, el FONDO podrá dar por terminado los servicios sin responsabilidad para ambas partes y 

pagará al Contratista todos los costos y honorarios devengados por la prestación de los Servicios hasta la fecha de 

terminación dada por el FONDO. 

DÉCIMA NOVENA: SUSPENSIÓN: 

Si por alguna razón de fuerza mayor o caso fortuito, la Supervisión se suspendiere por un lapso mayor de QUINCE (15) 

DfAS hábiles y el FONDO estima que habrá una prolongación de dicha situación, podrá dar orden de suspensión del 

trabajo de oficio o previo informe del Contratista; esta suspensión durará hasta que el FONDO notifique el reinicio de 

los Servicios. A partir de la orden de suspensión y hasta el reinicio de la Supervisión, el FONDO no reconocerá pago 

alguno durante ese lapso, salvo que se le adeudare alguna cantidad devengada con anterioridad. 

VIGÉSIMA: MODIFICACIONES AL CONTRATO: 

El presente contrato podrá ser modificado de común acuerdo entre las partes, por medio de órdenes de cambio, estas 

modificaciones podrán hacerse debido a circunstancias imprevistas y comprobadas, y serán amparadas por medio de 

Resoluciones debidamente autorizadas por el FONDO, relacionadas en el instrumento que al efecto se otorgue. Las 

modificaciones no se consideran una renuncia a cualquier condición estipulada, ya sea en el presente contrato o en las 

fianzas, ni invalidarán disposición alguna de los mismos. 

No se concederán modificaciones en exceso del veinte por ciento del monto del contrato ya sea de una sola vez o por 

la suma de varias modificaciones, salvo cuando sea para atender estados de emergencia o cuando la falta de la obra o 

la no ejecución en el tiempo oportuno, genere una afectación al interés público o resulte más oneroso para la 

institución, realizar una nueva contratación 

VIGÉSIMA PRIMERA: PRÓRROGAS: 

Cuando el Contratista considere que hay razones para justificar una extensión del plazo para la prestación de los 

Servicios, presentará al FONDO dentro de los 10 días calendario después de ocurrida la causa y/o 15 días calendario 

antes de que caduque el plazo del Contrato, una solicitud de prórroga por escrito de acuerdo al Procedimiento y los 

formatos establecidos por el Contratante, detallando en ella las circunstancias que den mérito a la solicitud. Tales 

circunstancias serán únicamente las debidas a Causas no imputables al mismo, debidamente comprobadas, las cuales 

constituirán un motivo para la concesión de prórrogas, siempre y cuando afecten los Servicios o la entrega de los 

productos objeto de este Contrato. Asimismo será motivo para la prórroga del plazo de entrega, la demora que se 

produzca por los trabajos extras ordenados por el FONDO cuando éstos sean de tal magnitud que alteren 

notablemente los Servicios de Supervisión o cualquier otro accidente que en opinión del FONDO justifique la demora. 

El plazo del contrato automáticamente se prorrogará, cuando al Contratista se le conceda prórroga para que finalice la 

entrega de los productos. Si no presentaré nota alguna dentro del plazo establecido, cualquier solicitud posterior no 

será considerada. Es entendido que la extensión del plazo no dará derecho al CONTRATISTA a compensación 

económica, salvo que el documento en el que se resuelva la prórroga estipule lo contrario. 

No se concederá al Contratista ninguna prolongación del plazo por situaciones causadas por su negligencia, 

imprevisión, impericia, carencia de medios o sus errores. 
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Podrán realizarse inspecciones a través de personas naturales o jurldicas que el FtSDL designe para velar porque la 

Supervisión, sea ejecutada de acuerdo a los documentos contractuales v la guia de Supervisión, qufenes tendrán 

amplias facultades para aprobar o rechazar el trabajo que se realiza. El CONTRATfSTA se obliga a permitir que ellos 

puedan revisar la documentación, con el fin de verificar que se cumpla con las Especificaciones Técnicas requeridas. La 

negativa del CONTRATISTA a permitir la revisión por parte del personal antes mencionado será motivo para dar por 

terminado el presente contrato. El Contratista deberá permitir que la Fuente Financiera inspeccione en cualquier 

momento los informes de Supervisión, quien tendrá acceso a cualquier documento y registros del Contratista, 

debiendo éste brindar toda la colaboración que le sea requerida. 

VIGÉSIMA TERCERA: DE LA APROBACIÓN DE LOS INFORMES: 

Durante e' tiempo de vigencia del contrato, el CONTRATISTA enviará al FISDL los informes de acuerdo a lo estipulado 

en la guía de Supervisión del FISDL. Los informes mensuales contendtán: los procesos técnicos desarrollados por el 

CONSTRUCTOR; la cantidad v calidad de tos materiales ingresados: el equipo v herramientas utilizados; personal 

técnico-administrativo; avance respecto al programa, pagos solicitados y efectuados; actividades de la supervisión; 

cambios y/ o modificaciones hechas al proyecto y observaciones o comentarios adicionales, copia de las hojas de 

Bitácora y copia de los informes de los Resultados de tos ensayos v materiales que se hubiesen efectuado. Los 

informes deberán presentarse en original dentro del término de CINCO (5) DÍAS hábiles posteriores a la finalización del 

periodo al cual se refiere el informe. El Informe Final contendrá un resttmen histórico del trabajo realizado, ilustrado 

con fotos, puntualizando los aspectos de plazo, calidad del personal, material y obra construida; aspectos relevantes, 

evaluación del desempeño del Realizador, recomendaciones y conclusiones. Este informe deberá ser entregado a más 

tardar QUINCE (15) D[AS después de la Recepción Definitiva de las obras de Construcción. 

En caso de sef fechazado cualquier informe, el Supervisor estará obligado a presentar la nueva versión en un p'azo 

máximo de cinco días calendarios contados a partir de' dfa siguiente que le sean notificadas las observaciones. 

VIGÉSIMA CUARTA: CESIÓN: 

El (la) Contratista no podrá transferir, comprometer, subcontratar, ceder su derecho a recibir pagos o hacer cualquier 

otra t ransacción sobre este contrato o parte de él, a persona alguna, nacional o extranjera, sin la autorización por 

escrito del FISDL En todo caso solo podrá sub contratar las prestaciones accesorias o complementarias de la 

Formufación del proyecto. 

VIGÉSIMA QUINTA: CESACIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO: 

Se podrá poner fin a las obligaciones contractuates y/o ejecución de los trabajos objeto del Contrato por las causas 

que se determinan a continuación: 

a) Por la prestación del servicio en forma deficiente o por ocasionar retrasos a la prestación del servicio sin 

justificación, tras habérsele hecho las observaciones del caso por parte del contratante. 

b) Si el Contratista sin justificación, y sin la debida autorización expresa del Contratante, cambia total o parcialmente 

al personal técnico propuesto en su Oferta aceptada. 

e) Cuando el FONDO considere que así conviene a sus intereses, pagando todos los costos en que haya incurrido y 

los honorarios proporcionales que se fe deban al Contratista hasta ese momento. 

d) Cuando el Contratista no comenzare la prestación de los Servicios en la fecha indicada en la orden de inicio, la 

ejecutare impropiamente, o suspendiere los trabajos sin la debida a ~Jtorización. En este caso el FONDO podrá 

notificarle por escrito a él y a su fiador, de la referida demora, negligencia o incumplimiento, especificándolo 
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detalladamente. Si el Contratista dentro de un periodo de diez (10) días calendario después de recibida dicha 

notificación no procediere a corregir las condiciones indicadas, el FONDO tendrá la facultad y autoridad suficiente 

sin violar el contrato, para remover al Contratista de la prestación de los servicios, además de aplicar las multas 

y/o penalidades pertinentes. 

e) Si el FONDO juzgare necesario remover al Contratista en la prestación de los servicios por violación al contrato y 

por el incumplimiento de las prevenciones que se le hubieren hecho, le notificará por escrito a él y a su fiador 

acerca de la decisión indicando los motivos que tiene para hacerlo. En este caso, el FONDO reclamará las garantías 

imperantes al momento del retiro del Contratista. En este caso el FONDO tomará posesión de los trabajos. 

f) Deficiente o mala prestación de los servicios a juicio del FONDO en base a informes, inspecciones y/o 

supervisiones que hagan presumir que existe el riesgo de malograr o distorsionar el objetivo del Contrato; 

g) Si se comprobare que el CONTRATISTA ha incurrido en prácticas corruptas, tales como: soborno, extorsión o 

coacción, fraude, colusión o cualquier otro hecho similar que se considere acto de corrupción. 

h) Por las demás que determine la Ley. 

El FISDL podrá dar por terminado el contrato de manera unilateral por incumplimiento del Contratista de sus 

obligaciones contractuales y/o por cualquiera de las circunstancias establecidas en el artículo 94 de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, para lo cual deberá comunicar al contratista de manera 

motivada y por escrito las referidas causales y la procedencia de aplicar esta cláusula por parte del Fondo, 

confiriéndole al Contratista un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de la respectiva 

notificación, a efecto de que el Contratista comparezca a manifestarse; pasado dicho lapso con su contestación o sin 

ella, el FISDL podrá resolver de forma unilateral el respectivo contrato, fundamentando en todo su caso su resolución. 

Si por cualquier razón el contrato se suspendiere o quedase sin efecto, el Contratista estará obligado a entregar al 

FONDO la información técnica de todo trabajo ejecutado hasta ese momento. 

VIGÉSIMA SEXTA: IDIOMA: 

El idioma oficial del contrato será el castellano. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA: AUDITORIA: 

la Fuente Financiera y el FONDO o cualquier representante autorizado por éstas, tendrán acceso a cualquier 

documento y registro del Contratista que esté relacionado con la prestación de los Servicios a que se refiere el 

presente contrato, a fin de llevar a cabo auditoría, resúmenes y transcripciones relacionados con dichos servicios. 

El CONTRATISTA estará obligado a mantener cualquier documento o registro relacionado con este contrato en forma 

de archivos ordenados, por un plazo de cinco (5) años después de la aprobación del Informe Final. 

VIGÉSIMA OCTAVA: CONTROL AMBIENTAL: 

Con el propósito de prevenir, eliminar, corregir o compensar los Impactos Ambientales Negativos que causará el 

desarrollo de obras, es obligación del CONTRATISTA hacer cumplir con las medidas de prevención y mitigación que 

hayan sido previstas por el Formulador en la Ficha de Informe Ambiental del proyecto, ya que esta se constituye como 

parte de las Especificaciones Técnicas y documentos contractuales del mismo. Como norma general, el CONTRATISTA 

quedará obligado a velar por el cumplimiento de las siguientes actividades: se obliga especialmente a verificar que no 

se entierre en áreas cuyo nivel freático sea superficial (o sea menor de seis metros), ni que se arroje en manantiales y 
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fuentes de agua o quebradas, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la ejecución de la Obra o a la 

finalización de la misma; tampoco que se incineren o entierren en áreas de cultivo o en otros lugares que ponga en 

peligro o riesgo la salud de la comunidad o el ambiente. Si el lugar en que se desarrollará la Obra convenida fuere de 

aquellos cuya capa superficial es polvosa, o los materiales a emplearse en la ejecución de la misma son de aquellos que 

desprenden componentes químicos o biotógicos que puedan poner en riesgo la salud de las personas, "El 

CONTRATISTA" estará bajo la obligación verificar se utilicen métodos temporales como el rociado de agua, el uso de 

cubierta con material plástico, el almacenamiento en lugares seguros, u otro similar con el fin de controlar el 

levantamiento excesivo de partículas de alto riesgo a la salud humana. De igual manera, para proteger la cubierta 

vegetal, "El CONTRATISTA" supervisará que se reemplace cada árbol talado por cinco nuevos árboles con una especie 

apta para sobrevivir en el lugar donde serán plantados. Se supervisará que se evite la tala o alteración alguna de 

árboles que tengan una edad de más de veinticinco años o que estén clasificados como "en peligro de extinción". De 

igual manera, toda ta la o poda de árboles deberá ser acompañada de permiso correspondiente emitido por el Servicio 

Forestal y de Fauna de la Dirección General de RecuJsos Naturales Renovables del MAGo por la Alcaldía Municipal del 

lugar donde se desarrollará el proyecto. Si durante la ejecución de las Obras surgieren otros Impactos Ambientales 

Negativos que no fueron previstos durante la Evaluación del proyecto igualmente si durante la misma construcción del 

proyecto surgieren otros impactos, y el CONTRATISTA no lo comunicare el FISDl, a sabtendas, quedará bajo su propio 

riesgo y costo la supervisión de la Obra. El incumptimiento de esta obligación dará lugar a que el FISDl, de por 

terminado unilateralmente el presente contrato; esto sin perjuicio de deducir las responsabilidades establecidas por fa 

ley. 

VIGÉSIMA NOVENA: IMPUESTOS: 

El CONTRATISTA será responsable del pago de los impuestos (IV A, Renta y otros Arancetes), que la prestación de los 

Servicios de este contrato ocasionare. 

TRIGÉSIMA: RESOLUCIÓN DE DIFERENCIAS: 

Para resolver las diferencias o conflictos que surgieren durante la ejecución del presente cont.rato, se sujetará a sede 

judicial. 

TRIGÉSIMA PRIMERA: ADMINtsTRADOR DEL CONTRATO: 
El seguimiento al cumptimiento de las obligaciones contractuales estará a cargo del Administrador del Contrato, 
teniendo como atribuciones las establecidas en los artículos ochenta y dos Bis de fa LACAP, cuarenta y dos inciso 
tercero, setenta y cuatro, setenta y cinco inciso segundo, setenta y siete, ochenta y uno de la RELACAP y otras 
establecidas en el presente contrato. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA: CRITERIOS SOSTENIBLES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA LA PREVENCIÓN Y 
ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN LAS COMPRAS PÚBLICAS: 
Sf durante la ejecución del contrato se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte de(l) (la) contratista a la normativa que prohíbe el trabajo infantil 
y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que 
dispone el art. 160 de fa LACAP para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la 
conducta tipificada como causal de inhabilitación en e1 art. 158 Romano V literal b) de 1a LACAP relativa a la invocación 
de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratadón. Se entenderá como comprobado el incumpliendo a 
la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re inspección se 
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determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere a 
procedimiento sancionatorio, y en éste último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final. 

TRIGÉSIMA TERCERA: JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
Para los efectos jurisdiccionales de este contrato las partes se someten a la legislación vigente de la República de El 
Salvador cuya aplicación se realizará de conformidad a lo establecido en el artfculo S de la LACAP. Asimismo, señalan 
como domicilio especial el de la ciudad de San Salvador a la competencia de cuyos tribunales se someten. El 
contratista renuncia al derecho del decreto de embargo, sentencia de remate y de cualquier otra providencia alzable 
en el juicio que se le promoviere; será depositaria de los bienes que se le embargaren la persona que la institución 
contratante designe a quien releva de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose a pagar los gastos 
ocasionados, inclusive los personales, aunque no hubiere condenación en costas. 

En fe de lo anterior, firmamos el presente contrato en dos originales de igual valor, en la ciudad de Antiguo 

Cuscatlán, departamento de La Libertad, el dfa veintiocho de marzo de dos mil diecisiete. 

GLADIS EUGENI~ T- DrSÉRPAS 
Presidenta del FISDL 

SERGIO ISIDRO Ab~LJIU'K 
Administrador único y RP1ru"'"Hin 

PS, S.A. DE C.V. 

En la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a las quince horas del dfa veintiocho de 

marzo de dos mil diecisiete. Ante mí, MIGUEL ÁNGEL ALBERTO ROBLES LUCERO, Notario, del domicilio 

notarial de San Salvador, departamento San Salvador, comparecen: por una parte, GLACIS EUGENIA DE LA 

PAZ SCHMIOT DE SERPAS, de cincuenta y tres años de edad, Ingeniera Industrial, del domicilio de San 

Salvador, departamento de San Salvador, persona a quien conozco e identifico por medio de su Documento 

Único de Identidad número! cero dos dos siete dos cinco dos tres- seis y Número de Identificación Tributaria: 

uno dos uno siete- dos cinco uno uno seis tres- cero cero uno- nueve, que tuve a la vista, actuando en su 

carácter de Presidenta del Consejo de Administración del FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL 

DESARROLLO LOCAL DE El SALVADOR, entidad de derecho público, del domicilio de San Salvador, con 

Número de Identificación Tributaria: cero seis uno cuatro- tres uno uno cero nueve cero-uno cero dos- siete, 

que en el curso de este instrumento se denominará "CONTRATANTE", "EL FISDL" o "EL FONDO", personería 

que al final relacionaré; y, por otra parte, SERGIO ISIDRO AGUILAR CALDERÓN, de cuarenta y ocho años de 
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pero identifico por medio de su Carné de Residente vigente con Número de Identificación Migratorio uno 

cero cero cero cinco siete seis y Número de Identificación Tributaria nueve seis uno cinco- uno cinco cero 

cinco seis ocho- uno cero uno- cuatro, actuando en nombre y representación en su calidad de Administrador 

Único y, consecuentemente, Representante Legal de la Sociedad PIRAMIDE SERVICES, SOCIEDAD ANÓNIMA 

DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse PS, S.A. DE C.V., del domicilio de San Miguel, departamento de 

San Miguel, con Número de ldentificadón Tributaria uno dos uno siete- uno ocho cero nueve uno tres- uno 

cero uno- uno, y que en el curso de est e instrumento se denominará "EL CONTRATISTA'', personería que al 

final relacionaré; y dichos comparecientes en el carácter en que actúan ME DICEN: que reconocen como 

suyas las firmas que anteceden y que respectivamente se leen "Giadis de Serpas" e "Ilegible", por haber sido 

puestas de su puño y letra en el anterior documento de naturaleza contractual, por medio del cual, se hace 

constar que el FONDO ha adjudicado un contrato según Resolución de Aprobación de Proceso de Adjudicación 

número GGE-UN MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS/DIECISIETE, aprobada por la Gerencia General del FISDL en 

fecha diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, adjudicado al Contratista mediante proceso de Ubre Gestión 

número CUARENTA Y DOS/DOS MIL DIECISIETE- FANTEL NOVECIENTOS QUINCE- CUATRO- FISDL, y de 

conformidad a las condiciones que aparecen en el documento y demás documentos contractuales: Plan de 

oferta, especificaciones técnicas, detalles constructivos y cláusulas contractuales generales; documentos que 

expresamente se entienden incorporados al contrato. El objeto del contrato comprende el establecimiento y 

regulación de las relaciones, derechos y obligaciones de las partes contratantes, a efecto de que el contratista 

ejecute la SUPERVISIÓN del proyecto: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUTO NACIONAL DE 

NOMBRE DE JESÚS, MUNtCIPIO DE NOMBRE DE JESÚS, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO, CÓDIGO: TRES 

TRES SIETE OCHO SIETE CERO. En relación al plazo del contrato, El Contratista se compromete a dar fiel 

cumplimiento a la Cláusula novena de aquel, debiendo en consecuencia ejecutar totalmente las obras objeto del 

contrato y entregar las mismas a entera satisfacción del FISDL, a más tardar en el plazo de ejecución de la obra 

correspondiente a CIENTO NOVENTA Y CINCO DfAS CALENDARIO. El costo de la obra es de CATORCE MIL 

CUARENTA Y SIETE DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS DE 

DÓLAR, el cual induye el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a fa prestación de servicios, de 

conformidad con el Plan de Oferta aprobado entre el FISDL y el Contratista. Reconocen asimismo los 

comparecientes en el carácter en que actúan el resto de los conceptos expresados en el documento. Y Yo, el 

suscrito Notario DOY FE: 1) De ser auténticas las firmas que calzan el documento que antecede, por haber sido 

puestas del puño y letra de los comparecientes en mi presencia ; 11) De ser legítima y suficiente la personería con 

que comparece la Ingeniera GLADIS EUGENIA DE LA PAZ SCHMIDT DE SERPAS, por haber tenido a la vista: a) 
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Ejemplar del Diario Oficial Número DOSCIENTOS SESENTA V DOS del Tomo TRESCIENTOS NUEVE de fecha 

dieciséis de noviembre del año mil novecientos noventa, donde consta la publicación del Decreto Legislativo 

Número SEISCIENTOS DIEZ, que contiene la Ley de Creación del FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EL 

SALVADOR, de fecha treinta y uno de octubre del año mil novecientos noventa; b) Ejemplar del Diario Oficial 

Número CIENTO OCHENTA V CUATRO, Tomo TRESCIENTOS TREINTA Y TRES, de fecha dos de octubre del año 

mil novecientos noventa y seis, que contiene el Decreto Legislativo Número OCHOCIENTOS VEINTISÉIS, de 

fecha diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y seis, en el que constan las Reformas a la Ley 

de Creación del FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EL SALVADOR, en el artículo uno del referido Decreto 

Legislativo, se crea el FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR, como 

entidad de Derecho Público descentralizada, con autonomía en la administración de su patrimonio y en el 

ejercicio de sus funciones y con personalidad jurídica propia, siendo su domicilio la ciudad de San Salvador; 

que entre sus funciones se encuentra la de otorgar actos como el presente, y que de conformidad a los 

artículos Ocho y Diez del mismo cuerpo legal, la representación legal del FONDO, corresponde al Presidente 

del Consejo de Administración; y e) Ejemplar del Diario Oficial Número CIENTO NOVENTA Y OCHO, Tomo 

CUATROCIENTOS CINCO, de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil catorce, en el cual aparece 

publicado el Acuerdo Ejecutivo Número TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS, de fecha veinticuatro de octubre de 

dos mil catorce, del cual consta que la Ingeniera SCHMIDT DE SERPAS, fue nombrada Presidenta del Consejo 

de Administración del FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR, a partir 

del día veinticuatro de octubre de dos mil catorce, para terminar el período de funciones que finaliza el día 

veintitrés de octubre del año dos mil diecisiete, de conformidad a lo dispuesto en los artículos UNO Y OCHO 

de la Ley de "el FONDO"; y 111) De ser legítima y suficiente la personería con que comparece el Señor SERGIO 

ISIDRO AGUILAR CALDERÓN, por haber tenido a la vista: Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la 

Sociedad denominada PIRAMIDE SERVICES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede 

abreviarse PS, S.A. DE C.V., del domicilio de la Ciudad y Departamento de San Miguel, otorgada en dicha ciudad, 

a las quince horas del día dieciocho de septiembre del año dos mil trece, ante los oficios notariales de HUGO 

JAVIER DfAZ CAMPOS, de cuyas cláusulas aparece que la naturaleza, denominación y domicilio es tal como se ha 

relacionado; cuya finalidad, entre otras, es la realización de toda actividad de cualquier naturaleza relacionada 

directa o indirectamente con la Consultoría en la Industria de la Construcción, tanto dentro como fuera del país; 

la compra y venta de materiales para la construcción, material selecto, artículos de ferretería, hierro, 

pinturas, láminas, duralita y cualquier tipo de bienes relacionados con la ferretería; el alquiler, prestación de 

servicios y renta de camiones de volteo, de carga y equipo de terracería; la prestación de servicios técnicos 
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de carácter profesional en los campos de la ingeniería civil, arquitectura, electromecánico y telefónica, en 

calidad de constructora, supervisora, consultora, asesora o simple administradora; que su plazo es 

INDEFINIDO; que la representación legal y atribuciones conexas le corresponden al Presidente o el Vicep 

Presidente de la Junta Directiva; o el ADMINISTRADOR ÚNICO PROPIETARIO en su caso, quienes representaran 

judicial o extrajudicial a la Sociedad, pudiendo así mismo, cetebrar toda clase de contratos, contraer toda clase 

de obligaciones y otorgar actos como el presente; durante un período de CINCO AÑOS. De estas cláusutas 

también se desprende que en el acto de constitución de la referida sociedad, se acordó por unanimidad que 

para el primer período de cinco años, la administración de la Sociedad estaría a cargo de un Administrador 

Único y su respectivo suplente, eligiéndose al compareciente como Administrador Único Propietario, quién 

ejercerá sus funciones a partir de la fecha de inscripción de la Escritura en el Registro de Comercio. Dicho 

Testimonio se encuentra inscrito en el Registro de Comercio al número CINCO del Libro número TRES MIL 

CIENTO SESENTA Y UNO, del Registro de Sociedades de folios VEINTIUNO a folios TREINTA, en fecha tres de 

octubre del año dos mil trece. Así se expresaron los comparecientes a quienes expliqué los efectos legales de la 

presente acta notarial que consta de dos folios útiles. Y leído que les fue por mí, todo lo escrito en un sólo acto 

sin interrupción, manifestaron su conformidad, por estar redactado conforme a sus voluntades, ratificaron su 

contenido y firmamos. DOY FE. 

\ (_ f-
GLADIS EUGENIA 

Presidenta del FISDL 
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