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SECCKJH CONTRATACiOHES

FIFM

FSC ------
SELLO:

CONTRATO NUMERO 0-003/2017 

LICITACION PUBLICA 2017000003

NOSOTROS, RICARDO CEA ROUANET, mayor de edad, Medico Cirujano, del domicilio  

 con Documento Unico de Identidad numero  

 actuando en mi calidad de Director General del 
INSTITUTO SALVADORENO DEL SEGURO SOCIAL, quien en adelante se denominara, 
“EL INSTITUTO” o “El ISSS”, entidad Autonoma de Derecho Publico, de este domicilio, con 

Numero de Identificacion Tributaria: cero seiscientos catorce -cero treinta y un mil 
doscientos cincuenta y tres -cero cero dos -uno; y JOSE GILBERTO MAGANA 

RONQUILLO, mayor de edad, Ingeniero Electricista, del domicilio  

 con Documento Unico de Identidad numero  

 y Numero de Identificacion 

Tributaria  

 actuando en mi caracter personal, quien me designare como “EL CONTRATISTA”; y 

en cumplimiento al Acuerdo de Consejo Directivo del ISSS numero 2017-1449.SEP., 
asentado en el acta numero 3750 de fecha 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017, ratificado en la 

misma fecha, mediante el cual se adjudico UN (1) codigo de la Licitacion Publica numero 

2017000003, denominada “READECUACION DEL AREA DE UROGINECOLOGIA Y 

LAPAROSCOPIA (QUIROFANOS Y RECUPERACION) DEL HOSPITAL PRIMERO DE 

MAYO DEL ISSS”, cuya disponibilidad presupuestaria fue establecida en el proceso de 

compra; por medio de este instrumento convenimos en celebrar el siguiente contrato con 

numero 0-003/2017, el cual estar& sujeto a las clausulas siguientes: PRIMERA: OBJETO. 
El Contratista se obliga para con el Instituto a readecuar las 6reas de Uroginecologia y 

Laparoscopia del Hospital Primero de Mayo del ISSS, con el objeto de mejorar las 

condiciones fisicas espaciales de funcionamiento y atencion de dichas areas, y de esa 

manera proporcionar un mejor servicio a los derechohabientes, todo de conformidad a lo 

estipulado en la Base de la Licitacion Publica antes referida, la cual fue aprobada mediante 

el Acuerdo de Consejo Directivo del ISSS numero 2017-0975.JUN., contenido en el Acta 

3737 de fecha 26 DE JUNIO DE 2017, ratificado en la misma fecha y a la oferta del 
Contratista, los cuales forman parte integrante del presente contrato y con pleno valor 
probatorio, de acuerdo al detalle siguiente:........................................................................
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UNIDAD PRECIO
UNITARIO

MONTO TOTAL 
CONTRATADO 
HASTA POR(S)

DESCRIPCION 
SEGUN CARTEL

DESCRIPCION
COMERCIAL

TIPODE
OFERTACODIGONo. DE

(DMEDIDA
READECUACION DEL AREA DE 

UROGINECOLOGlA Y LAPAROSCOPfA 
(QUIR0FANOS Y RECUPERAClON) del 

HOSPITAL PRIMERO DE MAYO DEL

READECUACION DE AREA DE 
LAPAROSCOPIAY UROGINECOLOGlA 

HOSPITAL PRIMERO DE MAYO
bAsica $228,099.301 111501096 MNT $228,099.30

ISSS
MONTO TOTAL HASTA POR: 

INCLUYE ELIMPUESTO A LA TRANSFERENCE A DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACldN DE SERVICIOS. $228,099.30

SEGUNDA: PRECIO. El monto total del contrato es hasta por la cantidad de DOSCIENTOS 

VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA CON TREINTA CENTAVOS DE DOLAR, el cual incluye el Impuesto a la 

Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestacion de Servicios. TERCERA: EL 

CONTRATO. I) VIGENCIA DEL CONTRATO. El contrato estara vigente por trescientos 

sesenta (360) dfas calendarios contados a partir de su firma, es decir, desde la presente 

fecha hasta el dia 4 de octubre de 2018; plazo que contempla el tiempo necesario para la 

ejecucion de la obra fisica y para la liquidacion administrativa y financiera de la obra. De 

conformidad con el Art. 92 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion 

Publica, el presente contrato cesara en sus efectos hasta que se haya cumplido las dos 

condiciones que sehaia dicha disposicion legal, es decir, hasta que expire el plazo pactado 

para su ejecucibn y ademas se hayan cumplido las obligaciones contractuales. Se 

entenderan cumplidas las obligaciones contractuales de parte del Contratista, cuando esta 

las haya realizado satisfactoriamente de acuerdo a los terminos del presente contrato y la 

Base de la Licitacion en referenda. II) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA. El plazo de 

ejecucion de la obra iniciara a partir de la emision de la orden de inicio respectiva y tendra 

una duracion de 180 dfas calendario. Es importante indicar que dentro de dicho plazo, se 

encuentra contemplado el tiempo necesario para la obtencibn de los materiales para 

desarrollar la obra. Ill) ORDEN DE INICIO. La ejecucion de la obra debera iniciar a partir de 

la orden de inicio, la cual sera emitida por el Administrador del Contrato dentro de los diez 

(10) dfas hbbiles siguientes a la recepcion de la copia del presente contrato legalizado, en 

ella se indicarb que se hace entrega del sitio o zona de trabajo en la que se desarrollaran las 

obras. En caso de no poder emitir la orden de inicio en el plazo indicado, el Administrador 
del Contrato informara al Jefe de la Division de Apoyo y Mantenimiento la causa que 

imposibilita la emision de la misma y en conjunto (Administrador y la Jefatura de la Division) 
emitirbn nota hacia el Contratista, sobre el nuevo plazo para la emision de la orden de inicio. 
En todo caso, el plazo para la ejecucion de las obras sera contado siempre a partir de la 

emision de la Orden de Inicio, independientemente de cuando esta sea emitida. CUARTA:
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ADMINISTRACION, SUPERVISION Y RESPONSABILIDAD DE LA DIVISION DE 

INFRAESTRUCTURA DEL ISSS EN EL PROYECTO. I) ADMINISTRADOR DEL 

CONTRATO. La Jefatura de la Seccion Mantenimiento de Infraestructura o quien este 

designe sera el Administrador del Contrato, quien tendra las responsabilidades establecidas 

en el Articulo 82 Bis de la LACAP, siendo estas las siguientes: a) Verificar el cumplimiento 

de las clausulas contractuales establecidas en el presente contrato. b) Elaborar 
oportunamente los informes de avance de la ejecucion del presente contrato e informar de 

ello tanto a la UACI como a la Unidad responsable de efectuar los pagos (cuando aplique) o 

en su defecto reportar los incumplimientos. c) Informar a la UACI a efecto de que se 

gestione el informe al Titular para iniciar el procedimiento de aplicacion de las sanciones al 
Contratista, por los incumplimientos de sus obligaciones contractuales. d) Conformar y 

mantener actualizado el expediente del seguimiento de la ejecucion del presente contrato de 

tal manera que este conformado por el conjunto de documentos necesarios que sustenten 

las acciones realizadas desde que se emite la orden de inicio hasta la recepcion definitiva. 
e) Elaborar y suscribir conjuntamente con el Contratista, las actas de recepcion total o 

parcial de la Obra de conformidad a lo establecido en el Reglamento de la LACAP. f) Remitir 
a la UACI en un plazo maximo de tres (3) dias habiles posteriores a la recepcibn de la Obra, 
en cuyo contrato no existan incumplimientos, el acta respectiva; a fin de que esta proceda a 

devolver al Contratista las garantias correspondientes. g) Gestionar ante la UACI las 

ordenes de cambio o modificaciones al presente contrato, una vez identificada tal necesidad 

para la correspondiente aprobacibn del Consejo Directivo. h) Gestionar los reclamos a el 
Contratista relacionados con fallas en las Obras, durante el periodo de vigencia de la 

Garantia de Buena Obra, e informar a la UACI de los incumplimientos en caso de no ser 
atendidos en los terminos pactados, asi como informar a la UACI sobre el vencimiento de la 

misma para que esta proceda a su devolucion en un periodo no mayor de ocho dias habiles. 
i) Gestionar apoyo por escrito y cuando fuere necesario, del personal especializado o idoneo 

de la materia que se trate. j) Dar seguimiento de la ejecucion tanto fisica como financiera a 

lo largo del proyecto desde que se emite la orden de inicio hasta la liquidacibn de este y de 

informar a las autoridades del ISSS sobre cualquier eventualidad que ocurra en el 
transcurso de la ejecucibn del proyecto. k) No podra autorizar sin previa aprobacion del 
Consejo Directivo del ISSS la realizacion de trabajos que impliquen modificaciones al 
presente contrato. II) SUPERVISOR DE LA OBRA. La Supervision de la Obra estara a 

cargo de la(s) persona(s) que nombre el Jefe de la Seccion Mantenimiento de
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Infraestructura del ISSS y tendra las responsabilidades siguientes: a) Otorgar en un plazo 

maximo de cinco (05) dias calendario respuesta tecnica a toda consulta que realice el 
Contratista referente a la ejecucion de determinado proceso u obra dentro del presente 

contrato. b) Estar a cargo del seguimiento de la ejecucidn del o los procesos constructivos 

tanto ffsico como financiero a lo largo del proyecto desde que se emita la Orden de Inicio 

hasta la Recepcion Definitiva, velando porque se cumpla lo estipulado en los documentos 

contractuales. c) Autorizar el inicio de cada proceso constructive y aprobar la terminacidn de 

cada uno de ellos. d) Controlar el trabajo, incluyendo la calidad y cantidad de materiales, asi 
como la preparacion, fabricacion o elaboration de los diferentes elementos constructivos. e) 
Inspeccionar y certificar la calidad y cantidad de obra ejecutada, para hacer las estimaciones 

de pago. Por lo cual debera emitir informe correspondiente al Administrador del Contrato. f) 
Verificar el cumplimiento de las Normas de Seguridad. g) Inspeccionar, aceptar o rechazar 
cualquier trabajo parcial o total y si fuere necesario, ordenar la suspension de la obra para 

asegurar la correcta ejecucion del presente contrato. h) Ordenar el paro, sin responsabilidad 

para el ISSS, de cualquier trabajo en donde el Contratista no proporcionare las facilidades 

requeridas para tales inspecciones. i) No aprobar o aceptar trabajos contrarios a las 

estipulaciones de la Base de la Licitacion en referenda o del presente contrato. j) Tomar 
decisiones y comunicarlas por escrito al Administrador del Contrato y/o al Contratista con 

relation a reclamos de aspectos inherentes a la correcta ejecucion del trabajo. Ill) 
FACULTADES DE LA JEFATURA DE LA DIVISION DE APOYO Y MANTENIMIENTO DEL 

ISSS EN EL PROYECTO. La Jefatura de la Division de Apoyo y Mantenimiento del ISSS 

esta autorizada para otorgar la conformidad requerida, recomendar y tomar las acciones 

necesarias con respecto a lo siguiente: a) Aprobar los pagos de acuerdo al avance ffsico y 

financiero relacionado con las solicitudes de pago presentadas a cobro por el Contratista, 
previa aprobacion de la Supervision del proyecto y el Administrador del Contrato. b) Informar 
detallada y oportunamente al Director General o al Consejo Directivo del ISSS, acerca de los 

atrasos e incumplimientos del Contratista, a fin de que se impongan las multas 

correspondientes. Asi como tambien presentar y gestionar las ordenes de cambio 

juntamente con UACI. c) Todas las demas atribuciones o acciones que le confieren los 

documentos contractuales y demas instrucciones que le diere el ISSS. QUINTA: 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El Contratista por medio del presente instrumento 

declara que ha examinado y comprendido los terminos y condiciones descritos en los 

Terminos de Referenda del presente proceso de compra, entendido estos como la Base de
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la Licitacion correspondiente; por lo que se sujeta a io dispuesto en estos, y se obliga a dar 
cumplimiento a cada una de las obligaciones contenidas en dicho documento, aun cuando 

estas no se encuentren detalladas en el presente instrumento. Asimismo, manifiesta que 

comprende y se compromete a dar cumplimiento a todas las obligaciones que se detallan a 

continuation: I) GENERALES. Las obligaciones del Contratista, sin perjuicio de otras 

contenidas en ios otros documentos contractuales, son las siguientes: 1) Asignar un 

Residente de Proyecto que cumpia con lo minimo establecido en el numeral 5.2.2 

(RESIDENTE DE PROYECTO) de la Base de la Licitacion en referenda. 2) Asignar un 

Gerente de Proyecto (profesional graduado de Ingeniero Civil, Arquitecto o afines) con un 

minimo de un (1) ano de experiencia a nivel de Direction, Administration, Gerencia o 

Jefatura de Departamento en el sector publico o privado, relacionada directamente con la 

ejecucidn de proyectos de Ingenieria y Arquitectura. Es obligacion del Contratista, someter a 

aprobacion de la Supervision previo a su contratacion el profesional que asignara como 

Gerente. 3) Ejecucion y Administracion de la obra. 4) Contratar la mano de obra, teniendo en 

cuenta la estimulacibn de la generacidn de empleos en las areas de influencia donde se 

ejecuten Ios trabajos. 5) Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la ley. 6) 
Pagar las planillas. 7) Realizar las gestiones de mitigation de impactos ambientales 

derivados de la ejecucion. 8) Cumplir con Ios planes de seguridad e higiene propios y del 
ISSS, ademas de mantener a su personal, durante la ejecucion de la obra, debidamente 

identificado, por ejemplo a traves del casco protector de colores, camisetas, carnet u otros. 
9) Mantener actualizado el programa fisico financiero de la obra. 10) Asumir toda 

responsabilidad de tipo administrativa, civil, laboral y ambiental proveniente de la ejecucion 

del presente contrato y la responsabilidad por Ios danos y perjuicios que pueda ocasionar 
durante la realization de la obra, la cual le podra ser deducida penal, civil, administrativa o 

ambientalmente. 11) Asistir a reuniones de forma periodica y en cualquier momento que lo 

requiera la marcha del proyecto, la Supervision y/o Administrador del Contrato. El 
Contratista debera cumplir con todas las instrucciones y recomendaciones que emitan la 

Supervision y/o Administrador del Contrato. Se redactara un acta de cada reunion y firmaran 

Ios presentes e involucrados en esa reunion en acto de conformidad sobre la misma. Se 

llevara un acta por cada reunion efectuada. 12) Podra retirar del proyecto, la maquinaria 

utilizada durante la ejecucion en 6ste, previa automation escrita del Supervisor del ISSS. 
13) Sera responsable por cualquier reclamo de terceros, que surja de la violation de 

cualquier Ley o Reglamento cometida por el o sus empleados; liberando expresamente al
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ISSS de cualquier responsabilidad. 14) Ningun miembro del personal del Contratista 

asignado al proyecto podra prestar a titulo personal, con o sin remuneracion, sus servicios 

profesionales a otra persona natural o juridica o a otro proyecto de la misma contratista, 
dentro de la jornada de trabajo destinada al proyecto objeto de la Licitacion Publica en 

referenda. 15) Sera responsable de realizar levantamiento del sitio donde se realizaran las 

obras, verificar cantidades y volumenes de obra. 16) Ejecutar las obras e instalaciones que 

deben realizarse, sera responsable de suministrar los materiales, equipo y maquinaria, 
mano de obra y demas insumos para la completa realizacion de la obra. Asi mismo, en los 

casos que sea necesario desmontar objetos, cuidar y proteger todos los elementos 

desmontados o no, para evitar que sufran dano durante la ejecucion de las obras, realizar el 
trabajo incluyendo las reinstalaciones que fueren necesarias, todo, con eficiencia, alto nivel 
de calidad y dentro del plazo estipulado. Para efectos de control de estos trabajos debera 

utilizar el Anexo No. 8 ELEMENTOS DESMONTADOS QUE NO SE INCORPORARAN A LA 

OBRA de la Base de Licitacion en referencia. 17) Sera el responsable de cuidar de todos los 

elementos y/o accesorios desmontados y tambien de aquellos que no puedan ser 
desmontados, por lo que debera entregarlos funcionando tal y como los reciba al inicio de la 

obra. Caso contrario, correra por su cuenta y sin derecho a compensacion adicional la 

reposicion por elementos nuevos de igtiai o mejor calidad, segun sea el caso. 18) Sera el 
unico responsable de la calidad de los trabajos, por lo que debera implementar un control de 

calidad, el cual debera hacer del conocimiento de la Supervision del ISSS. Por otra parte el 
Contratista tiene la obligation de reconstruir, reparar, restaurar sin compensacion adicional, 
todos los danos y perjuicios a cualquier porcibn de la obra, antes de su termination y de su 

aceptacion, excepto los debidos a fuerza mayor que estuvieran mas alia del control del 
Contratista. 19) Proporcionara al Administrador del Contrato o su(s) Supervisor (es) las 

facilidades razonables necesarias para que esta pueda estar seguro de que el trabajo se 

esta ejecutando adecuadamente y que los materiales que se estbn usando cumplan con los 

requisitos y propositos segun especificaciones tecnicas y demas Documentos Contractuales. 
20) No procedera a cubrir un proceso constructive, con procesos constructivos 

subsiguientes antes de la aceptacibn por parte de la Supervisibn del ISSS. 21) Estara 

obligada, en cualquier tiempo antes de fa aceptacion final de las obras, a descubrir las 

partes de trabajo que hubiese cubierto en contravencion con lo dispuesto en el numeral 
anterior de la presente clbusula. El Contratista restaurarb dichas partes de la obra, de 

acuerdo con las normas exigidas por las especificaciones y a correr con los costos del retiro,
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demolicion, remocion o cualquier actividad necesaria asi como la reconstruccion de la 

misma, independientemente de que el trabajo asi descubierto al examinarlo resulte 

aceptable o no aceptable. 22) No se ejecutara trabajo alguno, ni se usaran materiales sin la 

vigilancia adecuada o inspeccion del Supervisor del ISSS. La omision del rechazo de 

cualquier trabajo o material defectuoso, en ninguna forma impedira su rechazo en lo futuro, 
al descubrirse dicho defecto, ni obligara al ISSS a su aceptacion final. 23) Hasta la 

aceptacion de ia obra por parte de la Supervision del ISSS, la obra se hallara bajo el cuidado 

y responsabilidad del Contratista, quien tendra todas las precauciones necesarias contra 

cualesquier dano y perjuicio a la misma causadas por cualquier razon, ya sean originados 

por la ejecucion o falta de ejecucion de la obra. 24) El Contratista proporcionara al 
Supervisor del ISSS la informacion, los medios y dara las facilidades necesarias para 

comprobar que los trabajos que se estan desarrollando, los materiales o equipos que se 

esten especificando, estan de acuerdo con los requisitos y propdsitos de los documentos 

contractuales. 25) El Contratista acepta que en caso de existir deudas con el ISSS que 

provenga de sanciones declaradas en firme o de adeudos debidamente comprobados, estos 

podran ser descontados del monto del presente contrato o de cualquier otro contrato. II) 
BITACORA. Para mayor facilidad de la comunicacion en el campo, se establece el sistema 

de bit£cora, cuyo suministro correra por cuenta y a costo del Contratista, la cual debera ser 
de acuerdo al formato establecido por la Supervision. Podran escribir en la bitacora el 
Supervisor de la Obra, el Administrador del Contrato, Residente del Proyecto y el Gerente 

del Proyecto. La bit£cora permanecera en poder del Contratista, a partir del dia que sea 

emitida la orden de inicio. Toda comunicacion escrita se hara en original y una (1) copia, asi: 
la original sera para el ISSS; y la copia sera para el Contratista. El remitente tendra derecho 

a respuesta del destinatario dentro de los tres (3) dias habiles posteriores a la fecha de la 

anotacion. El Contratista sera e! responsable de proporcionar las bitacoras necesarias 

durante todo el desarrollo del proyecto. El Contratista entregara la bitacora a la Supervision 

de la obra, debidamente encuadernada, indicando el numero del presente contrato, con los 

distintos tomos (si los hubiere) debidamente numerados correlativamente, dentro del plazo 

de cinco (5) dias habiles posteriores a la recepcion provisional de las obras. Ill) GERENTE 

DE PROYECTO. El Gerente de Proyecto tendra, ademas de las inherentes a la naturaleza 

de su cargo, las siguientes responsabilidades: a) Ser el representante del Contratista ante el 
Administrador del Contrato y/o con el Supervisor de la Obra. b) Tendra como 

responsabilidad la direccion general de la obra por parte del Contratista y debera velar por el
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cumplimiento de las obligaciones contractuales. c) Se dedicara a la obra llevando el control 
del desarrollo administrativo del Proyecto y del presente Contrato y tendra autoridad 

suficiente para actuar en nombre del Contratista durante su desarrollo. La sola designacibn 

del Gerente del Proyecto por parte del Contratista y su aceptacion tendra como 

consecuencia el que este autorizado para recibir, en nombre del Contratista, cualquier 
notificacibn que deba hacersele, inclusive para procedimientos de imposition de multas y 

penalidades. d) En caso que durante la ejecucion del proyecto, el Gerente del Proyecto no 

pueda continuar en su cargo, el Contratista notificarb esta situation por escrito al Supervisor 
y Administrador del Contrato dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de 

conocimiento de tal circunstancia por parte del Contratista y sometera al nuevo candidato a 

aprobacion por parte del Supervisor y Administrador del Contrato. En todo caso, el nuevo 

Gerente de Proyecto debera poseer capacidad comprobada igual o mejor que el sustituido. 
Cada vez que el Contratista solicite y materialice un cambio de Gerente de Proyecto, 
independientemente de cumplir con el procedimiento respectivo, se harb acreedor de una 

penalidad de $500.00, que sera descontada sin tramite alguno de la prbxima estimacion a 

cobrar. e) En caso de falta del Gerente de Proyecto, sea por ausencia, incapacidad, 
accidente, enfermedad o similares, el Contratista debera designar, mediante comunicacion 

escrita dirigida al Supervisor y Administrador del Contrato, dentro de los tres (3) dias habiles 

posteriores a la falta, un Gerente interino, quien hara las veces del Gerente de Proyecto y 

tendra todas sus atribuciones y obligaciones. La mencionada comunicacion debera ser 
acompanada del curriculum vitae del sustituto, quien debera cumplir los mismos requisitos y 

presentar al menos la misma preparacion academica y experiencia que el profesional a 

sustituir. Transcurridos los tres (3) dias habiles antes mencionados, sin que el Contratista 

haya efectuado la designacion del Gerente de Proyecto interino cumpliendo con los 

requisitos mencionados, el Supervisor podra ordenar la cesacion temporal de los trabajos 

hasta que se presente al lugar de la obra el personal que sustituira al que falte. La cesacion 

temporal de los trabajos ordenada por el Supervisor en ningun caso implicara prorroga del 
plazo contractual. El Administrador del Contrato podra soiicitar al Contratista la separacion 

del proyecto, por causas justificables, del Gerente del Proyecto o cualquier otro personal 
tecnico, debiendo hacerlo de su conocimiento por escrito, decision que el Contratista debera 

ejecutar dentro de los cinco (5) dias calendario contados a partir de la notificacibn 

respectiva. Dentro de los siete (7) dias calendario posteriores a la notificacibn de la solicitud 

de destitucion, el Contratista debera presentar al Supervisor y Administrador del Contrato,
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las credenciales tecnicas del o los candidates a ocupar el(los) cargo(s) para la aprobacion 

respectiva; cabe mencionar que en estos casos no es aplicable la penalidad por cambio de 

profesional. f) Coordlnar y discutir con el Administrador del Contrato y/o con el Supervisor de 

la Obra, los aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales. g) 
Coordinar reuniones de caracter general con el Administrador del Contrato y/o con el 
Supervisor de la Obra. h) Firmar y presentar al Administrador del Contrato y/o al Supervisor 
de la Obra las estimaciones de avance, para su tramite de pago. i) Llevar actualizado el 
control fisico financiero de la obra. j) Presentar en un tiempo maximo de tres (3) dias 

calendario, cuando el Administrador del Contrato y/o Supervision requiera informacion 

relacionada con el avance fisico - financiero de la obra, informes tecnicos, pianos y otros 

documentos que se apeguen a las necesidades del desarrollo del proyecto. La falta de 

entrega de uno o varios informes se hara acreedor de una penalidad de $200.00, por cada 

vez y sera descontada sin tramite alguno de la proxima estimacion a cobrar. k) Colaborar 
con el Administrador del Contrato y/o con el Supervisor de la Obra para el buen desarrollo 

del proyecto. I) Mantendra una copia de los documentos descritos en el numeral 9 de la 

Seccion I (TERMINOS TECNICOS) de la Base de la Licitacion en referenda, copias que 

conservaran siempre para facil consulta. m) Cualquier otra funcion que le corresponda de 

acuerdo con el presente contrato y demas documentos contractuales. IV) RESIDENTE DEL 

CONTRATISTA. El Residente tendra, ademas de las inherentes a la naturaleza de su cargo, 
las siguientes responsabilidades: a) Dirigir las actividades del Contratista en la obra. b) 
Llevar actualizado el control fisico - financiero de la obra. c) Coordinar las actividades en la 

obra con el Supervisor, d) Colaborar con la Supervisidn para el buen desarrollo de las obras. 
e) Cualquier otra funcion que le corresponda de acuerdo con el presente contrato y demas 

documentos contractuales. f) Se dedicaran a la obra a tiempo completo, por lo cual debera 

permanecer el 100% del tiempo en la obra. En caso que la persona designada en la oferta 

del Contratista como Residente de Proyecto no pueda ser asignada a §sta, el Contratista 

debera presentar al Supervisor de la Obra las credenciales tecnicas del candidato a sustituir, 
para su aprobacion por parte del Administrador del Contrato. Tanto en el caso mencionado 

anteriormente, como en el caso en que, durante la ejecucion del proyecto, el Residente del 
Proyecto no pueda continuar en su cargo, el Contratista notificar6 esta situacion, por escrito 

al Supervisor y Administrador del Contrato dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la 

fecha de conocimiento de tal circunstancia por parte del Contratista y sometera al nuevo 

candidato a aprobacion por parte del Supervisor y Administrador del Contrato. En todo caso,
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el nuevo Residente de Proyecto debera poseer capacidad comprobada igual o mejor que el 
sustituido. Cada vez que el Contratista solicite y materialice un cambio de Residente de 

Proyecto, independientemente de cumplir con el procedimiento respectivo, se hara acreedor 
de una penalidad de $500.00, que sera descontada sin tramite alguno de la proxima 

estimacion a cobrar. En caso de falta del Residente del Proyecto, sea por ausencia, 
incapacidad, accidente, enfermedad o similares, el Contratista debera designar, mediante 

comunicacion escrita dirigida al Administrador del Contrato, dentro de los tres (3) dfas 

habiles posteriores a la falta, un Residente interino, quien hara las veces del Residente del 
Proyecto y tendra todas sus atribuciones y obligaciones. La mencionada comunicacion 

debera ser acompanada del curriculum vitae del sustituto, quien debera cumplir los mismos 

requisitos y presentar al menos la misma preparacion acadSmica y experiencia que el 
profesional a sustituir. Transcurridos los tres (3) dfas habiles mencionados, sin que el 
Contratista haya efectuado la designacion del Residente del Proyecto interino cumpliendo 

con los requisitos mencionados, ei Supervisor podra ordenar la cesacion temporal de los 

trabajos hasta que se presente al lugar de la obra el personal que sustituira al que falte. La 

cesacion temporal de los trabajos ordenada por el Supervisor en ningun caso implicara 

prorroga del plazo contractual. V) SUBCONTRATOS. Con el objeto de dar cumplimiento a 

sus obligaciones derivadas del presente contrato y demas documentos contractuales, el 
Contratista podra celebrar subcontratos, sin que por tal hecho se libere en forma alguna de 

las responsabilidades contractuales adquiridas con el ISSS. Los subcontratistas no tienen 

derecho o accion alguna contra el ISSS. El Contratista podra subcontratar unicamente las 

prestaciones accesorias o complementarias de la ejecucion del presente contrato, para lo 

cual debio detallar en su oferta cuales seran las prestaciones a subcontratar, de 

conformidad a lo establecido en el numeral 18 (SUBCONTRATOS) de la Base de la 

Licitacion en referenda. El Contratista solo podra subcontratar con terceros cuando estos 

ultimos no esten inhabilitados para contratar, conforme a la LACAP y dem&s leyes. Por otra 

parte, la subcontratista solo ostentara derechos frente al Contratista, por razon de la 

subcontratacion, y frente al ISSS respondera siempre el Contratista de todas las 

obligaciones que le corresponden derivadas del presente contrato y demas documentos 

contractuales. El Contratista sometera cada subcontrato que se proponga realizar de 

acuerdo a su oferta, a la aprobacion del ISSS en un plazo maximo de diez (10) dfas habiles 

posterior a la emision de la orden de inicio, presentando evidencia de que la subcontratista 

tiene capacidad para ejecutar el trabajo y de que ha garantizado suficientemente el pago a

f.
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su favor por lo que debera entregar los siguientes documentos: a) Declaration Jurada en 

Acta Notarial, firmada por el Representante Legal o Apoderado de la subcontratista en la 

cual exprese que no se encuentra impedida para subcontratar, conforme a lo regulado en el 
Articulo 26, y que no incurre en ninguna incapacidad para contratar de las establecidas en el 
Articulo 25, ambos de la LACAP y que la informacion proporcionada para la Licitacion 

Publica en referenda es veraz, b) Fotocopia certificada por Notario de Documento Unico de 

Identidad (DUI) de la subcontratista o su representante legal, y en caso de ser extranjero 

presentar fotocopia certificada por Notario del Pasaporte o Carnet de Residente. c) 
Fotocopia certificada por Notario de Tarjeta de Numero de Identificacion Tributaria (NIT) de 

la subcontratista. d) Fotocopia certificada por Notario de Tarjeta de IVA de la subcontratista. 
e) Fotocopia certificada por Notario de Escritura Publica de Constitucibn de la Sociedad o de 

Escritura Publica de Transformation o Modificacion, segun el caso, siempre que en estos 

ultimos reunan en todas las clausulas que rigen la sociedad, inscrita en el Registro de 

Comercio o por el ente autorizado en el pais de origen de la subcontratista para tal fin, para 

personas juridicas. f) Fotocopia Certificada por Notario de Escritura Publica de Poder con 

facultades para adquirir derechos y contraer obligaciones en nombre de su representada, 
inscrito en el Registro de Comercio (si ese fuera el caso) o por el ente autorizado en el pais 

de origen de la subcontratista para tal fin, para personas juridicas. g) Fotocopia Certificada 

por Notario de Credencial de eleccibn de Junta Directiva o de Administracibn Unica en su 

caso, inscrita en el Registro de Comercio o por el ente autorizado en el pais de origen del 
subcontratista para tal fin, para personas juridicas. h) Original o fotocopia certificada de la 

Constancia de la respectiva Matricula de Comercio vigente o su renovacion, o certificacion 

que pruebe en forma fehaciente que aquella esta en tramite de ser concedida o renovada, 
segun sea el caso. El ISSS, dentro de los siete (7) dias habiles contados a partir del dia 

siguiente de la presentacion de la soiicitud, aprobara o no aprobara el subcontrato 

propuesto. Queda prohibido al Contratista emplear a los subcontratistas no aprobados por el 
ISSS, debiendo suministrar al ISSS copia de los subcontratos autorizados que suscriba en 

un plazo maximo de cinco (5) dias hbbiles posteriores a la aprobacion de dichos 

subcontratos. Ningun subcontrato creara relacion contractual entre los subcontratistas y el 
ISSS, ni relevarb al Contratista, garante o fiador de las obligaciones y responsabilidades 

adquiridas en virtud del presente contrato, las garantias rendidas ante el ISSS y dembs 

documentos contractuales. El Contratista y sus subcontratistas deberan cumplir con lo 

dispuesto en los Articulos 89, 90 y 91 de la LACAP. VI) REUNION PREVIA. Antes de que el
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Administrador del Contrato entregue a el Contratista la orden de inicio, acordaran y 

realizaran una reunion previa en la que participaran el Administrador del Contrato, el 
Supervisor de la Obra, el Gerente y Residente del Proyecto, con ei proposito de: a) Hacer 
visita previa a las instalaciones donde se desarrollaran las obras para constatar si las 

condiciones son las adecuadas para iniciar las actividades. b) Coordinar el trabajo a realizar. 
c) Dar mayor orientacion sobre las responsabilidades y obligaciones de cada parte, d) 
Establecer la fecha en la que el Contratista entregara al Supervisor el Programs de Trabajo 

actualizado. VII) PLANOS COMO CONSTRUIDO. El Contratista al terminar el proyecto 

entregara al Administrador del Contrato: dos (2) juegos de pianos impreso (1 original y 1 
copia), un (1) CD de los pianos impresos escaneados a color debidamente firmados por el 
Contratista y Supervision y dos (2) CD conteniendo los archivos de los mismos pianos en 

formato digital reproducibles (AUTOCAD), estos pianos seran una actualizacion de “como 

construido” correspondientes a las alteraciones al proyecto original. Dichos pianos seran 

parte del INFORME FINAL del Contratista, mismo que sera entregado previo a ia recepcion 

detinitiva del proyecto y a la cancelacion del pago final. El Administrador del Contrato, 
deberb remitir copia de los pianos “Como Construido”, a las autoridades del Centro de 

Atencion, para que este a traves de su Jefatura de Mantenimiento y/o Administrador del 
Centro de Atencibn, asuma el proceso de verificacion y seguimiento de la calidad de obra 

ejecutada por el Contratista durante el periodo que cubre la Garantfa de Buena Obra, de la 

cual tambien le sera remitida una copia. VIII) RESPONSABILIDADES, INCLUYENDO 

RECLAMOS DE DANOS Y PERJUICIOS. Cuando el Contratista, o ios empleados de esta, 
causaren algun dano o perjuicio, directo o indirecto, a una propiedad publica o privada por 
algun acto, omision o descuido, esta debera restaurar por cuenta propia, la propiedad 

afectada a un estado similar o igual al existente antes del acaecimiento del dano o perjuicio 

ocasionado. El Contratista, por lo tanto, debera reparar, reconstruir, segun fuese ordenado, 
o indemnizar en forma equitativa al tercero afectado por dicho dano o perjuicio. El 
Contratista expresamente exime al ISSS, asi como a los funcionarios y empleados de este, 
de cualquier requerimiento, juicio, demanda o reclamo presentado con motivo de cualquier 
lesion o dano sufrido por un tercero o su propiedad, a causa de las operaciones del 
Contratista, de la ejecucion negligente de las medidas de seguridad en el trabajo. IX) 
LIBROS Y CUENTAS. El Contratista llevara, con relation a este proyecto, los libros, 
registros, documentos y otras pruebas documentales y utilizara de manera uniforme, 
procedimientos y practicas contables que sean suficientes para documentar y evidenciar
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legalmente todas las transacciones que se realicen en virtud del presente contrato, o en 

relacion con el mismo. Para los efectos de esta seccion todo lo mencionado anteriormente 

se denominara las "cuentas”. El Contratista llevara las cuentas durante el plazo de vigencia 

del presente contrato y las conservara durante un perfodo de diez (10) anos, posteriores a !a 

liquidacion final. Sin embargo, las cuentas que tengan que ver con controversies, con litigios 

o con la liquidacion de reclamos que surjan de la ejecucion del presente contrato, se 

conservaran hasta que se hayan resuelto definitivamente dichas controversias, litigios o 

reclamos y seran sometidos a la inspeccion y auditoria por el ISSS. El Contratista facilitara 

al ISSS los medios adecuados, los registros y libros necesarios para efectuar dichas 

inspecciones y auditorias. Los Libros y Cuentas anteriormente definidos constituyen el unico 

documento probatorio para establecer ios movimientos financieros en la ejecucion del 
presente contrato teniendo el valor de plena prueba. X) INFORME FINAL DEL 

CONSTRUCTOR. El Contratista debera entregar un informe final en un (1) original y copia 

(impresa y digital) conteniendo el consolidado y detalle de todas actividades y obras 

ejecutadas en el desarroilo del proyecto. Este informe debera ser entregado al Administrador 
del Contrato, previa aprobacion del Supervisor del ISSS y antes de ia Recepcibn Definitiva 

del proyecto y liquidacion. XI) ORDEN DE CESACION TEMPORAL DE TRABAJOS, 
RETIRO DE TRABAJO DEFECTUOSO Y NO AUTORIZADO. Siempre que el Supervisor 
constatare que la obra o una parte de ella, o cualquiera de sus componentes, esta siendo 

ejecutada por el Contratista de manera que no cumple en su totalidad con la calidad 

requerida, o con los requerimientos, estipulaciones, terminos y condiciones establecidos en 

los documentos contractuales, o que se trata de trabajo defectuoso o no autorizado, el 
Supervisor podra ordenar a el Contratista por nota o por anotacibn en bitacora, la cesacion 

temporal de los trabajos, total o parcialmente, orden que deberb ser cumplida por el 
Contratista inmediatamente la reciba. Si el Contratista no acatara de inmediato la orden de 

cesacion temporal, se considerara una causal para caducar el presente contrato. La 

cesacion temporal de los trabajos ordenada por el Supervisor en ningun caso implicara 

prorroga del plazo contractual. El Contratista corregira, retirara y/o restaurarb de manera 

aceptable para el Supervisor del ISSS, por su cuenta, cualquier trabajo defectuoso, no 

autorizado o que no cumpla con los requerimientos, estipulaciones, terminos y condiciones 

de los documentos contractuales y no se le concedera compensacion alguna por dicha 

correccion, retiro o restauracion. XII) MANTENIMIENTO DE LA OBRA DURANTE LA 

EJECUCION. La obra en ejecucion debera estar libre de obstaculos para facilitar el
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transporte de materiales y personal. Todos los sitios de trabajo deben ser accesibles para la 

inspeccion y supervision. El Contratista debera tener cuidado de no colocar materiales 

donde se danen los recursos naturales y/o perjudiquen el libre trafico peatonal. Se prohibe 

expresamente al Contratista quemar cualquier producto proveniente de la construccion. 
Todo material a desalojar debera ser depositado en botaderos identificados por el 
Contratista en cumplimiento de la legislacion ambiental aplicable, sea nacional o municipal. 
XIII) MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL A IMPLEMENTARSE DURANTE LA 

EJECUCION DEL PROYECTO. Sera responsabilidad del Contratista ejecutar las obras y 

adoptar medidas encaminadas a la proteccion ambiental con el fin de mitigar los impactos 

ambientales durante todo el periodo que dure el presente contrato. El Contratista debera 

considerar la utilizacion de barreras provisionales para mitigacion de polvo u otros agentes 

de contaminacion hacia las demas areas de la edificacion o edificaciones adyacentes. El 
ISSS no sera responsable por la inobservancia de parte del Contratista de cualquier 
contravention a la legislacion ambiental aplicable, recayendo sus consecuencias 

exclusivamente sobre el Contratista. XIV) PREVENCION E INFORMES DE ACCIDENTE. El 
Contratista, en todo tiempo, tomara las precauciones necesarias para la seguridad de 

personas y bienes y cumplira con todas las disposiciones y regulaciones de la legislacion 

aplicable. El Contratista tomara, con relation aHos trabajos que se realizan, las medidas de 

seguridad tendientes a protegerlos adecuada, continua y permanentemente de cualquier 
dano o perdida que les pudiera afectar, tomando asimismo, todas las precauciones 

necesarias para la seguridad de sus trabajadores. El Contratista se obliga a cumplir con 

todas las leyes y reglamentos laborales, de seguridad, prevencion y demas legislacion 

aplicable, a fin de prevenir accidentes o danos a las personas que se encuentren en el lugar 
donde se ejecutaran las obras, o cerca de el, permitiendo, al mismo tiempo, que el 
Supervisor del ISSS verifique, durante las inspecciones, las veces que lo estime 

conveniente, el cumplimiento de esta obligation. En caso que cualquier operation, actividad, 
condition o practica fuere considerada peligrosa por el Supervisor del ISSS notificara por 
escrito al Contratista, quien, inmediatamente, tomara las medidas correctivas apropiadas y 

cumplir6 con todos los requerimientos establecidos por la Ley. Lo establecido anteriormente, 
no exonera al Contratista de su responsabilidad de trabajar en forma segura durante todo el 
tiempo de ejecucion de las obras. Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al 
acaecimiento de cualquier accidente u otro acontecimiento que resulte o pudiera resultar en 

lesiones a la persona o en danos a la propiedad de un tercero, que resulte de o involucre
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cualquier accion u omisibn del Contratista, o de sus empleados y que procediese de 

cualquier forma de la ejecucion del presente contrato, el Contratista enviara un informe 

escrito de dicho accidente o suceso al Supervisor del ISSS, exponiendo en forma amplia y 

precisa los hechos relativos al mismo y los danos causados. En una emergencia que afecte 

la seguridad, la vida, el trabajo o la propiedad adyacente el Contratista esta obligada a tomar 
en forma inmediata las medidas necesarias y suficientes para evitar la posible pbrdida o 

dano. Asimismo, el Contratista debera informar por escrito al ISSS de todo accidente que 

recaiga sobre cualquiera de sus trabajadores y que requiera de mayor intervencion que 

primeros auxilios in situ, dentro del plazo establecido en esta misma condicion. XV) 
SEGURIDAD SOCIAL. El Contratista deberb inscribir a sus trabajadores bajo el Regimen de 

Salud del Instituto Salvadoreno del Seguro Social y en el Sistema Previsional, de acuerdo 

con las leyes de la Republics de El Salvador. El Contratista serb la unica y exclusiva 

responsable por los danos y perjuicios causados a terceros o sus bienes, como resultado de 

su propia negligencia en la ejecucibn de alguno o todos los trabajos realizados por ella, asi 
como por personal relacionado directa o indirectamente con los trabajos. XVI) HORARIO DE 

TRABAJO. El horario de trabajo sera el que estipulo el Contratista en su oferta o al inicio de 

la ejecucion del proyecto, cumpliendo con lo regulado en la legislacion laboral salvadorena. 
El ISSS no reconocera pagos adicionales por labores en horario extraordinary, dias no 

laborales o dias de asueto legales al Contratista. En el caso que el Contratista implemente 

jornada adicional fuera de dicho horario de trabajo (incluye dias no laborales o dias de 

asueto legales), debera notificar por escrito al Supervisor con dos (2) dias habiles de 

anticipation, la fecha en la cual se propone comenzar cualquier parte importante de la obra, 
autorizada previamente por la Supervision, a fin de garantizar su presencia en dicha 

operation. XVII) BOTADEROS PARA DESALOJOS. Los botaderos a ser utilizados para la 

disposition de los desalojos de desperdicios son de exclusiva responsabilidad del 
Contratista y deberbn ser previamente aprobados por las autoridades establecidas por la 

legislacion aplicable, sea estas nacionales o municipales. XVIII) LIMPIEZA FINAL. Antes de 

la Recepcion Final de la obra, el Contratista debera limpiar toda el area de trabajo y demas 

areas aledanas utilizadas, de basura, materiales sobrantes, estructuras provisionales y 

equipo. Esta limpieza es una de las obligaciones contractuales a cargo del Contratista y no 

se le harb ningun pago adicional en este concepto. XIX) CONTROL DE CALIDAD. El 
Contratista sera la responsable del Control de Calidad del proyecto y presentara al 
Supervisor la informacibn de la gestion del control de calidad que Neva en la obra, poniendo
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a su disposition cuantos documentos y explicaciones o informes le sean solicitados.’ El 
Supervisor del ISSS, sera el responsable de verificar, asegurar la calidad y la correcta 

ejecucibn de los procesos constructivos en Ea obra. Este tendra que inspeccionar las obras 

para verificar que se cumpla con eficiencia y eficacia las obligaciones del Contratista, de 

conformidad a las especificaciones tbcnicas y demas requisitos, terminos, estipulaciones y 

condiciones establecidas en el presente contrato y demas documentos contractuales. XX) 
AJUSTE DE PRECIOS. No se haran ajustes a los precios de las partidas contratadas, 
incremento de la suma global contratada (monto del presente contrato), ni se pagaran 

partidas no contratadas, salvo en los casos siguientes: a) Que se modifique la naturaleza del 
trabajo de acuerdo a lo establecido en la clausula Novena MODIFICACIONES 

CONTRACTUALES del presente contrato. Para el caso de las partidas o items no existentes 

en el Plan de Oferta a causa de la modification de la naturaleza del trabajo, el Contratista 

presentara para cada una de ellas un desgiose de precios unitarios que estarb sujeto a 

revision y aprobacion por el Administrador del Contrato y la Divisibn de Apoyo y 

Mantenimiento del ISSS. Dicho precio unitario una vez haya sido aprobado, se utilizarb para 

determinar el monto de cada una de las partidas nuevas y en su defecto el incremento de la 

suma global contratada. Para que la incorporacibn de las partidas no existentes en el Plan 

de Oferta o el incremento de la suma -global contratada tengan efecto contractual, debera 

emitirse una Orden de Cambio por el Administrador del Contrato y la Divisibn de Apoyo y 

Mantenimiento del ISSS, previamente avalada por el Consejo Directivo del ISSS, la cual 
debera ser consignada en una modification al presente contrato firmada por las partes, b) 
Se modifiquen precios de mano de obra o insumos por disposiciones gubernamentales a 

traves de Decretos o Laudos. Los ajustes o modificaciones al valor de la suma global 
contratada, se realizara siempre y cuando concurran las situaciones que a continuation se 

expresan: b.1) Que los insumos sean aquellos cuyos precios son controlados por el Estado, 
tales como: la mano de obra y cualquier otro articulo que se incorpore a dichos controles. 
b.2) Que el alza de los insumos y de la mano de obra ocurra dentro del plazo contractual, o 

que tales alzas se reflejen en un periodo de prbrroga del plazo como resultado de las 

ordenes de cambio solicitadas por el ISSS. b.3) Que se trate de obras no ejecutadas al 
ocurrir dichas alzas. Para los efectos anteriores, el Contratista presentara al Supervisor del 
ISSS, la solicitud correspondiente al revaluo para revision del Administrador del Contrato y 

visto bueno del Jefe de la Division de Apoyo y Mantenimiento del ISSS, con el objeto de que 

este a su vez lo envie, para su aprobacion, al Consejo Directivo del ISSS acompanandole el
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analisis de los precios unitarios a reajustar, y en el que conste claramente la diferencia entre 

el precio original contenido en la oferta y el que se pretende ajustar, haciendose el desglose 

correspondiente, a fin de determinar el nuevo precio y encontrar el aumento real de cada 

precio unitario con respecto a la ficha original presentada. Por otra parte, el Contratista 

debera presentar al Supervisor del ISSS, a fin de que 6ste los certifique, los porcentajes de 

avance de obra real de cada partida que pretende ajustar, a fin de determinar las cantidades 

de obra por ejecutar de acuerdo al Plan de Oferta. Una vez el Supervisor del ISSS este de 

acuerdo con las cantidades de obra faltante, se aplicara a estas los nuevos precios unitarios 

aprobados por el Consejo Directivo del ISSS, con el proposito de determinar el aumento 

total que sufrira el presente contrato. Cualquier solicitud de incremento del presente contrato 

debera ser presentada dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes al Decreto o 

Laudo que produzca el incremento. Si dentro de ese plazo no se ha presentado la solicitud 

por parte del Contratista, el ISSS quedara relevado de la obligacion de ajustar el presente 

contrato. Asimismo, el Contratista no tendra derecho a ajustes al precio del contrato por las 

causas aqui estipuladas, si la obra se encuentra atrasada en m6s de un cinco por ciento 

(5%) con respecto al programa de trabajo. XXII) EMPLEADOS DEL CONTRATISTA. El 
Contratista debera obtener de las autoridades salvadorenas correspondientes los permisos 

de entrada legal y residencia con autorizacion para trabajar en El Salvador para el personal 
no salvadoreno que desee emplear en la obra. El Contratista sera responsable de todos los 

tramites y gastos relacionados con la salida del territorio salvadoreno de los empleados no 

salvadorenos que haya contratado fuera de El Salvador para trabajar en este contrato, 
cuando los servicios de dicho empleado ya no sean requeridos, o cuando fuese ordenado 

por las autoridades salvadorenas competentes y/o por la representacion oficial en El 
Salvador del pais de origen de dicho empleado. El Contratista se obliga a utilizar el personal 
que ha ofrecido en su oferta y del cual haya presentado curriculum y demas informacion 

exigida. En caso que alguna o algunas de dichas personas no puedan, por razones de 

fuerza mayor, ser asignadas a la obra, el Contratista debera someter a aprobacion al 
Administrador del Contrato el curriculum de el o los sustitutos. Dicha evaluation y 

aprobacion se realizara en los mismos terminos de como fueron evaluados al momento de 

presentation de las ofertas y deberan ser de igual o mayor capacidad y experiencia que las 

contenidas en la oferta. El Supervisor tendra la obligacion de verificar que el personal 
utilizado por el Contratista en el desarrollo del proyecto sea el personal que ha ofrecido en 

su oferta y del cual haya presentado curriculum y demas informacion exigida. En caso de
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verificarse que el Contratista no ha asignado al proyecto a alguna o algunas de las personas 

ofrecidas en su oferta, el Supervisor del ISSS deber£ hacerlo del conocimiento inmediato del 
Administrador del Contrato. El ISSS podra exigir, por escrito, al Contratista directamente la 

separation inmediata del proyecto de uno o varios elementos de su personal clave, sin 

obligacion alguna de proporcionar explication al respecto, decisidn que el Contratista debera 

ejecutar dentro de los tres (3) dfas calendario contados a partir de la notificacion respectiva. 
Dentro de los cinco (5) dfas calendario posteriores a la notificacion de separation del 
proyecto del o los elementos de su personal clave, el Contratista debera presentar al 
Supervisor del ISSS el curriculum vitae de el o los profesionales candidatos a ocupar la 

plaza para la aceptacion o rechazo por parte del ISSS. En caso de falta de cualquier 
personal del Contratista, sea por ausencia, incapacidad, accidente, enfermedad o similares, 
el Contratista debera designar, mediante comunicacion escrita dirigida al ISSS dentro de los 

tres (3) dfas habiles posteriores a la falta, el personal interino correspondiente, quien hara 

las veces del que se ha sustituido y tendra todas sus atribuciones y obligaciones. La 

mencionada comunicacion deber£ ser acompahada del curriculum vitae de la persona 

interina, quien debera cumplir los mismos requisitos y presentar, al menos, la misma 

preparation academica y experiencia del personal, a juicio del ISSS. Transcurridos los tres 

dias habiles mencionados anteriormente sin que el Contratista haya efectuado la 

designation del personal interino cumpliendo con los requisitos mencionados, el Supervisor 
podra ordenar la cesacion temporal de los trabajos hasta que se presente al lugar de la obra 

el personal que sustituira al que falte. XXII) PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACION. Seran por cuenta y responsabilidad del Contratista las retenciones de las 

cuotas del Instituto Salvadoreno del Seguro Social, Administradoras de Fondos de 

Pensiones y dem6s retenciones legales de los trabajadores empleados en la obra. El 
Contratista tambien sera responsable por las indemnizaciones en caso de accidentes de 

trabajo, despido injustificado o por cualquier otro motivo, asi como por todas las demas 

prestaciones sociales y laborales establecidas por la legislation salvadorena. El Contratista 

acepta que el ISSS podra practicar inspecciones en sus planillas de pagos al Instituto 

Salvadoreno del Seguro Social y Administradoras de Fondos de Pensiones relativas al 
proyecto, obligandose a ponerlas a la disposition dei ISSS cuando este asi lo requiera. Ante 

la negativa por parte del Contratista a suministrar al ISSS la information y la documentacidn 

antes mencionada, o el no proporcionarla de manera completa dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas habiles siguientes a la fecha de la solicitud hecha por el ISSS, el
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Administrador del Contrato notificara al Departamento de Afiliacion e Inspection, para que 

inicien el procedimiento de verification del cumplimiento de Seguridad Social conforme a la 

Ley del Seguro Social. XXIII) PRESENTACION DE INFORMES, a) EE Contratista debera 

presentar un Informe Final al Administrador del Contrato, previa aprobacion del Supervisor 
(impreso y digital), antes de la Reception Definitiva del proyecto y liquidation, el cual cubra 

como minimo los siguientes aspectos: a.1) Descripcion de los trabajos realizados. a.2) 
Control de calidad implementado para los materiales y/o productos incorporados al proyecto.
a. 3) Avance Fisico y Financiero del proyecto. a.4) Album Fotografico. b) El Supervisor de! 
proyecto preparara y presentara al Administrador del Contrato cuando se le solicite, un 

informe que cubra los siguiente aspectos: b.1) Relation valorada de los trabajos ejecutados.
b. 2) Medios, equipo y personal puestos en la ejecucion de los trabajos conforme al 
programs de trabajo. b.3) Descripcion de los aspectos mas relevantes que han tenido lugar 
en la obra. b.4) Resumen del historial de los aspectos relevantes acaecidos durante el 
periodo de ejecucion. b.5) Album fotografico. XXIV) ESTIPULACIONES ESPECIALES. El 

Contratista acepta y se obliga especialmente a suministrar al ISSS, a requerimiento de este, 
cualquier informacion adicional o complementaria que se le solicitase con respecto a la 

realization del objeto del presente contrato, sin que tal evento incremente el costo pactado 

del presente contrato. Asimismo, se obliga a hacer las aclaraciones y ampliaciones que el 
ISSS estime necesarias. El ISSS sera el unico propietario de toda la informacibn producida 

por efectos del presente contrato. Por tanto, toda la informacion producida referente al 
presente contrato por parte del Contratista y todos sus informes y documentos seran 

considerados como confidenciales por parte del Contratista, a exception del conocimiento 

oficial que de ellos tendra el ISSS. Toda esta informacibn debera ser entregada totalmente 

al ISSS previamente al Pago Final. El Contratista no revelara, sin previo consentimiento 

escrito del ISSS, a terceros o personas ajenas al cumplimiento del presente contrato, 
pormenores referentes al mismo o sus disposiciones, ni cualquier especificacion, piano, 
diseno, patron, muestra o informacion suministrada por el ISSS o en su nombre, que se 

relacione con el presente contrato. Todo lo revelado al personal y empleados del Contratista 

a efectos de cumplimiento del presente contrato sera confidencial y no excedera de lo 

estrictamente necesario para cumplir sus tareas. Ningun miembro del personal Directivo, 
Tecnico, Auxiliar o Administrative del Contratista podra hacer uso de la informacion obtenida 

como resultado de la ejecucion de su trabajo, para fines que no sean los contemplados en el 
presente contrato. El Contratista se obliga a entregar a la finalization del trabajo y
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previamente al Pago Final, todos los documentos fuente y los producidos durante la 

ejecucion del mismo, tales como mapas, levantamientos, libretas de campo, estadfsticas 

procesadas, pianos, etcetera. El Contratista se obliga a incluir clausulas similares a las antes 

mencionadas en todos los subcontratos que le sean autorizados. El Contratista no utilizara 

ninguno de los documentos contractuales o informacion referente al proyecto para una 

finalidad distinta del cumplimiento del presente contrato. Todos los documentos 

contractuales, excepto el propio contrato, seguiran siendo propiedad del ISSS y si este to 

requiere, ie seran devueltos (en todos sus ejemplares) una vez cumplidas todas las 

obligaciones del Contratista con respecto al presente contrato. En caso que la ejecucidn de 

la obra no se concluya dentro del plazo establecido por causa imputable al Contratista, los 

costos por la extensidn de los servicios de Supervision ser£n descontados de cualquier pago 

que se adeude al Contratista, y se pagaran al Supervisor por los dfas adicionales que fueran 

necesarios. XXV) CESIONES Y TRANSFERENCIAS. Se prohfbe al Contratista subarrendar, 
adjudicar, vender, traspasar o, de cualquier otra manera, disponer del presente contrato, en 

todo o en parte o de su derecho, tftulo, interes en el mismo, a favor de persona natural o 

jurfdica alguna. El incumplimiento, por parte del Contratista, a lo expresado en esta seccion 

es causal de caducidad del presente contrato, pudiendo el ISSS dejarlo sin efecto con 

responsabilidad para el Contratista, de eortformidad al procedimiento correspondiente y 

hacer efectivas las garantias. SEXTA: VARIACION EN LAS CANTIDADES
CONTRATADAS. Ante las necesidades propias de la institucion, a solicitud del 
Administrador del Contrato durante la vigencia del contrato, el Contratista debera estar en la 

capacidad de aceptar incrementos de los productos solicitados hasta por un 20% del valor 
contratado. Para dicho tramite seran necesarias las opiniones tecnica y jurfdica favorables, 
emitidas por el Administrador del Contrato y la Unidad Jurfdica respectivamente, asf como la 

aprobacion del Consejo Directivo. Una vez suscrito el instrumento legal respectivo, el 
Contratista debera ampliar el monto de la Garantfa de Cumplimiento de Contrato por un 

monto equivalents al 10% del valor incrementado, cumpliendo con los requisitos y demas 

condiciones establecidas para este tipo de garantias en el presente documento. SEPTIMA: 
FORMA Y TRAMITE DE PAGO. El Contratista autoriza expresamente al Instituto para que 

le descuente de cualquier pago pendiente todos aquellos montos que le adeude al ISSS, ya 

sea que se originen en el presente contrato o cualquier otra obligacion, siempre que el 
adeudo sea Ifquido y se encuentre en firme. El monto del presente contrato ser6 pagado al 
Contratista por medio de pagos a medida que avance el trabajo. Dichos pagos cubriran
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todos los servicios prestados en la Ejecucion de la Obra y aceptados por el Administrador 
del Contrato, deduciendo la retencion para la amortizacion del anticipo, y en su caso, las 

multas y/o penalidades si las hubiere, las cotizaciones al Regimen de Seguridad Social que 

se encuentren en mora al momento de la facturacion, segun informe de la Unidad 

Financiera, y toda otra suma cuyo pago sea a cargo del Contratista de conformidad a los 

documentos contractuales. Todos los trabajos ejecutados cuyo valor se cancele mediante 

los pagos parciales, no releva a el Contratista de su responsabilidad por los trabajos sobre 

los cuales se han hecho pagos y tendra obligacibn de restaurar o reparar cualquier trabajo 

que haya sufrido deterioro por negiigencia imputable a el Contratista. El ISSS hara los pagos 

a el Contratista sobre la base de los estimados aprobados por la Supervision. Por medio de 

los estimados el Supervisor certificara las cantidades de trabajo ejecutadas. Las 

estimaciones deberan ser presentadas por el Contratista al ISSS, para ser revisadas por el 
Supervisor y aprobadas por el Supervisor y aprobadas por el Administrador del Contrato; o 

en su defecto devolver la estimacion para que sea corregida. La liquidacion final del 
presente contrato se hara despues de haber sido completado y aceptado el trabajo, por el 
Supervisor y Administrador del Contrato mediante un Acta de Reception Definitiva. Los 

pagos al Contratista por los trabajos ejecutados bajo el presente contrato se haran en 

dblares de los Estados Unidos de America (US$). El monto de la ultima estimacion no podra 

ser inferior al siete por ciento (7%) del monto vigente del presente contrato, y la misma 

estara sujeta a retencion (cuando aplique) siendo cancelado con posterioridad a la recepcibn 

definitiva del proyecto, de acuerdo a lo establecido por el Art. 112 de la LACAP. Las 

estimaciones cubriran periodos mensuales de ejecucion de obra y deberbn ser elaboradas y 

presentadas en los formatos y de la manera que sea requerida por la Supervision del ISSS. 
I) FORMA DE PAGO. El pago Serb efectuado dentro de 30 dias contados a partir de la 

fecha de entrega del recibo y Acta de Recepcion (cuando aplique) en la Section Tramite de 

Pago del ISSS. II) CONDICIONES GENERALES: Las facturas seran emitidas para 

Consumidor final, deben incluir IVA y detallando retencion del 1%. Se elaborara una factura 

Duplicado-Cliente. Dicha factura debe ser autorizada por el Jefe del Departamento de 

Operation y Mantenimiento del ISSS, en el periodo establecido y con base a los trabajos 

realmente ejecutados. Ill) MODALIDAD. PAGO ELECTRONICO CON ABONO A CUENTA. 
El ISSS ha contratado con Banco Cuscatlan, S.A., Banco Davivienda Salvadoreno, S.A., y 

Banco Agricola, S.A., la modalidad de pago con abono a cuenta, para la cual el Contratista 

debera proporcionar su numero de cuenta al que se efectuaran los abonos, debiendo ser un
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numero unico de cuenta por contratista independientemente del numero de contratos que 

firme con la institucion. IV) DOCUMENTACION DE RESPALDO. El ISSS pagara al 
Contratista contra el avance de la obra. Para todo trdmite de cobro, el Contratista debera 

presentar un original a color y dos (2) copias: 1) Factura Duplicado Cliente con IVA incluido, 
la cual deber6 contener la siguiente informacion: nombre del proyecto, numero de licitacion y 

presente contrato, periodo que comprende lo facturado, monto de amortizacibn de anticipo 

(en caso que lo hubiere) y acta de recepcion, (cuando aplique). Esta factura debera estar 
firmada por el Administrador del Contrato en senal de aprobacion. 2) Memoria de calculo de 

la estimacidn a cobro autorizada por la Supervision y el Administrador de! Contrato. Esta 

sera presentada en original y una (1) copia, mas una copia en digital; las cuales seran para 

la Division de Apoyo y Mantenimiento. A la Seccion Tramite de Pago, seran remitidos 

unicamente los cuadros resumen que respalden el monto de la estimacion objeto de cobro. 
3) Para el primer pago debera presentar: 3.1) Fotocopia del presente contrato suscrito con el 
ISSS; este sera presentado unicamente en dos (2) ejemplares de la documentacion a 

entregar, quedando uno (1) en la Division de Apoyo y Mantenimiento y el otro objeto de 

remision hacfa la Seccion Tramite de Pago del Departamento de Tesoreria. 3.2) Fotocopia 

de Constancia de recepcion a satisfaccion de la Garantia de Cumplimiento de Contrato 

emitida por Jefatura del Departamento-de Contratos y Proveedores de la UACI. 3.3) 
Fotocopia de la Orden de Inicio. 3.4) Fotocopia del Acuerdo de Adjudicacion emitido por el 
Consejo Directivo del ISSS. 3.5) Fotocopia de Notification de Adjudicacion. 3.6) Fotocopia 

de la Constancia de entrega de la Garantia de Buena Inversion de Anticipo emitida por 
Jefatura del Departamento de Contratos y Proveedores de la UACI (si aplica). 4) Ultimo 

recibo pagado de Cotizaciones del Regimen de Salud del ISSS, que demuestre que no se 

encuentre en mora. El Contratista debera presentar los documentos de respaldo indicados 

en la Seccidn de Operaciones Financieras del Departamento de Tesoreria o en el lugar que 

la Unidad Financiera Institucional lo autorice. V) RECOMENDACIONES DE PAGO. El 
Contratista entregara detalle de la estimacion sujeta a cobro la que constituye su Informe de 

Avance de los trabajos ejecutados. El Contratista complementara la estimacion con las 

memorias de calculo y los documentos tecnicos que le solicite la Supervision, 
correspondiente al periodo sujeto a cobro. El Supervisor revisara y aprobara la estimacion 

correspondiente; el Administrador del Contrato verificara y autorizara la estimacion. Los 

documentos de pago deberan ser elaborados y presentados en los formatos y de la manera 

que sea requerida por el ISSS. VI) LIGUIDACION Y DOCUMENTACION DEFINITIVA. La
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Supervision examinara los trabajos sobre los cuales el Contratista haya informado de su 

terminacion y comprobara la perfeccion de dichos trabajos con relacion a los requerimientos 

del Proyecto. El Administrador del Contrato apoyado en la Supervision, determinara cuando 

a su juicio esten totalmente terminados los trabajos objeto del presente contrato para su 

entrega y aceptacion final, de acuerdo con los Documentos Contractuales y se emitira el 
Acta de Recepcion Definitiva. Se notificara y se enviara copia de Acta de Recepcion 

Definitiva al Departamento de Tesoreria para que este proceda a la Liquidacion Final. VII) 
REQUISITOS PARA LIQUIDAR. 1) Acta de Recepcion Definitiva. 2) Entrega del Informe 

final elaborado por el Contratista, conteniendo todos los pianos de “Como Construido”, 
debidamente aprobados por la Supervision, las actas de reuniones y demas documentos 

pertinente que determine el Administrador del Contrato. 3) Entrega de todos los documentos 

requeridos por la Base de la Licitacion en referenda y el presente contrato. 4) Constancia de 

entrega de la Garantia de Buena Obra a satisfaction del ISSS. 5) Recibo de liquidacion final. 
VIII) PAGO FINAL, SOLVENCIA Y FINIQUITO. a) RECEPCION PROVISIONAL. Terminada 

la obra habiendose cumplido con las especificaciones, estipulaciones, terminos y 

condiciones contenidas en los documentos contractuales, el Contratista notificara al 
Supervisor y Administrador quienes dispondran de diez (10) dias habiles para realizar 
inspection y verificar lo comunicado por el Contratista. b) PLAZO DE REVISION. A partir de 

la recepcion provisional, la Supervision, dispondra de un plazo maximo de sesenta (60) dias 

calendario para revisar la obra y hacer las observaciones correspondientes. En el caso de 

que se detectaren defectos o irregularidades, la Supervision requerira al Contratista para 

que las subsane dentro del plazo maximo de quince (15) dias calendario y el cual se 

notificara al Contratista, estando de acuerdo con la magnitud de las obras. Si el Contratista 

no subsanare los defectos o irregularidades detectadas en el plazo estipulado por la 

Supervision, esta obligation se tendra por incumplida por parte del Contratista. En este caso 

podra el ISSS corregir los defectos o irregularidades a trav6s de un tercero o por cualquier 
otra forma, cargando el costo de ello al Contratista, el cual sera deducido de cualquier suma 

que se le adeude o haciendo efectivas las garantias respectivas, sin perjuicio de la 

caducidad del presente contrato con responsabilidad para el Contratista. Lo anterior no 

impedira la imposition de las multas que correspondan o segun lo regulado en el Articulo 

113 de la LACAP. c) RECEPCION DEFINITIVA. Efectuada la revision de las obras dentro 

del plazo maximo mencionado sin que se hayan detectado defectos o irregularidades en las 

obras, o subsanados los defectos o irregularidades detectadas, se procedera a la recepcion
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definitiva; cabe mencionar que dicha recepcion procedera siempre y cuando el Informe final 
del Contratista haya sido entregado al Administrador del Contrato, previa aprobacion del 
Supervisor. Dicha recepcion se hara mediante el acta correspondiente, la cual sera enviada 

al Departamento de Contratos y Proveedores. Practicada la recepcion definitiva de la obra, 
el ISSS, devolvera al Contratista la Garantia de Cumplimiento de Contrato, previa 

presentacion de la Garantia de Buena Obra y cualquier suma que pudiera haber sido 

deducida o retenida. El pago final correspondiente que comprendera cualquier suma que se 

le adeude al Contratista, sera posterior a la aceptacion satisfactoria por parte del ISSS de 

las obras y previa presentacion de la Garantia de Buena Obra. Al recibir los trabajos y 

verificar que todos los trabajos objeto del presente contrato se han realizado 

satisfactoriamente dentro del plazo estipulado para ello, despues de haber comprobado la 

solvencia del Contratista con todas las obligaciones derivadas del presente instrument y 

que ha presentado la Garantia de Buena Obra, el ISSS procedera a pagar a el Contratista 

cualquier cantidad que se le adeude. El finiquito se dara a el Contratista una vez haya 

vencido el plazo de la Garantia de Buena Obra y no haya ningun reclamo pendiente y sera 

extendido por el Departamento de Contratos y Proveedores la liquidation. Cumplido el plazo 

de la Garantia de Buena Obra se le devolvera al Contratista. En cualquier caso, para recibir 
el pago, el Contratista deberb presentar ademas toda la documentation exigida en el 
numeral 32 (ESTIPULACIONES ESPECIALES) del romano II TERMINOS LEGALES Y 

ADMINISTRATIVOS de la Base de Licitacion Publica en referenda y Declaration Jurada 

que indique que no tiene ningun reclamo economico derivado del presente contrato. IX) 
ANTICIPO Y RETENCIONES. Si el Contratista lo solicita y el ISSS estima que es 

procedente, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria, bste podra conceder un anticipo 

al Contratista al inicio de sus labores, por el porcentaje maximo del treinta por ciento (30%) 
del valor total del presente contrato establecido en las Condiciones Particulares del 
Proyecto. Para ello, el Contratista presentara a la Supervision juntamente con su solicitud de 

anticipo, un Plan de Utilizacion del Anticipo, el cual debera contener el nombre de las 

partidas, cantidades, montos y fechas de utilizacibn, obligandose el Contratista a cumplir 
dicho plan. El ISSS, en caso de ser procedente, entregara este anticipo a el Contratista, toda 

vez que esta haya presentado la solicitud, acompahada de los documentos siguientes, en 

original y dos (2) copias mas una (1) copia en digital en CD: a) Fotocopia de la Constancia 

de entrega de Garantia de Buena Inversion del Anticipo emitida por la UACI del ISSS; b) 
Plan de Utilizacion del Anticipo; c) Fotocopia del Acuerdo de Adjudication del proyecto; d)

c

(

24



Fotocopia del presente contrato (unicamente en dos ejemplares, quedando uno en la 

Division de Apoyo y Mantenimiento y el otro objeto de remision hacia la Seccion Tramite de 

Pago del Departamento de Tesoreria); e) Fotocopia de la Constancia de entrega de la 

Garantia de Cumplimiento de Contrato, emitida por la UACI del ISSS; f) Programa de 

Trabajo actualizado (en original y una copia, el cual sera para la Division de Apoyo y 

Mantenimiento); g) Fotocopia de recibo de cotizaciones correspondiente al ultimo mes 

vencido, pagadas al ISSS, que compruebe que no se encuentra en mora; h) Fotocopia de la 

Orden de Inicio. La Supervision verificara el uso correcto del anticipo conforme al plan de 

utilizacion del mismo; ademas, es importante mencionar que el Administrador del Contrato 

cuenta con la atribucion de la fiscalizacion de utilizacion del anticipo, tal como se encuentra 

descrito en el Articulo 74, literal “b” del Capitulo I (EJECUCION DE LOS CONTRATOS - 

ATRIBUCIONES Y NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) del 
Reglamento de la LACAP. En caso de verificar o comprobar el mal uso de este, se harb 

efectiva la Garantia de Buena Inversion de Anticipo. Para amortizar el anticipo otorgado, de 

cada pago que deba hacerse al Contratista se retendrb un porcentaje de lo estimado, hasta 

que este quede cancelado. El pago total del anticipo debera quedar cancelado antes de la 

ultima estimacion. Luego de la aprobacion de los documentos antes mencionados, el 
Contratista debera presentarlos en la Seccibn de Tramite de Pago del Departamento de 

Presupuesto o en el lugar que la Unidad Financiera Institucional lo autorice. OCTAVA: 
GARANTIAS. I) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. Para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud de este contrato, el Contratista debera 

presentar a satisfaccibn del Instituto, una Garantia de Cumplimiento de Contrato, por un 

monto equivalente al 10% sobre el valor del contrato, la que debera estar vigente a partir de 

la suscripcibn del mismo y hasta tres meses despues de la entrega a satisfaccion de la 

Garantia de Buena Obra. En aplicacion del Art. 31 inciso tercero y Art. 32 inciso tercero de la 

LACAP la vigencia de esta Garantia deberb estar redactada de la siguiente forma: La 

presente Garantia de Cumplimiento de Contrato, estara vigente a partir de la suscripcion del 
contrato No. 0-003/2017 y hasta tres meses despues de la entrega a satisfaccion de la 

Garantia de Buena Obra. Cualquier otra disposicion contenida en la presente garantia que 

afecte la vigencia anteriormente descrita sera nula sin que dicha nulidad afecte otras 

clbusulas del presente contrato de fianza. a. PLAZO DE PRESENTACION. Dicha garantia 

debera presentarla en el Departamento de Contratos y Proveedores de la UACI, dentro del 
termino de quince (15) dias habiles contados a partir del dfa siguiente de la recepcion de la
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copia del presente contrato legalizado, ya sea en forma impresa o por correo electronico (en 

cuyo caso, la impresion del comprobante de envio constituye la unica prueba para la 

contabilizacidn de dicho plazo). b. ESPECIES. Se aceptara como Garantias de 

Cumplimiento de Contrato: i) Fianzas emltidas por Bancos, Aseguradoras o Afianzadoras 

debidamente autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de E! Salvador; ii) 
Certificado de Deposito a favor del ISSS emitido por instituciones debidamente registrados y 

avalados por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, cuyo documento 

quedara en poder del Instituto. c. EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA. Si el Contratista 

incumple alguna de las especificaciones consignadas en el presente contrato sin causa 

justificada, se le hara efectiva la Garantia de Cumplimiento de Contrato, sin perjuicio de las 

responsabilidades en que incurra por el incumplimiento. La efectividad de la garantia sera 

exigible en proporcidn directa a la cuantia y valor de las obligaciones contractuales que no 

se hubieren cumplido. II) GARANTIA DE BUENA OBRA. El Contratista se obliga a otorgar a 

favor del ISSS una Garantia de Buena Obra, para asegurar que el Contratista respondera 

por las fallas y desperfectos de los bienes y servicios (contenidos y detallados en el plan de 

oferta) que le sean imputables durante el perfodo de un ano; el plazo de la vigencia de esta 

garantia se contara a partir de la recepcidn definitiva de la obra. El monto de la Garantia de 

Buena Obra sera por un valor equivalents-aMG%-del monto total final del contrato. El 
Contratista se obliga para con el ISSS a garantizar las obras, bienes y servicios durante el 
plazo de un ano que se contara a partir de la fecha en que sea recibida la obra a entera 

satisfaccion del ISSS, mediante el Acta de Recepcion Definitiva, para responder cuando se 

detecten defectos o vicios ocultos en la ejecucion de la obra o materials, dentro del periodo 

de la garantia. A partir de la entrega de la Garantia de Buena Obra y dentro del plazo 

establecido cualquier reparacion, sustitucion o modificacion necesaria sera la el 
Administrador del Contrato, quien podra ordenarlas al Contratista y le senalar6 el tiempo 

requerido para efectuarlas, quedando el Contratista obligado a realizar estas reparaciones, 
sustituciones o modificaciones exclusivamente por su cuenta y costo. En caso de 

incumplimiento por parte del Contratista, el Administrador del Contrato notificara al 
Departamento de Contratos y Proveedores de la UACI, a fin de informar al Titular para los 

efectos legales correspondientes sin perjuicio de io establecido en el articulo 1660 del 
Codigo Civil, a. PLAZO DE PRESENTACI6N. Esta garantia se presentara en el 

Departamento de Contratos y Proveedores de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 

Institucional del ISSS dentro de los quince (15) dfas habiles posteriores a la recepcion
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definitiva de las obras. La no presentation de esta garantia dentro del plazo estipulado 

faculta al ISSS para que, ante las fallas y desperfectos que ie sean imputables al Contratista 

de la obra recepcionada, pueda hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento de Contrato. 
Ademas, el Instituto se abstendra de hacer efectivos los pagos que estuvieren pendientes a 

el Contratista mientras bsta no haya presentado a la UACI la Garantia de Buena Obra, lo 

cual sera prevenido en el acta de reception definitiva. b. ESPECIES. Se aceptara como 

Garantias de Buena Obra: i) Fianzas emitidas por Bancos, Aseguradoras o Afianzadoras 

debidamente autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador; ii) 
Certificado de Deposito a favor del ISSS emitido por instituciones debidamente registrados y 

avalados por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, cuyo documento 

quedara en poder del Instituto. Ill) GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO. Si el 
Contratista lo solicita y el ISSS estima que es procedente, de acuerdo a su disponibilidad 

presupuestaria, este podra conceder un anticipo al Contratista al inicio de sus labores, por el 
porcentaje maximo del treinta por ciento (30%) del valor total del contrato. La Garantia de 

Buena Inversion de Anticipo es aquella que se otorga a favor del ISSS, para garantizar que 

el Contratista aplicara efectivamente los recursos asignados en los rubros que debera 

detallar en el Plan de Utilization del Anticipo. La cuantia de esta garantia sera por un valor 
equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo concedido y estara vigente hasta quedar 
totalmente pagado o compensado el anticipo, de conformidad a la forma de pago 

establecida en el presente contrato y la Base de la Licitacion en referenda, i) El anticipo 

deberb ser cubierto a traves del descuento correspondiente en las estimaciones de pago, 
debiendo estar completamente amortizado al 100% antes de la ultima estimation 

(liquidation) sin que esto afecte el 5% de retention establecido en la LACAP. ii) Esta 

Garantia tendra una vigencia hasta el plazo de ejecucion de la obra y/o hasta la liquidacion 

del anticipo de conformidad a la forma de pago establecida en los terminos de la Base de 

Licitacion en referencia y debera ser entregada en el Departamento de Contratos y 

Proveedores de la UACI del ISSS. a. PLAZO DE PRESENTACION. La presentacion de esta 

garantia es un requisito para la entrega del anticipo, por lo que debera ser rendida por el 
Contratista antes de recibir el anticipo, en el Departamento de Contratos y Proveedores de 

la UACI. Esta garantia sera devuelta a el Contratista previa verification que el anticipo ha 

sido amortizado en su totalidad y a solicitud escrita del Contratista, previa aprobacibn del 
Administrador del Contrato. b. ESPECIES. Se aceptara como Garantia de Buena Inversibn 

de Anticipo: i) Fianzas emitidas por Bancos, Aseguradoras o Afianzadoras debidamente
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autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador; il) Certificado de 

Deposito a favor del 1SSS emitido por instituciones debidamente registrados y avalados por 
la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, cuyo documento quedara en 

poder del Instituto. c. EFECTIVIDAD. En caso que el Administrador del Contrato verificare o 

comprobare el mal o indebido uso de todo o parte del anticipo, se hara efectiva la Garantia 

de Buena Inversion de Anticipo. NOVENA: MODIFICACIONES CONTRACTUALES. Toda 

modificacibn contractual debe ser aprobada por Consejo Directivo, debiendo existir opinion 

tecnica favorable emitida por el Administrador del Contrato y opinion juridica favorable 

emitida por la Unidad Juridica del ISSS. Dichas solicitudes deberan ser presentadas en el 
Departamento de Contratos y Proveedores de la UACI. El Administrador del contrato, por 
causas justificadas y durante la vigencia del contrato, podra solicitar al Departamento de 

Contratos y Proveedores de la UACI, las modificaciones contractuales que considere 

pertinentes para una mejor consecucion del objeto del contrato. Asimismo, el Contratista 

podra solicitar modificaciones al Contrato debidamente justificadas y documentadas, 
siempre que no afecte los intereses Institucionales ni conlleve incremento en los precios 

contratados. Dicha solicitud se podra presentar a partir de la suscripcibn del contrato y hasta 

45 dias calendarios de anticipacion al vencimiento del plazo del contrato, cuya aprobacion 

dependera de la opinion tecnica y juridica respectiva. Aquellas modificaciones que por su 

naturaleza afecten la recepcion en el plazo contratado, deberan solicitarse por parte del 
Contratista dentro del plazo de 30 dias calendarios previos a la entrega que se vera 

afectada. El ISSS considerando la necesidad institucional se reserva el derecho de aceptar 
dichas solicitudes fuera de dicho plazo. Conforme al articulo 83-B de la LACAP, no se 

aceptaran modificaciones cuando se encuentren encaminadas a alterar el objeto contractual, 
favorecer situaciones que correspondan a falta o inadecuada planificacion de las 

adquisiciones o convalidar la falta de diligencia del Contratista en el cumplimiento de sus 

obligaciones. DECIMA: PRORROGA DEL CONTRATO. Toda prorroga contractual debe ser 
aprobada por Consejo Directivo con base en las opiniones favorables de la Unidad Juridica 

y la Unidad de Planificacion de Necesidades y Monitoreo de Suministros (UPLAN). El 
Administrador del Contrato solicitarb a la UPLAN que valide dicha necesidad y obtenga el 
presupuesto respectivo para la prorroga. La solicitud del Administrador del Contrato, junto 

con la opinion de la UPLAN sera remitida al Departamento de Contratos y Proveedores de la 

UACI, quien solicitara la aprobacion al Contratista, asi como la opinion respectiva a la 

Unidad Juridica. Si el Contratista acepta la prorroga solicitada debera ampliar el monto de la

c

c

28



Garantia de Cumplimiento de Contrato por un 10% del valor prorrogado, cumpliendo con los 

requisitos y demas condiciones establecidas para este tipo de garantias en el presente 

documento, conforme lo senalado en el Art. 83 de la LACAP. DECIMA PRIMERA: 
DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Se tendran por incorporados como parte integrante 

del presente contrato y con pleno valor probatorio los documentos siguientes: a) La oferta 

tScnica y economica presentada por el Contratista, y sus anexos; b) El Acuerdo de Consejo 

Directivo del ISSS numero 2017-1449.SEP., asentado en el acta numero 3750 de fecha 25 

DE SEPTIEMBRE DE 2017, ratificado en la misma fecha, mediante el cual se adjudico UN 

(1) codigo de la Licitacion Publica numero 2017000003, denominada “READECUACION 

DEL AREA DE UROGINECOLOGIA Y LAPAROSCOPIA (QUIROFANOS Y 

RECUPERACION) DEL HOSPITAL PRIMERO DE MAYO DEL ISSS”; c) el acta de 

apertura de ofertas; d) las garantias; e) las notas aclaratorias previas a la firma del contrato 

si las hubiere; f) las consultas si las hubiere; g) las resoluciones modificativas, si las hubiere; 
h) El Acuerdo de Consejo Directivo numero 2017-0975.JUN., contenido en el Acta 3737 de 

fecha 26 DE JUNIO DE 2017, ratificado en la misma fecha, por medio del cual se aprobo la 

Base de la Licitacion en referenda; i) El documento que contiene la Base de la Licitacidn 

antes referida, sus anexos o modificaciones, si los hubiere; y j) otros documentos que 

emanen del presente contrato. En caso de discrepancia entre el contrato y los documentos 

contractuales, prevalecer6 el m£s conveniente al interes publico que se pretende satisfacer 
de forma directa o indirecta con la ejecucion del suministro, servicio y obra objeto del 
presente contrato. DECIMA SEGUNDA: INTERPRETACION DEL CONTRATO. De 

conformidad al articulo 84 incisos uno y dos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de 

la Administracidn Publica, el ISSS se reserva la facultad de interpretar el presente contrato 

de conformidad a la Constitucion de la Republica, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

de la Administracion Publica y su Reglamento, dem£s legislacion aplicable, los Principios 

Generales del Derecho Administrative, y de la forma que mas convenga al interns publico 

que se pretende satisfacer de forma directa o indirecta con la ejecucion del objeto del 
presente contrato, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto 

considere convenientes. El Contratista expresamente acepta tal disposicion y se obliga a dar 
estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte el ISSS, las cuales le seran 

comunicadas por medio del Administrador del Contrato, y en su defecto a traves de la 

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del ISSS u otro funcionario o 

empleado publico del Instituto autorizado para tal efecto por parte del Director General del
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ISSS. DECIMA TERCERA: FORMA DE EXTINCION DEL CONTRATO. Conforme con lo 

estabiecido en el Art. 93 de la LACAP, el contrato podra extinguirse por las causales 

siguientes: a) Por la caducidad; b) Por mutuo acuerdo de las partes contratantes; c) Por 
revocatoria; d) Por rescate; y e) Por las dem6s causas que se determinen contractualmente 

o por las disposiciones del derecho comun, en cuanto fuere aplicable. El ISSS, podra dar por 
extinguido el contrato sin necesidad de tramite judicial y sin responsabilidad alguna de su 

parte, si el Contratista incurre en algunas de las causales contenidas en las formas de 

extincion. DECIMA CUARTA: PENALIZACIONES. I) MULTAS. Cuando el Contratista 

incurriese en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas 

imputables a la misma, podra declararse la caducidad del presente contrato o imponer el 
pago de una multa por cada dia de retraso, de conformidad al Articulo ochenta y cinco de la 

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion Publica. PROCEDIMIENTO 

PARA LA IMPOSICION DE MULTAS: a) La Supervision informara por escrito al 
Administrador del Contrato, acerca de cualquier atraso y/o incumplimiento cometido por el 
Contratista. b) Recibido el informe anterior, el Administrador del Contrato procedera a 

analizar lo relativo al atraso y/o incumplimiento atribuidos al Contratista, y emitira dictamen 

que contenga su opinion acerca de dicho atraso y/o incumplimiento. c) Efectuado lo anterior, 
el Administrador del Contrato, informara y remitira inmediatamente al Jefe de la Division de 

Apoyo y Mantenimiento y/o la Subdireccion Administrativa (cuando aplique) del ISSS su 

informe, inmediatamente el Jefe de la Division de Apoyo y Mantenimiento y/o el Subdirector 
Administrative (cuando aplique) del ISSS enviara a la UACI su dictamen, a efecto que esta 

haga del conocimiento del Titular o a quien este designe del ISSS de dicho incumplimiento. 
d) El Titular o a quien 6ste designe emitira Resolucion por medio de la cual inicie el 
procedimiento orientado a establecer la sancion correspondiente al Contratista por el 
incumplimiento de sus obligaciones, confiriSndole audiencia al Contratista por el plazo de 

cinco (5) dias habiles posteriores a la notificacidn respectiva que habr£ de efectuar la UACI, 
para que el Contratista manifieste por escrito ante el Titular o a quien este designe sus 

argumentos sobre el incumplimiento atribuido, adjuntando los documentos que considere 

pertinentes. e) El Contratista, si lo considera, hara uso de su Derecho de Audiencia, por 
escrito, ante el Titular o a quien este designe dentro del termino fatal de cinco (5) dias 

habiles contados a partir del dia siguiente a aquel en que se efectue la notificacion 

relacionada en el literal anterior, debiendo dentro de dicho plazo manifestar por escrito sus 

argumentos acerca de los atrasos y/o incumplimientos que se le atribuyan y acompanar los
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documentos que considere pertinentes. f) Vencido el plazo concedido al Contratista y 

habiendo hecho uso de su Derecho de Audiencia, el Titular o a quien este designe pedira la 

Opinion del Administrador del Contrato, sobre los argumentos tecnicos vertidos por el 
Contratista, la que debera ser emitida dentro del plazo de cinco (5) dias habiles, luego de 

solicitada. g) Emitida la anterior opinion tecnica, el Titular o a quien este designe, pedira 

Opinion a la Unidad Juridica la que debera ser emitida dentro del plazo de tres dias (3) 
habiles, luego de solicitada, quedando de esta manera el procedimiento listo para 

resolucion. h) El Titular o a quien este designe con vista del Informe del Supervisor de la 

Obra, el informe del Administrador del Contrato, el dictamen del Jefe de la Divisibn de Apoyo 

y Mantenimiento o del Subdirector Administrative (cuando aplique) y la opinibn tbcnica y 

juridica, pronunciara resolucion imponiendo o no la multa correspondiente, segun proceda, 
la cual se notificara al Contratista por la UACI de conformidad a la forma y plazo previsto en 

la l_ACAP. i) En caso que el Contratista no hubiere hecho uso del Derecho de Audiencia 

conferido, el Titular o a quien este designe, previa opinion de la Unidad Juridica sobre el 
caso, la que deberb ser emitida dentro del plazo de tres dias (3) habiles, luego de requerida, 
y con vista del Informe del Supervisor de la Obra, y del informe del Administrador del 
Contrato y el dictamen del Jefe de la Division de Apoyo y Mantenimiento pronunciara 

resolucion imponiendo o no la multa correspondiente, segun proceda, la cual se notificara al 
Contratista por la UACI de conformidad a la forma y plazo previsto en la LACAP. j) El Titular 
o a quien este designe informara a la Unidad Financiera Institucional y a la Division de 

Apoyo y Mantenimiento acerca del monto de la multa impuesta, para que dicha suma sea 

descontada del mas prbximo pago que deba hacerse al Contratista. II) CAUSALES DE 

FINALIZACION DEL CONTRATO. El ISSS podra dar por finalizado el presente contrato, sin 

autorizacion judicial previa, sin responsabilidad y sin que se le exima al Contratista de las 

sanciones que correspondan, por cualquiera de las siguientes causales: a) Por la entrega de 

bienes, servicios u obras diferente a lo contratado; b) Por incumplimiento en los estandares 

de calidad establecidos en la Base de la Licitacion respectiva; c) Por el rechazo de los 

bienes, servicios u obras hasta dos veces por el mismo motivo; d) Por incumplir a lo pactado 

en el contrato suscrito con el ISSS, de tal forma que tal incumplimiento genere alarma 

nacional o retraso en las prestaciones a los pacientes del ISSS; y, e) Otras causales que 

afecten el cumplimiento de los objetivos institucionales del ISSS o le imposibiliten cumplir 
con sus obligaciones frente a terceros. Ill) CADUCIDAD DEL CONTRATO. El contrato 

tambien se extingue por las causales de caducidad, sin perjuicio de las responsabilidades
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contractuales por incumplimiento de las obligaciones siguientes: a) La falta de presentation 

de la Garantia de Cumplimiento de Contrato o de ias especiales o las complementarias de 

aquella, en los plazos correspondientes y en los casos previstos en la Ley o en el presente 

contrato; b) La mora de! Contratista en el cumplimiento de los plazos o por cualquier otro 

incumplimiento de sus obligaciones contractuales, y cuando las multas hubiesen alcanzado 

un monto equivalente a! 12% del valor total del contrato, incluyendo en su caso, 
modificaciones posteriores; y c) Las demas que determine la Ley o el contrato. DEL 

PROCEDIMIENTO PARA DEJAR SIN EFECTO EL CONTRATO POR LA EXISTENCIA DE 

UNA CAUSAL DE CADUCIDAD: a) Identificada la existencia de cualquier causal de 

caducidad del contrato, el Supervisor de la Obra presentara, por escrito, al Administrador del 
Contrato, informe detallado acerca de la existencia de la causal de caducidad de que se 

tratare. b) Recibido el informe, el Administrador del Contrato procedera a analizar lo relativo 

a la existencia de la causal de caducidad atribuida al Contratista y emitira dictamen que 

contenga su opinion y lo remitira inmediatamente a la UACI del ISSS, adjuntando el informe 

del Supervisor de la Obra a efecto que aquella haga del conocimiento del Director General 
del ISSS de dicha causal, c) El Director General emitira Resolution por medio de la cual 
inicie el procedimiento orientado a establecer la existencia de la causal de caducidad 

correspondiente, confiriendole audiencia al Contratista por el plazo de cinco (5) dias habiles 

posteriores a la notification respectiva que habra de efectuar la UACI, para que el 
Contratista manifieste por escrito ante la Direction General sus argumentos sobre el 
incumplimiento atribuido. d) El Contratista, si lo considera, hara uso de su Derecho de 

Audiencia, por escrito, ante el Director General dentro del termino fatal de cinco (5) dias 

habiles contados a partir del siguiente a aquel en que se efectue la notification relacionada 

en el literal anterior, debiendo dentro de dicho plazo manifestar por escrito sus argumentos 

acerca de los atrasos y/o incumplimientos que se le atribuyan. e) Vencido el plazo concedido 

al Contratista y habiendo hecho uso o no de su Derecho de Audiencia, el Director General 
emitira resolution de apertura a prueba por el termino de cinco (5) dias habiles a efecto de 

practicar todas aquellas que sean contundentes y pertinentes, lo cual se notificara al 
Contratista de conformidad a lo provisto en la LACAP. f) Transcurrido el plazo descrito 

anteriormente y si el Contratista aporto pruebas, el Director General solicitara opinion 

t§cnica al Administrador del Contrato y al Jefe de la Division de Apoyo y Mantenimiento la 

que debera ser emitida dentro del plazo de cinco dias (5) habiles, luego de solicitada. g) 
Emitida la anterior opinion tecnica, el Director General, pedira Opinion a la Unidad Juridica la
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que debera ser emitida dentro del plazo de tres dfas (3) habiles, luego de solicitada, 
quedando de esta manera el procedimiento listo para resolucion. h) El Director General con 

vista del Informe del Supervisor de la Obra, el dictamen del Administrador del Contrato, del 
Jefe de la Division de Apoyo y Mantenimiento, los argumentos del Contratista, pruebas 

aportadas al proceso, y la opinion tecnica y jurfdica, pronunciara su resolucion dando por 
caducado o no el presente contrato, segun proceda, lo cual se notificar6 al Contratista por la 

UACI de conformidad a la forma y plazo previsto en la LACAP. i) En caso que el Contratista 

no hubiere aportado prueba en el plazo otorgado para ello, el Director General, previa 

opinion de la Unidad Jurfdica sobre el caso, la que debera ser emitida dentro del plazo de 

tres dfas (3) habiles, luego de requerida y con vista del Informe del Supervisor de la Obra, y 

del dictamen del Administrador del Contrato y del Jefe de la Division de Apoyo y 

Mantenimiento, pronunciara resolucion dando por caducado o no el presente contrato, 
segun proceda, la cual se notificara al Contratista por la UACI de conformidad a la forma y 

plazo previsto en la LACAP. DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. I) 
POR DANOS, PERJUICIOS Y VICIOS OCULTOS. El plazo para que se extinga la 

responsabilidad del Contratista por dafios, perjuicios y vicios ocultos prescribira en el plazo 

establecido en los artfculos 2253 y siguientes del Codigo Civil. II) POR VICIOS Y 

DEFICIENCIAS. Si durante el plazo de vigencia de la Garantfa de Cumplimiento de 

Contrato, Garantfa de Buena Obra y la Garantfa de Buena Inversion de Anticipo, otorgadas 

por el Contratista, se observare algun vicio o deficiencia, el Administrador del Contrato 

debera formular por escrito al Contratista el reclamo respectivo y exigira la reposition de los 

bienes o la correspondiente prestacion del servicio que presente el vicio o deficiencia. Antes 

de expirar el plazo de las garantfas antes indicadas y comprobado que lo contratado no 

puede ser brindado por no reunir los requisitos de calidad acordados, seran rechazados y el 
Administrador del Contrato hara las gestiones que sean necesarias para hacer efectiva la 

garantfa pertinente de conformidad a la LACAP y el Reglamento de dicha Ley, siempre y 

cuando sea por causas imputables al Contratista. El ISSS quedara exento de cualquier pago 

pendiente y exigira la devolution de cualquier pago que haya hecho al Contratista por los 

bienes, obras o servicios rechazados. Ill) PUBLICACION DE RESPONSABILIDAD. En caso 

que el Contratista incumpla sus obligaciones contractuales y a rafz de lo cual se provocara 

una situation de mala imagen en el ISSS, debera explicar a traves de una publicacion en 

dos periodicos de mayor circulation nacional que es de su responsabilidad la falta de 

cumplimiento en la entrega del bien, obra o prestacion de los servicios a los pacientes del
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ISSS, a fin de desligar al Instituto de los inconvenientes ocasionados a sus 

derechohabientes. Esta publication tiene que ser en las principales secciones del periodico. 
El Contratista debera realizar dicha publication a mas tardar cinco dias habiles posteriores a 

la fecha en que el Administrador del Contrato con visto bueno de la Subdireccion 

Administrativa, le notified la situation de mala imagen que ha provocado. Si el Contratista no 

cumpliera con dicha obligation dentro del plazo senalado, el ISSS a traves de la Unidad de 

Comunicaciones en coordination con la Unidad Juridica estara en la facultad de efectuar las 

mencionadas publicaciones, cuyos costos seran descontados de cualquier pago pendiente a 

el Contratista, y de no existir pagos pendientes, el Contratista se compromete a cancelar los 

costos de dicha publication contra entrega de copias de las facturas respectivas. El 
Contratista previo a la publication deberd someter la aprobacidn del contenido de la misma 

ante la Unidad Juridica del ISSS. La dimension de la publicacidn ser£ de un cuarto de 

pagina. PECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD POR TRABAJO INFANTIL. En caso se 

comprobare por la Direction General de Inspection de Trabajo del Ministerio de Trabajo y 

Previsidn Social, incumplimiento por parte del Contratista a la normativa que prohibe el 
trabajo infantil y de protection de la persona adolescente trabajadora; se iniciara el 
procedimiento que dispone el Art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no 

dentro del presente procedimiento adquisitivo, o durante la ejecucion contractual segun el 
caso, de la conducts que dispone el Art. 158 Romano V) literal b) de la LACAP, relativa a la 

invocation de hechos falsos para obtener la adjudication de la contratacion. Se entendera 

por comprobado el incumplimiento por la referida Direction, si durante el tramite de re 

inspection se determina que hubo subsanacion por haber cometido una infraction, o por el 
contrario se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este ultimo caso debera finalizar el 
procedimiento para conocer la resolution final. PECIMA SEPTIMA: SOLUCION DE 

CONTROVERSIAS. Todas aquellas divergencias y conflictos que surjan durante la 

ejecucion de este contrato podran ser resueltas a traves de Arreglo Directo, de conformidad 

con el procedimiento establecido en los articulos 163 y 164 de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administracidn Publics. En caso que ambas partes no llegaran a un 

acuerdo mediante dicho procedimiento, el conflicto o diferencia debera ser dirimido en sede 

Judicial, quedando expresamente excluida ia via del Arbitraje. PECIMA OCTAVA: 
LEGISLACION APLICABLE. El presente contrato esta sometido a la Ley de Adquisiciones 

y Contrataciones de la Administration Publics y su Reglamento, y en todo lo que no este 

regulado por estas, se aplicaran el Codigo de Comercio, Codigo Civil, las Leyes, Normas y
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Reglamentos enunciados en el numeral 17 (LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS) de la 

Base de la Licitacion en referenda y demas legislacion aplicable. DECIMA NOVENA: 
DOMICILIO. Para los efectos legales derivados del presente contrato las partes nos 

sometemos a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta ciudad. El Contratista 

senala para oir notificaciones la direccidn siguiente:  

 y el correo electronico siguiente: 
 En fe de lo cual suscribimos el presente contrato, en la ciudad de 

San Salvador, a los diez dias del mes de octubre de dos mil diecisiete.

(

ING. JOSE GIL0ERTCTMAGANA RONQUILLO 
/ CONT

$DR. RIGA 
DIRECTI

ro CEA ROUANET
general- isss T —

*1 NOTARIO

En la ciudad de San Salvador, a las catorce horas y diez minutos del dfa diez de octubre de 

dos mil diecisiete. Ante mf, LUZ MARIA RAMIREZ MIRANDA, Notario, del domicilio de 

Santa Tecla, Departamento de La Libertad, COMPARECEN: el Doctor RICARDO CEA 

ROUANET, de  edad, Medico Cirujano, del domicilio  a 

quien conozco e identifico por medio de su Documento Unico de Identidad numero  

 quien actua en su calidad 

de Director General del INSTITUTO SALVADORENO DEL SEGURO SOCIAL, quien en 

adelante se denominar£ “EL INSTITUTO” o “El ISSS”, entidad Autonoma de Derecho 

Publico, de este domicilio, con Numero de Identificacidn Tributaria cero seiscientos catorce- 
cero treinta y un mil doscientos cincuenta y tres-cero cero dos-uno; y por otra parte el 
Ingeniero JOSE GILBERTO MAGANA RONQUILLO, de  edad, 
Ingeniero Electricista, del domicilio  a quien no 

conozco y en este acto identifico mediante su Documento Unico de Identidad numero  

 y Numero de 

Identification Tributaria  

 a quien se denominar£ "EL CONTRATISTA", y ME DICEN: Que
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reconocen como suyas las firmas, obligaciones, conceptos y condiciones que aparecen 

escritas en el contrato que antecede, que consta de DIECINUEVE CLAUSULAS, escritas en 

dieciocho hojas de papel simple, de conformidad con el Acuerdo de Consejo Directivo del 
Instituto numero DOS MIL DIECISIETE- UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE.SEP., asentado en el acta numero TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA de 

fecha VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, ratificado en la misma 

fecha, mediante el cual se adjudico un codigo de la Licitacion Publica numero DOS 0 

DIECISIETE CERO CERO CERO CERO CERO TRES, denominada “READECUACION 

DEL AREA DE UROGINECOLOGIA Y LAPAROSCOPIA (QUIROFANOS Y 

RECUPERACION) DEL HOSPITAL PRIMERO DE MAYO DEL ISSS”, cuya disponibilidad 

presupuestaria fue establecida en el proceso de compra; el contrato estara vigente por 
trescientos sesenta dias calendario contados a partir de su suscripcibn, es decir, desde la 

presente fecha hasta el dia cuatro de octubre de dos mil dieciocho, plazo que contempla el 
tiempo necesario para la ejecucion de la obra fisica y para la liquidacion administrativa y 

financiera de la obra; el plazo de ejecucion de la obra iniciara a partir de la emision de la 

orden de inicio respectiva y tendra una duracion de ciento ochenta dias calendario; el monto 

total del contrato es hasta por la cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y 

NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON TREINTA 

CENTAVOS DE DOLAR, el cual incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y 

a la Prestacion de Servicios; asimismo, el Contratista se obliga a cumplir cada una de las 

clausulas, obligaciones, condiciones y estipulaciones que contiene el documento privado 

que antecede y los documentos contractuales que forman parte del mismo, sometiendose a 

las sanciones establecidas en el mismo por el incumplimiento a aiguna de ellas. Y yo, la 

Notario DOY FE: A) Que las firmas que anteceden son Autenticas, por haber sido puestas 

de su puno y letra a mi presencia por los comparecientes, quienes reconocen el documento 

antes relacionado y todos los conceptos vertidos en el. B) De ser legitima y suficiente la 

personeria con que actua el Doctor RICARDO CEA ROUANET, como Director General y 

Representante Legal del INSTITUTO SALVADORENO DEL SEGURO SOCIAL, por haber 
tenido a la vista: a) la Ley del Seguro Social, contenida en el Decreto Legislative un mil 
doscientos sesenta y tres de fecha tres de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres, 
publicado en el Diario Oficial numero doscientos veintiseis, Tomo ciento sesenta y uno, el 
dia once del mismo mes y ano, en cuyos articulos uno, cuatro, nueve y dieciocho literal i), 
consta el establecimiento del Seguro Social como una Institucion de Derecho Publico que

(

(
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realiza los fines de la Seguridad Social que dicha ley determina; que el planeamiento, 
direction y administration del Seguro Social estan a cargo del Instituto Salvadoreno del 
Seguro Social, persona juridica que tiene su domicilio principal en la ciudad de San 

Salvador; que el Presidente de la Republica nombra al Director General de dicha Institution, 
correspondiendo a bste la representation administrativa, judicial y extrajudicial de la misma; 
b) Certificacion expedida en esta ciudad e! dfa once de junio de dos mil catorce por el 
Licenciado FRANCISCO RUBEN ALVARADO FUENTES, Secretario para Asuntos
Legislatives y Juridicos de la Presidencia de la Republica de El Salvador, de la cual consta 

que a folios veinte frente del Libra de Actas de Juramentacion de Funcionarios Publicos que 

Neva la Presidencia se encuentra asentada el Acta de Juramentacion a traves de la cual el 
Doctor RICARDO CEA ROUANET tomo Protesta Constitucional como DIRECTOR 

GENERAL del INSTITUTO SALVADORENO DEL SEGURO SOCIAL, ante el senor 
Presidente Constitucional de la Republica, SALVADOR SANCHEZ CEREN; y, c) 
Certificacion expedida en esta ciudad el dfa once de junio de dos mil catorce por el 
Licenciado FRANCISCO RUBEN ALVARADO FUENTES, Secretario para Asuntos
Legislativos y Juridicos de la Presidencia de la Republica de El Salvador de la cual consta la 

emision del Acuerdo Ejecutivo numero sesenta y ocho de fecha once de junio de dos mil 
catorce mediante el cual el senor Presidente Constitucional de la Republica, SALVADOR 

SANCHEZ CEREN, nombra a partir de esa misma fecha, como Director General del Instituto 

Salvadoreno del Seguro Social, al Doctor RICARDO CEA ROUANET, el cual fue publicado 

en el Diario Oficial numero CIENTO SIETE, Tomo CUATROCIENTOS TRES de fecha once 

de junio de dos mil catorce. En consecuencia el Doctor RICARDO CEA ROUANET esta 

facultado legalmente para suscribir instruments como el que antecede y actos como el 
presente. Asi se expresaron los comparecientes a quienes explique los efectos legales de 

esta acta notarial que consta de dos hojas de papel simple, y leido que les fue por mi todo lo 

escrito integramente en un sblo acto sin interruption, ratifican su contenido y firmamos. DOY

(-

FE.
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