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CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL PARA EL EMPLAZAMIENTO DEL SISTEMA 11.S/DME, / i,;' ·"' '«;,.~ 
UMBRAL 07 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ¡¡;;. ·1¿'\R\0 X5 . 
ROMERO Y GALDÁMEZ, SUSCRITO ENTRE lA COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA E ~\ \'.

1 
... - .... - !;; 

INVERSIONES ACER, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE \:ft' ;~::::;~ 

Nosotros, EMÉRITO DE JESÚS VELÁSQUEZ MONTERROZA, conocido por EMÉRITO DE JESÚS 

VELÁSQUEZ MONTERROSA, mayor de edad, 1 

,_ ______ _,1 actuando en nombre y en representación en mi calidad de Gerente General y 

Apoderado C,eneral Administrativo de la COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA, institución 

de derecho público, con personalidad jurídica propia y con carácter autónomo, de nacionalidad 

salvadoreña, de este domidlio, con Número de Identificación Tributaria.,_ _______ _ 

'----------------------_-,,que en el transcurso de este 

instrumento podrá denominarse "la CEPA" o "la Comisión"; y ROBERTO ENRIQUE CHOTO AMAYA, 

mayor de edad, de nacionalidad salvadoreña,'-----.,.J del domicilio de la ciudad y 

departamento de San Salvador, con documento Cmico de identidad número,_ ______ _, 

'----------------- y con Número de Identificación Tributaria CJ 

actuando en mi calidad de Administrador Único Propietario y Representante Legal de la sociedad 

que gira bajo la denominación INVERSIONES ACER, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que 

puede abreviarse INVERSIONES ACER, S.A. DE C.V., de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de la 

ciudad y departamento de San Salvador, con Número de Identificación Tributaria'-----~ 

'-------------------------~ que en el transcurso de 

este instrumento podrá denominarse 1'la ContraUsta'1
, por medio de este instrumento convenimos 

en celebrar el Contrato de "CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL PARA EL EMPLAZAMIENTO DEL SISTEMA 

11.S/DME, UMBRAL 07 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, MONSEílOR OSCAR 

ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ", que en adelante podrá denominarse "el Contrato", adjudicado 

en virtud del proceso de Libre Gestión CEPA LG,45/2017, el cual se regirá de conformidad a la Ley 

de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que en adelante podrá 

denominarse 'lACAP", y en especial a las obligaclones, condicíones y pactos siguif~ntes: .PRIMERA: 

l 
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_Ql3JfiQ. El objeto es contratar los servicios para llevar a cabo los trabajos de construcción ele obra 

civil para el emplazamiento del Sistema ILS/DME, umbral 07 del Aeropuerto Internacional de El 

Salvador, Monseñor Osear Arnulfo Romero y Cialdámez, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas 

contenidas en las Bases de Ubre Gestión CEPA LG-45/2017, y demás documentos contr,ictuales. 

SEGUNDA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Los siguientes documentos se consideran parte 

integrante del contrato: 1) Bases de Ubre Gestión CEPA LG-45/2017, emitidas por la Unidad de 

Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) en el mes de julio de 2017 y aprobadas por la 

junta directiva de CEPA medi8nte punto tercero del acta 2865, correspondiente a la sesión 

celebrada el 21 de julio de 2017, así como sus aclaraciones, adendas y/o enmíendas si las hubiesen; 

11) Oferta presentada por la Contratista el 14 de agosto de 2017; 111) Punto decirno del acta número 

2869, correspondiente a la sesión de Junta Directiva de CEPA de fecha 22 de agosto de 2017, por 

medio del cual se adjudicó a la Contratista la Ubre Gestión CEPA LG-45/2017; IV) Notificación de 

Adjudicación Ref.: LJACl-1133/2017, emitida por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones 

Institucional (LJACI) el día 23 de agosto de 2017; V) Garantías que presente la Contratista; y VI) 

Modificativas al contrato, en caso que las hubiere. TERCERA: PRECIO Y FORMA DE PAGO. 1) PRECIO: 

La CEPA pagará a la Contratista en moneda de curso legal, a través de la Unidad Financiera 

Institucional (UFI), el monto total de CUARENTA Y DOS MIL SESENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON OCHENTA CENTAVOS DE DÓLAR (US $ 42,065.80), más el 

Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). 11) FORMA DE 

PAGO: a) Se efectuará un solo pago por la obra contratada, debiendo la contratista presentar los 

documentos necesarios al Administrador de Contrato, para que gestione en la UFI dicho pago, los 

documentos a presentar son los siguientes: i) El correspondiente documento de cobro; ii) Copla del 

contrato suscrito entre la CEPA y la Contratista, y sus modificaciones si hubiesen; iii) Acta de 

Recepción Definitiva; iv) Copia de garantía de Suna Obra. Los documentos de los numerales i) y iii), 

deberán estar firmados y sellados por el Administrador del Contrato y la Contratista. b) FI pago se, 

efectuará con base en los precios unitarios y sumas globales del contrato o sus modificaciones, 

conforme a las órdenes de cambio autorizadas por Junta Directiva de CEPA. e) Sí el monto final del 

proyecto, calculado una vez concluido los trabajos constructivos resultare diferente al monto 

contractual vigente, se pagará la obra realizada con base en los prncios unitarios contratados, 

previa solicitud ante la Junta Directiva de la Comisión, la cual podrá presentarse desde la fecha de la 

Recepción Provisional hasta un día antes de la Recepción Definitiva, para autorizar !a 
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correspondiente orden de cambio final, siempre que dicho monto sea menor o igual al contrata~/ .. ~··· ., .. - ";,~\ 

d) Toda obra adicional que su ejecución sea necesaria para la conclusión de los trabajos(~!\;¡¡··¡;¡, ,l_':·? t~ 
construcción, será sujeta a una "Orden de Cambio" y el precio unitario respectivo, será previament%:i1

1 
,c:::(r$ 

negociado por la contratista 1 administrador de contrato y supervisor (si lo hubiere), tal como está 

expresado en la cláusula cuarta de este contrato. e) El pago se realizM<3 posterior a la aprobación 

del trámite mencionado en el literal d) y a la presentación de los documentos de pagos 

correspondientes, debidamente aprobados por el supervisor y el administrador de contrato. Dicho 

pago se hará efectivo siempre que se haya presentado la Garantía de Buena Obra y los planos "ASÍ 

FUE CONSTRUIDO" en versión digital y física (original y tres copias}, debidamente revisados y 

autorizados por el supervisor y el administrador de contrato. f} El pago será realizado a la 

contratista, diez (10) días calendario posterior a la recepción definitiva de la obra, siendo esto la 

liquidación del proyecto. g) En caso de solicitar anticipo, la contratista deberá presentar a más 

tardar seis (6) días hábiles posteriores a la notificación de la orden de inicio, la siguiente 

documentación: g.1) Garantía de Buena Inversión de Anticipo, según se señala en la cláusula 

décima del contrato; g.2) Solicitud y Plan de Inversión del Anticipo; g.3) Crédito fiscal 

correspondiente. La documentación detallada en los literales anteriores, deberá presentarse de la 

siguiente manera: i) El original de la Garantía de Buena Inversión de Anticipo y copia de los 

documentos del literal g.2) y g.3), a la UACI. ii) Originales de los documentos del literal g.2) y g.3), 

junto con la copiJ de la Garantía de Buena !nversión de Antícipo, al Administrador de Contrato. 

Cumplidos los requerimientos de este numeraC la CEPA otorgará el anticipo solicitado en un plazo 

de hasta diez (10) días hábiles, posterior a la fecha de recepción de documentos. El anticipo será 

descontado en su totalidad del pago por la recepción definitiva de la obra. La Contratista, al 

presentar el comprobante de pago correspondiente (comprobante de Crédito fiscal o Facturas de 

Consumidor final, según corresponda), deberá asegurarse de que dichos documentos curnplan con 

lo establecido en el artículo 114, literales a) y b) del Código Tributario. Para tal efecto, se 

proporciona la información que la CEPA tiene registrada en la Dirección General de Impuestos 

Internos de! Ministerio de Hacienda: "---------~----------~..,., 

'~--~ILa CEPA no recibirá documentos que no cuenten con la información antes descrita y no 

aceptará contrapropuestas diferentes a las antes expuestas en relación a la forma de pago. 
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CUARTA: ANTICIPO. A solicitud de la Contratista, CEl'A podrá conceder un anticipo para la ejecución 

inicial del proyecto hasta por el veinte por ciento (20 %) del valor del contrato, el cual deberá 

cumplir con los requerimientos del romano 11) de la cláusula décima y con lo dispuesto en la 

cláusula tercera en caso de anticipo. Asimismo, la contratista deberá presentar un Plan de Inversión 

de Anticipo, el cual deberá ser verificado por el Administrador del Contrato, quien, si fuese 

procedente, firmará y sellará de visto bueno. QUINTA:_ MODIFICATIVAS _DEL CONTRATO. 1) 

MODIFICACIÓN DE COMÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES: El Contrato podrá ser modificado 

mediante Órdenes ele Cambio de conformidad con lo establecido en el artículo 83-A de la I.ACAP; 

pudiendo incrementarse hasta en un veinte por ciento del monto del objeto contractual. En tal 

caso, la CEPA emitirá !a correspondiente resolución modificativa, la cual se relacionará en el 

instrumento modificativo que será firmado por ambas partes. En caso de partidas ntH::~vas, los 

costos unitarios a considerar serán acordados por la Contratista 1 el Administrador del Contrato y el 

Supervisor y posteriormente serán sometidas a autorización de la Junta Directiva de CEPA, para lo 

cual CEPA tendrá que disponer de los fondos necesarios para la reasign(ición presupuestaria 

correspondiente. 11) MODIFICACIÓN UNILATERAL: Queda convenido por ambas part,0 s que cuando 

el interés público lo hiciera necesario1 sea por necesidades nuevas, causas irnprevistas u otras 

circunstancias, la CEPA podrá modificar de forma unilateral el contrato, emitiendo al efecto la 

resolución correspondiente, la que formará parte integrante del contrato; siempre que dichas 

modificaciones no contravengan los preceptos establecidos en los artículos 83-/\ y 33 .. 9 de la 

LACAP. SEXTA: LUGAR Y PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 1) LUGAR DE EJECUCIÓN DE L/\ 

OBRA: La obra se ejecutará en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, Monser1or Óscar /\rnulfo 

Romero y Galclámez. 11) PLAZO CONTRACTUAL: El plazo contractual será de setenta (70) días 

calendario, a partir de la fecha establecida como orden de inicio, hasta la liquidación de las obras 

del proyecto. 111) PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA O_BRA: El plazo máximo para la ejecución de la 

obra será de cuarenta y cinco (45) días calendario, a partir de la fecha establecida como orden de 

inicio. SÉPTIMA: HORARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAi.OS. La Contratista dispondrá de lunes 

a viernes, de 08:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., para la ejecución de los trabajos en el Aeropuerto 

Internacional de El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez. No obstante lo 

expresado, la Contratista podrá realizar las actividades en horario nocturno y fines de semana, 

previa coordinación con el Supervisor del proyecto, con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación. 

OCTAVA: RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 1) VENCIMIINTO. ... DEL PLA¡'ODE_EJECUCIÓN: En caso de que la 
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Contratista no finalice las obras dentro del plazo de ejecución física de cuarenta y cinco (45) dí-,// _ .. -·-_-,1- t~i~' l?' " ( 'íf''l ',() 
calendario, ~: Administrador del Contrato,_ en conjunto con el S,upervisor y la Contra'.ista, efectua1 {t\t;:\-::·"· ·,:_>,:_{ 
una 1nspeccion de la obra realizada, a partrr de lo cual elaborara un acta de f1nal1zac1on del plalo de ~;J:{ .. 1\ \;; ~~-r;~_t~,.1 

ejecución física de las obras, en la cual se asentará el inventario de la obra finalizada hasta dicha 

fecha. El Administrador del Contrato deberá remitir a la UACI copia del acta de finalización del plazo 

de ejecución física de las obras, la cual será !a base para determinar la multa que se le debe 

imponer a la Contratista, hasta !a recepción definitiva de !as obras, todo de conformidad al artículo 

85 de la LACAP. 11) RECEPCIÓN PROVIS1Q0_1\L0E IAQ~fü\: Terminada la ejecución física de la obra, 

CEPA proceder/, a la recepción provisional, en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario, 

rnediante acta de recepción provís.ionaL Al acto concurrirán el Administrador de Contrato, !os 

Supervisores y funcionarios designados por CEPA y la Contratista, según las bases de licitación y las 

estipulaciones contractuales, quienes firmarán de conformidad. 111) PLAZO DE REVISIÓN_ Y 

CORRECCIÓN: a) A partir de la recepción provisional, la CEPA dispondrá de un plazo máximo de 

cinco (5) días calendario para revisar la obra y hacer las observaciones correspondientes, mediante 

acta de revisión de las obras. b) En el caso de que el Administrador de Contrato comprobase 

defectos e irregularidadeS¡ este procederá a efectuar el reclamo a la Contratista mediante acta de 

revisión de las obras y remitirá copia de mismo a la UACI, de acuerdo a las atribuciones conferidas 

en el numeral 6.10.1.8 del "Manual de procedimientos para el ciclo de gestión ele adquisiciones y 

contrataciones d(~ las instituciones de la Administración Pública11

1 debiendo la Contratista 

subsanarlas en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario. c) Si la Contratista no subsanare los 

defectos e irregularidades comprobadas en el plazo antes estipulado, CEPA podrá corregir los 

defectos o irregularidades a través de un tercero o por cualquier otra fortna, cargando e! costo de 

ello a la Contratista, el cual será deducido de cualquier suma que se le adeude o haciendo efectiva 

las garantías respectivas, sin perjuicio de la caducidad del contrato con responsabilidad para la 

Contratista. Lo anterior no impedirá la imposición de las multas que correspondan. IV) RECEPCIÓN 

Qff_lli)TIVA DE LA OBRA: Una vez levantada el acta de recepción provisional y transcurrido el plazo 

máximo de clnco (5) días calendario para la revisi6n, sin que se hayan comprobado defectos o 

irregularidades en la obra o subsanados estos por la Contratista dentro del plazo establecido para 

tal efecto, se procederá a la recepción definitiva mediante el acta correspondiente y en la misma 

deberán participar el Administrador del Contrato en conjunto con el Supervisor y otros funcionarios 

designados por CEPA y la Contratista, quienes firmarán de conformidad. Para la elaboración del acta 
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de recepción definitiva deberán haberse aprobado previamente todas las órdenes de cambio 

requeridas. El Administrador de Contrato deberá remitir copia del acta de recepción definitiva a la 

UACI, para el respectivo expediente. NOVENA: PRÓRROGA EN EL TIEMPO DE ENTREGA DE. LA.OBRA. 

Si durante la ejecución de la entrega de la obra existen demoras por cualquier acto, cambios 

ordenados tm !a misma, demoras en !as autorizaciones de trabajos o cualquier otra causa que no 

sea imputable a la Contratista y que esté debidamente comprobada y documentada, la Contratista 

tendrá derecho a que se le conceda una prórroga de acuerdo a lo indicado en el artículo 86 de la 

LACAP. En todo caso, la Contratista deberá documentar las causas que han generado los retrasos en 

la ejecución de la obra, las cuales deberán ser confirmadas por el Supervisor (si hubiese) y 

autorizadas por el Administrador del Contrato. La solicitud de prórroga deberá ser dirigida al 

Administrador del Contrato, previo al plazo establecido para la entrega de la obra. La solicitud 

debrorá hacerla la contratista inmediatamente tenga conocimiento del retraso. La Garantía de 

Cumplimiento de Contrato deberá prorrogarse antes de su vencimiento, la que será requeridt1 por 

la UACI a la Contratista, a solicitud del Administrador del Contrnto. DÉQM/1.,; GARANTÍAS A 

PRESENTAR POR LA CONTRATISTA. CEPA requerirá las garantías que deberán ser presentadas en 

cada una de las etapas de la ejecución del contrato, según el detalle siguiente: 1) GARANTÍA DE 

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: a) Esta Garantía la otorgará la Contratista, a entera satisfacción de 

CEPA, para asegurar que cumplirá con todas las cláusulas establecidas en el Contrato, la que se 

incrementará en la misma proporción en que el valor del contrato llegare a aumentar por solicitud 

de la Comisión, seg,ín sea el caso. b) La Contratista contará hasta con cinco (5) días hábiles, 

posteriores a la fecha en la qoe se le entregue el contrato debidamente legalizado y la notificación 

de la Orden de Inicio, para presentar la mencionada garantía, la que será por un monto equivalente 

al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del rnis1110 y cuya vigencia excederá en sesenta (60) días 

calendario al plazo contractual o de sus prórrogas, si las hubiere. Dicha Garantía tendrá su vigencia 

a partir de la fecha establecida corno Orden de Inicio. c) La referida Garantía será analizada para 

confirmar que no existan faltas, deficiencias, contradícciones o inconsistenCfas en la misma; en caso 

de detectarse estas, CEPA podrá requerir a la Contratista que subsane dichas situaciones en el plazo 

máximo de tres (3) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha de recepción de la 

notificación enviada por la CEPA. d) La Garantía de Cumplimiento de Contrato se hará efectiva en 

los siguientes casos: i) Por incumpli111iento injustificado del plazo contractual; ii) Cuando la 

Contratista no cu111pla con lo establecido en las Bases de Libre Gestión; iii) Cuando la Contratista no 
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curnp1a con 1as penalizaciones establecidas en e1 contrato por íncurnp!imiento de ra obra ofrecida;,;.~:fti\J·¡::·12Lt,;?~,, 
iv) En cualquier otro caso de incumplimiento de la Contratista. v} La Garantía será devuelta cuand·()··.·:~./.~,.~ ,,t:· ··--N 

1
-(.;!t).:/'

1
\ . . . , \ . "W 

la Contratista haya obtenido la correspondiente Acta de Recepción Final. 11) GARANTÍA DE BUfNl),, : ; ·• ·::.::::· fJ; 
jNVEHSIÓN DE ANTICIPO: En caso de concederle un anticipo para la ejecución de la obra, la·>.'' :\:'.;;:;t~f;/ 
Contratista, con el objeto de garantizar la correcta utilización de los fondos, deberá presentar una 

Garantía de Buena Inversión del Anticipo por el cien por ciento (100 %) del monto otorgado en 

concepto de anticipo, cuya vigencia será efectiva a partir de la fecha de la Orden de Inicio y durará 

hasta quedar totalmente pagado o compensado, de conformidad a la forma de pago establecida en 

la cláusula tercera de este contrato. 111) <:iAfü'.\NlÍA DE BUENA OBRA: a) La Contratista rendirá una 

Garantía de Buena Obra, equivalente al diez por ciento (10 %) del monto final del contrato, con una 

vigencia de un (1) año, a partir de la fecha de la recepción definitiva de las obras objeto del 

presente contrato y deberá presentarla a entera satisfacción de CEPA, previo a la cancelación del 

pago final de la obra. b) De no haber reclamos pendientes, una vez vencido el plazo de vigencia de 

la Garantía de Buena Obra, será devuelta a la Contratista. DÉCIMA PRIMERA: EJECUCIÓN DEL 

CONT)VITO. 1) La Contratista no podrá ceder, subarrendar, vender o traspasar a ningún título los 

derechos y obligaciones que emanen del contrato, sa[vo previo consentimiento escrito de CEPA. 

Ningún subcontrato o traspaso de derecho relevará a la Contratista, ni a su fiador de las 

responsabilidades adquiridas en el contrato y en las garantías. 11) CEPA no concederá ningún ajuste 

de precios durante el desarrollo del contrato. 111) Será responsabilidad de la Contt·atista el 

cumplimiento de las freyes laborales y de seguridad social, para quienes presten servicios 

subcontratados directamente por esta; además, será la responsable de pagar el Impuesto a la 

Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios (IVA) por dichos servicios. IV) 

Asimismo, deberá aplicar lo dispuesto en el Instructivo UNAC W 2-2015, que literalmente 

establece: "Si durante la ejecución del contrato se comprobare por la Dirección General de 

Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incurnplirniento por parte 

de(l)(la) contratista a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona 

adolescente trabajadora; se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone:~ el artículo 

160 de la LACAP para determinar el cometirniento o no durante la ejecución del contrato de la 

conducta tipificada corno causal de inhabilitación en el artículo 158 Romano V literal b) de la LACAP, 

relativa a la invocación ele hechos íalsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se 

entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de 
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Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación 

por haber cometido una infracción, o por el contrario sí se remitiere a procedimiento sancionatorío, 

y en éste últlrno caso deberá finalizar e! procedimiento pc1ra conocer la resoludón finaln. DÉCIMA 

$EGUNDA: ORDEN DE INICIO. El Administrador del Contrato emitirá y notificará la Orden de Inicio a 

la Contratista, y remitircí una copia a la UACI. DÉCIMA TERCERA: MULTAS. En caso que la Contratista 

Incurra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables a la 

misma, CEPA podrá imponer el pago de una multa por cada día de retraso o declarar la caducidad 

del contrato, sc,gún la gravedad del incumplimiento, de conformidad con el artículo 85 de la LACAP 

y aplicando c,I procedimiento establecido en el artículo 160 de la LACAP y artículo 80 ele su 

Reglamento. Si las rnultas se encontrasen en trámite siguiendo el procedimiento del artículo 160 

antes citado, el valor estimado de estas podrá ser retenido por CEPA de los pagos pendientes de 

realizar. Así rnisrno, una vez noUficada la multa impuesta y !a Contratista no efectuase los pagos 

correspondientes, ,,¡ valor de esta será deducido de los pagos que pudiesen estar pendientes de 

realizar o de las garantías, en los casos que aplique. DÉCIMA CUARTA: LUGARPl:NQTIFICACIONES. 

Toda correspondencia, comunicación, o asunto relacionado con la ejecución y efectos del contrato, 

se efectuará por escrito a las siguientes direcciones: 1) Al Administrador del Contrato por parte de 

._ _______ ____J Direcciones que se considerarán oficiales para efectos de notificaciones, 

Cualquier cambio de dirección, teléfono o correo electrónico deberá ser comunicado 

Inmediatamente por escrito a la otra parte. DÉCIMA QUINTA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Para 

resolver las diferencias o conflictos que surgieren durante la ejecución de este contrato, se 

observarán los procedimientos establecidos en el Título VIII, Capítulo 1, "Solución de Conflictos", 

artículo 161 y siguientes de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Admínistracicín Pública . 

. DÉCIMA SEXTA: JURISDICCIÓN. Para los efectos de este contrato las partes se someten a la 

leeislación vigente de la República de El Salvador, cuya aplicación se realizará de conformidad a lo 

establecido en el artículo cinco de la LACAP. Asimismo, señalan como domicilio especial el de esta 

ciudad, a la competencia de cuyos tribunales se someten; 5erá depositaria de !os bienes que se 
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embarguen !a persona que la CEPA designe, a quien la Contratista releva de la obligacíón de rendir 

fíanza y cuentas, comprometiéndose a pagar los gastos ocasionados
1 

inclusive !os personales, 

aunque no hubiere condenación en costas. PÉC:!MA5.ÉPTIMA: ADMINISTRADOR DEL COJ\J.IBI\TQ, El 

Administrador del Contrato será el ingeniero '-----------------~ 

Electromecánica y Comunicaciones del Aeropuerto Internacional de E[ Salvador, Monserior Óscar 

Arnu!fo Romero y Ga!dámez, quien será e! responsable de verificar la ejecución y curnpllrniento de 

las obligaciones contractuales, derivadas del contrato y de los demás documentos contractuales; así 

como de las responsabilidades enunciadas en el artículo 82 Bis ele la LACAP, y numeral 6.10 -

Administración de contratos u orden de compra-· del Manual de Procedimientos para el ciclo de 

gestión de adqufsiciones y contrataciones de las instituciones de !a Adrnínislracíón Pt'.ib!ica, emítido 

por la UNAC el 22 de enero de 2014; y demás normativa aplicable. En caso de ser necesario el 

Administrador del Contrato designará un Supervisor para que se enrnrgue de coordinar y controlar 

los trabajos de construcción. DÉCIMA OCTAV,I\: VIGENC[J\J)EL CONTRATO. Este Contrato entrará en 

vigencia a partir del día en que sea firmado por las partes y permanecer¿\ en plena vigencia y 

efectos hasta que todas las obligaciones de ambas partes hayan sido cumplidas y realizadas, el cual 

podrá ser prorrogado conforme lo establecen las leyes .. PÉCIMA NOVENA: ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS. La Contratista se obliga a dar cumplimiento a todas;( c~da una de las especific;ciúríes 

técnicas contenidas en la Sección IV "Fspecificdciones Técnicas" .. de las Bases de Libie Gestión CEPA 

LG-45/2017, caso contrario se considerará como incumplimiento contractual. VIGÉSIMA: CESACIÓl'j 

Y EXTINCIÓN [)EL CONTRATO. Las causales de cesación y extinción del contrato estarán reguladas 

conforme lo establecido en el artículo 92 y siguientes de la LACAP. VIGÉSIMA PRIMERA: CAUSA.LES 

DE TERMLN_ACIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE C:~/'Í\, CEPA se reserva el derecho de dar por 

terminado el contrato de forma unilateral y anticipada a la finalización del plazo, sin responsabilidad 

alguna para la Comisión y sin necesidad de acción judicial, por las causales siguientes: 1) Por 

incumplimiento de la Contratista de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente 

contrato, y en los demás documentos contractuales; 11) Si la Contratista fuere declarada en quiebra 

o hiciere cesión general de sus bienes; 111) Por ernbargo o cualquier otra clase de resolución judicial, 

en que resulten afectados todos o parte de los equipos y demás bienes propiedad de la Contratista 

afoctos a los servicios prestados conforme lo estipulado en el contrato; IV) En el caso de disolución 

y liquidación de la sociedad, por cualesquiera rfo las causales que señala el Código de Comercio; y V) 

Si para cumplir con el contrato, la Contratista violare o desobedeciere las leyes, reglamentos u 
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ordenanzas de la República de El Salvador. Así nos expresamos, conscientes y sabedores ele los 

derechos y obligaciones recíprocas que por este ~cto surgen entre cada una de nuestr.:is 

representadas, en fe de lo cual, leernos, ratificamos y firmarnos dos ejemplares del contrato, por 

estar redactado a nuestra entera satisfacción, en la ciudad de San Salvador, al día uno de 

septiembre de dos mil diecisiete. 

COMISIÓN EJECUTIVA 
PORTUARIA AUTÓNOMA 

Emérito de Jesús V ásq 1ez Monterroza 
Gerente General~ A od .rada General 

Admi1 istr tivo 

• 

INVERSIONES ACER, S.A. DE C.V. 

as nueve horJs con d s minutos del día uno de septiembre de dos 

mil diecisiete. Ante mí, WILLIA ELISEO ZÚNIGA HENR QUEZ, Notario, de este domicilio, comparece 

el señor EMÉRITO DE JESÚS VELÁSQUEZ MONTE OZA, conocido por EMÉRITO DE JESÚS 

VELÁSQUEZ MONTERROSA,<------------------------' 

nombre y en representación en su calidad de Gerente General y Apoderado General Administrativo 

de la COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA, institución de derecho público, con 

personalidad jurídica propia y con carácter autónomo, de este domicilio, con Número de 

Identificación Tributaria '--------------------------......1 
'---------' que en e! transcurso del anterior instrumento se denominó "la CEPA", o 

1

'la 
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