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CONTRATO MAG-BCIE No. 016/2017
“SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN AMBAS MÁRGENES DEL DISTRITO No. 3, LEMPA-ACAHUAPA”


Nosotros, WALTER ULISES MENJÍVAR DÍAZ, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx actuando en representación del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de Agricultura y Ganadería, en mi calidad de Director General de Administración y Finanzas y designado por el señor Ministro de Agricultura y Ganadería para suscribir contratos como el presente y que en el transcurso de este instrumento se denominará “EL CONTRATANTE” o “EL MAG”, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce- cero diez mil ciento treinta y uno- cero cero seis- nueve; y por otra parte SAUL NELSON DE LEON, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx actuando en mi calidad de Administrador Único Propietario y representante legal de la sociedad INGENIERÍA, SERVICIOS E INVERSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse INSERIN, S.A. DE C.V., sociedad del domicilio de San Salvador, con Número de Identificación Tributaria xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy que en el transcurso de este instrumento me denominaré “EL SUPERVISOR” y en los caracteres dichos MANIFESTAMOS: Que hemos acordado otorgar el presente contrato de “SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN AMBAS MÁRGENES DEL DISTRITO NÚMERO TRES, LEMPA-ACAHUAPA”, en virtud de lo establecido en las Bases de Concurso Público Internacional de Obras CPI - CERO UNO/DOS MIL DIECISIETE - MAG - BCIE, denominado “SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN AMBAS MÁRGENES DEL DISTRITO NÚMERO TRES, LEMPA-ACAHUAPA”, a favor y satisfacción del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de conformidad al contrato de préstamo número dos mil setenta y siete, suscrito entre el Estado de El Salvador y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el día cuatro de mayo del dos mil doce, y publicado en el Diario Oficial número doscientos treinta y nueve, tomo trescientos noventa y siete, de fecha veinte de diciembre de dos mil doce, y la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE, las Normas para Aplicación de la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías (BCIE) y supletoriamente por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento, y en especial con las obligaciones, condiciones, pactos y renuncias siguientes: I. OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente contrato es realizar la “SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN AMBAS MÁRGENES DEL DISTRITO NÚMERO TRES, LEMPA-ACAHUAPA, según el siguiente detalle:
	No.
	RUBRO
	PRECIO TOTAL SIN IVA (US $)

	1
	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
	 $                                        69,375.00 

	2
	ADMINISTRACION Y GASTOS GENERALES
	 $                                        48,285.00 

	3
	CARGAS SOCIALES
	 $                                         20,521.13 

	4
	COSTOS DE EQUIPO Y MISCELANEOS
	 $                                        35,017.39 

	5
	SUMATORIA DE RUBROS 1+2+3+4+5
	 $                                     173,198.52 

	6
	UTILIDAD (12% DE RUBRO 5)
	$                                       20,783.82 

	IVA (13%)
	$                                        25,217.70

	PRECIO TOTAL CON IVA
	 $                                     219,200.04



Dicho servicio especializado será prestado de conformidad a lo establecido en la cláusula IV Forma y lugar de ejecución de la supervisión, del presente contrato. A efecto de garantizar el cumplimiento del objeto del presente contrato, “EL CONTRATANTE” podrá realizar todas las gestiones de control en los aspectos material, técnico, financiero, legal y contable, que razonablemente considere necesarios a efecto de salvaguardar los intereses que persigue. II. PRECIO Y FORMA DE PAGO: El precio total por los servicios de supervisión es por la cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DOLARES CON CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 219,200.04), el cual incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).  El cual será cancelado de la siguiente manera:
	No.
	INFORMES DE AVANCES
	PLAZO  DE PRESENTACIÓN DEL INFORME **
	PORCENTAJE DE PAGO RESPECTO DEL MONTO TOTAL CONTRATADO.
	MONTO A PAGAR EN US$

	1
	Primer informe
	30
	10%  (aproximadamente)
	$              21,920.01

	2
	  Segundo informe
	60
	10%  (aproximadamente)
	$              21,920.01

	3
	Tercer informe
	90
	10%  (aproximadamente)
	$              21,920.01

	4
	Cuarto informe
	120
	10%  (aproximadamente)
	$              21,920.01

	5
	                                                        Quinto informe
	150
	10%
	$              21,920.00

	6
	   Sexto informe
	180
	10%
	$              21,920.00

	7
	 Séptimo informe
	210
	10%
	$              21,920.00

	8
	Octavo informe
	240
	10%
	$              21,920.00

	9
	Noveno informe
	270
	10%
	$              21,920.00

	10
	Informe Final
	a la terminación del plazo contractual y previamente este la liquidación de las obras
	10%
	$              21,920.00

	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO
	$          219,200.04


** Dichos plazos son contados en días calendario a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio.
Los pagos se realizarán siempre y cuando se cumplan con las siguientes condiciones:  a) Presentación de los informes respectivos, los que deberán contar con la aprobación de la Administradora del Contrato, y el visto bueno del Jefe de División de Riego y Drenaje del MAG y visto bueno del Director General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego (DGFCR); b) Para efecto de pago del pago final el supervisor debe presentar actas de recepción original emitidas por la Administradora del contrato; y Facturas de consumidor final a nombre de PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR Y EMPRENDEDURISMO RURAL, LÍNEA DE TRABAJO CERO DOS - INNOVACIÓN AGROPECUARIA, PROYECTO NÚMERO CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS. c) Los pagos se efectuarán mediante pagos parciales mensuales de acuerdo a los informes de avance mensuales en un período de sesenta días hábiles después de presentar la documentación de respaldo y las facturas correspondientes en la Oficina Financiera Institucional del MAG, además deberá presentar el acta de recepción definitiva en original, de cada pago se deberá deducir el cinco por ciento (5%) del valor total de la estimación presentada a cobro, como fondo de garantía de buena ejecución de la Supervisión, y por ser el MAG Agente de Retención, en cada uno de los pagos se retendrá el uno por ciento en concepto de anticipo al Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). Los pagos serán realizados mediante el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Público, efectuadas por la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda a la Cuenta de ahorro número xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cuyo titular es EL SUPERVISOR, la cual fue previamente designada por éste, de conformidad con lo establecido en los Artículos sesenta, sesenta y uno, sesenta y dos, sesenta y tres y setenta de la Ley AFI y Artículos setenta y cinco y setenta y seis de su Reglamento. III. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del contrato será de TRESCIENTOS SESENTA DÍAS CALENDARIO, contabilizados a partir de la fecha de suscripción del Contrato, el periodo anterior incluye el plazo de ejecución del contrato que será de TRESCIENTOS DÍAS CALENDARIO y SESENTA DÍAS CALENDARIO, como máximo, para realizar la recepción y la liquidación del contrato. El plazo del presente contrato podrá ser prorrogado por una sola vez por un período igual o menor al pactado inicialmente, siempre que las condiciones del mismo permanezcan favorables al MAG, previa actualización de los Términos de Referencia, de la opinión favorable del solicitante del servicio, de la administradora del contrato y de la disponibilidad presupuestaria correspondiente; de conformidad con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y a este Instrumento. IV. FORMA Y LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN: De conformidad con los artículos cuarenta y cuatro letra j) y ciento veintiuno de Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y las bases del Concurso Público Internacional de Obras CPI-01/2017-MAG-BCIE; los servicios objeto del presente contrato serán prestados por EL SUPERVISOR en el Distrito de Riego y Avenamiento No. 3, Lempa-Acahuapa, en los departamentos de Usulután (municipios de Berlín y Mercedes Umaña) y San Vicente, (municipios de San Vicente y San Ildefonso), al sur de la carretera panamericana kilómetros 79 y 90 aguas abajo de la Presa Central Hidroeléctrica 15 de septiembre, entre las coordenadas 270,000 y 278,000 de latitud Norte y las coordenadas 537,000 y 548,000 de latitud Este y las oficinas de la Asociación de Regantes Lempa Acahuapa (ARLA).  V. INFORMES: “EL SUPERVISOR” se obliga a presentar a la Administradora del contrato en original y dos copias impresas y además de un archivo digital en CD la siguiente documentación como resultado de la prestación de los servicios: a) Informe Inicial a los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha establecido en la Orden de Inicio; b) Nueve Informes  de avances mensuales: en los siguientes plazos a los treinta (30); sesenta (60); noventa (90); ciento veinte (120); ciento cincuenta (150); ciento ochenta (180);  doscientos diez (210); doscientos cuarenta (240); y doscientos setenta (270) días calendario contados a partir de la fecha establecido en la Orden de Inicio; y c) Informe Final: a la terminación del plazo contractual y previamente esté la liquidación de las obras. La administradora del contrato analizará y evaluará los informes presentados por el Supervisor, los cuales deben contener lo indicado en los Términos de Referencia, debiendo emitir por escrito su aprobación o propuesta de modificación, dentro de un período no mayor a ocho días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de recibidos, a excepción del Informe Final, para el cual el período de revisión y aprobación por parte de la administradora de contrato será de doce días hábiles. De no existir pronunciamiento de parte de la administradora del contrato en tal período, se darán por aprobados. De existir observaciones, el Supervisor contará con cinco días hábiles para superar las observaciones, de lo contrario se considerará como no presentado, haciéndose acreedor a la multa correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo ochenta y cinco de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Vencido el plazo indicado sin que el Contratante se haya pronunciado sobre las observaciones atendidas, se dará por aprobado el Informe observado. En caso de persistir las observaciones efectuadas, la administradora del contrato emitirá por escrito su propuesta de modificación dentro de un período no mayor de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de recibido. El SUPERVISOR no tendrá derecho a presentar el informe siguiente y se considerará como no presentado, haciéndose acreedor a la multa correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo ochenta y cinco de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Todos los Informes deberán contar con la aprobación de la administradora de contrato, el visto bueno del Director General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego y del Jefe de División de Riego y Drenaje del MAG.  VI. CONFIDENCIALIDAD: Toda información a la que “El Supervisor” tuviere acceso, con ocasión de la ejecución del presente contrato, sea como insumo del mismo o la contenida en los productos a entregar, deberá ser mantenida bajo la más estricta confidencialidad, obligándose “El Supervisor” a no divulgar directamente o por interpósita persona, será también responsable por el uso que de los mismos haga el personal por ellos contratados. VII. PROPIEDAD INTELECTUAL: Los Informes, software desarrollado y demás productos desarrollados para la ejecución de este contrato, serán de propiedad exclusiva de “El Contratante”.  VIII. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATANTE”: Los pagos deberán hacerse en virtud del presente contrato, por medio de los fondos provenientes del Contrato de Préstamo número dos mil setenta y siete, y Contrapartida GOES. Asimismo, “El Contratante” y “El Supervisor” declaran que las obligaciones establecidas en el presente contrato no conceden al segundo ningún derecho para reclamarle al primero, prestaciones laborales de ningún tipo, pues la firma sola de este Instrumento no crea relación laboral entre los contratantes. IX. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: El titular del MAG, mediante acuerdo ejecutivo en el Ramo de Agricultura y Ganadería número trescientos diecinueve, de fecha doce de junio de dos mil diecisiete, nombró como administradora del presente contrato a la ingeniera Rosa Lidia Vela Viuda de Herrera, con cargo de Técnico de Formulación y Seguimiento de Proyectos de Riego y Drenaje de la Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego, o a quien la sustituya en el cargo por cualquier circunstancia. Serán funciones de la administradora de contrato: a) Ser la representante de EL MAG en el desarrollo y ejecución del contrato así como emitir la Orden de Inicio de conformidad al plazo normados en el contrato; b) Dar seguimiento a la ejecución de este contrato, y efectuar directamente los reclamos por escrito a “El Supervisor” en caso de incumplimiento; c) Hacer reportes de cualquier deficiencia en el desarrollo del contrato y remitir cuando corresponda, al titular a través de la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del MAG, el respectivo informe para los efectos de imposición de multa, conforme a lo establecido en los artículos ciento sesenta de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y ochenta del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; d) Emitir dictámenes sobre la procedencia o no, de cualquier modificación o prórroga al contrato, en caso de ser procedente, deberá realizar la gestión respectiva, ante la OACI/MAG, previo al vencimiento del plazo, proporcionando toda la documentación de respaldo necesaria para su tramitación; e) La elaboración de las actas de recepción respectivas, conforme a lo establecido en el artículo setenta y siete del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; f) Remitir a la OACI copia del acta de recepción y hoja de seguimiento de contrato en un plazo de tres días hábiles posteriores a la recepción;  g) Evaluar el desempeño del Supervisor, mediante el formulario respectivo, en un plazo máximo de ocho días hábiles a la emisión del acta de recepción total o definitiva, evaluación que deberá ser enviada a la OACI en un tiempo máximo de dos días hábiles posteriores a la fecha de la evaluación; h) Informar a la OACI sobre el vencimiento de las garantías, en un período no mayor de ocho días hábiles posteriores a su vencimiento, a fin de que esa Oficina proceda a su devolución conforme al artículo ochenta y dos-BIS literal “h” de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; i) Remitir copia a la OACI de toda gestión que realice en el ejercicio de sus funciones como administradora de contrato conforme al artículo cuarenta y dos, inciso tercero del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; j) Cumplir con cualquier otra función que le corresponda de acuerdo al contrato y demás documentos contractuales o que le sean asignadas por “EL MAG”, así como también con las demás funciones establecidas en los artículos diecinueve, ochenta y dos Bis y ciento veintidós de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, setenta y cuatro, setenta y cinco inciso segundo, ochenta y uno del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y demás disposiciones aplicables de la Ley de Adquisiciones y  Contrataciones de la Administración Pública, su Reglamento y Manual de Procedimientos para el Ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública.  X. CESIÓN: Queda expresamente prohibido a El Supervisor traspasar o ceder a cualquier título los derechos y obligaciones que emanan del presente contrato. La transgresión de esta disposición dará lugar a la caducidad del contrato, procediéndose además a hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato. XI. GARANTÍAS: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato El Supervisor se obliga a presentar a EL MAG las siguientes garantías: a) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, la cual deberá ser presentada en un plazo no mayor de cinco días hábiles, posteriores a la fecha de entrega de la copia del contrato debidamente legalizado, por un monto de CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$43,840.00), equivalente al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. Dicha garantía podrá ser una fianza emitida a favor del MAG por un banco, compañía de seguros o sociedad afianzadora debidamente autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero para operar en El Salvador, y deberá tener una vigencia de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha de suscripción del presente contrato, de conformidad con lo establecido en las bases del concurso y en el artículo treinta y cinco de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Si no se presentare tal garantía en el plazo establecido, se tendrá por caducado el presente contrato y se entenderá que “El Supervisor” ha desistido de su oferta, haciéndose efectiva la garantía de mantenimiento de oferta, sin detrimento de la acción que le compete a EL MAG, para reclamar los daños y perjuicios resultantes; esta Garantía se incrementará en la misma proporción en que el valor de contrato llegare a aumentar, en su caso y cuando se tramitara una ampliación en el plazo de ejecución del contrato y, b) GARANTÍA DE BUENA SUPERVISION, de conformidad con lo dispuesto en los artículos treinta y uno y treinta y siete BIS de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; para asegurar que “El Supervisor responderá por la Buena Supervisión de la obra que le sea imputable durante el periodo que se establezca en el contrato, garantía que deberá presentarse por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del monto final del contrato, dicha garantía, deberá ser presentada en la OACI del MAG cinco días hábiles posteriores a la recepción final de la Obra y deberá tener una vigencia de DOCE (12) MESES, contados a partir de la fecha del acta de recepción definitiva de la Obra, esta garantía será devuelta al Supervisor una vez que haya concluido el plazo de vigencia y no exista reclamo alguno de parte de “El Contratante”. Las garantías antes relacionadas deberán ser emitidas a favor del Estado y República de El Salvador en el Ramo de Agricultura y Ganadería. XII. RESPONSABILIDAD POR DEFICIENCIAS. Cuando el servicio de la supervisión mostrare alguna deficiencia, ésta será señalada por “El Contratante” en la nota de recibo de los Informes o productos de “El Supervisor”, quien se obliga a subsanarla en un plazo no mayor de ocho días hábiles, so pena de caducidad del contrato.  Si de la deficiencia señalada u otra que se encontrare oculta, se generan daños y perjuicios en contra de “El Contratante”, los cuales no puedan ser subsanados, serán resarcidos por “El Supervisor”. Asimismo si “El Supervisor” no subsana los defectos comprobados, se tendrá por incumplido el contrato y se le hará efectiva la garantía de cumplimiento de contrato y se procederá a la imposición de sanciones, o en su caso, se dará por caducado el contrato sin responsabilidad para EL MAG. XIII. INCUMPLIMIENTO. En caso de incumplimiento de “EL SUPERVISOR” de las obligaciones emanadas del presente contrato, expresamente se somete a las sanciones que emanaren de la LACAP ya sea imposición de multa por mora, inhabilitación, extinción, las cuales serán impuestas siguiendo el debido proceso, a cuya competencia se someten para efectos de su imposición. XIV. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad las establecidas en los literales a) y b) del artículo noventa y cuatro de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; también será causal de caducidad, pudiendo EL CONTRATANTE dar por terminado el contrato, sin responsabilidad alguna de su parte cuando El Supervisor entregue el servicio de una calidad inferior o en diferentes condiciones de lo ofertado. XV. PLAZO DE RECLAMOS. A partir de la recepción definitiva de la consultoría objeto de este contrato, el MAG tendrá un plazo de diez días hábiles para cualquier reclamo relacionado con la misma. XVI. MODIFICACIONES, PRORROGAS Y PROHIBICIONES EN EL CONTRATO. “EL MAG”, podrá modificar el contrato en ejecución, de común acuerdo entre las partes, respecto al objeto, monto y plazo del mismo, siguiendo el procedimiento establecido en la LACAP. Para ello “EL MAG” autorizará la Modificación mediante resolución razonada; la correspondiente Modificativa que se genere será firmada por “EL CONTRATANTE” y por “EL SUPERVISOR”, debiendo estar conforme a las condiciones establecidas en los artículos ochenta y tres A, ochenta y tres B de la LACAP, y artículo veintitrés literal “K” del RELACAP. Si en cualquier momento durante la ejecución del contrato “EL SUPERVISOR” encontrase impedimentos para la prestación del servicio, notificará con prontitud y por escrito al MAG, e indicará la naturaleza de la demora, sus causas y su posible duración, tan pronto como sea posible; después de recibir la notificación EL MAG, evaluará la situación y podrá prorrogar el plazo. En este caso, la prórroga se hará mediante Modificación al contrato, la cual será autorizada por EL MAG mediante resolución razonada; y la Modificativa será firmada por “EL CONTRATANTE” y por “EL SUPERVISOR”, de conformidad a lo establecido en los artículos ochenta y seis y noventa y dos inciso segundo de la LACAP, así como los artículos setenta y seis y ochenta y tres del RELACAP. El contrato podrá prorrogarse una sola vez, por un período igual o menor al pactado inicialmente, para lo cual deberá seguirse lo establecido en el artículo ochenta y tres de la LACAP, así como el artículo setenta y cinco del RELACAP; la prorroga será autorizada mediante resolución razonada por EL MAG; y será firmada por “EL CONTRATANTE” y por “EL SUPERVISOR”. Si la modificación del contrato fuera respecto del monto o plazo se deberá modificar o ampliar en ese sentido la Garantía de cumplimiento de Contrato. XVII. DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Forman parte integral del presente contrato los siguientes documentos: a) Bases del Concurso Público Internacional de Obras CPI-CERO UNO/DOS MIL DIECISIETE; b) Términos de Referencia; c) Adendas; d) Aclaraciones; e) Enmiendas; f) Consultas; g) La oferta presentada por la sociedad Ingeniería, Servicios e Inversiones, Sociedad Anónima de Capital Variable  que puede abreviarse Inserin, S.A. de C.V; h) La resolución de adjudicación; i) Garantías; j) Resoluciones modificativas si las hubiere, y Otros documentos que emanaren del presente contrato. Los cuales son complementarios entre si y se interpretaran en forma conjunta. En caso de discrepancia entre alguno de los documentos contractuales y este contrato, prevalecerá el contrato. XVIII. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: De conformidad con el artículo ochenta y cuatro, incisos primero y segundo de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, EL MAG se reserva la facultad de interpretar el presente contrato de conformidad con la Constitución de la República, Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, demás legislación aplicable y los Principios Generales del Derecho Administrativo, de la forma que más convenga a los intereses públicos que se pretende satisfacer de forma directa o indirecta con la prestación del servicio objeto del presente contrato, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes. “El Supervisor” expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte EL MAG, las cuales le serán comunicadas por medio de la administradora del contrato. XIX. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Para los efectos de este contrato “Fuerza mayor o caso fortuito” significa un evento que escapa al control de una de las partes y el cual hace que el cumplimiento de las obligaciones contractuales de esa parte resulte imposible o impráctico en atención a las circunstancias. Esto incluye, pero no se limita a guerra, motines, disturbios civiles, terremotos, incendio, explosión, inundación u otras condiciones climáticas adversas, huelgas, cierres empresariales u otras acciones similares. XX. SOLUCIÓN DE CONFLÍCTOS: Para cualquier conflicto que surja con motivo de la interpretación o ejecución del contrato, se resolverá en primer lugar por arreglo directo entre las partes, de conformidad al procedimiento establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; intentado y agotado el arreglo directo entre las partes y si el litigio o controversia persistiere, se acudirá a los tribunales comunes. XXI. TERMINACIÓN BILATERAL: Las partes contratantes podrán, de conformidad con el  artículo noventa y cinco de la  Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, dar por terminado bilateralmente la relación jurídica que emana del presente contrato, debiendo en tal caso emitirse la resolución correspondiente y otorgarse el instrumento de resciliación en un plazo no mayor de treinta días hábiles de notificada tal resolución. XXII. CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LA NORMATIVA QUE PROHÍBE EL TRABAJO INFANTIL Y BRINDA PROTECCIÓN A LA PERSONA ADOLESCENTE TRABAJADORA. Si durante la ejecución del contrato se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte de EL SUPERVISOR a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección a la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el artículo ciento sesenta de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el artículo ciento cincuenta y ocho, romano V, literal b), de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final.  XXIII. DOMICILIO ESPECIAL: Para los efectos jurisdiccionales de este contrato las partes señalan como domicilio especial el de la ciudad de Santa Tecla, a la competencia de cuyos tribunales se someten. XXIV. NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones referentes a la ejecución de este contrato, serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito a EL MAG a través de la Administradora del Contrato en las Oficinas de la Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ubicadas en Cantón El Matazano, Soyapango, departamento de San Salvador y a “EL SUPERVISOR a través de Saúl Nelson De León, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Así nos expresamos los otorgantes, quiénes enterados y conscientes de los términos y efectos legales del presente contrato, por convenir a sí a los intereses de nuestros representados, ratificamos su contenido, en fe de lo cual firmamos; en la ciudad de Santa Tecla, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil diecisiete.








______________________________________________________                                              ___________________________________________________
          WALTER ULISES MENJÍVAR DÍAZ                                                                              SAÚL NELSON DE LEÓN 
  Autorizado por acuerdo ejecutivo en el ramo de                                                                       EL SUPERVISOR 
    Agricultura y Ganadería N° 605, de fecha
3 de septiembre de 2015 
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