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FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL 
SALVADOR 

FOIIDO OE lfMII5ION SOCIAL PNIA El 

OE!WOROU.O L.OCAl. OE a. SALVIoDOA (flSDl) 

G0811!RN Qf 

EL SALVADOR 
UNAMONOS PARA CRECER 

CONTRATO NUMERO: FISDL/BID2881-R/34244.0-2018 

Nosotros, GLADIS EUGENIA DE LA PAZ SCHMIDT DE SERPAS, mayor de edad, Ingeniera Industrial, 

del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad 

número cero dos dos siete dos cinco dos tres- seis, con Número de Identificación Tributaria uno 

dos uno siete- dos cinco uno uno seis tres- cero cero uno- nueve, actuando en nombre y 

representación en mi carácter de Presidenta del Consejo de Administración del FONDO DE 

INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR, entidad de derecho público 

descentralizada, del domicilio de San Salvador, con Número de Identificación Tributaria cero seis 

uno cuatro- tres uno uno cero nueve cero- uno cero dos- siete, que en el curso de éste 

instrumento me denominare "EL CONTRATANTE" "EL FISDL" o "EL FONDO"; y JASM(N DEL 

CARMEN AGUILAR MEMBREÑO, mayor de edad, Licenciada en Contaduría Pública, del domicilio 

de llopango, Departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número cero dos 

seis cuatro nueve dos cero cinco - cinco y Número de Identificación Tributaria cero seis cero ocho 

- dos siete cero siete siete siete - uno cero uno - cero, actuando en mi carácter de Apoderada 

General Administrativa, Mercantil y Judicial de la Sociedad MONTAJES EL~CTRICOS Y CIVILES, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse MONTELEC, S.A. DE C.V., del 

domicilio de Mejicanos, departamento de San Salvador y Número de Identificación Tributaria cero 

seis uno cuatro - dos siete cero dos cero ocho - uno cero cinco - cero, que en el curso de este 

instrumento me denominaré " El CONTRATISTA"; por medio de este instrumento otorgamos el 

presente Contrato de CONSTRUCCIÓN para el proyecto denominado: OBRA NUEVA EN COLONIA 

ACOLHUATÁN, MUNICIPIO DE DELGADO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, CÓDIGO 342440, 

sujeto a las siguientes cláusulas: 
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PRIMERA: DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: 

Siempre que en el presente contrato se empleen los siguientes términos se entenderá que 
significa lo que se expresa a continuación: 

CONTRATANTE: 

CONTRATISTA: 

DfAS CALENDARIO: 

OlAS HÁBILES: 

GOBIERNO MUNICIPAL: 

ORDEN DE INICIO: 

PARTES: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

LACAP: 

IV A: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 

El Fondo de Inversión Social para el Desarrollo local de El 
Sa$vador (FISDL). 

Persona natural o jurídica que ejecutará el objeto del 
contrato en forma directa, o por medio de sus empleados, 
agentes o subcontratistas. 

Son todos los días del año, laborales o no. 

Son los días definidos como laborales por la legislación 
laboral vigente o decretados especialmente por el 
Gobierno Central o la Asamblea legislativa o por el 
Gobierno local de la jurisdicción en la que se desarrolla la 
obra. 

Cuerpo colegiado responsable de la dirección del 
municipio de acuerdo al Código Munici pal y cuya 
composición está determinada específicamente en el Art. 
24 de dicho Código; y el cual tiene como titular y 
representante legal al Alcalde Municipal, de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 47 del mismo Código. 

Notificación escrita mediante la cual el contratante 
establece la fecha en que el contratista comenzará la 
construcción del proyecto. 

El contratante y el contratista. 

Escritos técnicos complementos a los planos, en los que se 
detallan procesos constructivos, calidad de obra e 
insumos. 

ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administradón 
Pública. 

Impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la 
prestación de servicios. 

08-J BID 2881/0C-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016. 
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SEGUNDA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES: 

Forman parte integrante de este contrato y se tienen por incorporados al mismo, con plena 

aplicación en lo que no se le oponga, los siguientes documentos: 

a) Bases del proceso, aclaraciones y adendas. 

b) Oferta técnica y económica. 

e) Garantías. 

d) Formulario de Desglose de Oferta Económica cotizado por el contratista 

en su oferta. 

e) Especificaciones Técnicas. 

f) Planos de Ejecución o Constructivos. 

g) Cronograma de Actividades. 

h) Estudios de ingeniería (cuando aplique). 

i) Permisos y factibilidades institucionales (cuando aplique). 

j) Escrituras de propiedad del inmueble a intervenir. 

k) Memorias de cálculo (cuando aplique). 

1) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto 

del contrato. 

m) Orden de Inicio de Ejecución de la obra. 

n) Guía del Realizador. 

o) Bitácora del Proyecto. 

p) Estimaciones de obra. 

q) Órdenes de Cambio (cuando aplique). 

r) Actas de Recepción de acuerdo a lo indicado en las Condiciones Generales del 

Contrato y en los Artículos 114 y 116 de la LACAP. 

s) Cualquier otro documento que expresamente se indique como contractual en las 

bases del proceso respectivo. 

Es entendido y aceptado que este contrato de construcción se antepone a toda comunicación 

previa, entendimiento o acuerdos, ya sean orales o escritos entre las partes. En caso de 

ambigüedad, duda o disputa en la interpretación del contrato y demás documentos contractuales, 

prevalecerá el texto del contrato. 

TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO: 

Este contrato tiene por objeto establecer y regular las relaciones, derechos y obligaciones de las 
partes contratantes, a efecto de que el contratista entregue la obra finalizada y el contratante la 
reciba a entera satisfacción, en referencia al Proyecto: OBRA NUEVA EN COLONIA ACOLHUATÁN, 
MUNICIPIO DE DELGADO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, CÓDIGO 342440. 
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CUARTA: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS: 

El Proyecto OBRA NUEVA EN COLONIA ACOLHUATÁN, MUNICIPIO DE DELGADO, DEPARTAMENTO 

DE SAN SALVADOR, CÓDIGO 342440, consiste en el desglose de actividades contenidas en el plan 

de oferta aprobado de conformidad con lo descrito en el documento de comparación de precios y 

demás documentos contractuales. 

Todo lo anterior de conformidad con lo prescrito en los correspondientes términos de referencia y 

demás documentos contractuales. 

El contratista será el responsable directo de velar porque la obra se ejecute en forma continua, sin 

interrupciones, de acuerdo a los procesos constructivos requeridos por el contratante y 

cumpliendo con el Plan de Control de Calidad y Seguridad Industrial aprobado. El contratista 

responderá por la obra, desde el momento de su inicio, durante su ejecución y al finalizar la obra 

la garantizará por un período de DOS (2) AÑOS contados a partir del día de la recepción definitiva. 

QUINTA: UTILIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES E INFORMACIÓN: 

El contratista no divulgará, sin previo consentimiento escrito por el contratante, e1 contrato y 

demás documentos contractuales descritos en la CLÁUSULA SEGUNDA, o alguna de sus 

disposiciones, ni cualquier especificaci.ón, plano, diseño, patrón, muestra o información 

suministrada por el contratante que se relacione con el contrato, a ninguna persona, salvo a los 

empleados por el contratista a los efectos del cumplimiento de sus respectivas funciones. Lo que 

se revele a esas personas será confidencial y no excederá de lo necesario para el cumplimiento de 

este contrato. El contratista no utilizará, sin previo consentimiento por escrito del contratante, 

ninguno de los documentos o información indicados en el párrafo anterior para una finalidad 

distinta del cumplimiento de este contrato. Los documentos arriba indicados, con excepción del 

propio contrato, seguirán siendo de propiedad del contratante y, si éste lo requiriese, le serán 

devueltos (en todos sus ejemplares) una vez cumplidas todas las obl igaciones del contratista con 

arreglo a este contrato. 

SEXTA: PRECIO Y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: 

El valor total de la obra a ejecutar es de: CIENTO CUATRO MIL QUINCE 45/100 DÓLARES DE 

ESTADOS UNIDOS DE AMtRICA (US$104,015.45), IVA incluido, según Resolución Aprobativa de 

Procesos de Adjudicaciones número PRE-11004/18, aprobada por la Presidencia del FISOL en fecha 

treinta de abril de dos mil dieciocho, adjudicada al contratista según proceso de COMPARACIÓN 

DE PRECIOS Número 2/2018-BID2881-3-FISDL, y de conformidad con la oferta presentada por el 

contratista y aceptada por el contratante. La modalidad de contratación es por Precios Unitarios 

por lo que las partes contratantes convienen que los precios unitarios que contiene la oferta son 

definitivos. 

4 



El valor aquí descrito cubre la totalidad de los trabajos definidos en los planos y/o especificaciones 

técnicas y/o demás documentos del contrato . El contratista expresa su aceptación de que todos 

los documentos contractuales son congruentes entre sí y suficientes para la realización de la obra 

contratada y por consiguiente, encuentra correcto y acepta todo lo contenido en dichos 

documentos, incluyendo planos, especificaciones técnicas y plan de oferta. 

S~PTIMA: FORMA DE PAGO: 

El contratante pagará al contratista el valor de la obra a ejecutar de la forma siguiente: 

a) UN ANTICIPO PARA CAPITAL DE TRABAJO: El contratante concederá al contratista en concepto 

de Anticipo, la cantidad de TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUATRO 64/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AM~RICA (US$31,204.64), equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) 

del valor del contrato, el cual deberá ser utilizado para el inicio del proyecto e invertido en 

insumos y/o servicios indispensables para la realización del trabajo aquí contratado, de 

acuerdo a lo indicado en el Formulario 10, al ser emitida la Orden de Inicio. El contratante, se 

reserva el derecho de verificar por medio de revisiones y comprobantes, si dicho anticipo ha 

tenido el destino señalado. Este anticipo será compensado por el contratista, mediante 

descuentos que se efectuarán en cada una de las estimaciones que presente a cobro. De cada 

estimación presentada se retendrá al contratista, un porcentaje igual al del anticipo recibido 

hasta compensar el monto total del anticipo. 

b) Los pagos posteriores se cancelarán de conformidad al valor de cada estimación, de acuerdo 

con la obra realmente ejecutada, recibida y aprobada por la supervisión y el contratante; en 

cada estimación se integrarán los volúmenes y cantidades de obra, certificando las 

retenciones a efectuar, a fin de determinar el monto total y monto neto a pagar. Es entendido 

entre las partes que el hecho de pagar las estimaciones por obra ejecutada, no significa 

recepción definitiva de obra por parte del contratante, quien es el único que válidamente 

puede recibir final y definitivamente las obras, al momento que todo el proyecto haya sido 

ejecutado y entregado por el contratista para tal efecto. Para el trámite de la primera 

estimación será exigido evidencia de la instalación del rotulo de identificación del proyecto. 

e) Para proceder a efectuar el pago final, será necesario que la obra esté recibida a entera 

satisfacción del contratante y que el contratista presente la Garantía de Buena Obra, a 

satisfacción del contratante, antes de la liquidación final de la obra. Asimismo, es convenido 

entre las partes que la última estimación que el contratista, presente a cobro no deberá ser 

menor del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto final del contrato, en cumplimiento a lo 

estipulado en el artículo 112 de la LACAP, sin incluir saldo de anticipo y solamente se le pagará 

cuando se haga la recepción final de la obra, a entera satisfacción del contratante. De estos 

fondos, se podrá deducir cualquier multa en que incurriese el contratista durante el desarrollo 

de la obra, así como penalidades y otros gastos que tenga que efectuar el contratante por 

incumplimiento del contratista o cualquier otro pago del que sea responsable el contratista de 
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acuerdo a las disposiciones establecidas en los documentos contractuales. En el caso de que la 

ejecución de obra no se concluyera en el plazo establecido en este contrato de obras por 

causa imputable al contratista, los costos adicionales por la extensión de los servicios de 

supervisión serán descontados de cualquier suma que se le adeude al contratista. El 

remanente después de las deducciones que ocurriesen, le será cancelado al contratista, sin 

intereses o recargos. 

OCTAVA: MANEJO DE FONDOS: 

Dada la procedencia de los recursos y sus regulaciones, el contratista de este proyecto se 

compromete a atender las siguientes regulaciones: 

APERTURA DE CUENTA BANCARIA: Para el manejo de las cantidades de los desembolsos, el 

contratista podrá abrir una cuenta bancaria en una institución del Sistema Financiero Salvadoreño, 

con indicación de su nombre. El costo de la obra será pagado al contratista por medio de 

desembolsos parciales, que serán entregados dentro de los quince (15) días hábiles después de 

revisada y aceptada su solicitud de estimación por el FISDL, cuyo monto será equivalente a las 

cantidades y volúmenes de las obras ejecutadas y aprobadas por el supervisor en el respectivo 

periodo, entendiéndose que el plazo antes mencionado empezara a contar a partir del dia siguiente 

a la presentación de la factura correspondiente en el departamento de Tesorerfa del FISDL. El valor 

del presente contrato será cancelado al contratista, con recursos provenientes de la fuente de 

financiamiento: 08-J BID 2881/0C-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016. 

NOVENA: PLAZO CONTRACTUAL: 

El plazo contractual se desglosará de la siguiente manera. 

a) Plazo de ejecución de las obras: ciento ve inte (120) días calendario contados a partir 

del día de la fecha establecida en la orden de inicio y que finaliza a las veinticuatro 

horas del último día del plazo establecido en dicha orden. 

b) Plazo de recepción f inal de las obras: quince (15) días contados a partir del día 

siguiente de la fecha de recepción provisional de las obras 

e) Plazo de liquidación del contrato: cuarenta y cinco (45) días contados a partir del día 

siguiente de la fecha del acta de recepción definitiva de las obras. 

DtCIMA: VIGENCIA: 

El presente contrato tendrá vigencia a partir de la fecha de la suscripción del mismo, y finalizará 

cuando el contratante haya realizado la liquidación del contrato. 
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DÉOMA PRIMERA: MULTAS Y PENALIDADES: 

Cuando el contratista incurriese en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por 

causas imputables al mismo, podrá declararse la caducidad del contrato o imponer el pago de una 

multa por cada día de retraso, de conformidad al Instructivo para aplicación de multas del FISDL. 

Cuando el total del valor del monto acumulado por multa, represente hasta el doce por ciento 

(12%) del valor total del contrato procederá la caducidad del mismo, haciendo efectiva la garantía 

de cumplimiento de contrato. 

las multas se determinarán con presencia del contratista debiendo exigir el pago de la misma, una 

vez sean declaradas en firme. 

En todo caso, la multa mínima a imponer en incumplimientos relacionados con la contratación de 

obras, bienes y servicios adquiridos por licitaciones o concursos, será por el equivalente de un 

salario mínimo del sector comercio. En el caso de la libre gestión la multa mínima a imponer será 

del diez por ciento del salario mínimo del sector comercio. 

Adicionalmente a las multas arriba definidas, el contratista podrá ser sujeto a las penalidades por 

infracciones al Plan de Control de Calidad, al Plan de Higiene y Seguridad Industrial y otras 

deficiencias técnicas de acuerdo a lo definido en la Sección 8, lista de Penalidades. 

D~CIMA SEGUNDA: NOTIFICACIONES: 

Toda correspondencia entre las partes deberá hacerse por escrito a las siguientes direcciones: 

CONTRATANTE: lOa. Ave. Sur y Calle México, Barrio San Jacinto, San Salvador. 

Contratista: 9a. Calle Poniente, Pasaje Castellanos, Colonia El Carmen, casa no. 3-
A, Mejicanos, San Salvador. 
Correo electrónico: proyectos@montelec.com.sv 

las partes contratantes pueden cambiar dirección, quedando en este caso obligadas a notificarlo a 

la otra . 

D~CIMA TERCERA: GARANT(AS: 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato, el contratista 

se obliga a presentar a la institución contratante las Garantías y Pólizas siguientes, en los plazos 

que a continuación se detallan: 
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Garantía de Cumplimiento del Contrato. 

Para garantizar el FIEL CUMPLIMIENTO de todas y cada una de las obligaciones consignadas de 
este contrato y demás documentos contractuales, el contratista estará obligado, a rendir dentro 
del plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la firma de este contrato, a favor del 
contratante, una garantía por un valor igual al VEINTE POR CIENTO (20%) del monto tota l de este 
contrato, equivalente a VEINTE MIL OCHOCIENTOS TRES 09/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA ($20,803.09).Ee plazo de la garantfa deberá exceder en noventa (90) días del plazo del 
contrato y en ningún caso deberá ser menor de UN (1) AI\IO a partir de la fecha de su emisión. 

Si el plazo del contrato se prorroga y la nueva fecha de vencimiento del mismo cae fuera del 

período cubierto por la garantía, el contratista estará obligado, para que la prórroga surta efecto, 

a renovar la garantía en los plazos necesarios para cubrir la totalidad del nuevo plazo contractual 

más noventa días. El contratista estará obligado a incrementar el valor de la Garantía de 

Cumplimiento del Contrato, en el plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la 

aprobación de la prórroga. 

Si el contrato genera una orden de cambio, que resulte en aumento del valor original del 

contrato. El incremento de la garantía será por un valor igual al VEINTE POR CIENTO (20%) del 

monto de la Orden de Cambio. 

La no presentación de la garantía de cumplimiento de contrato en el plazo establecido, causará la 

caducidad del contrato. 

En todo caso esta Garantía de Cumplimiento del Contrato tendrá plena vigencia y validez mientras 

no haya sido aceptada por el contratante la Garantía de Buena Obra, esta circunstancia deberá 

quedar plenamente establecida en el documento emitido por la institución bancaria, aseguradora 

o afianzadora responsable de la emisión del documento. 

Garantía de Buena Inversión del Anticipo: 

El contratista para garantizar el Anticipo, deberá presentar dentro del plazo de diez (10) días 

hábiles contados a partir de la firma del contrato, una Garantía de Buena Inversión del Anticipo a 

favor del contratante, por un valor igual al CIEN POR CIENTO (100%), del monto del anticipo 

otorgado, equivalente a la cantidad de TREINTA V UN MIL DOSCIENTOS CUATRO 64/100 DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AM~RICA (US$31,204.64). El plazo de la garantía deberá exceder en 

noventa (90) días al plazo de ejecución de la obra y en ningún caso deberá ser menor de UN (1} 

AI\IO contado a partir de la fecha de su emisión. Si el plazo de ejecución de la obra se prorroga y la 

nueva fecha de vencimiento del mismo cae fuera del período cubierto por la garantía, el 

contratista se obliga a renovar la garantía en el plazo necesario para cubrir la totalidad del nuevo 

plazo contractual, en todo caso esta garantía deberá estar vigente hasta la compensación total del 

anticipo, y el monto a garantizar deberá ser igual al saldo pendiente del Anticipo . Esta garantía 
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será devuelta al contratista una vez haya compensado al contratante el valor total del anticipo 

recibido. 

Así mismo, no se tramitará el anticipo del contrato mientras no haya sido presentada la garantía 

de buena inversión del anticipo. 

Garantía de Buena Obra: 

Esta garantía será por una cantidad equivalente al DIEZ POR CIENTO {10%) del monto final del 

contrato y tendrá vigencia durante los DOS (2) AÑOS siguientes a la fecha del acta de recepción 

definitiva de la obra. la garantía servirá para asegurar que el contratista responderá por vicios 

ocultos y cualquier falla o desperfecto resultante de la mala calidad de la obra objeto del contrato. 

Esta garantía se hará efectiva, si el contratista no responde en los plazos establecidos en el 

reclamo del contratante, para la corrección de los desperfectos que éste le señalare y que estén 

amparados por la garantía. 

Póliza de seguro contra daños a terceros: 

El contratista estará obligado a adquirir en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles posteriores 

a la fecha establecida en la orden de inicio, una póliza de seguro contra daños a terceros en 

relación con el desarrollo de la obra a favor del Contratante. Esta póliza será por cantidades no 

menores de: a) UN MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

(US$1,200.00) por daños personales individuales, b) CINCO MIL OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$5,800.00) por daños individuales a grupo de personas; 

y e) CINCO MIL OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

(US$5,800.00), por daños a la propiedad. las cantidades indicadas son mínimas y no limitan la 

responsabilidad del contratista. El plazo de la póliza en ningún caso deberá ser menor de UN (1} 

AÑO contado a partir de la fecha de su emisión. Si el plazo del contrato se prorroga y la nueva 

fecha de vencimiento del mismo cae fuera del período cubierto por la póliza, el contratista se 

obliga a mantenerla vigente mientras no haya sido aceptada por el contratante la Garantía de 

Buena Obra. 

Póliza de seguro de protección contra todo riesgo para las Construcciones en Proceso: 

El contratista estará obligado a adquirir en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles posteriores 

a la fecha establecida en la orden de inicio, una póliza para protección de las construcciones en 

proceso, durante el tiempo que dure la construcción. La póliza deberá cubrir todas las obras a 

ejecutar, es decir que el valor de este seguro deberá tomarlo el contratista por el precio total del 

contrato. las obras deberán quedar cubiertas contra todo riesgo. El plazo de la póliza deberá estar 

vigente hasta la recepción de la obra. Si el plazo del contrato se prorroga y la nueva fecha de 

vencimiento del mismo cae fuera del período cubierto por la póliza, el contratista se obliga a 
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mantenerla vigente mientras no haya sido aceptada por el contratante la Garantía de Buena Obra. 

En todo caso el contratista será el responsable del reclamo de la póliza. 

Si no se presentare cualquiera de las garantías o pólizas de la forma antes ind icada y dentro de sus 

respectivos plazos se tendrá por caducado el presente contrato, sin detrimento de la acción que le 

compete a la institución contratante para reclamar los daños y perjuicios resultantes. Cuando 

tuviere que hacerse efectiva la garantía de cumplimiento de contrato, esto se hará exigible en 

proporción directa a la cuantía y valor de las obligaciones contractuales que no se hubieren 

cumplido. 

No obstante las obligaciones que aquí se establecen de contratar pólizas de seguros, el contratista 

será en todo momento el único responsable y protegerá al contratante y al supervisor de obra 

frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier 

naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del contrato por el 

contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal. 

El plazo para la entrega de las garantías y/o pólizas, podrá ser prorrogado por motivos de fuerza 

mayor o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y comprobadas. Dicha prorroga 

deberá ser so1icitada por el contratista, dentro del correspondiente periodo de presentación, al 

Jefe del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, quien dará respuesta a 

ta solici tud dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 

El contratista se obliga, por los costos que se indican en la oferta presentada y aceptada por el 

contratante y por su propia cuenta a: 

a) Realizar todo el trabajo y entregar la obra finalizada y que el contratante la reciba a entera 

satisfacción. utilizando todos los materiales, equipo, accesorios y mano de obra necesarios 

para llevar a cabo lo estipulado en este contrato, debiendo el contratista tomar las 

medidas pertinentes para garantizar la debida coordinación de las disttntas actividades, 

que comprende la ejecución de dicho proyecto, et cual debe realizarse de acuerdo a los 

planos, especificaciones técnicas y demás condiciones contractuales. El contratista será 

responsable de la calidad de la obra y de que esta se desarrolle dentro del plazo y costo 

previstos; 

b) Contratar la mano de obra no calificada, en la comunidad o localidades inmediatas si ello 

fuere posible, o hacer uso de las bolsas de empleo organizadas por el Ministerio de 

Trabajo a nivel local. Ei contratista deberá tomar así mismo, todas las precauciones 

necesarias para la seguridad de sus trabajadores, y se obliga a cumplir con todas las leyes 

laborales y reglamentos de seguridad, prevención y demás legislación sobre la materia, a 

fin de prevenir accidentes o daños a las personas que se encuentren en el lugar, o cerca de 
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donde se efectuaren las obras, permitiendo al mismo tiempo que el contratante o el 

supervisor verifiquen las inspecciones las veces que estimen convenientes; 

e) Ejecutar la obra con eficiencia y calidad profesional, debiendo tener cuidado de que los 

materiales empleados en la obra sean nuevos y de la calidad indicada en los Documentos 

Contractuales; 

d) Que el equipo y las herramientas a usarse en el trabajo comprendido bajo el presente 

contrato, deberán estar dentro de su período de vida útil y en perfectas condiciones de 

operación; 

e) Mantener un juego completo de planos en el lugar de construcción y custodiar el libro de 

Bitácora, en el cual se anotarán las incidencias y operaciones de la obra. Al finalizar ésta, 

dicho libro de Bitácora será entregado a la supervisión. Asimismo, el contratista está 

obligado, al finalizar las obras objeto del presente contrato, a entregar al contratante un 

juego de planos "como construido", avalado por la supervisión, en los que se habrá 

registrado la totalidad de los cambios efectuados durante la construcción; 

f) Destacar en la obra al personal detallado en el Plan de Control de Calidad aprobado el cual 

deberá aparecer en la nómina del personal asignado en la obra, y con los asistentes 

necesarios cuando no sea el propio contratista quien supervise y dirija a tiempo completo 

la ejecución de la obra; 

g) Coordinar con la comunidad beneficiaria del proyecto el cumplimiento de los 

compromisos de contraparte de acuerdo a lo especificado en los documentos 

contractuales; 

h) Encargar con anticipación el suministro de materiales a emplear en la obra para que no 

sea objeto de retraso y evitar así posibles alzas de precios de los materiales, ya que de 

ninguna manera, se ajustará el monto del contrato asignado, por tales alzas. Tampoco se 

reconocerán ajustes por incremento de la mano de obra ni aún en el caso de un laudo 

arbitral; 

i) Amparar la ejecución del contrato en cronograma de actividades, el cual deberá 

mantenerlo en la obra debidamente actualizado, que a la vez servirá para la 

determinación de atrasos, si llegaran a suceder; 

j) Que durante la ejecución del presente contrato el contratante no será responsable, ni 

serán por su cuenta las obligaciones laborales ni cualesquiera otras prestaciones sociales 

establecidas por la ley, el contratista será el único responsable de cualquier reclamo por 

daños personales, incluso de las muertes que puedan ocurrir por causa o con ocasión de 

este contrato, así como de todo reclamo por daños personales o a propiedades, 

provenientes de la interrupción de vías de comunicación, líneas eléctricas, telegráficas, 

telefónicas o por cualquier otro concepto, quedando en consecuencia el contratante 
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exento de responsabilidad civil, laboral, administrativa o de cualquier índole, durante la 

ejecución del contrato o después de terminadas las obras del mismo; 

k) Cancelar los honorarios correspondientes al tiempo trabajado por la supervisión fuera del 

plazo de ejecución de obra original o de éste más sus prórrogas aprobadas, cuyo monto 

será retenido por el contratante de las estimaciones que presente a cobro fuera del plazo 

contractual, para ser pagadas posteriormente a la supervisión, por medio del FISDL; 

1) Si por cualquier razón el contrato se suspendiere o quedare sin efecto el contratista se 

obliga a entregar al contratante la información técnica de todo el trabajo ejecutado hasta 

ese momento; 

m) Llevar libros y registros relacionados con el proyecto, de conformidad con sanas prácticas 

de contabilidad generalmente aceptadas, los cuales deberán reflejar las transacciones de 

este contrato y deberán estar a disposición del contratante o de quien éste designe, hasta 

cinco años después de terminado el contrato. 

La aceptación o no por parte del organismo financiador a los documentos siguientes: planos, 

especificaciones, contratos o cualquier otro documento, no afectará de manera alguna las 

obligaciones o responsabilidades que en su caso asuma el contratante en este contrato, cuando 

aplique. 

D~CIMA QUINTA: PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO: 

Para la realización del trabajo contemplado bajo este contrato, el contratista se compromete a 

proporcionar el personal idóneo y necesario. El contratante se reserva el derecho de aceptar o no 

a los ingenieros, arquitectos y/o técnicos que intervengan en la realización de la obra. El 

contratista se compromete a garantizar que el personal profesional asignado para el Proyecto 

(Gerente, Residente y Gerente de Control de Calidad (este último cuando aplique) permanecerá en 

el sitio como mínimo el tiempo especificado en los documentos de su oferta aceptada. 

D~CIMA SEXTA: SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OBRA: 

La obra estará sometida durante su ejecución a la supervisión y control del contratante, debiendo 

el contratista dar todas las facilidades para ello y suministrar cualquier información que le sea 

solicitada. A tal efecto el supervisor tendrá principalmente las siguientes responsabilidades: 

a) El Control Técnico de la obra, debiendo sus indicaciones ser atendidas por el contratista; 

b) Velar por la correcta ejecución de cada una de las actividades de la obra; 

e) Suspender y rechazar los trabajos o materiales, cuando éstos no se ajusten a las 

Especificaciones Técnicas e instrucciones impartidas y resolverá las interrogantes que puedan 

presentarse durante su ejecución; y 
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d) Recibir la obra ejecutada y aprobar las estimaciones para el pago respectivo. 

El supervisor no tendrá autoridad para dispensar al contratista de cualquiera de los deberes u 

obligaciones previstas en el presente contrato y demás documentos contractuales, ni de ordenar 

ningún trabajo o variación de obra que involucre demora o cualquier pago extra, salvo 

consentimiento expreso y por escrito del contratante. 

El contratante a su criterio visitará el lugar de la construcción sin necesidad de previo aviso al 

contratista, pero para las reuniones con éste, se deberá convocar por escrito con un plazo de 

veinticuatro horas de anticipación a la fecha de la reunión, indicando el motivo de la misma, 

cerciorándose que ambas partes estén debidamente enteradas del día, hora y lugar de la reunión, 

siendo obligatorio para éstas su asistencia Podrán convocar a las mencionadas reuniones, tanto el 

contratista como el contratante, por medio de sus representantes o delegados. 

DÉCIMA SEPTIMA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: 

Si por cualquier causa de fuerza mayor o caso fortuito, se hicieren impracticables los servicios 

contratados, el contratante podrá dar por terminado los servicios sin responsabilidad para ambas 

partes y pagará al contratista los precios devengados por la obra ejecutada hasta la fecha de 

terminación dada por el contratante. 

DÉCIMA OCTAVA: SUSPENSIÓN: 

Si por alguna razón de fuerza mayor o caso fortuito, la obra se suspendiere por un lapso mayor de 

QUINCE (15) días hábiles y el contratante estima que habrá una prolongación de dicha situación, 

podrá dar orden de suspensión del trabajo de oficio o previa solicitud del contratista; esta 

suspensión durará hasta que el contratante notifique el reinicio de las obras. A partir de la orden 

de suspensión y hasta el reinicio de la obra, el contratante no reconocerá pago alguno durante ese 

lapso, salvo que se le adeudare alguna cantidad devengada con anterioridad. 

DÉCIMA NOVENA: MODIFICACIONES AL CONTRATO: 

El presente contrato podrá ser modificado de común acuerdo entre las partes, por medio de 

órdenes de cambio, estas modificaciones podrán hacerse debido a circunstancias imprevistas y 

comprobadas, y serán amparadas por medio de Resoluciones debidamente autorizadas por el 

contratante, relacionadas en el instrumento que al efecto se otorgue. Las modificaciones no se 

consideran una renuncia a cualquier condición estipulada, ya sea en el presente contrato o en las 

fianzas, ni invalidarán disposición alguna de los mismos. 

Para estos efectos se entenderá como circunstancias imprevistas, aquel hecho o acto que no 

puede ser evitado, previsto o que corresponda a caso fortuito o fuerza mayor. 
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No se concederán modificaciones en exceso del veinte por ciento (20%) del monto del contrato ya 

sea de una sola vez o por la suma de varias modificaciones, salvo cuando sea para atender 

estados de emergencia o cuando la falta de la obra o la no ejecución en el tiempo oportuno, 

genere una afectación al interés público o resulte más oneroso para la institución, realizar una 

nueva contratación. 

VIG~SIMA: PRÓRROGAS: 

Cuando el contratista considere que hay razones para justificar una extensión del plazo de entrega 

de la obra, presentará al contratante dentro de los quince (15) días calendario después de ocurrida 

fa causa y/o quince (15} días calendario antes de que finalice el plazo de ejecución de las obras, 

una solicitud de prórroga por escrito de acuerdo al Procedimiento y los formatos establecidos por 

el contratante, detallando en ella las circunstancias que den mérito a la solicitud. Tales 

circunstancias serán únicamente las debidas a causas no imputables al mismo, debidamente 

comprobadas, las cuales constituirán un motivo para la concesión de prórrogas, siempre y cuando 

afecten la ejecución o la entrega de la obra objeto de este contrato. Asimismo, será motivo para la 

prórroga del plazo de entrega, la demora que se produzca por los trabajos extras ordenados por el 

contratante cuando éstos sean de tal magnitud que alteren notablemente los trabajos de la obra o 

cualquier otro accidente que en opinión del contratante justifique la demora. El plazo del contrato 

automáticamente se prorrogará, cuando al contratista se le conceda prórroga para que final ice la 

Ejecución de la Obra. Si no presentare nota alguna dentro del plazo establecido, cualquier solicitud 

posterior no será considerada. Es entendido que la extensión del plazo no dará derecho al 

contratista a compensación económica, sa,vo que el documento en el que se resuelva la prórroga 

estipule lo contrario. 

No se concederá al contratista ninguna prolongación del plazo por situaciones causadas por su 

negligencia, imprevisión, impericia, carencia de medios o sus errores. 

VIGtSIMA PRIMERA: INSPECCIÓN: 

Podrán realizarse inspecciones a las obras, a través de personas naturales o jurídicas que el 

contratante designe para velar porque la construcción sea ejecutada de acuerdo a los documentos 

contractuales, quienes tendrán amplias facultades para aprobar o rechazar el trabajo que se 

realiza . El contratista se obliga a permitir que ellos puedan ingresar y permanecer en las 

instalaciones donde se ejecuta la obra, con el fin de verificar que se cumpla con lo estipulado en 

los Documentos Contractuales. La negativa del contratista a permitir el ingreso del personal antes 

mencionado, será causal de imposición de la sanción correspondiente. Cuando aplique el 

contratista deberá permitir que el Organismo Financiador examine los bienes, lugares, trabajos, 

instalaciones y la documentación administrativa, técnica y contable del proyecto, e inspeccione en 

cualquier momento la ejecución del proyecto, así como los equipos y materiales correspondientes, 

debiendo éste brindar toda la colaboración que le sea requerida. 
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VIGÉSIMA SEGUNDA: PAGOS POR OA~OS: 

Serán por cuenta del contratista los gastos que se incurran en la reposición de la obra, si ésta fuere 

dañada total o parcialmente, durante la realización de la misma, siempre que los daños no se 

deban a caso fortuito o fuerza mayor. 

VIGÉSIMA TERCERA: DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y SU LIQUIDACIÓN: 

Para la recepción de las obras se procederá de acuerdo a lo establecido en las Condiciones 

Generales del Contrato. 

Para llevar a cabo la liquidación del contrato, se procederá de acuerdo a lo determinado en las 

Condiciones Generales del Contrato. El contratista está obligado a entregar al contratante todos 

los documentos que le sean requeridos en el plazo de quince días calendario, posteriores a la 

recepción definitiva de la obra. Cumplido lo antes expuesto, el contratante procederá a la 

liquidación y a la entrega de los saldos que hubiere a favor del contratista. 

Cuando se dé por terminado un contrato por revocación o caducidad, el acta de liquidación del 

contrato que sea suscrita por las partes o en forma unilateral por el contratante, equivaldrá a la 

recepción de la obra, para gestionar la conclusión de la misma. 

VIGÉSIMA CUARTA: CESIÓN: 

El contratista no podrá transferir, comprometer, subcontratar, ceder su derecho a recibir pagos o 

hacer cualquier otra transacción sobre este contrato o parte de él, a persona alguna, nacional o 

extranjera, sin la autorización por escrito del contratante. En todo caso solo podrá subcontratar las 

prestaciones accesorias o complementarias de la construcción de la obra previa autorización del 

contratante. 

VIGÉSIMA QUINTA: CESACIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO: 

Se podrá poner fin a las obligaciones contractuales y/o ejecución de los trabajos objeto del 

contrato por las causas que se determinan a continuación: 

a) Si el contratista no comenzare la obra en la fecha indicada en la orden de inicio de acuerdo 

a las actividades establecidas en el cronograma de trabajo, salvo causa justificada. 

b) Si se encontrare atrasado en más de un veinticinco por ciento (25%) en la ejecución de la 

obra con respecto al programa de trabajo vigente, aprobado por la supervisión. 
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e) Por decisión del contratante debido a violación dolosa o reiterada a cualquiera de las 

cláusulas generales del contrato. 

d) Por resolución que emita la autoridad administrativa o judicial declarando la nulidad, 

inexistencia o terminación de contrato. 

e) Por disolución, desaparición o cese de actividades del contratista, legalmente 

comprobados. 

f) Por incapacidad financiera del contratista. La incapacidad financiera se establecerá si se 

declara en quiebra o suspensión de pagos, si se abre concurso de acreedores en su contra 

o si es embargado judicialmente, siempre y cuando esto afecte la naturaleza del contrato. 

g) Por abandono de las actividades objeto del contrato que son responsabilidad del 

contratista o inobservancia de las disposiciones que dicte el contratante en virtud de las 

facultades que le atribuyere el contrato. 

h) Si se comprobare que el contratista contrata o de cualquier forma obtiene la prestación de 

servicios del personal que labore con el contratante. 

i) Desviaciones probadas de los desembolsos, o uso de los fondos provenientes del contrato 

en otros usos no aprobados por el contratante, sin perjuicio de las acciones que pudiera 

ejercitar el contratante contra los responsables. 

j) Si se comprobare que el contratista, en el marco de este contrato, ha incurrido en 

prácticas corruptas tales como: soborno, extorsión o coacción, fraude, colusión, o 

cualquier otro hecho similar que se considere acto de corrupción, sin perjuicio de las 

acciones legales correspondientes. 

El contratante también podrá dar por terminado el contrato haciendo efectiva la garantía 

de cumplimiento del mismo, si se descubriese y se comprobase que la oferta y/o el 

proceso de análisis y adjudicación y/o la firma del contrato, se realizó utilizando prácticas 

corruptas o documentación alterada o se hubiese cometido acto u omisión que de 

acuerdo a los términos contractuales establecen causal de terminación o contraviene 

cualquier disposición emitida en la Política de Conflicto de Intereses del FISDL y/o •a Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. 

k) Si el atraso en la entrega de la obra se prolonga por un plazo tal que el total de las multas 

acumuladas es igual o mayor al doce por ciento (12%) del valor del contrato incluyendo 

sus modificaciones. 

1) Si traspasare sus derechos en beneficio de sus acreedores o traspasare el contrato o parte 

del mismo sin autorización previa expresa del contratante. 
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Cuando el contratista no comenzare la obra en la fecha indicada en la orden de inicio o se 

encontrare atrasado en más del veinticinco por ciento (25%) en la ejecución de la obra con 

respecto al plan de ejecución aprobado o la ejecutare impropiamente o suspendiere los trabajos 

sin la debida autorización o por las otras razones aquí detalladas, el contratante deberá notificarle 

por escrito al contratista y a su fiador, de la referida demora, negligencia o incumplimiento, 

especificándolo detalladamente. 

Si el contratista dentro de un período de diez (10) días calendario después de recibida dicha 

notificación no procediere a corregir las deficiencias que le hayan sido comunicadas por el 

contratante, éste notificará al contratista y a su fiador de tal circunstancia, en este caso el 

contratante reclamará las garantías correspondientes. Si se hubiere vencido el plazo del contrato y 

la obra no estuviere terminada, ni existiere causa alguna que justifique la concesión de prórrogas y 

resultare obvio que el contratista no se encuentra en condiciones o en capacidad de terminar la 

obra, el contratante, previo informe del administrador del contrato en el que especifique 

claramente las circunstancias mencionadas, podrá caducar el contrato por incumplimiento al 

mismo y hará efectiva la garantía de Cumplimiento de Contrato haciéndola exigible en proporción 

directa a la cuantía y valor de las obligaciones contractuales que no se hubieren cumplido. 

El contratante podrá dar por terminado el contrato de manera unilateral por incumplimiento del 

contratista de sus obligaciones contractuales y/o por cualquiera de las circunstancias establecidas 

en el artículo 94 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, para lo 

cual deberá aplicar el procedimiento correspondiente establecido en la misma y su Reglamento. 

Si por cualquier razón el contrato se suspendiere o quedase sin efecto, el contratista estará 

obligado a entregar al contratante la información técnica de todo trabajo ejecutado hasta ese 

momento. 

VIGtSIMA SEXTA: IDIOMA: 

El idioma oficial del contrato es el castellano. 

VIGtSIMA StPTIMA: AUDITOR(A: 

El contratista deberá permitir que el contratante, o quien éste designe, inspeccione o realice 

auditorías de los registros administrativos, contables y estados financieros del mismo contratista, 

relacionados con la ejecución del Contrato. En caso que el contratista no tuviere o llevare los 

registros debidamente organizados será potestad de la persona designada solicitar los que se 

consideren convenientes. 

La Corte de Cuentas de la República, el organismo financiador, el contratante, o cualquier 

representante autorizado por éstos, tendrán acceso a cualquier documento y registro del 

contratista que esté relacionado con la construcción de la obra a que se refiere este contrato, a fin 
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de llevar a cabo auditoría, resúmenes y transcripciones relacionadas con los mismos. El contratista 

estará obligado a mantener toda la documentación o registros relacionados con el contrato en 

forma de archivos ordenados, por un plazo de siete {7) años, después de la Liquidación Final. (El 

Banco exige a los solicitantes según Clausula Trigésima Segunda: Prácticas Prohibidas, de este 

contrato, "se conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas 

por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el 

respectivo contrato". Sin embargo, los registros que tengan que ver con Litigios o con Liquidación 

de reclamaciones que surjan de la ejecución del contrato se conservarán por siete (7) años 

después de que se hayan resuelto definitivamente dichos litigios o reclamaciones. 

VIGÉSIMA OCTAVA: CONTROL AMBIENTAL: 

Con el propósito de prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales negativos 

que causare el desarrollo de las obras, es obligación del contratista el cumplir con las medidas de 

prevención, mitigación y control que hayan sido previstas por el evaluador del contratante en la 

Ficha de evaluación ambiental del proyecto y las medidas especificadas en la resolución del 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales {MARN) en el caso que aplique, ya que éstas 

se constituyen como parte de las Especificaciones Técnicas y documentos contractuales. Como 

norma general, el contratista quedará obligado a cumplir con las siguientes actividades: no 

enterrar en áreas cuyo nivel freático sea superficial (o sea menor de seis metros), ni arrojar en 

manantiales y fuentes de agua o quebradas, los desperdicios que resultaren o quedaren durante la 

ejecución de la obra o a la finalización de la misma; tampoco podrá incinerarlos o enterrarlos en 

áreas de cultivo o en otros lugares que ponga en peligro o riesgo la salud de la comunidad o el 

ambiente. Es obligación del contratista la obtención de los permisos emitidos por las autoridades 

competentes, para la disposición final del material de desalojo antes mencionado. Es obligación 

del contratista implementar buenas prácticas ambientales en las etapas de preparación del sitio y 

construcción, y deberá cumplir, al menos con las siguientes condiciones: Antes de iniciar las 

actividades de desmonte y de remoción de cobertura vegetal en los períodos de lluvias se deberá 

tomar las medidas adecuadas para evitar una aportación de sedimentos y de materias orgánicas 

en la red de drenaje natural; los materiales provenientes de la limpieza, descapote, excavaciones, 

demoliciones y cualquier otro residuo o desecho generado en la etapa de preparación del sitio o 

construcción, deberán ser retirados del área del proyecto lo más pronto posible y depositados en 

sitios autorizados por el ente o autoridad competente, deberá tener un manejo ambientalmente 

apropiado durante su permanencia en el área del proyecto., Se deberán regar los camiones 

cargados, previo a su salida del área del proyecto y cubrir cada vehículo cargado, con plástico, lona 

o cualquier otro material resistente, con el fin de evitar o atenuar la dispersión de emisiones de 

partículas a la atmósfera, durante su traslado; así como al disponerlos en el o los sitios 

autorizados, debiendo llevar un registro de las cantidades dispuestas en los mismos; de no 

evacuarse diariamente el material removido producto de la preparación del sitio, se deberá 

colocar dicho material en montículos, no mayores de 1.5 m de altura y sin compactarse, los cuales 

deberán ser cubiertos totalmente con material impermeable (lonas, plásticos u otros métodos 

adecuados) para evitar su pérdida; el área destinada al apilamiento temporal del material 
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removido, debe considerar lo siguiente: limpieza del área de cualquier material y residuo que ahí 

se encuentre, Utilizar sitios cuya pendiente se encuentren dentro de un rango de 2-5%, No apilar 

el suelo orgánico en las áreas de protección de cualquier cuerpo de agua o drenaje natural; No se 

permitirá la disposición de los desechos sólidos, en las áreas verdes o de circulación peatonal; En 

el área de construcción se dispondrán de recipientes para la recolección de los residuos sólidos, lo 

cuales deben estar debidamente rotulados; Durante el proceso constructivo, se debe evitar 

realizar trabajos nocturnos principalmente en los que se utilicen equipo y maquinaria pesada, a fin 

de prevenir molestias a terceros, debiendo tomar las precauciones necesarias; Dotar del equipo de 

protección al personal que labora en el proyecto; Implementar el programa de mantenimiento 

preventivo de vehículos y maquinaria, fuera del área del proyecto, para evitar derrame de aceites, 

lubricantes y combustibles que pudieran causar contaminación al suelo y al recurso hídrico 

presente en el lugar; Se deberá conservar y en el mejor de los casos mejorar la cobertura vegetal 

arbórea localizada en el área del proyecto, en las labores de revegetación se deberá utilizar 

preferiblemente el suelo orgánico removido, producto de las acciones de descapote y terracería; 

Se deberán tratar las aguas negras que generarán los trabajadores que laboren en la ejecución del 

proyecto, por medio del sistema de letrinas sanitarias portátiles, las cuales deberán recibir 

mantenimiento según se requiera; Si el lugar en que se desarrollará la obra convenida fuere de 

aquellos cuya capa superficial es polvosa, o los materiales a emplearse en la ejecución de la misma 

son de aquellos que desprenden componentes químicos o biológicos que puedan poner en riesgo 

la salud de las personas, el contratista estará bajo la obligación de ocupar métodos temporales 

como el rociado de agua, el uso de cubierta con material plástico, el almacenamiento en lugares 

seguros u otro similar con el fin de controlar el levantamiento excesivo de partículas de alto riesgo 

a la salud humana. De igual manera, para proteger la cubierta vegetal, el contratista, de acuerdo al 

documento de caracterización de actividades obras o proyectos del MARN, sí las intervenciones 

requieren de la remoción de vegetación primaria y/o secundaria, éste estará en la obligación de 

compensar en una relación de reposición de 10:1 para árboles y de 1:1 para arbustos; es decir, por 

cada árbol a ser afectado deberán plantarse 10 y cada arbusto deberá reponerse en igual número 

al que resultaré afectado, considerando especies arbóreas y arbustivas de acuerdo al propósito 

de la plantación (ornamentación y/o protección) y que sea apta para sobrevivir en el lugar donde 

serán plantados. Se deberá evitar la tala o alteración alguna de árboles que tengan una edad de 

más de veinticinco años o que estén clasificados como "en peligro de extinción" de acuerdo al 

"listado Oficial de Especies de Fauna Silvestre Amenazada o en Peligro de Extinción en El 

Salvador" contenido en el acuerdo Ministerial W 10 del 20 de enero de dos mil cuatro. De igual 

manera, toda tala o poda de árboles deberá ser acompañada de permiso correspondiente emitido 

por el Servicio Forestal y de Fauna de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables del 

MAG o por la Alcaldía Municipal del lugar donde se desarrollará el proyecto. Si durante la 

ejecución de las obras surgieren otros Impactos Ambientales negativos que no fueren previstos 

durante la evaluación del proyecto, el contratista está obligado a comunicarlo anticipadamente al 

contratante para que se realicen las acciones necesarias para prevenir, mitigar o compensar dichos 

impactos. Es obligación del contratista conocer la categoría ambiental del proyecto a ejecutarse, 

de acuerdo a la legislación ambiental vigente, y considerar las acciones pertinentes en cada caso, y 

en el caso de aquellos proyectos que hayan requerido un estudio de impacto ambiental desarrollar 
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el Plan de Manejo Ambiental, si este está contemplado dentro de los alcances del respectivo 

contrato . Si el contratista ejecutare la obra a sabiendas, quedará bajo su propio riesgo y costo la 

ejecución de la obra. El incumplimiento de esa obligación dará lugar a que el contratante dé por 

terminado unilateralmente el presente contrato; esto sin perjuicio de deducir las 

responsabilidades establecidas por la Ley. 

VIG~SIMA NOVENA: PROPIEDAD DEL PROYECTO: 

El FISDL será el dueño de los trabajos objeto del presente contrato, una vez terminadas las obras. 

TRIGÉSIMA: IMPUESTOS: 

El contratista será responsable del pago de los impuestos (IVA, Renta y otros Aranceles), que el 

presente contrato le ocasionare. 

TRIGÉSIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN DE DIFERENCIAS: 

Para resolver las diferencias o conflictos que surgieren durante la ejecución del presente contrato, 

se sujetará a sede judicial. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA: PRÁCTICAS PROHIBIDAS: 

3.1 El BID exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos 

ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos 

oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, 

entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, 

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 

concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean 

sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos y denuncien al 

Banco, todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga 

conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la 

ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas 

corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) 

prácticas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta 

comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de 

Integridad Institucional (011) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también 

ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos 

con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento 

recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores. 
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(a) El BID define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación: 

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o 

indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones 

de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de 

hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten 

engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o 

para evadir una obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con 

perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes 

para influenciar indebidamente las acciones de una parte; 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la 

intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma 

inapropiada las acciones de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

a.a. Destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la 

investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de 

impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de 

una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o 

intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos 

que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o 

b.b. Todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y 

los derechos de auditoría previstos en el párrafo 3.1 (f) de abajo. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco, 

cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una 

actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 

proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios 

(incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o organismos 

contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 

sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en 

cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: 
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(i) No financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de 

bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría; 

(ii) Suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que 

un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el 

Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida; 

(iii) Declarar una contratación no elegible para financiam iento del Banco y cancelar y/o 

acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada 

inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante 

del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas 

correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al 

Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo 

que el Banco considere razonable; 

(iv) Emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta 

formal de censura por su conducta; 

(v) Declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por 

determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe 

en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor, 

subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se 

adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco; 

(vi) Remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; 

y/o; 

(vii) Imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, 

incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de 

los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán 

ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas. 

(e) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 3.1 (b) se aplicará también en casos en los 

que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de 

nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de 

sanción, o cualquier otra resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las 

provisiones referidas anteriormente será de carácter público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando 

en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 

proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, 
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subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios 

(incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes 

(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 

atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo 

dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera 

Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de 

inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término "sanción" 

incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación 

en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención 

del marco vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a la 

resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 

representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios 

permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos 

relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y 

someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, 

oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del 

personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá 

prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también requiere que 

solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados 

con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de 

terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo 

documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas 

Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, 

proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de 

las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas 

relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier 

investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, 

oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del 

personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a 

cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza 

la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar 

medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su 

representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, 

subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario. 
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(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, 

obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las 

disposiciones contempladas en el párrafo 3 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas 

se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 

representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos 

funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o 

implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia 

especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de 

consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el 

derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la 

rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos 

declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que 

una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o 

individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco 

no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere 

convenientes. 

3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: 

(a} que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las 

sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se 

obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas; 

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento; 

(e) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de 

selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato; 

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, 

funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra 

Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo 

para el reconocimiento reciproco de sanciones, inelegibles para que se les 

adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos 

vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, 

funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido 

declarada inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y 

con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al 

reconocimiento recíproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos 
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financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con 

Prácticas Prohibidas; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por 

servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades 

financiadas por el Banco; 

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el 

fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen 

en la Cláusula 3.1 (b). 

TRIG~SIMAJERCERA: JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE: 

Para los efectos jurisdiccionales de este contrato las partes se someten a la legislación vigente de 

la República de El Salvador cuya aplicación se realizará de conformidad a lo establecido en el 

artículo 5 de la LACAP. Asimismo, señalan como domicilio especial el de la ciudad de San Salvador, 

a la competencia de cuyos tribunales se someten. 

TRIG~SIMA CUARTA: PROHIBICIÓN DE TRABAJO INFANTIL: 

Si durante la ejecución del contrato se comprobare por la Dirección General de Inspección de 

Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Sociae, incumplimiento por parte del contratista a la 

normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, 

se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el art. 160 de la LACAP para 

determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como 

causal de inhabilitación en el art. 150 Romano V literal b) de la LACAP relativa a la invocación de 

hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el 

incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si 

durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una 

infracción, o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este último caso 

deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final. 

TRIG~SIMA QUINTA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: 

El seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales estará a cargo del Administrador 

del Contrato, teniendo como atribuciones las establecidas en los artículos ochenta y dos Bis, 

ciento ocho de la LACAP, cuarenta y dos inciso tercero, setenta y cuatro, setenta y cinco inciso 

segundo, setenta y siete, ochenta y ochenta y uno del RELACAP, y los instructivos que para tal 

efecto emita la UNAC. 
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En fe de lo cual suscribimos el presente contrato en dos originales de igual valor, en la Ciudad de 

Antiguo Cuscatlán, departamento de la Libertad, a los ocho días del mes de mayo del año dos mil 

dieciocho. 

IDT DE SERPAS 
PRESIDENTA "FISDL" 

JASM(N DEL CARMEN AGUILAR MEMBREÑO 
Apoderada General Administrativa, Mercantil y Judicial 

de MONTELEC, S.A DE C.V. 

En la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de la Libertad, a las catorce horas y treinta minutos 

del d ~ía ocho de mayo de dos mil dieciocho. Ante mí, CAROLINA AMALIA SAUNAS RUBIO, Notario, del 

domicilio notarial de San Salvador, departamento San Salvador, comparecen: por una parte, GLADIS 

EUGENIA DE LA PAZ SCHMIDT DE SERPAS, de cincuenta y cuatro años de edad, Ingeniera Industrial, del 

domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, persona a quien conozco e identifico por 

medio de su Documento Único de Identidad número: cero dos dos siete dos cinco dos tres- seis y 

Número de Identificación Tributaria: uno dos uno siete- dos cinco uno uno seis tres- cero cero uno-

nueve, que tuve a la vista, actuando en su carácter de Presidenta del Consejo de Administración del 

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR, entidad de derecho 

público, del domicilio de San Salvador, con Número de Identificación Tributaria: cero seis uno cuatro­

tres uno uno cero nueve cero-uno cero dos- siete, que en el curso de este instrumento se denominará 
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"CONTRATANTE", "El FISDl" o "El FONDO", personería que al final relacionaré; y por otra parte, 

JASMJN DEL CARMEN AGUILAR MEMBREÑO, de cuarenta años de edad, Licenciada en Contaduría 

Pública, del domicilio de llopango, Departamento de San Salvador, persona a quien no conozco pero 

identifico por medio de su Documento Único de Identidad número cero dos seis cuatro nueve dos cero 

cinco- cinco y Número de Identificación Tributaria cero seis cero ocho- dos siete cero siete siete siete 

- uno cero uno - cero, actuando en su carácter de Apoderada General Administrativa, Mercantil y 

Judicial de la Sociedad MONTAJES EL~CTRICOS Y CIVILES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

que puede abreviarse MONTELEC, S.A. DE C.V., del domicilio de Mejicanos, departamento de San 

Salvador y Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro - dos siete cero dos cero ocho -

uno cero cinco - cero, y que en el curso de este instrumento se denominará "LA CONTRATISTA", 

personería que al final relacionaré; y dichas comparecientes en el carácter en que actúan ME DICEN: 

que reconocen como suyas las firmas que anteceden y que respectivamente se leen "Giadis de Serpas" 

y "J.C.A.M", por haber sido puestas de su puño y letra en el anterior documento de naturaleza 

contractual, por medio del cual, se hace constar que el FONDO ha adjudicado un contrato según 

Resolución Aprobativa de Procesos de Adjudicaciones número PRE- ONCE MIL CUATRO 1 DIECIOCHO, 

aprobada por la Presidencia del FISDL, en fecha treinta de abril del dos mil dieciocho, adjudicado al 

Contratista mediante proceso de COMPARACION DE PRECIOS número DOS/ DOS MIL DIECIOCHO- BID 

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO- TRES- FISDL, y de conformidad a las condiciones que 

aparecen en el documento y demás documentos contractuales: plan de oferta, términos de referencia, 

especificaciones tecnicas, detalles constructivos, oferta técnica, oferta económica y cláusulas 

contractuales generales, documentos que expresamente se entienden incorporados al contrato. El 

objeto del contrato comprende el establecimiento y regulación de las relaciones, derechos y 

obligaciones de las partes contratantes, a efecto de que la contratista ejecute la CONSTRUCCIÓN del 

proyecto: OBRA NUEVA EN COLONIA ACOlHUATÁN, MUNICIPIO DE DELGADO, DEPARTAMENTO DE 

SAN SALVADOR, CÓDIGO TRES CUATRO DOS CUATRO CUATRO CERO. En relación al plazo del contrato, 

El Contratista se compromete a dar fiel cumplimiento a la Cláusula novena de aquel, debiendo en 

consecuencia, ejecutar totalmente las obras objeto del contrato y entregar las mismas a entera 

satisfacción del FISDL, a más tardar en el plazo de ejecución de la obra correspondiente a CIENTO 

VEINTE DfAS CALENDARIO. El costo de la obra es de CIENTO CUATRO MIL QUINCE DÓLARES DE 

ESTADOS UNIDOS DE AM~RICA CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AM~RICA, el cual incluye el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación 

de servicios, de conformidad con el Plan de Oferta aprobado entre el FISDL y el Contratista. Reconocen 

asimismo los comparecientes en el carácter en que actúan el resto de los conceptos expresados en el 

documento, Y Yo, la suscrita Notario DOY FE: 1) De ser auténticas las firmas que calzan el documento 
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que antecede, por haber sido puestos por los comparecientes en mi presencia; 11) De ser legítima y 

suficiente la personería con que comparece la Ingeniera GLADIS EUGENIA DE LA PAZ SCHMIDT DE 

SERPAS, por haber tenido a la vista : a) Ejemplar del Diario Oficial Número DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 

del Tomo TRESCIENTOS NUEVE de fecha dieciséis de noviembre del año mil novecientos noventa, 

donde consta la publicación del Decreto Legislativo Número SEISCIENTOS DIEZ, que contiene la Ley de 

Creación del FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EL SALVADOR, de fecha treinta y uno de octubre del año 

mil novecientos noventa; b) Ejemplar del Diario Oficial Número CIENTO OCHENTA Y CUATRO, Tomo 

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES, de fecha dos de octubre del año mil novecientos noventa y seis, que 

contiene el Decreto Legislativo Número OCHOCIENTOS VEINTISÉIS, de fecha diecinueve de septiembre 

de mil novecientos noventa y seis, en el que constan las Reformas a la ley de Creación del FONDO DE 

INVERSIÓN SOCIAL DE El SALVADOR, en el artículo uno del referido Decreto legislativo, se crea el 

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE El SALVADOR, como entidad de 

Derecho Público descentralizada, con autonomía en la administración de su patrimonio y en el ejercicio 

de sus funciones y con personalidad jurídica propia, siendo su domicilio la ciudad de San Salvador; que 

entre sus funciones se encuentra la de otorgar actos como el presente, y que de conformidad a los 

artículos Ocho y Diez del mismo cuerpo legal, la representación legal del FONDO, corresponde al 

Presidente del Consejo de Administración; y e) Certificación de Acuerdo Ejecutivo Número QUINIENTOS 

CUARENTA Y SIETE, de fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, del cual consta que la 

Ingeniera SCHMIDT DE SERPAS, fue nombrada Presidenta del Consejo de Administración del FONDO 

DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE El SALVADOR, a partir del día veinticuatro de 

octubre de dos mil diecisiete, para terminar el período de funciones que finaliza el día veintitrés de 

octubre del año dos mil veinte, de conformidad a lo dispuesto en los artículos UNO Y OCHO de la ley 

de "el FONDO"; 111) De ser legítima y suficiente la personería con que comparece la señora AGUILAR 

MEMBREI'IO, por haber tenido a la vista: Testimonio de Escritura Pública de Poder General 

Administrativo, Mercantil y Judicial, otorgado en la ciudad de San Salvador, a las nueve horas del día 

dos de febrero del año dos mil diecisiete, ante los oficios notariales de CARLOS EMILIO CANDEL 

MOLINA, en el cual consta que el señor JOS~ ROLANDO MONTERROSA BARAHONA, en su calidad de 

Director Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad MONTAJES El~CTRICOS Y CIVILES, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse MONTELEC, S.A. DE C.V., actuando por tanto 

en su nombre y representación y con la autorización de la Junta General de Accionistas de dicha 

sociedad por acuerdo que consta en acta número quince de sesión del referido órgano de gobierno de 

la sociedad en comento en el cual se acordó autorizar al representante legal de la Sociedad a otorgar el 

referido poder a favor de la compareciente, concediéndole a la apoderada por medio del instrumento 

aqul relacionado, entre otras facultades, la de otorgar actos, contratos, diligencias, instrumentos y 
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documentos, entre otros, en que la Poderdante tenga algún interés; suscribir toda clase de contratos, 

actos, documentos y firmar pólizas de seguro, firma de contratos con instituciones públicas; siendo las 

facultades enunciadas ejemplificativas y de ninguna manera taxativas, por cuanto la Apoderada tendrá 

amplias e ilimitadas facultades para realizar cualquier tipo de representación, operación, negocio, acto 

jurídico, contrato, entre otros, sea administrativo o de cualquier otra clase o naturaleza, encontrándose 

por tanto la compareciente autorizada para la firma de la presente y el Contrato que antecede a la 

misma. Así mismo, la suscrita Notario da fe que en las cláusulas contenidas en el referido poder 

aparece debidamente relacionada y legitimada la personería con que actuó el señor MONTERROSA 

BARAHONA para otorgar el mismo, así como la existencia legal de la referida sociedad. El Testimonio 

del Poder antes relacionado, se encuentra inscrito en el Registro de Comercio al número SEIS, del libro 

UN MIL OCHOCIENTOS del Registro de Otros Contratos Mercantiles, de folios CUARENTA Y CINCO a 

folios CINCUENTA, en fecha seis de febrero del año dos mil diecisiete. Así se expresaron los 

comparecientes a quienes expliqué los efectos legales de la presente acta notarial que consta de tres 

folios útiles. Y leído que les fue por mí, todo lo escrito en un solo acto sin interrupción, manifestaron su 

conformidad, por estar redactado conforme a sus voluntades, ratificaron su contenido y firmamos. DOY 

FE. 

PRESIDENTA "FISDL" Apoderada General Administrativa, Mercantil y Judicial 
de MONTELEC, S.A DE C.V. 
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