
CONTRATO NUMERO G-15012018

LICITACIÓN PÚBLICA 2G18000057

NOSOTROS, MILTON GIOVANNI ESCOBAR AGUILAR, mayor de edad, Médico, del domicilio

con Documento Único de Identidad número

actuando en mi carácter de Director

General en Funciones y por lo tanto Representante Legal del INSTITUTO SALVADOREÑO DEL

SEGURO SOCIAL, en adelante denominado “EL INSTITUTO” o “EL ISSS”, entidad autónoma de

Derecho Público, del domicilio de San Salvador, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos

catorce -treinta un mil doscientos cincuenta y tres —cero cero dos- uno; y RAUL ORLANDO FIGUEROA

SANDOVAL, mayor de edad, , del domicilio

portador de mi Documento Único de Identidad número

actuando en mi calidad de Director Presidente de la

Junta Directiva y por lo tanto Representante Legal de la sociedad AIRE FRIO EL SALVADOR,

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse AIRE FRIO EL SALVADOR,

S.A. DE C.V., sociedad del domicilio con

Número de Identificación Tributaria:

, a quien se designará como “LA CONTRATISTA”; y en cumplimiento al Acuerdo de Consejo

Directivo del ISSS número 2018-1927.NOV., asentado en el acta número 3811 de fecha DOCE DE

NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, ratificado en la misma fecha, mediante el cual se adjudicaron

DIECISÉIS (16) códigos de la LICITACIÓN PÚBLICA número 2G1 8000057 denominada “SUMINISTRO

E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO”, cuya disponibilidad presupuestaria fue

establecida al inicio del proceso de compra; por medio de este instrumento convenimos en celebrar el

siguiente contrato con número G-15012018, el cual está conformado y sujeto a las cláusulas y

condiciones siguientes: PRIMERA. OBJETO. La Contratista se obliga para con el Instituto a brindar el

suministro e instalación de equipos de aire acondicionado para sustituir equipos de aire acondicionado

obsoletos e ineficientes, todo de conformidad a lo estipulado en la Base de Licitación Pública antes

referida, la cual fue aprobada mediante el Acuerdo de Consejo Directivo del ISSS número 2018-

1208.AGO., contenido en el Acta 3797 de fecha 13 DE AGOSTO DE 2018, ratificado en la misma fecha

y a la oferta de la Contratista, los cuales forman parte integrante del presente contrato y con pleno valor

probatorio, de acuerdo al detalle siguiente: ——— ——— —-
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN PAiS DE PRECIO MONTO TOTALCANTIDAD CDNTRATADDN SSS SEGÚN CARTEL MARCA ORIGEN UNITARIO CONTRATADA
(si 1$)

AIRE ACONDICIONADO
TIPO CENTRAL,
CAPACIDAD 7.5

TONELADAS, USO YORK CHINA $12025.00 7 884,175.00A7004I80l NORMAL. UNA ETAPA DE
FILTRO: NORMAL,
TRIFÁSICO, 208V,

6OHERTZ

AIRE ACONDICIONADO
2 A700410 TIPO MINISPLIT DE 12.000 YORK CHINA $975.00 41 539,975.00

BTUM

AIRE ACONDICIONADO
3 A7004I2 TIPO MINISPLIT DE 24,000 YORK CHINA $1505.00 40 860,200.00

BTUA’I

AIRE ACONDICIONADO
4 A7004I4 TIPO MINISPLIT DE 36,000 LENNOX CHINA $2.452,59 23 $56.409,57

BTUM

AIRE ACONDICIONADO
5 A700415 TIPO MINISPLIT DE 48,000 LENNOX CHINA $3134.09 17 853,279.53

BTUM

AIRE ACONDICIONADO
6 A700417 TIPO MINISPLIT DE 60,000 LENNOX CHINA 83,594.12 31 $111.417,72

BTU

AIRE ACONDICIONADO
TIPO CENTRAL,
CAPACIDAD 7.5

TONELADAS, USO7 A70041802 MÉDICO. DOS ETAPAS DE YORK CHINA 512,025.00 1 $12.025,00

FILTROS: NORMAL Y DE
BOLSA, TRIFÁSICO, 208V,

6OHERTZ
MONTO TOTAL HASTA POR: $417481.82Incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación do Servicios,

SEGUNDA: PRECIO. El monto total del contrato es hasta por la cantidad de CUATROCIENTOS

DIECISIETE MIL, CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMÉRICA CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR, el Cual incluye el Impuesto a la

Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. TERCERA: EL CONTRATO. 1)

VIGENCIA DEL CONTRATO. La vigencia del Contrato será de doce (12) meses contados a partir de la

suscripción del mismo, es decir, desde esta fecha hasta el veintisiete de noviembre del año dos mil

diecinueve. De conformidad con el Art. 92 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la

Administración Pública, el presente contrato cesará en sus efectos hasta que se hayan cumplido las dos

condiciones que señala dicha disposición legal, es decir, hasta que expire el plazo pactado para su

ejecución y además se hayan cumplido las obligaciones contractuales. Se entenderán cumplidas las

obligaciones contractuales de parte de la Contratista, cuando ésta las haya realizado satisfactoriamente

de acuerdo a los términos del presente contrato y la Base de Licitación en referencia. II) PLAZO DE

EJECUCIÓN DEL PROYECTO. El plazo de ejecución del proyecto será por ciento cincuenta (150) días

calendario contados a partir de la fecha detallada en la Orden de inicio. III) ORDEN DE INICIO. La Orden de

Inicio, será emitida por el Administrador del Contrato dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma

del presente contrato legalizado, en ella se indicara el plazo de ejecución del servicio. CUARTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. Los Administradores del Contrato serán los Jefes de Mantenimiento

c,.
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de tos Centros de Atención donde se instalarán los equipos y aquellos que designe la Jefatura del

Departamento Operación y Mantenimiento, quienes serán los responsables de verificar el cumplimiento de

las obligaciones contractuales, conforme al Art. 82 Bis de la LACAP, además de las atribuciones que se

indican en el Art. 74 del Reglamento de la LACAP, debiendo notificar por escrito a la Contratista del

incumplimiento observado; en caso que la Contratista no haya atendido dicha notificación, el Administrador

del Contrato deberá informar al Departamento de Contratos y Proveedores-UACI, anexando la

documentación de respaldo juntamente con el informe correspondiente, para que se haga del conocimiento

al Titular dichos incumplimientos de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la

Administración Pública y su Reglamento. QUINTA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA. La Contratista

por medio del presente instrumento declara que ha examinado y comprendido los términos y condiciones

descritos en los Términos de Referencia del presente proceso de compra, entendido éstos como la Base de

c Licitación en referencia; por lo que se sujeta a lo dispuesto en éstos, y se obliga a dar cumplimiento a cada
una de las obligaciones contenidas en dicho documento, aun cuando éstas no se encuentren detalladas en

el presente instrumento. Asimismo, manifiesta que comprende y se compromete a dar cumplimiento a todas

las obligaciones que se detallan a continuación: 1) GENERALES. 1) El SSS podrá solicitar el original de

documentos que hayan sido presentados en fotocopia durante la etapa de presentación y evaluación de

las ofertas del proceso de compra. La contratista tendrá la obligación de entregarlos dentro del plazo que

establezca el requerimiento, salvo que exista una causa justificada que impida legal o materialmente

cumplir con dicha solicitud, todo lo cual será valorado por el ISSS indicándole la forma en que suplirá

dicha obligación. 2) El monto contratado constituye la retribución total por todos los costos y gastos

necesarios para el suministro, inclusive el acondicionamiento y adecuación de áreas, la instalación y

montaje de los equipos, obra civil y su mantenimiento, y obra eléctrica en el sitio de su uso, y todo lo

necesario para que el equipo esté correctamente instalado según las recomendaciones del fabricante,

hasta su recepción y puesta en funcionamiento a entera satisfacción del SSS y de conformidad a la

Base de la Licitación en referencia. Asimismo, están incluidos los costos directos e indirectos, costos de

transporte, seguros, pago de impuestos de importación, trámites e impuestos aduanales y otros costos

relacionados. 3) La contratista deberá entregar una Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de

Buena Inversión de Anticipo y una Garantía de Buen Servicio, Funcionamiento y Calidad de Bienes, en

los términos, plazos y condiciones que establecen la Base de Licitación en referencia y el presente

contrato. 4) Toda comunicación relacionada con los procesos de desmontaje de equipos existentes y

montaje de equipos nuevos, así como también en los procesos de recepción y todo lo relacionado a la

ejecución del presente proyecto, deberá estar direccionada entre la Contratista y el Administrador del

Contrato únicamente. 5) El personal que la contratista utilizará para la ejecución del presente contrato

deberá cumplir con todas las Medidas de Seguridad Industrial, tales como: uso de casco, uso de gafas

transparentes, caretas de soldadura eléctrica, guantes de cuero, calzado de cubo, cinturón lumbar, entre

otros. Caso contrario el Administrador del Contrato podrá detener el avance de la obra. 6) El ISSS a

través del Administrador del Contrato podrá solicitar a la Contratista el cambio del Personal Técnico que
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esté realizando las instalaciones de los equipos de aire acondicionado de este proceso de adquisición,

cuando a criterio de este, el Técnico de la Contratista no posee la idoneidad o capacidad necesaria para

una instalación adecuada de los equipos contratados. Para el reemplazo del Personal Técnico, la

Contratista estará obligada a cumplir esta solicitud y presentará al Administrador del Contrato el

Curriculum donde se refleje la experiencia del nuevo recurso a incorporar al proyecto. 7) Antes de iniciar

los trabajos de desmontaje e instalación de los equipos de aire acondicionado Tipo Mini Split o Central,

la Contratista deberá presentar una Bitácora para el proyecto por cada Centro de Atención. Consistirá en

un folleto anillado con pasta plastificada compuesto por veinticinco (25) hojas numeradas

correlativamente, en la portada de la Bitácora deberá llevar impreso el número y nombre de la Licitación

Pública en referencia y numero del presente contrato, la Bitácora permanecerá en cada Centro de

Atención del SSS donde se instalarán los Equipos de Aire Acondicionado y estará a disposición de la

contratista y del Supervisor o Administrador del Contrato hasta finalizar la obra. La Bitácora será utilizada

por la Supervisión, Funcionarios del SSS y la contratista, para dar instrucciones o solicitar información

en el lugar en dónde se desarrollen los trabajos o solicitar modificación en aquellos montajes o

situaciones que no sean aceptadas por criterio técnico del Administrador del Contrato o Jefe de

Mantenimiento Local, lo que allí anoten el Administrador del Contrato, Supervisor o los Representantes

del 1555, será obligatorio para la contratista (detallando nombre y firmada de enterado del compromiso

para el respectivo cumplimiento por parte de la contratista). Las Bitácoras serán entregadas al 1555, en

cada Centro de Atención antes de iniciar los trabajos y deberán quedar en poder del Administrador del

Contrato al finalizar la obra, si la contratista lo desea puede fotocopiar la Bitácora al final de la obra o por

cada vez que se escriba en ella, según Formato de Bitácora de Servicio Anexo No. 10 de la Base de

Licitación en referencia. 8) El 1555 no recibirá modelos que difieran con los modelos contratados. 9) El

equipo a entregar deberá cumplir con todas las Especificaciones Técnicas solicitadas e incluidas en la

documentación contractual respectiva. 10) Proporcionará un Plan de Utilización del Anticipo y facilitará

cuando el 1555 lo requiera, toda documentación financiera que respalde el adecuado uso del anticipo.

11) La contratista presentará un programa de Mantenimiento Preventivo para un periodo de doce (12)

meses distribuyendo: tres (3) rutinas para los equipos mini split y cuatro (4) rutinas para los equipos

centrales. Este programa deberá ser presentado al Jefe de Mantenimiento y/o Administrador del

Contrato, por cada equipo entregado en cada Centro de Atención, partiendo de la fecha de recepción del

equipo funcionando, de lo cual se levantara un acta con firma del usuario, Administrador del Contrato,

detallando marca, modelo, serie, entre otros de las UC y UE. Antes de hacer el Acta de Recepción final,

en caso de no presentar el Programa de Mantenimiento Preventivo, no se hará el Acta final en SAFISS.

EL Programa de Mantenimiento a presentar deberá partir desde la fecha en que se hace la recepción del

equipo funcionando, desde donde se distribuirán cronológicamente, ya sea las tres (3) o cuatro (4)

rutinas requeridas según el tipo de equipo, para el año de Garantía. La rutina de servicio a implementar

por la contratista, durante el año de Garantía de los Equipos será exactamente igual a la presentada en

el Anexo No. 11 RUTINAS DE MANTENIMIENTO de la Base de Licitación en referencia. 12) La
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contratista entregará una copia del Programa de Mantenimiento Preventivo establecido en el numeral

4.11 de la Base de Licitación en referencia, al funcionario del SSS que firma la recepción provisional (al

Jefe de Mantenimiento y/o Administrador del Contrato). Adicional a las obligaciones antes señaladas, la

contratista debe de cumplir con las que se especifican en el numeral 4.13 ALCANCES DEL PROYECTO

de la Base de Licitación en referencia y el cumplimiento de las Especificaciones Técnicaa sobre los

equipos de aire acondicionado a suministrar, instalar y poner en funcionamiento en los Diferentes

Centros de Atención del ISSS. II) ALCANCES DEL PROYECTO: Los trabajos se realizarán dentro de

las instalaciones hospitalarias y de atención al derechohabiente con tráfico de personas y pacientes, lo

que implica que la contratista deberá coordinar con el Jefe de Mantenimiento Local y/o Administrador del

Contrato una visita de inspección para determinar la complejidad de las actividades a realizar en cada

Centro de Atención, así como también tomar en cuenta que muchos de los equipos a instalar son para

ambientes de salud tales como: consultorios, salas de pequeña cirugía, quirófanos de cirugía mayor,

farmacias, entre otros, en donde por la complejidad de los servicios de salud que se prestan, para que

estos no se vean interrumpidos en detrimento de la atención de los pacientes se debe considerar

jornadas de trabajo en horas no hábiles, tomando medidas estrictas de seguridad, colocar señalizaciones

y protecciones con el objeto de evitar accidentes de trabajo y daños a terceros, así como también

gestionar con el Administrador del Contrato, los permisos correspondientes a presentar a la Seguridad

del ISSS, para el acceso en horas hábiles y no hábiles, del personal de la Contratista, que ejecutara las

instalaciones de los equipos. A) ALCANCES TÉCNICOS PARA EL DESMONTAJE, SUMINISTRO E

INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT D.E: 9,000 BTU, 12,000

BTU, 18,000 BTU, 24,000 BTU, 36,000 BTU, 48,000 BTU, y 60,000 BTU. (PARA TECNOLOGÍA

CONVENCIONAL E INVERTER). 1) ALCANCES GENERALES: El suministro, instalación y puesta en

funcionamiento de Equipos de Aire Acondicionado Tipo Mini Split para los diferentes Centros de Atención

del ISSS, se encuentran detallados en Anexo No. 8 de la Base de Licitación en referencia. a) Para los

equipos de aire acondicionado tipo Mini Split existentes a sustituir, se deberá realizar el desmontaje

físico, mecánico y eléctrico según el detalle consignado en el subnumeral 4.13.1 de la Base de Licitación

en referencia. b) Para el montaje de las unidades evaporadoras PISO-TECHO, la contratista efectuara el

montaje mecánico en estructura con hierro angular de 1 1/2’ x 1/8” debidamente pintado a dos (2) manos

con anticorrosivo de diferente color, quedando los evaporadores soportados con varilla roscada de 3/8”

rosca ordinaria con sus respectivas tuercas hexagonales y arandelas planas y de presión sujetadas a la

estructura de hierro angular, la que a su vez deberá quedar (en los casos que aplique) soldada a los

polines del techo y en otros casos empernadas en pared de concreto, y/o loza de concreto con anda

metálica expansiva tipo Hilti de 3/8”. c) Para el montaje de las unidades evaporadoras de PARED, la

contratista deberá soportar al menos en cinco (5) puntos la placa metálica de montaje de cada

evaporador, asegurándose que esta quede perfectamente nivelada, y separada del cielo falso y/o loza de

concreto de diez (10) a quince (15) cms hacia abajo, de tal manera que el desmontaje posterior de la

cubierta del evaporador para efectos de mantenimiento, sea de fácil desmontaje. d) Para el montaje de
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las unidades condensadoras de los equipos de aire acondicionado mini split, la contratista deberá

manufacturar estructura metálica para la base de cada equipo con hierro angular de 1 1/~ x 1/8’,

debidamente pintado a dos manos con anticorrosivo de diferente color, esta estructura deberá quedar

anclada mecánicamente a la pared, loza de concreto, yio superficie de techo, polines, según los casos

que aplique. Sobre la base metálica construida se colocara la unidad condensadora la cual llevara

material anti vibrante (suela, hule de al menos 172” pulgada de espesor) por cada punto de fijación

debidamente empernada con la estructura metálica utilizando perno galvanizado cuyo diámetro será de

acuerdo al agujero del punto de fijación del equipo. Para el caso de las estructuras metálicas que

servirán de base para unidades condensadoras y que estén ubicadas en superficies de techo de una (1)

o dos (2) aguas, estas estructuras deberán estar construidas de manera tal que exista una

contrapendiente en la misma para dejarla completamente nivelada, e) En los casos en donde el drenaje

del equipo de aire acondicionado mini split represente riesgo o peligro de accidente para personas que c
transiten por el área donde se desplazaría el agua condensada, la contratista deberá considerar la

conducción del agua condensada a través de tubería PVC de 34” o ¼” o según la medida de la salida de

agua del equipo hasta un punto de conexión de bajada de aguas lluvias más próxima, debiendo

asegurarse que la conexión final en la tubería de bajada de aguas lluvias quede perfectamente sellada

con algún tipo de impermeabilizante. La tubería de PVC a instalar deberá quedar soportada con grapa

conduit de la misma medida que el tubo PVC y la separación de las grapas será de 1.0 metro entre sí,

fijadas a la pared con anda plástica de ¼” y tornillo goloso de 1 172” x 8mm o en su defecto clavos robot

de 1” con su respectiva arandela plana. f) Cuando las dimensiones del área donde se instalaran las

unidades evaporadoras, no permita dar suficiente desnivel a la tubería PVC para drenaje, se deberá

considerar el suministro e instalación de bombas para evacuación de condensado, acorde a la capacidad

del equipo y voltaje de operación del mismo. Así mismo, esta bomba deberá estar conectada con el

circuito de mando y fuerza del compresor. (a constatar en visita de campo, cuando aplique). g) Las

tuberías de PVC que evacuaran el agua condensada generada por las unidades evaporadoras, deberán

quedar forradas con aislamiento térmico tipo RUBATEX, el cual deberá tener un espesor de 3/8” y el

diámetro interno dependerá del diámetro de la tubería PVC que la contratista escoja según el diámetro

de salida de agua de la unidad evaporadora. (a constatar en visita de campo, cuando aplique). h) Los

gabinetes de las unidades evaporadoras de los equipos de aire acondicionado mini split, deberán quedar

perfectamente nivelados. En caso de no estar perfectamente nivelados, el Administrador del Contrato

podrá exigir a la contratista que lo desmonte y lo reinstale corrigiendo los puntos de desnivel. i) La

contratista deberá instalar un (1) filtro secador y dos (2) válvulas de paso en la línea de descarga para

las unidades mini split de 36,000 BTU, 48,000 BTU, y 60,000 BTU debiendo quedar el filtro en medio de

ambas válvulas; aplica para equipos con tecnología Convencional e Inverter. j) La contratista deberá

aislar térmicamente las tuberías de cobre para los equipos de aire acondicionado mini Split de todas las

capacidades, utilizando RUBATEX de ‘/2” de espesor y el diámetro interno de este dependerá del

diámetro de la tubería de cobre a aislar térmicamente, la unión de dos (2) piezas de rubatex deberá
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sellarse con cinta aislante color negro # 33. Posterior a la instalación del aislamiento térmico, la

contratista aplicará pintura termo aislante color blanco base agua, en la parte externa del rubatex, la

aplicación de este producto, se hará en dos (2) direcciones: horizontal y vertical, preferentemente

aplicarla al rubatex, antes de introducirlo en las tuberías para evitar manchar las paredes sobre las

cuales quedará fijado. Lo anterior con la finalidad de prolongar la vida útil del aislamiento térmico de los

equipos de aire acondicionado. k) La contratista deberá instalar para las Unidades de Aire Acondicionado

tipo mini split de 36,000 BTU, 48,000 BTU y 60,000 BTU, Switch de presión para protección de Alta y

Baja, el voltaje de operación de estas podrá ser a veinticuatro (24) voltios AC y/o ciento veinte (120)

voltios AC, debiendo quedar conectadas eléctricamente en serie con el circuito de mando del compresor.

(Aplica para equipos con tecnología Inverter o Convencional). 1) TRAMPAS DE ACEITE: La Contratista

instalará trampas de aceite en la tubería de succión y descarga, de aquellos equipos de aire

acondicionado mini split, cuya unidad condensadora se encuentre arriba del nivel de la unidad

evaporadora, debiendo quedar una trampa de aceite por cada 6.0 metros de longitud que separe la

unidad condensadora de la unidad evaporadora. Esta medida aplica para equipos de aire acondicionado

mini split de 36,000 BTU, 48,000 BTU y 60,000 BTU. Debiendo quedar una trampa al partir de la unidad

condensadora y la siguiente al alcanzar los primeros seis (6) metros. m) La contratista deberá dejar

presiones de trabajo de 125 PSI Y 350 PSI para las líneas de alta y baja presión de cada equipo mini

Split a instalar con Refrigerante 410A, las cuales deberán ser mostradas al Jefe de Mantenimiento y/o

Administrador del Contrato para constancia de ambas partes que el equipo queda trabajando en

condiciones normales. 2) ALCANCES DE OBRA CIVIL: a) Suministro de materiales y mano de obra

para las obras civiles previas y posteriores para la instalación de los equipos, tales como techos, cielos

falsos, limpieza y pintura de las paredes interiores y exteriores, anclaje y soportería, drenajes,

estructuras metálicas, limpieza y restauración de cielo falso, piso y paredes dañadas durante el proceso

de instalación de los equipos y otros trabajos que sean necesarios y se requieran para el funcionamiento

de los mismos. b) La contratista deberá asegurarse que no queden filtraciones de agua en aquellas

superficies de techo en donde la contratista haya instalado sus unidades condensadoras, tanto para los

agujeros hechos para la fijación de la estructura metálica de la base del equipo como en los agujeros

hechos para pasar las tuberías de cobre y conductores eléctricos, deberá aplicar los aditivos e

impermeabilizantes necesarios para impedir que a futuro se filtre el agua. c) En los casos de necesidad

de romper paredes para pasar con tuberías de cobre y conductores eléctricos la contratista hará el

resane y pintura correspondiente en cada punto debiendo quedar los agujeros de una forma estética,

utilizando pasatubos de PVC, cuyo diámetro dependerá del agujero hecho en la pared. d) La contratista

deberá soportar con tensores colgantes aquellos tramos de tubería horizontal que quedarán en el

entrecielo, dicho soporte o tensores deberán ser manufacturados con riel estruct y varilla roscada de 3/8”

fijada a la estructura metálica de techo. La separación de los soportes dependerá de la distancia entre

polines existentes. e) Para los tramos de tubería de cobre en forma vertical la contratista hará la fijación y

soportería mecánica correspondiente con riel estruct y abrazaderas tipo clamp medida a seleccionar por
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la contratista de acuerdo al diámetro de las tuberías y conductores a abrazar y soportar, para proteger

tanto el rubatex como la tubería de cobre a sujetar, la contratista colocara retazos de tubería PVC

abrazando al mismo tiempo tuberías y conductores y sobre éstos retazos de PVC colocará el clamp. La

separación entre soporte y soporte deberá ser de 1.0 metro entre sí. 3) ALCANCES DE OBRA

ELECTRICA: a) En el caso de los equipos de aire acondicionado mini split de voltaje monofásico en

donde ambas unidades (Evaporador y Condensador) requieren protección térmica monofásica, la

contratista podrá Instalar un solo sub tablero eléctrico monofásico que le permita la instalación de los dos

(2) térmicos para ambas unidades de carga, siendo los térmicos a instalar del tipo THQL de dos (2)

polos, la dimensión de la protección térmica la hará la contratista de acuerdo al consumo en amperios de

cada unidad (aplica para unidades de 36,000 BTU, 48,000 BTU y 60,000 BTU). b) En el caso de los

equipos de aire acondicionado mini split de voltaje monofásico para la unidad Evaporadora y voltaje

trifásico para la unidad Condensadora, la contratista podrá Instalar un solo sub tablero eléctrico trifásico

que le permita la instalación de los dos (2) térmicos para ambas unidades de carga, siendo los térmicos

a instalar uno del tipo THQL de dos (2) polos y uno THQL de tres (3) polos, la dimensión de la protección

térmica la hará la contratista de acuerdo al consumo en amperios de cada unidad (aplica para unidades

de 48,000 BTU y 60,000 BTU). c) No se reutilizarán los subtableros eléctricos de dos (2) o cuatro (4)

circuitos existentes, para ninguno de los equipos de aire acondicionado tipo mini split a instalar, sean

éstos monofásicos o trifásicos con los equipos a reemplazar. Dadas las condiciones de antigüedad de

los subtableros existentes, estos deberán ser suministrados y reemplazados por la contratista, SIN

COSTO adicional para el ISSS, y podrá reutilizar el cableado existente, siempre y cuando el calibre de

éste, tenga la capacidad necesaria para conducir la carga eléctrica que generará el equipo a instalar. d)

Para los equipos de aire acondicionado tipo mini split tanto de tecnología convencional como de

tecnología lnverter, cuyas capacidades sean de 12,000 BTU, 24,000 BTU y 36,000 BTU, la contratista

instalará un solo sub tablero eléctrico nuevo para cada equipo, con su respectiva protección térmica de

dos (2) polos y amperaje según la carga de cada equipo, así como también instalará una barra de c
polarización a tierra tipo cooperwelld de 5/8” x 8 pies o por cuatro (4) pies por cada subtablero eléctrico,

quedando conectada sólidamente con cepo tipo perno partido, y conectado a la bornera de tierra del sub

tablero eléctrico y a su vez en la bornera de tierra de la tarjeta electrónica de los equipos a instalar, e)

Para los Centros de Atención del 1555, donde no existe instalación eléctrica (no hay equipos a sustituir y

se trata de una nueva instalación), la contratista considerara el suministro e instalación del conductor

eléctrico el cual deberá ser del tipo THHN cuya sección estará dimensionada para la carga eléctrica del

equipo hasta el subtablero eléctrico más cercano acorde a la capacidad del equipo, con su respectivo

térmico, debiendo quedar canalizado con tecno ducto, diámetro a seleccionar por la contratista según el

número y calibre de conductores. Para los trayectos situados en entrecielo, y para las bajadas hacia los

subtableros deberá quedar canalizado con tubería EMT, diámetro según necesidad, así como también

las protecciones térmicas necesarias. Para el cumplimiento de este literal la contratista dimensionará en

la visita de campo las distancias desde los subtableros eléctricos más cercanos hasta el lugar de
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instalación de los aires acondicionados. f) Para aquellas unidades condensadoras que quedaren

instaladas arriba de techo y expuestos a sol y agua, la contratista deberá instalar un aubtablero eléctrico

tipo NEMA para exterior de dos (2) o tres (3) polos según necesidad del equipo, y se asegurará que no

exista filtración de agua hacia el interior de la caja, para ello deberá aplicar una capa de silicón o

impermeabilizante, en el contorno de la caja. g) Todas las unidades condensadoras de aire

acondicionado Mini split de 3.0 toneladas (36,000 BTU), 4.0 toneladas (48,000 BTU) y 5.0 toneladas

(60,000 BTU), deberán llevar ampolleta de protección para alta y baja presión, para trabajar con

refrigerante R41OA. (Aplica para equipos Tecnología Convencional e Inverter). h) Todo conductor de

señal (a 24 voltios AC o 120 voltios AC) que entre o salga de la Unidad Condensadora deberá llevar un

conector tipo conduit recto o curvo según necesidad. i) La acometida eléctrica de fuerza a 208-220-230

voltios monofásica o trifásica, de acceso a Unidades Condensadoras deberá ir canalizada con CORAZA

FORRADA LT, con sus respectivos terminales y conectores, desde el subtablero eléctrico hasta la

Unidad Condensadora. j) El conductor eléctrico a utilizar para alimentación de fuerza en unidades

condensadoras deberá ser del tipo THHN y calibre a seleccionar por la contratista de acuerdo al

consumo en amperios de cada unidad, asegurándose que no exista caída de tensión o

sobrecalentamiento en los conductores. k) Los conductores de interconexión entre Unidad Evaporadora

y Unidad Condensadora para los equipos de 36,000 BTU, 48,000 BTU y 60,000 BTU deberán ser tipo

TSJ, calibre a seleccionar por la contratista de acuerdo a la carga eléctrica que manejará, debiendo

quedar estos conductores debidamente asegurados, con conectores conduit rectos o curvos en ambas

unidades del equipo, y soportados en los mismos soportes de la tubería de cobre. 1) Para los equipos de

Tecnología Inverter, la contratista deberá instalar una barra cooperwelld de 5/8” x 4pies u 8 pies, la cual

deberá llevar conductor aterrizado acoplado firmemente a la barra por medio de cepo de bronce, y

conectado a tierra de subtablero y tierra de tarjeta electrónica del equipo a instalar. B) ALCANCES

TÉCNICOS PARA EL DESMONTAJE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE

ACONDICIONADO TIPO CENTRAL - CENTRAL PAQUETE DE: 3 TONELADAS, 4 TONELADAS, 5

TONELADAS, 7.5 TONELADAS Y 10 TONELADAS. 1) ALCANCES GENERALES: a) La contratista

deberá suministrar Equipos Totalmente Nuevos. b) La contratista desmontará los equipos y ductos a

sustituir en los casos que aplique, conforme al Anexo No. 8 de la Base de Licitación en referencia. Para

los equipos de aire acondicionado existentes a sustituir, se deberá realizar el desmontaje: físico,

mecánico, eléctrico, cielo falso existente y desalojo de ripio, según detalle consignado en el subnumeral

4.13.2 de la Base de Licitación en Referencia. c) La contratista tomará en consideración que todos los

equipos de aire acondicionado tipo central y central paquete, existentes y a reemplazar funcionan para

áreas críticas de salud, tales como: Quirófanos, Encamados Medicina Cirugía Mujeres, Encamados

Medicina Hombres, Formulas Recién Nacidos (Quirúrgico), Ginecología, Hidroterapia, Labor de Partos

uno (1) y dos (2) (Área Médica), Laboratorio Bacteriología (Área Médica), Laboratorio Banco de Sangre

(Área Médica), Laboratorio de lnmunología, Pequeña Cirugía, Reanimación Recién Nacidos Partos

(Quirúrgico), Laboratorio Clínico, Consultorios de Emergencia, Farmacias, entre otros, por lo que deberá
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coordinarse con Jefe de Mantenimiento Local yio Administrador del Contrato para seleccionar el día y

hora más adecuados para el proceso de desmontaje e instalación. La contratista mostrara al Jefe de

Mantenimiento Local yio Administrador del Contrato los equipos desmontados, y luego ambos

coordinaran con el usuario responsable del bien el lugar donde se depositara para su resguardo,

almacenaje y descarte posterior, debiéndose levantar una nota de constancia firmada por las tres (3)

partes. d) Por ninguna razón la contratista reutilizara material de los equipos desmontados. e) En general

las bases metálicas nuevas o a construir por reemplazo de las existentes para las unidades

condensadoras, deberán cumplir con las siguientes especificaciones: i) Utilizar tubo estructural cuadrado

chapa No. 14 de 4” x 4”. U) Las bases deberán quedar perfectamente niveladas. Ni) Deberá aplicar a la

base metálica inicialmente una mano de base gris, posteriormente una base de pintura anticorrosiva

color negro. iv) Cuando la base metálica lleve una altura determinada, para instalar los equipos en un

segundo o tercer nivel de los edificios, estas deberán llevar una escalerilla metálica para facilitar el

acceso al Personal de Mantenimiento, la cual deberá estar construida con tubo de hierro redondo

galvanizado de Y4” tipo pesado y la misma deberá llevar barandal de seguridad en el perímetro superior

de la base. La dimensión de la base metálica (largo x ancho), dependerá de la dimensión física del

equipo a instalar y deberá tener una amplitud de 60 cms comprendidos entre los costados del equipo y la

orilla de la base, forrado con lámina desplegada calibre # 6 rombo de 1 Y? de diámetro, que permitirá el

desplazamiento libre para el personal que le dará el mantenimiento. Además de cumplir con lo anterior,

para las bases metálicas tipo torre deberá cumplir con lo siguiente: y) La profundidad de empotramiento

de cada tubo que conforma la base, deberá ser de cincuenta (50) cms hacia abajo del piso terminado. vi)

Los agujeros de cada base, deberán ser rellenados con concreto y grava. vii) La base metálica deberá

llevar reforzamiento en la plataforma que cargara el equipo, el cual deberá ser de tubo estructural chapa

No. 14, de 4” x 4”. vUi) La Base metálica deberá llevar, en las partes que sea posible lámina desplegada

calibre # 6 rombo de 1 ‘/2” de diámetro, para evitar la acumulación de agua y deterioro acelerado de la

misma. La dimensión de la base metálica (largo x ancho), dependerá de la dimensión física del equipo a

instalar y deberá tener una amplitud de sesenta (60) cms en los cuatro (4) lados con lámina desplegada

calibre # 6 rombo de 11/2 de diámetro, que permitirá el desplazamiento libre para el personal que le dará

el Mantenimiento, además deberán llevar una escalerilla metálica para facilitar el acceso al Personal de

Mantenimiento, la cual deberá estar construida con tubo de hierro redondo galvanizado de ¼” tipo

pesado y la misma deberá llevar barandal de seguridad en el perímetro superior de la base, según

fotografía de Anexo No. 12 MODELO DE BASES METÁLICAS TIPO TORRE de la Base de Licitación en

referencia. ix) Cuando aplique, según los códigos adjudicados y contratados: para el caso de los cuatro

(4) equipos de aire acondicionado Central Paquete del HOSPITAL MÉDICO QUIRÚRGICO (Quirófanos

Electivos No. 3, 4, 5 y 6), las bases metálicas existentes podrán ser reacondicionadas y pintadas con una

mano de base gris y una mano de pintura anticorrosivo color negro, de acuerdo a la medida física de las

unidades nuevas a suministrar. En caso de que estas no se puedan reacondicionar y/o modificar, la

contratista deberá fabricarlas completamente nuevas sin costo adicional para el SSS, las bases deberán
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incluir el techado respectivo para cada equipo para resguardo de las nuevas ducterias de acoplamiento a

las ducterías existentes. x) Cuando aplique, según los códigos adjudicados y contratados: para el caso

de los tres (3) equipos de aire acondicionado Central Paquete del HOSPITAL MÉDICO QUIRÚRGICO

(Jefatura de Enfermería, Trabajo Social y Almacén), la contratista deberá elaborar la base metálica

nueva Tipo Torre para los equipos de conformidad al Anexo No. 12 de la Base de Licitación en

referencia, las cuales deberán de ubicarse de acuerdo a las nuevas ducterías de acoplamiento a las

ducterías existentes, debiendo incluir el techado respectivo para cada equipo. xi) Cuando aplique, según

los códigos adjudicados y contratados: para el caso del equipo de aire acondicionado Central Paquete

del HOSPITAL MÉDICO QUIRÚRGICO (Farmacia), la contratista deberá elaborar la base metálica

nueva Tipo Torre para el equipo según Anexo No. 12 de la Base de Licitación en referencia, la cual

deberá de ubicarse de acuerdo a la nueva ductería a suministrar e instalar (incluye Difusores y Rejillas),

la base deberá incluir el techado respectivo para cada equipo para resguardo de las nueva ductería. xii)

Cuando aplique, según los códigos adjudicados y contratados: para el caso de los seis (6) equipos de

aire acondicionado central del HOSPITAL MILITAR - ISSS (SAN MIGUEL (Ginecología (2), Encamados

Medicina Hombres (2) y Encamados Medicina Cirugia Mujeres (2)), la contratista deberá

reacondicionar/ampliar la base de concreto existente y la elaboración de la base metálica nueva para

unidades condensadoras y elaborar las estructuras metálicas nuevas para las unidades evaporadoras,

las cuales deberán de ubicarse de acuerdo a las nuevas ducterías a suministrar e instalar (incluye

Difusores y Rejillas). xHi) Cuando aplique, según los códigos adjudicados y contratados: para el caso de

los ocho (8) equipos de aire acondicionado Central del HOSPITAL PRIMERO DE MAYO, la contratista

deberá elaborar la base metálica nueva para unidades condensadoras (2 unidades, Labor de Partos 1 y

2, estructura metálica a la pared e instalación de plataforma metálica para acceder a equipos; cuatro (4)

unidades, Formulas Recién Nacidos, Laboratorio Bacteriología, Laboratorio Banco de Sangre,

Reanimación Recién Nacidos Partos, instalación de base metálica nueva al Piso; dos (2) unidades,

Laboratorio Estación de Laboratorio y Laboratorio Química e Inmunología, instalación de base metálica

nueva al Piso y Base de Concreto, además se deberá realizar instalación eléctrica desde subtablero

eléctrico hacia las nuevas unidades) y elaborar las estructuras metálicas nuevas para las unidades

evaporadoras, las cuales deberán de ubicarse de acuerdo a las nuevas ducterias a suministrar e instalar.

(Para estos equipos se deberá considerar la instalación del nuevo cielo falso tipo Armstrong de 2 x 2

pies). xiv) Cuando aplique, según los códigos adjudicados y contratados: para el caso de los dos (2)

equipos de aire acondicionado Central del HOSPITAL DE ONCOLOGIA (Farmacia y Laboratorio de

Inmunología), la contratista deberá elaborar la base metálica nueva para unidades condensadoras y

elaborar las estructuras metálicas nuevas para las unidades evaporadoras, las cuales deberán de

ubicarse de acuerdo a las nuevas ducterias de acoplamiento a las ducterias existentes. Deberá

reacondicionar/ampliar la base de concreto existente de acuerdo a las dimensiones físicas de la nueva

unidad condensadora. xv) Cuando aplique, según los códigos adjudicados y contratados: para el caso de

los dos (2) equipos de aire acondicionado Central del CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES
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(Laboratorio Clínico), la contratista deberá reacondicionar/ampliar la base de concreto existente y la

elaboración de la base metálica nueva para unidades condensadoras y elaborar las estructuras

metálicas nuevas para las unidades evaporadoras, las cuales deberán de ubicarse de acuerdo a las

nuevas ducterías a suministrar e instalar (incluye Difusores y Rejillas). xvi) Cuando aplique, según los

códigos adjudicados y contratados: para el caso de los dos (2) equipos de aire acondicionado Central del

HOSPITAL POLICLINICO ROMA, Área de Enfermería (Central Split) la contratista deberá elaborar la

base metálica nueva para unidad condensadora y elaborar la estructura metálica nueva para la unidad

evaporadora, la cual deberá de ubicarse de acuerdo a las nuevas ducterías a suministrar e instalar

(incluye Difusores y Rejillas); para el Área de Urología (Central Paquete) la contratista podrá

reacondicionar la base metálica y el techo existente, pintarla con una mano de base gris y una mano de

pintura anticorrosivo color negro, de acuerdo a las medidas físicas del equipo a suministrar; en caso de

que estas no se puedan reacondicionar y/o modificar, la contratista deberá fabricarlas completamente C
nuevas sin costo adicional para el 1555. xvü) Cuando aplique, según los códigos adjudicados y

contratados: para el caso de los cuatro (4) equipos de aire acondicionado Central de la UNIDAD

MEDICA LA UNION (Consulta Externa), la contratista deberá elaborar la base metálica nueva para

unidades condensadoras y elaborar las estructuras metálicas nuevas para las unidades evaporadoras,

las cuales deberán de ubicarse de acuerdo a las nuevas ducterias de acoplamiento a las ducterías

existentes a suministrar e instalar. xviii) Cuando aplique, según los códigos adjudicados y contratados:

para el caso del equipo de aire acondicionado central de la UNIDAD MÉDICA SAN JACINTO

(Laboratorio Clínico), la contratista deberá elaborar la base metálica nueva para la unidad condensadora

y elaborar la estructura metálica techada nueva para la unidad evaporadora, las cuales deberán de

ubicarse de acuerdo a las nuevas ducterías de acoplamiento a las ducterías existentes a suministrar e

instalar. xix) Cuando aplique, según los códigos adjudicados y contratados: Para el caso del equipo de

aire acondicionado Central de la UNIDAD MÉDICA ATLACATL (Consultorios Emergencias), la

contratista deberá reacondicionar/ampliar base de concreto existente y la elaboración de la base

metálica nueva para la unidad condensadora y elaborar la estructura metálica techada para la unidad

evaporadora, las cuales deberán de ubicarse de acuerdo a las nuevas ducterías a suministrar e instalar

(incluye Difusores y Rejillas). La unidad evaporadora deberá ir montada sobre una base metálica tipo

torre según Anexo No. 12 de la Base de Licitación en referencia. xx) Cuando aplique, según los códigos

adjudicados y contratados: para el caso de los dos (2) equipos de aire acondicionado Central de

UNIDAD DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (Hidroterapia), la contratista deberá elaborar la

base metálica nueva para la unidad condensadora y elaborar la estructura metálica nueva para la unidad

evaporadora, las cuales deberán de ubicarse de acuerdo a las nuevas ducterias a suministrar e instalar

(incluye Difusores y Rejillas). Las unidades condensadoras deberán ir montadas sobre bases metálicas

tipo torre según Anexo No. 12 de la Base de Licitación en referencia. xxi) Cuando aplique, según los

códigos adjudicados y contratados: para el caso del equipo de aire acondicionado Central de UNIDAD

MÉDICA SOYAPANGO (Archivo Clínico), la contratista deberá construir base de concreto y elaborar la
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base metálica nueva para la unidad condensadora, y elaborar la estructura metálica techada nueva para

la unidad evaporadora para protección de ductería, las cuales deberán de ubicarse de acuerdo a las

nuevas ducterías a suministrar e instalar (incluye Difusores y Rejillas). xxii) Cuando aplique, según los

códigos adjudicados y contratados: para el caso del equipo de aire acondicionado Central de UNIDAD

MÉDICA SANTA ANITA (Pequeña Cirugía), la contratista deberá elaborar sobre el plafón la base

metálica nueva para la unidad condensadora, y elaborar la estructura metálica techada nueva para la

unidad evaporadora para protección de ductería, las cuales deberán de ubicarse de acuerdo a las

nuevas ducterias a suministrar e instalar (incluye Difusores y Rejillas). xxüi) Cuando aplique, según los

códigos adjudicados y contratados: para el caso de los tres (3) equipos de aire acondicionado Central de

la SUCURSAL ADMINISTRATIVA SANTA ANA (Oficinas Centrales), la contratista deberá

reacondicionar/ampliar la base de concreto existente y elaborar la base metálica nueva para la unidad

condensadora, y elaborar la estructura metálica techada nueva para la unidad evaporadora para

protección de ductería, las cuales deberán de ubicarse de acuerdo a las nuevas ducterías a suministrar e

instalar (incluye Difusores y Rejillas). xxiv) Cuando aplique, según los códigos adjudicadoa y contratados:

para el caso del equipo de aire acondicionado Central del HOSPITAL REGIONAL SANTA ANA (Área

Médica-Emergencia), la contratista deberá reacondicionar/ampliar la base de concreto existente y

elaborar la base metálica nueva para la unidad condensadora, y elaborar la estructura metálica techada

nueva para la unidad evaporadora para protección de ducteria, las cuales deberán de ubicarse de

acuerdo a las nuevas ducterías a suministrar e instalar (incluye Difusores y Rejillas). f) Para el montaje

de las unidades evaporadoras, la contratista efectuará el montaje mecánico al menos con hierro angular

de 2” x 3/16” debidamente pintado con anticorrosivo color negro, el cual deberá quedar soldado a

estructura metálica de techo existente en los casos que aplique, y donde exista loza la estructura base

del evaporador deberá quedar anclado con anclas metálicas expansivas tipo HLT de %“. g) La contratista

se acoplará con su Unidad Evaporadora a los ductos de descarga y succión existentes en los casos que

aplique, debiendo asegurarse que no queden fugas de aire en los acoples. h) En caso de ser necesario

la contratista deberá efectuar reparaciones en ductos existentes, o reforzamientos en soportes dañados.

i) La contratista reemplazará difusores y rejillas de succión en aquellos lugares donde se reutilizará el

ducto existente, los difusores y rejillas de succión a reemplazar deberán ser de la misma medida de los

existentes, salvo casos de modificación en el volumen de aire de descarga, previa coordinación con el

Jefe de Mantenimiento y/o Administrador del Contrato. j) Cuando aplique, según los códigos adjudicados

y contratados: la contratista suministrará e instalará con los equipos de Aire Acondicionado Central de

uso Quirúrgico filtros HEPA AL 99% de eficiencia o mayor y filtros de bolsa al 65% de eficiencia, ambos

instalados en el ducto de descarga de las Unidades Evaporadoras de: Quirófanos Electivos No. 3, 4, 5 y

6 del Hospital Médico Quirúrgico, Formulas Recién Nacidos y Reanimación Recién Nacidos Partos del

Hospital Primero de Mayo. k) Para el caso de los Equipos de aire acondicionado Central y Central

Paquete, que requerirán cambio de ducto por uno nuevo según lo detallado en Anexo No. 8 de la Base

de Licitación en referencia, la contratista deberá considerar: El suministro e instalación de la ductería
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completamente nueva, deberá estar diseñada de manera tal que logre disipar los CFM generados por las

Unidades Evaporadoras, según su capacidad, procurando que no quede generando ruido excesivo en el

flujo de aire, el ducto deberá estar construido con lámina galvanizada número 26, y forrada con fibra de

vidrio tipo flexible de %“ o de mayor espesor, el tamaño y capacidad en CFM por cada difusor será

dimensionado por la contratista tomando en consideración el área física donde quedará instalada el/los

difusor/es de descarga (superficie en mt2, número de personas en el interior, y otras cargas térmicas en

el lugar), para ello deberá coordinarse con el Jefe de Mantenimiento y/o Administrador del Contrato de

los diferentes Centros de Atención donde se requerirán equipos de aire acondicionado Central - Central

Paquete y ductería nueva, quien en la visita obligatoria se indicarán las áreas a climatizar para que

considere el número de descargas y número de succión a instalar, considerar la estructura metálica del

montaje de la unidad evaporadora y estructura metálica o de concreto para la unidad condensadora, en

los casos que sea necesario. Los tramos de ducto que queden instalados a intemperie serán construidos

con doble lámina, para evitar daños acelerados de la fibra de vidrio. Cuando aplique, según los códigos

adjudicados y contratados: para el caso del equipo de aire acondicionado central de los Consultorios

Emergencias de la UM Atlacatl, la contratista desmontara el ducto existente, diseñara, instalara y

construirá un ducto nuevo, dejando difusores en los mismos lugares de los existentes y adicionará un

difusor en Consultorio nuevo dentro de la misma área, en caso que se considere que la ubicación actual

de los difusores no es la más adecuada, podrá hacerse reubicación de difusores nuevos de acuerdo con

el Jefe de Mantenimiento y/o Administrador del Contrato. 1) En todo caso la contratista deberá tener el

cuidado de distribuir adecuadamente en todas las rejillas de descarga, el total de los CFM generados por

la unidad evaporadora. m) Los ductos nuevos instalados por la contratista, deberán quedar soportados

mecánicamente, con riel estruct y varilla roscada de 3/8”, la cual deberá quedar soldado a polines o

ancladas a loza de concreto según sea el caso. Las puntas de los ductos deberán quedar perfectamente

selladas, que no permitan la fuga de aire y aisladas térmicamente. Los tramos de ductos situados a

intemperie deberán quedar fabricados con doble lámina #26 y debidamente techados. n) Cuando las

dimensiones del área donde se instalaran las unidades evaporadoras, no permita dar suficiente desnivel

a la tubería PVC para drenaje, se deberá considerar el suministro e instalación de bombas para

evacuación de condensado, acorde a la capacidad del equipo. Asimismo, esta bomba deberá estar

conectada con el circuito de mando y fuerza del compresor. o) Las tuberías de PVC que evacuaran el

agua condensada generada por las unidades evaporadoras, deberán quedar forradas con aislamiento

térmico tipo RUBATEX, el cual deberá tener un espesor de 1/2” y el diámetro interno dependerá del

diámetro de la tubería PVC que la contratista escoja según el diámetro de salida de agua de la unidad

evaporadora, por cada línea de drenaje la contratista instalará un sifón con tapón de registro PVC. p) En

los casos en donde el drenaje del equipo de aire acondicionado Central y Paquete represente riesgo o

peligro de accidente para personas que transiten por el área donde se desplazaría el agua condensada,

la contratista deberá considerar la conducción del agua condensada a través de tubería PVC de 1” o 1

1/4” o según la medida de la salida de agua del equipo hasta un punto de conexión de bajada de aguas
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lluvias más próxima, debiendo asegurarse que la conexión final en la tubería de bajada de aguas lluvias

quede perfectamente sellada con algún tipo de impermeabilizante. La tubería de PVC a instalar deberá

quedar soportada con grapa conduit de la misma medida que el tubo PVC o del rubatex y la separación

de las grapas será de 1.0 metro entre si, yen los tramos al aire, la tubería deberá quedar con tensores

de alambre galvanizado amarrados a los polines existentes. q) La contratista suministrará e instalará con

los equipos de aire acondicionado Central y Paquete, termostatos de pared tipo digital programable, a

veinticuatro (24) voltios AC, con baterías de respaldo. El programa de funcionamiento a ingresar en el

termostato será consultado previamente con el Jefe de Mantenimiento Local y/o Administrador del

Contrato y el Usuario del Servicio Clínico, con el objeto de determinar los días y horas de funcionamiento

del equipo, así como la temperatura de encendido y apagado de los mismos. r) Para el montaje de las

unidades condensadoras de los equipos de aire acondicionado Central y Paquete, la contratista hará el

montaje sobre las bases metálicas o de concreto existentes, según sea el caso, debiendo únicamente

reacondicionarlas a las medidas del Equipo a instalar debiendo quedar pintadas en forma estética y

presentable, este literal no aplica para aquellos equipos a los que se les solicita fabricación de base

metálica nueva. s) La contratista instalará en la tubería de descarga de las Unidades condensadoras de

los equipos centrales, un filtro secador dimensionado para la capacidad en toneladas de enfriamiento del

equipo, dos (2) válvulas de paso dejando el filtro en medio de las dos (2) válvulas, y un antivibrador. t) La

contratista instalará un PRESOSTATO DUAL CON DIFERENCIAL para monitoreo y protección contra

sobre presión y baja presión en el equipo, el cual deberá estar conectado al circuito de mando de la

Unidad Condensadora. Estos presostatos dual, deberán instalarse en equipos centrales de aire

acondicionados de 5.0 toneladas, 7.5 toneladas y 10.0 toneladas, y deberán estar diseñadas para

trabajar con refrigerante R41OA. u) TRAMPAS DE ACEITE: La Contratista instalará trampas de aceite en

la tubería de succión y descarga, de aquellos aire acondicionado central, cuya unidad condensadora se

encuentre arriba del nivel de la unidad evaporadora, debiendo quedar una trampa de aceite por cada 6.0

metros de longitud que separe la unidad condensadora de la unidad evaporadora. y) VÁLVULAS

SOLENOIDES: La Contratista instalara válvulas solenoides o electroválvulas en la tubería de descarga

de aquellos equipos de aire acondicionado central de 7.5 toneladas en adelante y cuya distancia de

separación entre la unidad condensadora y unidad evaporadora sea mayor de 10.0 metros de longitud,

ya sea en forma horizontal o vertical, la bobina de la válvula solenoide podrá ser a 24V o 220V y deberá

estar conectada con el circuito de mando del compresor. w) La contratista deberá dejar presiones de

trabajo de 125 PSI Y 350 PSI para las líneas de baja y alta presión de cada equipo Central y Paquete a

instalar con Refrigerante 410A, las cuales deberán ser mostradas al Jefe de Mantenimiento y/o

Administrador del Contrato, para constancia de ambas partes que el equipo queda trabajando en

condiciones normales. 2) ALCANCES DE OBRA CIVIL: a) Suministro de materiales y mano de obra

para las obras civiles previas y posteriores para la instalación de los equipos, tales como: techos (igual al

existente o de asbesto cemento con estructura de ángulo de hierro de 2”), cielos falsos (igual al existente

o del tipo Armstrong de 2 x 2 pies o tabla roca, según sea el caso) y su perfilería metálica, limpieza y
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pintura de las paredes interiores y exteriores, anclaje y soportería, drenajes, estructuras metálicas,

limpieza y restauración de cielo falso, piso y paredes dañadas durante el proceso de instalación de los

equipos, desmontaje de cielo falso existente, desmontaje y reinstalación de luminarias y bocinas del

sistema de voceo existentes, desalojo de ripio, drenaje según lo establecido en los literales n), o) y p) de

los Alcances Generales del subnumeral 4.13.2 de la Base de Licitación en referencia y otros trabajos que

sean necesarios y se requieran para el funcionamiento de los mismos. Además considerar la colocación

de barreras rígidas (divisiones de madera con recubrimiento de fibrolit o plywood) y sellado de

hendiduras para evitar la contaminación de áreas adjuntas o cercanas, para evitar así observaciones de

los comités de nosocomiales por el incremento de las Infecciones, se sugiere colocar en las bases

además el resane de paredes o divisiones que sea necesario modificar para la instalación de los

equipos. b) La contratista deberá asegurarse que no queden filtraciones de agua en aquellas superficies

de techo en donde la contratista haya instalado sus unidades condensadoras de los Equipos Centrales

tanto para los agujeros hechos para la fijación de la estructura metálica de la base del equipo como en

los agujeros hechos para pasar las tuberías de cobre y conductores eléctricos, deberá aplicar los aditivos

e impermeabilizantes necesarios para impedir que a futuro se filtre el agua. c) En los casos de necesidad

de romper paredes para pasar con tuberías de cobre y conductores eléctricos la contratista hará el

resane y pintura correspondiente en cada punto debiendo quedar los agujeros de una forma estética,

deberá usar pasatubos en las paredes por donde éstos atravesarán en su ruta hacia los equipos o

subtableros eléctricos, los pasatubos deberán estar formados o constituidos por tuberías de PVC de

mayor diámetro que el diámetro de las tuberías y cable a pasar, debiendo quedar resanadas con

cemento entre el tubo de PVC y la pared. d) La contratista deberá soportar con tensores colgantes

aquellos tramos de tubería de cobre horizontal que quedaran en el entrecielo, dicho soporte o tensores

deberán ser manufacturados con riel estruct y varilla roscada fUada a la estructura metálica de techo. La

separación de los soportes, deberá quedar a 2.0 mts. de separación entre sí. e) Para los tramos de

tubería de cobre en forma vertical la contratista hará la fijación y soportería mecánica correspondiente

con riel estruct y abrazaderas tipo clamp para riel estruct medida a seleccionar por la contratista de

acuerdo al diámetro de las tuberías y conductores a abrazar y soportar, la separación entre soporte y

soporte deberá ser de 1.0 metro entre si. 3) ALCANCES ELÉCTRICOS. a) Para los equipos nuevos la

contratista deberá incluir la alimentación eléctrica nueva trifásica a 208-220-230V con su respectiva

protección térmica, desde subtablero eléctrico de emergencia o normal, para lo cual debe coordinarse

con el Jefe de Mantenimiento, quien le indicará en cuál de los dos sistemas conectar el equipo. b) Por

cada Equipo de aire acondicionado Central y/o Paquete, existirá a la par un sub tablero eléctrico de 1

CKT 3 Polos, que protegerá única y exclusivamente el equipo a instalar, y la dimensión de la protección

térmica la hará la contratista de acuerdo al consumo en amperios de cada unidad, siendo los térmicos a

instalar del tipo THQL de tres (3) polos doscientos veinte (220) voltios. (sub tablero y térmico a

suministrar por la contratista sin costo adicional para el ISSS). c) En el caso de las Unidades

Evaporadoras de Equipos de Aire Acondicionado Central, la contratista suministrará e instalará un sub
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tablero eléctrico monofásico o trifásico a doscientos veinte (220) voltios, (según sea la necesidad de la

Unidad Evaporadora nueva) únicamente para protección de la Unidad Evaporadora, el cual quedará

instalado a la par de dicha unidad. No se reutilizarán los subtableros eléctricos de dos yio tres polos

existentes con los equipos a reemplazar. Dadas las condiciones de antigüedad de los subtableros

existentes, estos deberán ser suministrados y reemplazados por la contratista, SIN COSTO adicional

para el ISSS. d) En la mayoría de las áreas donde se reemplazaran unidades de aire acondicionado

central y paquete, ya existe instalación eléctrica, la contratista podrá reutilizar el cableado y canalización

existente, siempre y cuando soporte la capacidad del equipo nuevo a instalar (caso contrario deberá

realizar la instalación eléctrica nueva), reemplazando únicamente los subtableros eléctricos a la par de

los equipos, incluyendo sus respectivas protecciones térmicas (THQL). i) Cuando aplique, según los

códigos adjudicados y contratados: para los equipos centrales de 60,000 BTU del Laboratorio Clínico del

Consultorio de Especialidades, la Contratista deberá construir instalación eléctrica trifásica nueva 208-

220 y, para la unidad evaporadora como para unidad condensadora, desde el subtablero eléctrico

trifásico de fuerza más cercano. u) Cuando aplique, según los códigos adjudicados y contratados: de

igual manera debe hacerse para el aire acondicionado central del Laboratorio Clínico de Unidad Médica

San Jacinto, en donde la instalación eléctrica existente es monofásica y antigua, por lo que deberá

construirse completamente nueva, e) En general, para aquellas unidades condensadoras de aire

acondicionado que quedaren instaladas arriba de techo, y expuestos a sol y agua la contratista deberá

instalar un subtablero eléctrico tipo NEMA de tres (3) polos, o dos (2) polos según necesidad y se

asegurará que no exista filtración de agua hacia el interior de la caja, para ello deberá aplicar una capa

de silicón o impermeabilizante de otro tipo. f) Todo conductor de señal a 24 voltios AC o 120 voltios AC

que entre o salga de la Unidad Condensadora deberá llevar un conector tipo conduit recto o curvo según

necesidad. g) La acometida eléctrica de fuerza a 208-220-230 voltios trifásica desde la unidad

condensadora hasta el subtablero situado a la par de cada equipo, deberá ir canalizada con CORAZA

FORRADA LT hasta la caja de registro más cercana, con sus respectivos terminales y conectores. El

diámetro de la coraza será seleccionado por la contratista, de acuerdo al diámetro y número de

conductores en su interior, y esta deberá estar avalada por el Jefe de Mantenimiento y/o Administrador

del Contrato. h) El conductor eléctrico a utilizar para alimentación de fuerza en unidades condensadoras

deberá ser del tipo THHN y calibre a seleccionar por la Contratista de acuerdo al consumo en amperios

de cada unidad, asegurándose que no exista caída de tensión o sobrecalentamiento en los conductores,

si a juicio o criterio del Jefe de Mantenimiento y/o Administrador del Contrato el diámetro de los

conductores no es el adecuado, éste podrá exigir a la Contratista el reemplazo del mismo, con la

finalidad de evitar caídas de tensión, bajo factor de potencia y daños posteriores en el funcionamiento de

los equipos nuevos. i) Los conductores de interconexión entre Unidad Evaporadora y Unidad

Condensadora de los equipos de aire acondicionado Central y Paquete deberán ser tipo TSJ, calibre a

seleccionar por la contratista de acuerdo a la carga eléctrica que manejará, debiendo quedar estos

conductores debidamente asegurados, con conectores conduit rectos o curvos en ambas unidades del
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equipo, y soportados en los mismos soportes de la tubería de cobre. j) La contratista suministrara e

instalara con los equipos de aire acondicionado Centrales y Paquetes un tablero automático de

protección, construido con los siguientes componentes: i) Main de interrupción principal, 220 voltios AC,

3 polos, u) Dispositivo electrónico de monitoreo y protección de voltaje, con funciones de protección

contra sobre voltaje, bajo voltaje, ausencia de fase, tiempo de restauración, Hi) Autómata para protección

del circuito de mando, iv) Contactor controlado por el monitor de voltaje, y) Guardamotor para UC y

Guardamotor para la UE conectado a la salida del contactor, vi) Maneta de QN, 0FF, Auto, vii) Piloto

luminoso color verde que indique la marcha del equipo. vN) El cableado interno de este tablero, deberá

quedar bien ordenado utilizando canaleta tipo legrand o similar para una Distribución estética del

cableado interno. vifl) El tablero deberá estar construido con lámina de hierro de 1/16” embasada y

pintada, deberá estar construida y preparada para evitar penetración de agua. III) ENTREGA DE LOS

EQUIPOS. La contratista deberá entregar sus equipos de acuerdo a las siguientes indicaciones: 1) El

plazo de entrega de los equipos por parte de la Contratista se contará en días calendario, según lo

detallado en el Anexo No. 2 denominado CARTEL Y DISTRIBUCIÓN de la Base de Licitación en

referencia. La recepción formal de los equipos por parte deI 1555 se efectuará una vez que el Instituto

haya corroborado que las condiciones de entrega de los mismos sea conforme con lo contratado y

ofertado, según el procedimiento que se define en los apartados siguientes. 2) El plazo de las entregas

será contado a partir del día siguiente de la emisión de la Orden de Inicio por parte del Administrador del

Contrato. Si la fecha de entrega coincide con un día no hábil para el ISSS, el siguiente día hábil se

contará dentro del plazo válido de entrega. 3) La Contratista deberá entregar equipos totalmente nuevos,

en óptimas condiciones, garantizando que el almacenaje y manejo previo a la entrega en el 1555, ha

sido adecuado y de acuerdo a la naturaleza del equipo. El transporte y las condiciones en las que se

entreguen los equipos contratados desde la Fábrica hasta su lugar de instalación es de exclusiva

responsabilidad de la Contratista. 4) El equipo a entregar deberá cumplir con todas las Especificaciones

Técnicas solicitadas e incluidas en la documentación contractual respectiva. 5) Junto con cada uno de

los equipos deberá entregar los accesorios contratados, según el numeral denominado 2.2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO SOLICITADO de la Base de Licitación en referencia, la

oferta de la contratista y todo lo necesario para su funcionamiento de acuerdo a lo establecido en la Base

de Licitación previamente relacionada. 6) Si la Contratista lo solicita, el Administrador del Contrato podrá

proporcionar una Constancia de Entrega de los equipos al ¡SSS, firmada únicamente por el

Administrador del Contrato, la cual no implica la aceptación de los equipos entregados, sino únicamente

el inicio del proceso de revisión, validación de Especificaciones Técnicas, así como las pruebas de

instalación y funcionamiento. Esta Constancia no acredita la aceptación de los equipos a satisfacción del

ISSS, ni el cumplimiento de los requerimientos técnicos, ni la aprobación de pruebas de funcionamiento,

y por tanto, no concede el derecho a tramitar el pago a la contratista. IV) RECEPCIÓN DE LOS

EQUIPOS INSTALADOS Y FUNCIONANDO A SATISFACCIÓN. 1) El responsable de recibir cada

equipo será el Administrador del Contrato del Centro de Atención solicitante. Deberá elaborar el Acta de
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Recepción respectiva, dejando constancia si la recepción ha sido a satisfacción del SSS, verificando que

la contratista ha cumplido con todas las obligaciones contractuales. Si la contratista entregara los

equipos con defectos o actividades pendientes de cumplir, el Administrador del Contrato podrá entregar

una Constancia de Entrega de Equipos (no de recepción) indicando todas las actividades o defectos

pendientes de superar, o que impiden la emisión del Acta de Recepción respectiva. 2) Toda la

coordinación para la recepción de los equipos así como la verificación de las cláusulas contractuales

será efectuada por el Administrador del Contrato. 3) La entrega de los equipos se entenderá a entera

satisfacción del 1555 cuando los equipos y sus accesorios hayan sido instalados, probados y aprobados

por: el Administrador del Contrato y Jefe de Mantenimiento Local. Si existiera incumplimiento en el plazo

de las entregas el Instituto aplicará las sanciones señaladas en la LACAP y en el presente contrato. El

cálculo de la multa podrá ser proporcional al monto de las obligaciones incumplidas siempre que dicha

porción sea posible de cuantificar según el informe de Jefe de Mantenimiento Local o el Administrador

del Contrato según aplique, como por ejemplo cuando se refiera a la entrega de los accesorios. Si los

equipos hubieran sido entregados, pero éstos no pudieran ser utilizados, debido a la falla o ausencia de

accesorios, las sanciones serán aplicadas considerando el incumplimiento total de los equipos

entregados, debido a que el Instituto a pesar de estar en poder de los equipos no podrá hacer uso de los

mismos, y por tanto, el objeto de la contratación estará siendo incumplido en su totalidad. 4) El

documento que acredita la recepción de los equipos por parte del ISSS es el Acta de Recepción emitida

y firmada por el o los Administradores del Contrato. 5) Para emisión y firma de las Actas de Recepción

es necesario que los equipos contratados se encuentren completamente instalados, lo cual incluye que

las pruebas de funcionamiento hayan sido ejecutadas por la contratista, en presencia del Administrador

del Contrato y/o Jefe de Mantenimiento Local, cuando aplique según numeral 4.15.3 de la Base de

Licitación en referencia, hayan efectuado y aprobado la inspección correspondiente. 6) El Acta de

Recepción deberá estar firmada por el Administrador del Contrato y Jefe de Mantenimiento Local,

cuando aplique según numeral 4.15.3 de la Base de Licitación en referencia. Es responsabilidad del

Administrador del Contrato tramitar dichas firmas cuando sea pertinente. 7) Los equipos deberán ser

instalados y entregados funcionando junto con sus componentes, accesorios en las instalaciones del

Centro de Atención solicitante u otro lugar que el Administrador del Contrato designe. 8) Si la tardanza

en la recepción de los equipos obedeciera sI retraso en las validaciones o revisiones que corresponden

al Administrador del Contrato o al Jefe de Mantenimiento Local, la contratista tendrá derecho a que

dichos periodos no le sean considerados como imputables para el cálculo de la multa a que se refiere el

Art. 85 de la LACAP. La prueba sobre la exclusión de dichos penados corresponderá a la contratista,

pero deberán ser validados por el Administrador del Contrato. 9) Cada equipo debe ser entregado con un

grabado o una placa metálica o viñeta adherida firmemente en su carcasa, en donde se lea

“PROPIEDAD DEL ISSS PROHIBIDA SU VENTA”, el código del ISSS, la fecha de entrega de los

equipos al ISSS, fecha de expiración de la Garantía y teléfono donde se pueda reportar desperfectos a la

contratista. Este grabado o placa o viñeta debe ser resistente a la limpieza, y deberá ser colocada en un
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lugar visible, que no interfiera con el normal funcionamiento del equipo entregado. 10) Para la recepción

del equipo, la contratista deberá presentar al Administrador del Contrato una (1) copia de los documentos

siguientes: contrato, oferta técnica y Base de Licitación en referencia. 11) La contratista deberá entregar

al Administrador del Contrato junto con el equipo, los documentos siguientes: a) El documento de

Garantía contra Desperfectos de Fábrica por el periodo mínimo que se detalla en el apartado

denominado GARANTÍA CONTRA DESPERFECTOS DE FÁBRICA de la Base de Licitación en

referencia. b) Carta compromiso de suministro de repuestos durante el periodo de vida útil del equipo. c)

Copia del Certificado emitido por el fabricante en el cual se refleje una vida útil promedio del equipo

según lo solicitado en el Anexo No. 13 denominado TIPO DE EQUIPO Y TIEMPOS REQUERIDOS de la

Base de Licitación en referencia. d) Original y copia del Programa de Mantenimiento Preventivo y el

formato de la rutina de servicio correspondiente. La original para el Administrador del Contrato y la copia

para el Área de Mantenimiento del Centro de Atención solicitante o en su defecto el Departamento de

Operación y Mantenimiento. e) Listado con uno o más Técnicos que estarán encargados de brindar el

Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los equipos contratados durante el período de Garantía de los

mismos, adjuntando los Currículos de dicho personal, que contenga la información detallada en el Anexo

No. 18 FORMATO DE CURRÍCULUM VITAE contenido en la Base de Licitación en referencia. f) Una

BITÁCORA por cada Centro de Atención donde se llevara el control de los equipos contratados según

Anexo No. 10 denominado FORMATO DE BITÁCORA DE SERVICIO de la Base de Licitación en

referencia, en la que se registrarán las fechas de las revisiones efectuadas, los cambios de repuestos,

las reparaciones y todo lo relacionado con el equipo durante el período de Garantía. g) Los Manuales

Técnicos del Equipo. V) CAPACITACIONES AL PERSONAL DEL ISSS. La contratista debe efectuar las

capacitaciones que sean necesarias dirigidas al Personal Técnico usuario del 1555, a la solicitud del

Administrador del Contrato yio del Jefe de Mantenimiento Local. VI) MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA

TÉCNICA. 1) El Personal Técnico de Mantenimiento de la Contratista deberá estar disponible cuando el

SSS así lo requiera, por lo cual deberá residir en el país. 2) Durante el tiempo de la Garantía del Equipo,

la contratista no puede sustituir al Personal Técnico sin previa autorización del Área de Mantenimiento

Local o en su defecto del Departamento de Operación y Mantenimiento. 3) Durante el período de

Garantía del Equipo, la contratista deberá atender el llamado por reparación dentro de los plazos

máximos establecidos en el Anexo No. 13 denominado TIPO DE EQUIPO Y TIEMPOS REQUERIDOS

de la Base de Licitación en referencia, contado a partir del llamado que efectué el Administrador del

Contrato, ya sea por correo electrónico o por correspondencia impresa. 4) El plazo para la reparación del

equipo será acorde a la magnitud de la falla, el cual será determinado por escrito en coordinación con el

Administrador del Contrato y el Área de Mantenimiento Local o en su defecto con el Departamento de

Operación y Mantenimiento. 5) Si durante el plazo de la Garantía de Fábrica el equipo presentare fallas,

la contratista deberá repararlo o reemplazarlo. 6) Si las fallas de un equipo durante el periodo de la

Garantía, son muy recurrentes, y el usuario no está satisfecho con su funcionamiento en el referido

periodo, el Administrador del Contrato podrá solicitar a la contratista que sea sustituido por otro nuevo sin
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costo adicional para el 1555. 7) Si la falla del equipo requiere que éste sea retirado de las instalaciones,

deberá coordinar la salida del equipo con la Dirección del Centro de Atención quien deberá informar al

Área de Mantenimiento Local y al Departamento Operación y Mantenimiento. 8) Durante la vigencia de la

Garantía de Fábrica, el usuario debe informar al Administrador del contrato y/o Jefe de Mantenimiento

Local cualquier falla que no se haya podido solventar y provoque mal funcionamiento del equipo

contratado. Si se observare algún vicio o deficiencia, el Administrador del Contrato hará a la contratista el

reclamo respectivo y pedirá la reposición del equipo. Antes de expirar el plazo de la Garantía y

comprobado que los equipos no pueden ser reparados o repuestos, el Administrador del Contrato deberá

informar a UACI para efectos de que se inicie el proceso de efectividad de las Garantías otorgadas por la

contratista. El ISSS quedará exento de cualquier pago pendiente y exigirá la devolución de cualquier

pago que haya hecho a la contratista por los equipos defectuosos. 9) En caso que la Contratista no

solventara las observaciones señaladas en el plazo estipulado, el equipo repuesto sea objeto de otro

rechazo, la Contratista estará sujeta a las sanciones reguladas en el Art. 121 y 122 de la LACAP. Si la

Contratista intenta vender o venda el equipo rechazado a otras dependencias del ISSS podrá ser

demandada por los daños y perjuicios ocasionados al Instituto, así mismo, dicho comportamiento será

incorporado al Registro de Proveedores de la UACI como un intento de engaño en perjuicio del ISSS. 10)

La sustitución de los equipos por defecto de calidad deberá efectuarse en el período que se establezca

en la notificación respectiva, que en cuyo caso no podrá ser mayor al periodo de entrega de los equipos

inicialmente contratados. Dicho plazo contará a partir de la fecha en que se notifique a la contratista el

rechazo del equipo contratado. VII) PRUEBA Y AJUSTES DE LOS SISTEMAS DE AIRE. Antes de

iniciar las pruebas y ajustes de los equipos, el Administrador del Contrato verificara el cumplimiento de

las Especificaciones Técnicas detalladas en el numeral 2.2 Especificaciones Técnicas del equipo

solicitado de la Base de Licitación en referencia, en caso que estas no sean cumplidas las pruebas y

ajustes no serán realizadas y rechazara el equipo para que se entregue conforme a lo contratado. Las

Pruebas y ajustes finales se registrarán en una Ficha Técnica para cada equipo, lo mínimo requerido a

documentar en presencia del Administrador del Contrato, son las condiciones reales siguientes: a)

Medición de voltaje y corriente a la entrada del equipo y estando en marcha. b) Medir presiones de

descarga y succión anotando el resultado de las mismas. c) Medir la temperatura a la salida de los

difusores y en la rejilla de succión del equipo. (para mini split y centrales). Informar por escrito de todas

las situaciones previstas en estas pruebas y otras que no estén y que se consideren relevantes. La

Ficha Técnica a la que se refiere este numeral podrá estar elaborada en Excel ubicando en una columna

las unidades de medida tanto eléctrica como físicas y en otra columna el resultado de la medición por

cada equipo, debiendo llevar en el Encabezado los datos de: Marca, Modelo, Serie, Ubicación de cada

uno y al pie de la Ficha la firma del Administrador del Contrato y de la contratista o su Representante. En

caso que exista deficiencia en las mediciones y ajustes efectuadas tales como: presiones inestables,

presencia de humedad en el sistema, vibraciones excesivas, y otros, el Administrador del Contrato no

hará la recepción y concederá a la Contratista por escrito ocho (8) días calendario para superar las
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deficiencias observadas, en caso de requerir un plazo adicional, deberá ser solicitado al Administrador

del Contrato. SEXTA: VARIACIÓN EN LAS CANTIDADES CONTRATADAS. Ante las necesidades

propias de la Institución, a solicitud de los Administradores del Contrato durante la vigencia del mismo, la

Contratista deberá estar en la capacidad de aceptar incrementos de los productos solicitados hasta por

un 20% del valor contratado. Para dicho trámite serán necesarias las opiniones técnica y jurídica

favorables, emitidas por el (los) Administrador (es) del Contrato y la Unidad Jurídica respectivamente, así

como la aprobación del Consejo Directivo. Una vez suscrito el instrumento legal respectivo, la Contratista

deberá ampliar el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al 10%

del valor incrementado, cumpliendo con los requisitos y demás condiciones establecidas para este tipo

de Garantías en el presente documento. SÉPTIMA: FORMA Y TRAMITE DE PAGO. La Contratista

autoriza expresamente al Instituto para que le descuente de cualquier pago pendiente todos aquellos montos

que le adeude al 1555, ya sea que se originen en el presente Contrato o cualquier otra obligación, siempre

que el adeudo sea líquido y se encuentre en firme. 1) FORMA DE PAGO. La condición de pago será a

treinta (30) días calendario a partir de la emisión del quedan por los bienes recibidos a satisfacción del

1555. II) MODALIDAD PAGO ELECTRONICO CON ABONO A CUENTA, Para efectos de pago, el

Instituto ha contratado con Banco Cuscatlán, S.A., Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. y Banco

Agrícola, SA., la modalidad de pago con abono a cuenta, para lo cual la Contratista deberá proporcionar

su número de cuenta al que se le efectuarán los abonos, debiendo ser un número único de cuenta

independientemente del número de contratos que firme con el Instituto. III) DOCUMENTACIÓN DE

RESPALDO. Para que el SSS haga efectivo el pago, la Contratista deberá adjuntar: a) Factura

duplicado-cliente con IVA incluido, debidamente firmada y sellada por el responsable de la recepción. b)

Fotocopia del presente contrato suscrito con el 1555. c) Para el primer pago anexar Constancia de

Recepción a satisfacción de la Garantía de Cumplimiento de Contrato emitida por el Departamento

Contratos y Proveedores de la UACI. d) Acta de Recepción original firmada y sellada. e) Último recibo

por pago de cotizaciones del Régimen de Salud del ISSS, que demuestre que no se encuentra en mora.

La Contratista deberá entregar los documentos de respaldo antes indicados, en la Sección Trámite de

Pago del Departamento de Tesorería o en el lugar que la Unidad Financiera Institucional lo autorice. IV)

ANTICIPO. El ISSS podrá conceder, siempre que este hubiese sido solicitado en la oferta de la

contratista hasta un 30% de anticipo del monto total del presente contrato, debiendo justificar en que se

utilizará la suma anticipada mediante un Plan de Utilización del Anticipo. En caso de solicitarlo y ser

aprobado, dicho anticipo será entregado después de firmar el presente contrato, la Orden de Inicio y

haber entregado la Garantía de Cumplimiento de Contrato, la contratista deberá garantizar el anticipo en

un 100% con una Garantía de Buena Inversión de Anticipo, de acuerdo a lo establecido en el Art. 34 de

la LACAP, otorgada por una Institución Bancaria, Sociedad Afianzadora o Aseguradora, debidamente

autorizada por la superintendencia del Sistema Financiero de la República de El Salvador. Este anticipo

será descontado del pago que se efectué a la contratista, en el monto total del mismo. El ISSS, en caso

de ser procedente, entregará este anticipo a la Contratista, toda vez que ésta haya presentado la

22



solicitud, acompañada de los documentos siguientes: a) Factura duplicado cliente con IVA incluido,

especificando que es por el anticipo, b) Fotocopia del Acuerdo de Adjudicación del proyecto, c) Fotocopia

del presente Contrato suscrito con el ISSS, d) Fotocopie de la constancia de entrega de Garantía de

Cumplimiento de Contrato, emitida por la UACI del ISSS, e) Fotocopia de la Constancia de Entrega de

Garantía de Buena Inversión del Anticipo emitida por la UACI del SSS, f) Garantía de Cumplimiento de

Contrato, g) Fotocopia de la Orden de Inicio, y h) Fotocopia de recibo de cotizaciones correspondiente al

último mes vencido, pagadas al 1555, que compruebe que no se encuentra en mora. OCTAVA:

GARANTÍAS: 1) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. La Contratista deberá presentar a

favor del SSS una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al 10% del valor del

presente contrato, la que deberá estar vigente a partir de la suscripción del mismo hasta tres (3) meses

después de la entrega a satisfacción de la Garantía de Buen Servicio, Funcionamiento y Calidad de

Bienes. En aplicación del Art. 31 inciso tercero y Art. 32 inciso tercero de la LACAP la vigencia de esta

Garantía deberá estar redactada de la siguiente forma: La presente Garantía de Cumplimiento de

Contrato estará vigente a partir de la suscripción del contrato N° G-15012018 y hasta tres (3) meses

después de la entrega a satisfacción de la Garantía de Buen Servicio, Funcionamiento y Calidad de

Bienes. Cualquier otra disposición contenida en la presente Garantía que afecte la vigencia

anteriormente descrita será nula sin que dicha nulidad afecte otras cláusulas del presente Contrato de

fianza, a) PLAZO DE PRESENTACIÓN. Esta Garantía deberá presentarla la Contratista en el

Departamento de Contratos y Proveedores de la UACI, dentro del término de quince (15) días hábiles

contados a partir del día siguiente de la recepción de la copia del presente contrato legalizado. Si no

existiere ningún reclamo por parte del Instituto en relación a la ejecución del presente Contrato, ésta

Garantía será devuelta a la Contratista, una vez cumplidas las obligaciones garantizadas y vencido el

plazo, la UACI devolverá los documentos que amparen la Garantía, en un plazo no mayor de veinte (20)

días hábiles. b) ESPECIES. Se aceptará como Garantía de Cumplimiento de Contratos: a) Fianza

emitida por Banco, Aseguradora, Afianzadora o de instituciones debidamente registradas y avaladas por

la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. b) Certificado de Depósito a favor del SSS

emitido por instituciones debidamente registradas y avaladas por la superintendencia del Sistema

Financiero de El Salvador. II) GARANTÍA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE

BIENES: Para garantizar la calidad de los bienes y servicios brindados, la Contratista deberá presentar

una Garantía de Buen Servicio, Funcionamiento y Calidad de Bienes a favor del Instituto, que lo

protegerá ante las fallas y mala calidad de los bienes entregados; cuyo monto deberá ser equivalente al

10% del monto contratado, con una vigencia igual a la Garantía Contra Desperfectos de Fábrica de los

equipos contratados. En aplicación del Art. 31 inciso tercero y Art. 32 inciso tercero de la LACAP la

vigencia de esta Garantía deberá estar redactada de la siguiente forma: La presente Garantía de Buen

Servicio, Funcionamiento y Calidad de Bienes estará vigente por un plazo igual a la vigencia de la

Garantía contra Desperfectos de Fábrica, contado a partir de la fecha de la entrega del Acta de

Recepción que corresponde a la última entrega del equipo contratado. Cualquier otra disposición
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contenida en la presente Garantía que afecte la vigencia anteriormente descrita se tendrá por no escrita,

sin que ello afecte las otras cláusulas del presente Contrato de fianza. a) PLAZO DE PRESENTACION.

Esta Garantía deberá ser presentada en el Departamento de Contratos y Proveedores de la UACI dentro

de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha que se le entregue el Acta de Recepción a la

Contratista, y si fueran varias actas, dicho plazo se contará a partir del día siguiente de la entrega de la

última Acta de Recepción. La no presentación de esta Garantía dentro del plazo estipulado faculta al

ISSS para que ante un defecto de calidad de los productos entregados pueda hacer efectiva la Garantía

de Cumplimiento de Contrato. Además, el Instituto se abstendrá de hacer efectivos los pagos que

estuvieren pendientes a la Contratista mientras ésta no haya presentado a la UACI la Garantía de Buen

Servicio, Funcionamiento y Calidad de Bienes, lo cual será prevenido en el Acta de Recepción de la

última entrega. b) ESPECIES. Se aceptará como Garantía de Buen Servicio, Funcionamiento y Calidad

de Bienes: Fianza emitida por Banco, Aseguradora, Afianzadora o de cualquier institución debidamente

registradas y avaladas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. III) GARANTÍA

DE BUENA INVERSIÓN DE ANTICIPO. Es aquella que se otorga a favor del ISSS, para garantizar que

la Contratista aplicará efectivamente el monto concedido por el Instituto para adquirir e instalar los

equipos de aire acondicionado, los que deberá detallar en el Plan de Utilización del Anticipo. La cuantía

de la Garantía de Buena Inversión de Anticipo será por un valor equivalente al cien por ciento (100%) del

anticipo concedido, el cual no podrá ser mayor al 30% del monto del presente Contrato. Esta Garantía

estará vigente hasta quedar totalmente pagado o compensado el anticipo que el Instituto hubiera

concedido, de conformidad a la forma de pago establecida en los Términos de referencia de la Base de

Licitación previamente relacionada. a) PLAZO DE PRESENTACIÓN. La presentación de esta Garantía

es un requisito para la entrega del anticipo, por lo que deberá ser rendida antes de recibirlo, en el

Departamento de Contratos y Proveedores de la UACI. El anticipo deberá ser pagado a través del

descuento de las facturas que se presente para pago, debiendo estar completamente amortizado al

100% al momento de pagar la última factura que se origine en el presente Contrato. Esta Garantía será

devuelta a la Contratista previa verificación que el anticipo ha sido amortizado en su totalidad, y a

solicitud escrita de la Contratista, previa aprobación del Administrador del Contrato, quien deberá

autorizar dicho pago luego de comprobar que el anticipo se haya amortizado en su totalidad a lo largo del

pago de todas las facturas que se presenten durante el presente contrato. En caso que el SSS verificare

o comprobare el mal o indebido uso de todo o parte del anticipo, se hará efectiva la Garantía de Buena

Inversión de Anticipo. b) ESPECIES. Se aceptará como Garantía de Buena Inversión de Anticipo: a)

Fianza emitida por Banco, Aseguradora, Afianzadora o de instituciones debidamente registradas y

avaladas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. IV) GARANTÍA CONTRA

DESPERFECTOS DE FÁBRICA. 1) El período mínimo de Garantía contra Desperfectos de Fábrica será

contado a partir del Acta de Recepción de los equipos, según los plazos contenidos en el Anexo No. 13

denominado TIPO DE EQUIPO Y TIEMPOS REQUERIDOS de la Base de Licitación en referencia. 2)

Para el Mantenimiento Preventivo de los equipos contratados durante el plazo de la Garantía contra
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Desperfectos de Fábrica, la contratista debe brindar dicho Mantenimiento Preventivo a los equipos

contratados según una programación establecida, dejando registro o constancia al usuario, que

demuestre que el usuario y el personal de Mantenimiento Local, o en su defecto el Departamento de

Operación y Mantenimiento han supervisado a satisfacción cada una de las visitas de Mantenimiento

realizadas. 3) La Garantía y el Mantenimiento Preventivo debe cubrir todo el equipamiento requerido

para el funcionamiento del equipo contratado, así como equipo complementario y accesorios. NOVENA:

MODIFICACIONES CONTRACTUALES. Toda modificación contractual debe ser aprobada por Consejo

Directivo, debiendo existir opinión técnica favorable emitida por el Departamento de Aseguramiento de

la Calidad de Bienes e Insumos, el Administrador del Contrato o el usuario, según sea la materia de su

competencia; y opinión jurídica favorable emitida por la Unidad Jurídica del 1555. Dichas solicitudes

deberán ser presentadas en el Departamento de Contratos y Proveedores de la UACI. El Administrador

del Contrato, por causas justificadas y durante la vigencia del presente Contrato, podrá solicitar al

Departamento de Contratos y Proveedores de la UACI, las modificaciones contractuales que considere

pertinentes para una mejor consecución del objeto del contrato. Asimismo, la Contratista podrá solicitar

modificaciones al presente Contrato debidamente justificadas y documentadas, siempre que no afecte

los intereses Institucionales ni conlleve incremento en los montos contratados. Dicha solicitud podrá

presentarse a partir de la suscripción del presente contrato y hasta cuarenta y cinco (45) días calendarios

de anticipación al vencimiento del plazo del presente contrato, cuya aprobación dependerá de la opinión

técnica y jurídica respectiva. Aquellas modificaciones que por su naturaleza afecten la recepción en el

plazo contratado, deberán solicitarse por parte de la Contratista dentro del plazo de treinta (30) días

calendarios previos a la entrega que se verá afectada. El 1555 considerando la necesidad institucional

se reserva el derecho de aceptar dichas solicitudes fuera de dicho plazo. Conforme al artículo 83-B de la

LACAP, no se aceptarán modificaciones cuando se encuentren encaminadas a alterar el objeto

contractual, favorecer situaciones que correspondan a falta o inadecuada planificación de las

adquisiciones o convalidar la falta de diligencia de la Contratista en el cumplimiento de sus obligaciones.

DECIMA: PRORROGA DEL CONTRATO. Toda prórroga contractual debe ser aprobada por Consejo

Directivo con base en las opiniones favorables de la Unidad Jurídica y la Unidad de Planificación de

Necesidades y Monitoreo de Suministros (UPLAN). El Administrador del Contrato solicitará a la UPLAN

que valide dicha necesidad y obtenga el presupuesto respectivo para la prórroga. La solicitud del

Administrador del Contrato, junto con la opinión de la UPLAN será remitida al Departamento de

Contratos y Proveedores de la UACI, quien solicitará la aprobación a la Contratista, así como la opinión

respectiva a la Unidad Jurídica. Si la Contratista acepta la prórroga solicitada deberá ampliar el monto de

la Garantía de Cumplimiento de Contrato por un 10% del valor prorrogado, cumpliendo con los requisitos

y demás condiciones establecidas para este tipo de garantías en el presente documento, conforme lo

señalado en el Art. 83 de la LACAP. DÉCIMA PRIMERA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Se

tendrán por incorporados como parte integrante del presente contrato y con pleno valor probatorio los

documentos siguientes: a) La Oferta Técnica y económica presentada por la Contratista y sus anexos; b)
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El Acuerdo de Consejo Directivo del ISSS número 2018-1927.NOV., asentado en el acta número 3811

de fecha DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, ratificado en la misma fecha, por medio del

cual se adjudicaron DIECISÉIS (16) códigos contenidos en la LICITACIÓN PÚBLICA número

2G18000057 denominada “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE

ACONDICIONADO”; c) La Base de la Licitación Pública relacionada, sus anexos y adendas si las

hubiere, la cual fue aprobada mediante Acuerdo de Consejo Directivo del ISSS número 2018-

1208.AGO., contenido en el Acta 3797 de fecha 13 DE AGOSTO 2018, ratificado en esa misma fecha;

d) el acta de apertura de ofertas, e) las garantías, fi las notas aclaratorias previas a la firma del contrato

si las hubiere, g) las consultas si las hubiere; h) las resoluciones modificativas, si las hubiere; e i) otros

documentos que emanen del presente contrato. En caso de discrepancia entre el contrato y los

documentos contractuales, prevalecerá el más conveniente al interés público que se pretende satisfacer

de forma directa o indirecta con la ejecución del servicio objeto del presente contrato. DÉCIMA

SEGUNDA: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO. De conformidad al articulo 84 incisos uno y dos de la

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, el ISSS se reserva la facultad de

interpretar el presente contrato de conformidad a la Constitución de la República, la Ley de Adquisiciones

y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento, demás legislación aplicable, los

Principios Generales del Derecho Administrativo, y de la forma que más convenga al interés público que

se pretende satisfacer de forma directa o indirecta con la ejecución del objeto del presente contrato,

pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes. La

Contratista expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las

instrucciones que al respecto dicte el SSS, las cuales le serán comunicadas por medio del Administrador

del Contrato, y en su defecto a través de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del

ISSS u otro funcionario o empleado público del Instituto autorizado para tal efecto por parte del Director

General del 1555. DECIMA TERCERA; CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO. De conformidad

con lo establecido en el Art. 93 de la LACAP, el contrato podrá extinguirse por las causales siguientes: a) Por

la caducidad; b) Por mutuo acuerdo de las partes contratantes; c) Por revocatoria; d) Por rescate; y e) Por

las demás causas que se determinen contractualmente o por las disposiciones del derecho común, en

cuanto fuere aplicable. El ISSS, podrá dar por extinguido el contrato sin necesidad de trámite judicial y sin

responsabilidad alguna de su parte, si la Contratista incurre en algunas de las causales contenidas en las

formas de extinción. DÉCIMA CUARTA: PENALIZACIONES: 1) CAUSALES DE FINALIZACIÓN DEL

CONTRATO. El ISSS podrá dar por finalizado el presente contrato, sin autorización judicial previa y sin

responsabilidad, y sin que se le exima a la Contratista de las sanciones que correspondan, por cualquiera de

las siguientes causales: a) Por la entrega de servicios y/o bienes diferentes a lo contratado; b) Por

incumplimiento en los estándares de calidad establecidos en la Base de Licitación en referencia; c) Por el

rechazo de los bienes y/o servicios hasta dos veces de un mismo producto o servicio, por el mismo motivo;

d) Por incumplir a lo pactado en el contrato suscrito con el 1555, de tal forma que tal incumplimiento genere

alarma nacional o retraso en las prestaciones a los pacientes del ISSS; y, e) Otras causales que afecten el
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cumplimiento de los objetivos institucionales del SSS o le imposibilite cumplir con sus obligaciones frente a

terceros. II) MULTAS. Cuando la Contratista incurriese en mora en el cumplimiento de sus obligaciones

contractuales por causas imputables al mismo, podrá declararse la caducidad del contrato o imponer el pago

de una multa por cada día de retraso, de conformidad al Art. 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones

de la Administración Pública. III) CADUCIDAD DEL CONTRATO. El contrato también se extingue por las

causales de caducidad, sin perjuicio de las responsabilidades contractuales por incumplimiento de las

obligaciones siguientes: a) La falta de presentación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato o de las

especiales o las complementarias de aquella, en ros plazos correspondientes y en los casos previstos en la

Ley o en el contrato; b) La mora de la Contratista en el cumplimiento de los plazos o por cualquier otro

incumplimiento de sus obligaciones contractuales, y cuando las multas hubiesen alcanzado un monto

equivalente al 12% del valor total del presente contrato, incluyendo en su caso, modificaciones posteriores; y

c) Las demás que determine la Ley o el contrato. DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD

CONTRACTUAL. 1) POR DAÑOS, PERJUICIOS Y VICIOS OCULTOS. El plazo para que se extinga la

responsabilidad de la Contratista por daños, perjuicios y vicios ocultos prescribirá en el plazo establecido

en los Artículos 2253 y siguientes del Código Civil. II) POR VICIOS Y DEFICIENCIAS. Si durante el plazo

de vigencia de la Garantía Cumplimiento de Contrato y Garantía de Buen Servicio, Funcionamiento y

Calidad de Bienes otorgadas por la Contratista se observare algún vicio o deficiencia, el Administrador

del Contrato deberá formular por escrito a la Contratista el reclamo respectivo y pedirá la reposición de

los bienes o la correspondiente prestación del servicio. Antes de expirar el plazo de las Garantías antes

indicadas y comprobado que lo contratado no puede ser brindado por no reunir los requisitos de calidad

acordados, el Administrador del Contrato los rechazará. El Administrador del Contrato hará las gestiones

que sean necesarias para hacer efectiva la Garantía respectiva de conformidad a la LACAP y su

Reglamento, siempre y cuando sea por causas imputables a la contratista. El SSS quedará exento de

cualquier pago pendiente y exigirá la devolución de cualquier pago que haya hecho a la contratista por

los equipos rechazados. III) PUBLICACIÓN. En caso que la Contratista incumpla sus obligaciones

contractuales y a raíz de lo cual se provocara una mala imagen o una situación de retraso en la

prestación de los servicios que el ISSS brinda a sus derechohabiente, deberá explicar a través de una

publicación en dos (2) periódicos de mayor circulación nacional que es de su responsabilidad la falta de

cumplimiento en la prestación de los servicios en un ambiente adecuado a los pacientes del ISSS, a fin

de desligar al instituto de los inconvenientes ocasionados a sus derechohabientes. Esta publicación tiene

que ser en las principales secciones del periódico. La Contratista deberá realizar dicha publicación a más

tardar cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha en que el Administrador del Contrato le notificó la

situación de mala imagen o de retraso en la prestación de los servicios, que ha provocado. Si la

Contratista no cumpliera con dicha obligación dentro del plazo señalado, el 1555 a través de la Unidad

de Comunicaciones en coordinación con la Unidad Jurídica estará en la facultad de efectuar las

mencionadas publicaciones, cuyos costos serán descontados de cualquier pago pendiente a la

Contratista, y de no existir pagos pendientes, la Contratista se compromete a cancelar los costos de
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dicha publicación contra entrega de copias de las facturas respectivas. La Contratista previo a la

publicación deberá someter la aprobación del contenido de la misma ante la Unidad Jurídica del ISSS.

La dimensión de la publicación será de un cuarto de página. DECIMA SEXTA: CLAIJSULA DE

RESPONSABILIDAD POR TRABAJO INFANTIL. En caso se comprobare por la Dirección General de

Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte de la Contratista

a la Normativa vigente en El Salvador que prohibe el trabajo infantil y de protección de la persona

adolescente trabajadora; se iniciará el procedimiento que dispone el Art. 160 de la LACAP para determinar el

cometimiento o no dentro del presente procedimiento adquisitivo, o durante la ejecución contractual según el

caso, de la conducta que dispone el Art. 158 Romano V) literal b) de la LACAP, relativa a la invocación de

hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el

incumplimiento por la referida Dirección, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo

subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario se remitiere a procedimiento

sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final.

DÉCIMA SÉPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Todas aquellas divergencias y conflictos que

surjan durante la ejecución de este Contrato podrán ser resueltas a través de Arreglo Directo, de

conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 163 y 164 de la Ley de Adquisiciones y

Contrataciones de la Administración Pública. En caso que ambas partes no llegaran a un acuerdo

mediante dicho procedimiento, el conflicto o diferencia deberá ser dirimido en sede Judicial, quedando

expresamente excluida la vía del Arbitraje. DECIMA OCTAVA: LEGISLACIÓN APLICABLE. El presente

Contrato está sometido a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su

Reglamento, y en todo lo que no esté regulado por éstas, se aplicará el Código de Comercio y Código Civil y

demás legislación aplicable. DECIMA NOVENA: DOMICILIO. Para los efectos legales derivados del

presente contrato las partes nos sometemos a la jurisdicción y competencia de los tribunales de esta

ciudad. La contratista señala para oir notificaciones la dirección siguiente:

y correos electrónicos siguientes:

En fe de lo cual

suscribimos el presente contrato, en la ciudad de San Salvador, a los veintisiete días del mes de

noviembre del año dos mil dieciocho.

SANDOVAL
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la ciudad de San Salvador, a las catorce horas y ochó minutos del día veintisiete de noviembre de dos

mil dieciocho. Ante mí, DALIA SUSANA MOLINA FRANCO, Notario, del domicilio de Soyapango,

Departamento de San Salvador, COMPARECEN: el Doctor MILTON GIOVANNI ESCOBAR AGUILAR,

de edad, Médico, del domicilio a

quien conozco yen este acto identifico por medio de su Documento Único de Identidad número

actuando en su carácter de Director

General en Funciones y por lo tanto Representante Legal del INSTITUTO SALVADOREÑO DEL

SEGURO SOCIAL, a quien en adelante denominaré “EL INSTITUTO” o “EL ISSS”, entidad autónoma

de Derecho Público, del domicilio de esta ciudad, con Número de Identificación Tributaria cero

seiscientos catorce -treinta un mil doscientos cincuenta y tres —cero cero dos- uno; y por otra parte el

señor RAUL ORLANDO FIGUEROA SANDOVAL, de edad,

, del domicilio a quien

no conozco y en este acto identifico por medio de su Documento Único de Identidad número

actuando en su calidad de Director Presidente de la

Junta Directiva y por lo tanto Representante Legal de la sociedad AIRE FRIO EL SALVADOR,

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse AIRE FRIO EL SALVADOR,

S.A. DE C.V., sociedad del domicilio con

Número de Identificación Tributaria:

a quien se denominará “LA CONTRATISTA”, y ME DICEN: Que reconocen como suyas las

firmas, obligaciones, conceptos y condiciones que aparecen escritas en el contrato que antecede, que

consta de DIECINUEVE CLÁUSULAS, escritas en catorce hojas de papel simple, de conformidad con el

Acuerdo de Consejo Directivo del ISSS número DOS MIL DIECIOCHO- MIL NOVECIENTOS

VEINTISIETE.NOV., asentado en el acta número TRES MIL OCKOCIENTOS ONCE de fecha DOCE DE

NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, ratificado en la misma fecha, mediante el cual se adjudicaron

dieciséis códigos de la LICITACIÓN PÚBLICA número DOS G DIECIOCHO CERO CERO CERO CERO

CINCUENTA Y SIETE denominada “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE

ACONDICIONADO”, cuya disponibilidad presupuestaria fue establecida al inicio del proceso de compra;

la vigencia del contrato será de doce meses contados a partir de su suscripción, es decir, desde esta

fecha hasta el día veintisiete de noviembre del año dos mil diecinueve, con un plazo de ejecución del

proyecto de ciento cincuenta días calendario a partir de la fecha detallada en la Orden de Inicio; el monto

total del contrato es hasta por la cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL, CUATROCIENTOS

OCHENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON OCHENTA Y DOS

CENTAVOS DE DÓLAR, el cual incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la

Prestación de Servicios; asimismo, la Contratista se obliga a cumplir cada una de las cláusulas,

obligaciones, condiciones y estipulaciones que contiene el documento privado que antecede y los

29



documentos contractuales que forman parte del mismo, sometiéndose a las sanciones establecidas en el

mismo por el incumplimiento a alguna de ellas. Y yo, la Notario DOY FE: A) Que las firmas que

anteceden son auténticas, por haber sido puestaa de su puño y letra a mi presencia por los

comparecientes, quienes reconocen el documento antes relacionado y todos los conceptos vertidos en

él. 8) De ser legítima y suficiente la personería con la que actúa el Doctor MILTON GIOVANNI

ESCOBAR AGUILAR, por haber tenido a la vista la documentación siguiente: a) la Ley del Seguro

Social, contenida en el Decreto Legislativo un mil doscientos sesenta y tres de fecha tres de diciembre

de mil novecientos cincuenta y tres, publicado en el Diario Oficial número doscientos veintiséis, Tomo

ciento sesenta y uno, el día once del mismo mes y año, en cuyos artículos uno, cuatro, nueve, dieciocho

literal i) y diecinueve literal c), consta el establecimiento del Seguro Social como una Institución de

Derecho Público que realiza los fines de la Seguridad Social que dicha ley determina; que el

planeamiento, dirección y administración del Seguro Social están a cargo del Instituto Salvadoreño del E
Seguro Social, persona jurídica que tiene su domicilio principal en la ciudad de San Salvador; que el

Presidente de la República nombra al Subdirector General de dicha Institución, correspondiendo a éste

la representación administrativa, judicial y extrajudicial de la misma, en los casos establecidos en la ley;

b) Certificación expedida en esta ciudad el día once de junio de dos mil catorce por el Licenciado

FRANCISCO RUBEN ALVARADO FUENTES, Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la

Presidencia de la República de El Salvador, de la cual consta que a folios veinte frente del Libro de Actas

de Juramentación de Funcionarios Públicos que lleva la Presidencia se encuentra asentada el Acta de

Juramentación a través de la cual el Doctor MILTON GIOVANNI ESCOBAR AGUILAR tomó Protesta

Constitucional como SUBDIRECTOR GENERAL del INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO

SOCIAL, ante el señor Presidente Constitucional de la República, SALVADOR SANCHEZ CEREN; y, c)

Certificación expedida en esta ciudad el día once de junio de dos mil catorce por el Licenciado

FRANCISCO RUBEN ALVARADO FUENTES, Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la

Presidencia de la República de El Salvador de la cual consta la emisión del Acuerdo Ejecutivo número

sesenta y ocho de fecha once de junio de dos mil catorce mediante el cual el señor Presidente

Constitucional de la República, SALVADOR SANCHEZ CEREN, nombró a partir de esa misma fecha,

como Subdirector General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, al Doctor MILTON GIOVANNI

ESCOBAR AGUILAR, el cual fue publicado en el Diario Oficial número CIENTO SIETE, Tomo

CUATROCIENTOS TRES de fecha once de junio de dos mil catorce. En consecuencia el Doctor

MILTON GIOVANNI ESCOBAR AGUILAR está facultado legalmente para suscribir instrumentos como el

que antecede y actos como el presente; C) De ser legítima y suficiente la personeria con la que actúa el

señor RAUL ORLANDO FIGUEROA SANDOVAL, por haber tenido a la vista: a) El testimonio de la

Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, otorgada en la Ciudad de San Salvador, a las diez

horas con treinta minutos del día nueve de agosto de dos mil trece, ante los oficios del Notario Oscar

Jose Torres Cañas, inscrita el día veintinueve de agosto de dos mil trece en el Registro de Comercio al

número VEINTIOCHO del Libro TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES del Registro de Sociedades,
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del FOLIO OCHENTA Y CINCO AL FOLIO NOVENTA Y CUATRO; b) El testimonio de la Escritura

Pública de Modificación de Sociedad por Aumento de Capital Mínimo e Incorporación Integra del Texto

del Pacto Social de la Sociedad, siendo este su único pacto social vigente, otorgada en la Ciudad de San

Salvador, a las diez horas del día veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, ante los oficios de la notario

Tahnya Johanna Berenice Pastor Solórzano, inscrita en el Registro de Comercio al número DOCE del

Libro TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS del Registro de Sociedades, de cuyas cláusulas

consta: que su denominación, nacionalidad, naturaleza y domicilio son los que se han expresado, que su

plazo es por tiempo indeterminado, que dentro de su finalidad social se encuentra la de otorgar actos

como el presente; que la administración de la sociedad, según lo decida la Junta General de Accionistas

estará confiada a un Administrador Único Propietario y su respectivo Suplente o a una Junta Directiva

compuesta de Tres Directores Propietarios, y un solo Suplente, denominados los Propietarios: Director

Presidente, Director Vicepresidente y Director Secretario, pudiendo ser accionistas o no y así mismo

pueden ser reelectos, quienes duraran en sus funciones hasta un máximo de SIETE años, que la

representación legal, judicial, extrajudicial y el uso de la firma social le corresponde al Director Presidente

o al Administrador Único Propietario de la referida sociedad; y c) Credencial de elección de Junta

Directiva inscrita en el Registro de Comercio el día doce de junio de dos mil dieciocho al número

CINCUENTA Y SIETE del libro TRES MIL NOVECIENTOS DOS del Registro de sociedades, expedida

por el Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas, Licenciado Christian Reynaldo Guevara

Guadrón, el día treinta de mayo de dos mil dieciocho, en la que consta: Que en el Libro de Actas de

Juntas Generales de Accionistas, se encuentra asentada el acta número DIEZ en la cual consta el punto

tres, celebrada en esta ciudad, a las catorce horas del día veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, por

medio de la cual se eligió la Nueva Junta Directiva de la sociedad, habiéndose nombrado como

Presidente al señor RAUL ORLANDO FIGUEROA SANDOVAL para un período de SIETE AÑOS,

contados a partir de la fecha de inscripción de dicha Credencial en el Registro de Comercio, con

vencimiento al doce de junio de dos mil veinticinco, en consecuencia el compareciente se encuentra

suficientemente facultado para otorgar instrumentos como el que antecede y suscribir actas notariales

como la presente. Así se expresaron los comparecientes a quienes expliqué los efectos legales de esta acta

notarial que consta de tres hojas de papel simple, y leído que les fue por mí todo lo escrito íntegramente en

un sólo acto sin interrupción, ratifican su contenido y firmamos. DOY FE.
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