
LECCION CONTRATÁC1OÑES

CONTRATO NUMERO G-149/2018
RRMA: LICITACIÓN PÚBLICA 2G1 8000057
FECHA: 1
SELLO:

NOSOTROS, MILTON GIOVANNI ESCOBAR AGUILAR, mayor de edad, Médico, del domicilio

con Documento Único de Identidad número

actuando en mi

carácter de Director General en Funciones y por lo tanto Representante Legal del INSTITUTO

SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL, en adelante denominado “EL INSTITUTO” o “EL

ISSS”, entidad autónoma de Derecho Público, del domicilio de San Salvador, con Número de

C~ Identificación Tributaria cero seiscientos catorce -treinta un mil doscientos cincuenta
cero cero dos- uno; y CARLOS ERNESTO MORENO PORTILLO, mayor de edad,

, del domicilio con Documento Único de Identidad número

actuando en

nombre y representación en mi calidad de Administrador Único Propietario de la Sociedad M.P.

SERVICE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse M.P.

SERVICE, S.A. DE C.V., sociedad del domicilio con Número de

Identificación Tributaria:

a quien se designará como “LA CONTRATISTA”; y en cumplimiento al Acuerdo de

Consejo Directivo del ISSS número 2018-1927.NOV., asentado en el acta número 3811 de

fecha DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, ratificado en la misma fecha,

mediante el cual se adjudicaron DIECISÉIS (16) códigos de la LICITACIÓN PÚBLICA número

2G18000057 denominada “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE

ACONDICIONADO”, cuya disponibilidad presupuestaria fue establecida al inicio del proceso de

compra; por medio de este instrumento convenimos en celebrar el siguiente contrato con

número G-14912018, el cual está conformado y sujeto a las cláusulas y condiciones siguientes:

PRIMERA. OBJETO. La Contratista se obliga para con el Instituto a brindar el suministro e

instalación de equipos de aire acondicionado para sustituir equipos de aire acondicionado

obsoletos e ineficientes, todo de conformidad a lo estipulado en la Base de Licitación Pública

antes referida, la cual fue aprobada mediante el Acuerdo de Consejo Directivo del ISSS número

201 8-1 208.AGO., contenido en el Acta 3797 de fecha 13 DE AGOSTO DE 2018, ratificado en

la misma fecha y a la oferta de la Contratista, los cuales forman parte integrante del presente

contrato y con pleno valor probatorio, de acuerdo al detalle siguiente:
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN MARCA PAÍS DE PRECIO MONTO TOTALCANTIDAD CONTRATADON 1555 SEGÚN CARTEL ORIGEN UNITARIO CONTRATADA($) ($)

AIRE ACONDICIONADO U
TIPO CENTRAL,
CAPACIDAD 4

TONELADAS, USO
QUIRÚRGICO, TRESA70042503 LENNOX USA $8404.46 1 58,404.46ETAPAS DE FILTROS:

NORMAL, DE BOLSA Y
ABSOLUTOS)

MONOFÁSICO, 208V,
6OHERTZ

AIRE ACONDICIONADO
TIPO CENTRAL,
CAPACIDAD 3

TONELADAS, USO
QUIRÚRGICO, TRES2 A70043003 LENNOX USA 66,940.05 1 66,940.05ETAPAS DE FILTROS:

NDRMAL. DE BOLSA Y
ABSOLUTOS,

MDNCFÁSICD, 208V,
60HERTZ

MONTO TOTAL HASTA POR: $15344.51Incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.

SEGUNDA: PRECIO. El monto total del contrato es hasta por la cantidad de QUINCE MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMÉRICA CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR, el cual incluye el Impuesto a la

Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. TERCERA: EL CONTRATO. 1)

VIGENCIA DEL CONTRATO. La vigencia del contrato será de doce (12) meses contados a partir

de la suscripción del mismo, es decir, desde esta fecha hasta el veintisiete de noviembre del año

dos mil diecinueve. De conformidad con el Art. 92 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones

de la Administración Pública, el presente contrato cesará en sus efectos hasta que se hayan

cumplido las dos condiciones que señala dicha disposición legal, es decir, hasta que expire el

plazo pactado para su ejecución y además se hayan cumplido las obligaciones contractuales.

Se entenderán cumplidas las obligaciones contractuales de parte de la Contratista, cuando ésta

las haya realizado satisfactoriamente de acuerdo a los términos del presente contrato y la Base

de Licitación en referencia. II) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. El plazo de ejecución

del proyecto será por ciento cincuenta (150) días calendario contados a partir de la fecha detallada

en la Orden de inicio. III) ORDEN DE INICIO. La Orden de Inicio, será emitida por el Administrador

del Contrato dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato

legalizado, en ella se indicara el plazo de ejecución del servicio. CUARTA: ADMINISTRADOR

DEL CONTRATO. Los Administradores del Contrato serán los Jefes de Mantenimiento de los

Centros de Atención donde se instalarán los equipos y aquellos que designe la Jefatura del

Departamento Operación y Mantenimiento, quienes serán los responsables de verificar el

cumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme al Art. 82 Bis de la LACAP, además de

las atribuciones que se indican en el Art. 74 del Reglamento de la LACAP, debiendo notificar por

c
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escrito a la Contratista del incumplimiento observado; en caso que la Contratista no haya atendido

dicha notificación, el Administrador del Contrato deberá informar al Departamento de Contratos y

Proveedores-UACI, anexando la documentación de respaldo juntamente con el informe

correspondiente, para que se haga del conocimiento al Titular dichos incumplimientos de

conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su

Reglamento. QUINTA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA. La Contratista por medio del

presente instrumento declara que ha examinado y comprendido los términos y condiciones

descritos en los Términos de Referencia del presente proceso de compra, entendido éstos como

la Base de Licitación en referencia; por lo que se sujeta a lo dispuesto en éstos, y se obliga a dar

cumplimiento a cada una de las obligaciones contenidas en dicho documento, aun cuando éstas

no se encuentren detalladas en el presente instrumento. Asimismo, manifiesta que comprende y

se compromete a dar cumplimiento a todas las obligaciones que se detallan a continuación: 1)

GENERALES. 1) El 1565 podrá solicitar el original de documentos que hayan sido presentados

en fotocopia durante la etapa de presentación y evaluación de las ofertas del proceso de

compra. La contratista tendrá la obligación de entregarlos dentro del plazo que establezca el

requerimiento, salvo que exista una causa justificada que impida legal o materialmente cumplir

con dicha solicitud, todo lo cual será valorado por el 1555 indicándole la forma en que suplirá

dicha obligación. 2) El monto contratado constituye la retribución total por todos los costos y

gastos necesarios para el suministro, inclusive el acondicionamiento y adecuación de áreas, la

instalación y montaje de los equipos, obra civil y su mantenimiento, y obra eléctrica en el sitio

de su uso, y todo lo necesario para que el equipo esté correctamente instalado según las

recomendaciones del fabricante, hasta su recepción y puesta en funcionamiento a entera

satisfacción del 1556 y de conformidad a la Base de la Licitación en referencia. Asimismo,

están incluidos los costos directos e indirectos, costos de transporte, seguros, pago de

impuestos de importación, trámites e impuestos aduanales y otros costos relacionados. 3) La

contratista deberá entregar una Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Buena

Inversión de Anticipo y una Garantía de Buen Servicio, Funcionamiento y Calidad de Bienes, en

los términos, plazos y condiciones que establecen la Base de Licitación en referencia y el

presente contrato. 4) Toda comunicación relacionada con los procesos de desmontaje de

equipos existentes y montaje de equipos nuevos, así como también en los procesos de

recepción y todo lo relacionado a la ejecución del presente proyecto, deberá estar direccionada

entre la Contratista y el Administrador del Contrato únicamente. 5) El personal que la contratista

utilizará para la ejecución del presente contrato deberá cumplir con todas las Medidas de
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Seguridad Industrial, tales como: uso de casco, uso de gafas transparentes, caretas de

soldadura eléctrica, guantes de cuero, calzado de cubo, cinturón lumbar, entre otros. Caso

contrario el Administrador del Contrato podrá detener el avance de la obra. 6) El 1555 a través

del Administrador del Contrato podrá solicitar a la Contratista el cambio del Personal Técnico

que esté realizando las instalaciones de los equipos de aire acondicionado de este proceso de

adquisición, cuando a criterio de este, el Técnico de la Contratista no posee la idoneidad o

capacidad necesaria para una instalación adecuada de los equipos contratados. Para el

reemplazo del Personal Técnico, la Contratista estará obligada a cumplir esta solicitud y

presentará al Administrador del Contrato el Currículum donde se refleje la experiencia del

nuevo recurso a incorporar al proyecto. 7) Antes de iniciar los trabajos de desmontaje e

instalación de los equipos de aire acondicionado Tipo Mini Split o Central, la Contratista deberá

presentar una Bitácora para el proyecto por cada Centro de Atención. Consistirá en un folleto

anillado con pasta plastificada compuesto por veinticinco (25) hojas numeradas

correlativamente, en la portada de la Bitácora deberá llevar impreso el número y nombre de la

Licitación Pública en referencia y numero del presente contrato, la Bitácora permanecerá en

cada Centro de Atención del 1555 donde se instalarán los Equipos de Aire Acondicionado y

estará a disposición de la contratista y del Supervisor o Administrador del Contrato hasta

finalizar la obra. La Bitácora será utilizada por la Supervisión, Funcionarios del ISSS y la

contratista, para dar instrucciones o solicitar información en el lugar en dónde se desarrollen los

trabajos o solicitar modificación en aquellos montajes o situaciones que no sean aceptadas por

criterio técnico del Administrador del Contrato o Jefe de Mantenimiento Local, lo que allí anoten

el Administrador del Contrato, Supervisor o los Representantes del SSS, será obligatorio para

la contratista (detallando nombre y firmada de enterado del compromiso para el respectivo

cumplimiento por parte de la contratista). Las Bitácoras serán entregadas al ISSS, en cada

Centro de Atención antes de iniciar los trabajos y deberán quedar en poder del Administrador

del Contrato al finalizar la obra, si la contratista lo desea puede fotocopiar la Bitácora al final de

la obra o por cada vez que se escriba en ella, según Formato de Bitácora de Servicio Anexo

No. 10 de la Base de Licitacion en referencia. 8) El ISSS no recibirá modelos que difieran con

los modelos contratados. 9) El equipo a entregar deberá cumplir con todas las Especificaciones

Técnicas solicitadas e incluidas en la documentación contractual respectiva. 10) Proporcionará

un Plan de Utilización del Anticipo y facilitará cuando el ISSS lo requiera, toda documentación

financiera que respalde el adecuado uso del anticipo. 11) La contratista presentará un

programa de Mantenimiento Preventivo para un periodo de doce (12) meses distribuyendo: tres
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(3) rutinas para los equipos mini split y cuatro (4) rutinas para los equipos centrales. Este

programa deberá ser presentado al Jefe de Mantenimiento y/o Administrador del Contrato, por

cada equipo entregado en cada Centro de Atención, partiendo de la fecha de recepción del

equipo funcionando, de lo cual se levantara un acta con firma del usuario, Administrador del

Contrato, detallando marca, modelo, serie, entre otros de las UC y UE. Antes de hacer el Acta

de Recepción final, en caso de no presentar el Programa de Mantenimiento Preventivo, no se

hará el Acta final en SAFISS. EL Programa de Mantenimiento a presentar deberá partir desde

la fecha en que se hace la recepción del equipo funcionando, desde donde se distribuirán

cronológicamente, ya sea las tres (3) o cuatro (4) rutinas requeridas según el tipo de equipo,

para el año de Garantía. La rutina de servicio a implementar por la contratista, durante el año

de Garantía de los Equipos será exactamente igual a la presentada en el Anexo No. 11

RUTINAS DE MANTENIMIENTO de la Base de Licitacion en referencia. 12) La contratista

entregará una copia del Programa de Mantenimiento Preventivo establecido en el numeral 4.11

de la Base de Licitacion en referencia, al funcionario del ISSS que firma la recepción provisional

(al Jefe de Mantenimiento y/o Administrador del Contrato). Adicional a las obligaciones antes

señaladas, la contratista debe de cumplir con las que se especifican en el numeral 4.13

ALCANCES DEL PROYECTO de la Base de Licitacion en referencia y el cumplimiento de las

Especificaciones Técnicas sobre los equipos de aire acondicionado a suministrar, instalar y

poner en funcionamiento en los Diferentes Centros de Atención del ISSS. II) ALCANCES DEL

PROYECTO: Los trabajos se realizarán dentro de las instalaciones hospitalarias y de atención

al derechohabiente con tráfico de personas y pacientes, lo que implica que la contratista deberá

coordinar con el Jefe de Mantenimiento Local y/o Administrador del Contrato una visita de

inspección para determinar la complejidad de las actividades a realizar en cada Centro de

Atención, así como también tomar en cuenta que muchos de los equipos a instalar son para

ambientes de salud tales como: consultorios, salas de pequeña cirugía, quirófanos de cirugía

mayor, farmacias, entre otros, en donde por la complejidad de los servicios de salud que se

prestan, para que estos no se vean interrumpidos en detrimento de la atención de los pacientes

se debe considerar jornadas de trabajo en horas no hábiles, tomando medidas estrictas de

seguridad, colocar señalizaciones y protecciones con el objeto de evitar accidentes de trabajo y

daños a terceros, así como también gestionar con el Administrador del Contrato, los permisos

correspondientes a presentar a la Seguridad del ISSS, para el acceso en horas hábiles y no

hábiles, del personal de la Contratista, que ejecutara las instalaciones de los equipos.

ALCANCES TÉCNICOS PARA EL DESMONTAJE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
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EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL - CENTRAL PAQUETE DE: 3

TONELADAS, 4 TONELADAS, 5 TONELADAS, 7.5 TONELADAS Y 10 TONELADAS.

1) ALCANCES GENERALES: a) La contratista deberá suministrar Equipos Totalmente

Nuevos. b) La contratista desmontará los equipos y ductos a sustituir en los casos que aplique,

conforme al Anexo No. 8 de la Base de Licitacion en referencia. Para los equipos de aire

acondicionado existentes a sustituir, se deberá realizar el desmontaje: físico, mecánico,

eléctrico, cielo falso existente y desalojo de ripio, según detalle consignado en el subnumeral

4.13.2 de la Base de Licitacion en Referencia. c) La contratista tomará en consideración que

todos los equipos de aire acondicionado tipo central y central paquete, existentes y a

reemplazar funcionan para áreas críticas de salud, tales como: Quirófanos, Encamados

Medicina Cirugía Mujeres, Encamados Medicina Hombres, Formulas Recién Nacidos

(Quirúrgico), Ginecología, Hidroterapia, Labor de Partos uno (1) y dos (2) (Área Médica),

Laboratorio Bacteriología (Área Médica), Laboratorio Banco de Sangre (Área Médica),

Laboratorio de Inmunología, Pequeña Cirugía, Reanimación Recién Nacidos Partos

(Quirúrgico), Laboratorio Clínico, Consultorios de Emergencia, Farmacias, entre otros, por lo

que deberá coordinarse con Jefe de Mantenimiento Local y/o Administrador del Contrato para

seleccionar el día y hora más adecuados para el proceso de desmontaje e instalación. La

contratista mostrara al Jefe de Mantenimiento Local y/o Administrador del Contrato los equipos

desmontados, y luego ambos coordinaran con el usuario responsable del bien el lugar donde

se depositara para su resguardo, almacenaje y descarte posterior, debiéndose levantar una

nota de constancia firmada por las tres (3) partes. d) Por ninguna razón la contratista reutilizara

material de los equipos desmontados. e) En general las bases metálicas nuevas o a construir

por reemplazo de las existentes para las unidades condensadoras, deberán cumplir con las

siguientes especificaciones: 1) Utilizar tubo estructural cuadrado chapa No. 14 de 4” x 4”. u) Las

bases deberán quedar perfectamente niveladas. üi) Deberá aplicar a la base metálica

inicialmente una mano de base gris, posteriormente una base de pintura anticorrosiva color

negro. iv) Cuando la base metálica lleve una altura determinada, para instalar los equipos en un

segundo o tercer nivel de los edificios, estas deberán llevar una escalerilla metálica para

facilitar el acceso al Personal de Mantenimiento, la cual deberá estar construida con tubo de

hierro redondo galvanizado de %“ tipo pesado y la misma deberá llevar barandal de seguridad

en el perímetro superior de la base. La dimensión de la base metálica (largo x ancho),

dependerá de la dimensión física del equipo a instalar y deberá tener una amplitud de 60 cms

comprendidos entre los costados del equipo y la orilla de la base, forrado con lámina
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desplegada calibre # 6 rombo de 1 1/2 de diámetro, que permitirá el desplazamiento libre para

el personal que le dará el mantenimiento. Además de cumplir con lo anterior, para las bases

metálicas tipo torre deberá cumplir con lo siguiente: y) La profundidad de empotramiento de

cada tubo que conforrria la base, deberá ser de cincuenta (50) cms hacia abajo del piso

terminado. vi) Los agujeros de cada base, deberán ser rellenados con concreto y grava. vH) La

base metálica deberá llevar reforzamiento en la plataforma que cargara el equipo, el cual

deberá ser de tubo estructural chapa No. 14, de 4” x 4”. viii) La Base metálica deberá llevar, en

las partes que sea posible lámina desplegada calibre # 6 rombo de 1 72” de diámetro, para

evitar la acumulación de agua y deterioro acelerado de la misma. La dimensión de la base

metálica (largo x ancho), dependerá de la dimensión física del equipo a instalar y deberá tener

una amplitud de sesenta (60) cms en los cuatro (4) lados con lámina desplegada calibre # 6

rombo de 1 ‘,4” de diámetro, que permitirá el desplazamiento libre para el personal que le dará

el Mantenimiento, además deberán llevar una escalerilla metálica para facilitar el acceso al

Personal de Mantenimiento, la cual deberá estar construida con tubo de hierro redondo

galvanizado de ¼” tipo pesado y la misma deberá llevar barandal de seguridad en el perímetro

superior de la base, según fotografía de Anexo No. 12 MODELO DE BASES METÁLICAS TIPO

TORRE de la Base de Licitacion en referencia. ix) Cuando aplique, según los códigos

adjudicados y contratados: para el caso de los cuatro (4) equipos de aire acondicionado Central

Paquete del HOSPITAL MÉDICO QUIRÚRGICO (Quirófanos Electivos No. 3, 4, 5 y 6), las

bases metálicas existentes podrán ser reacondicionadas y pintadas con una mano de base gris

y una mano de pintura anticorrosivo color negro, de acuerdo a ¡a medida física de las unidades

nuevas a suministrar. En caso de que estas no se puedan reacondicionar y/o modificar, la

contratista deberá fabricarlas completamente nuevas sin costo adicional para el ISSS, las

bases deberán incluir el techado respectivo para cada equipo para resguardo de las nuevas

ducterías de acoplamiento a las ducterías existentes. x) Cuando aplique, según los códigos

adjudicados y contratados: para el caso de los tres (3) equipos de aire acondicionado Central

Paquete del HOSPITAL MÉDICO QUIRÚRGICO (Jefatura de Enfermería, Trabajo Social y

Almacén), la contratista deberá elaborar la base metálica nueva Tipo Torre para los equipos de

conformidad al Anexo No. 12 de la Base de Licitacion en referencia, las cuales deberán de

ubicarse de acuerdo a las nuevas ducterías de acoplamiento a las ducterías existentes,

debiendo incluir el techado respectivo para cada equipo. xi) Cuando aplique, según los códigos

adjudicados y contratados: para el caso del equipo de aire acondicionado Central Paquete del

HOSPITAL MÉDICO QUIRÚRGICO (Farmacia), la contratista deberá elaborar la base metálica
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nueva Tipo Torre para el equipo según Anexo No. 12 de la Base de Licitacion en referencia, la

cual deberá de ubicarse de acuerdo a la nueva ductería a suministrar e instalar (incluye

Difusores y Rejillas), la base deberá incluir el techado respectivo para cada equipo para

resguardo de las nueva ductería. xH) Cuando aplique, según los códigos adjudicados y

contratados: para el caso de los seis (6) equipos de aire acondicionado central del HOSPITAL

MILITAR - ISSS (SAN MIGUEL (Ginecología (2), Encamados Medicina Hombres (2) y

Encamados Medicina Cirugía Mujeres (2)), la contratista deberá reacondicionar/ampliar la base

de concreto existente y la elaboración de la base metálica nueva para unidades condensadoras

y elaborar las estructuras metálicas nuevas para las unidades evaporadoras, las cuales

deberán de ubicarse de acuerdo a las nuevas ducterías a suministrar e instalar (incluye

Difusores y Rejillas). xüi) Cuando aplique, según los códigos adjudicados y contratados: para el

caso de los ocho (8) equipos de aire acondicionado Central del HOSPITAL PRIMERO DE

MAYO, la contratista deberá elaborar la base metálica nueva para unidades condensadoras (2

unidades, Labor de Partos 1 y 2, estructura metálica a la pared e instalación de plataforma

metálica para acceder a equipos; cuatro (4) unidades, Formulas Recién Nacidos, Laboratorio

Bacteriología, Laboratorio Banco de Sangre, Reanimación Recién Nacidos Partos, instalación

de base metálica nueva al Piso; dos (2) unidades, Laboratorio Estación de Laboratorio y

Laboratorio Química e Inmunología, instalación de base metálica nueva al Piso y Base de

Concreto, además se deberá realizar instalación eléctrica desde subtablero eléctrico hacia las

nuevas unidades) y elaborar las estructuras metálicas nuevas para las unidades evaporadoras,

las cuales deberán de ubicarse de acuerdo a las nuevas ducterías a suministrar e instalar.

(Para estos equipos se deberá considerar la instalación del nuevo cielo falso tipo Armstrong de

2 x 2 pies). xiv) Cuando aplique, según los códigos adjudicados y contratados: para el caso de

los dos (2) equipos de aire acondicionado Central del HOSPITAL DE ONCOLOGIA (Farmacia y

Laboratorio de lnmunología), la contratista deberá elaborar la base metálica nueva para

unidades condensadoras y elaborar las estructuras metálicas nuevas para las unidades

evaporadoras, las cuales deberán de ubicarse de acuerdo a las nuevas ducterías de

acoplamiento a las ducterías existentes. Deberá reacondicionar/ampliar la base de concreto

existente de acuerdo a las dimensiones físicas de la nueva unidad condensadora. xv) Cuando

aplique, según los códigos adjudicados y contratados: para el caso de los dos (2) equipos de

aire acondicionado Central del CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES (Laboratorio Clínico), la

contratista deberá reacondicionar/ampliar la base de concreto existente y la elaboración de la

base metálica nueva para unidades condensadoras y elaborar las estructuras metálicas nuevas
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para las unidades evaporadoras, las cuales deberán de ubicarse de acuerdo a las nuevas

ducterías a suministrar e instalar (incluye Difusores y Rejillas). xvi) Cuando aplique, según los

códigos adjudicados y contratados: para el caso de los dos (2) equipos de aire acondicionado

Central del HOSPITAL POLICLINICO ROMA, Área de Enfermería (Central Spht) la contratista

deberá elaborar la base metálica nueva para unidad condensadora y elaborar la estructura

metálica nueva para la unidad evaporadora, la cual deberá de ubicarse de acuerdo a las

nuevas ducterías a suministrar e instalar (incluye Difusores y Rejillas); para el Área de Urología

(Central Paquete) la contratista podrá reacondicionar la base metálica y el techo existente,

pintarla con una mano de base gris y una mano de pintura anticorrosivo color negro, de

acuerdo a las medidas físicas del equipo a suministrar; en caso de que estas no se puedan

reacondicionar y/o modificar, la contratista deberá fabricarlas completamente nuevas sin costo

adicional para el ISSS. xvH) Cuando aplique, según los códigos adjudicados y contratados: para

el caso de los cuatro (4) equipos de aire acondicionado Central de la UNIDAD MEDICA LA

UNION (Consulta Externa), la contratista deberá elaborar la base metálica nueva para unidades

condensadoras y elaborar las estructuras metálicas nuevas para las unidades evaporadoras,

las cuales deberán de ubicarse de acuerdo a las nuevas ducterías de acoplamiento a las

ducterías existentes a suministrar e instalar. xvHi) Cuando aplique, según los códigos

adjudicados y contratados: para el caso del equipo de aire acondicionado central de la UNIDAD

MÉDICA SAN JACINTO (Laboratorio Clínico), la contratista deberá elaborar la base metálica

nueva para la unidad condensadora y elaborar la estructura metálica techada nueva para la

unidad evaporadora, las cuales deberán de ubicarse de acuerdo a las nuevas ducterías de

acoplamiento a las ducterías existentes a suministrar e instalar. xix) Cuando aplique, según los

códigos adjudicados y contratados: Para el caso del equipo de aire acondicionado Central de la

UNIDAD MÉDICA ATLACATL (Consultorios Emergencias), la contratista deberá

reacondicionar/ampliar base de concreto existente y la elaboración de la base metálica nueva

para la unidad condensadora y elaborar la estructura metálica techada para la unidad

evaporadora, las cuales deberán de ubicarse de acuerdo a las nuevas ducterías a suministrar e

instalar (incluye Difusores y Rejillas). La unidad evaporadora deberá ir montada sobre una base

metálica tipo torre según Anexo No. 12 de la Base de Licitacion en referencia. xx) Cuando

aplique, según los códigos adjudicados y contratados: para el caso de los dos (2) equipos de

aire acondicionado Central de UNIDAD DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

(Hidroterapia), la contratista deberá elaborar la base metálica nueva para la unidad

condensadora y elaborar la estructura metálica nueva para la unidad evaporadora, las cuales
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deberán de ubicarse de acuerdo a las nuevas ducterías a suministrar e instalar (incluye

Difusores y Rejillas). Las unidades condensadoras deberán ir montadas sobre bases metálicas

tipo torre según Anexo No. 12 de la Base de Licitacion en referencia. xxi) Cuando aplique,

según los códigos adjudicados y contratados: para el caso del equipo de aire acondicionado

Central de UNIDAD MÉDICA SOYAPANGO (Archivo Clínico), la contratista deberá construir

base de concreto y elaborar la base metálica nueva para la unidad condensadora, y elaborar la

estructura metálica techada nueva para la unidad evaporadora para protección de ductería, las

cuales deberán de ubicarse de acuerdo a las nuevas ducterías a suministrar e instalar (incluye

Difusores y Rejillas). xxii) Cuando aplique, según los códigos adjudicados y contratados: para el

caso del equipo de aire acondicionado Central de UNIDAD MÉDICA SANTA ANITA (Pequeña

Cirugía), la contratista deberá elaborar sobre el plafón la base metálica nueva para la unidad c
condensadora, y elaborar la estructura metálica techada nueva para la unidad evaporadora

para protección de ductería, las cuales deberán de ubicarse de acuerdo a las nuevas ducterías

a suministrar e instalar (incluye Difusores y Rejillas). xxiii) Cuando aplique, según los códigos

adjudicados y contratados: para el caso de los tres (3) equipos de aire acondicionado Central

de la SUCURSAL ADMINISTRATIVA SANTA ANA (Oficinas Centrales), la contratista deberá

reacondicionar/ampliar la base de concreto existente y elaborar la base metálica nueva para la

unidad condensadora, y elaborar la estructura metálica techada nueva para la unidad

evaporadora para protección de ducteria, las cuales deberán de ubicarse de acuerdo a las

nuevas ducterías a suministrar e instalar (incluye Difusores y Rejillas). xxiv) Cuando aplique,

según los códigos adjudicados y contratados: para el caso del equipo de aire acondicionado

Central del HOSPITAL REGIONAL SANTA ANA (Área Médica-Emergencia), la contratista

deberá reacondicionar/ampliar la base de concreto existente y elaborar la base metálica nueva c
para la unidad condensadora, y elaborar la estructura metálica techada nueva para la unidad

evaporadora para protección de ductería, las cuales deberán de ubicarse de acuerdo a las

nuevas ducterías a suministrar e instalar (incluye Difusores y Rejillas). f) Para el montaje de las

unidades evaporadoras, la contratista efectuará el montaje mecánico al menos con hierro

angular de 2” x 3/16” debidamente pintado con anticorrosivo color negro, el cual deberá quedar

soldado a estructura metálica de techo existente en los casos que aplique, y donde exista loza

la estructura base del evaporador deberá quedar anclado con anclas metálicas expansivas tipo

HLT de W’. g) La contratista se acoplará con su Unidad Evaporadora a los ductos de descarga

y succión existentes en los casos que aplique, debiendo asegurarse que no queden fugas de

aire en los acoples. h) En caso de ser necesario la contratista deberá efectuar reparaciones en
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duetos existentes, o reforzamientos en soportes dañados. i) La contratista reemplazará

difusores y rejillas de succión en aquellos lugares donde se reutilizará el dueto existente, los

difusores y rejillas de succión a reemplazar deberán ser de la misma medida de los existentes,

salvo casos de modificación en el volumen de aire de descarga, previa coordinación con el Jefe

de Mantenimiento y/o Administrador del Contrato. j) Cuando aplique, según los códigos

adjudicados y contratados: la contratista suministrará e instalará con los equipos de Aire

Acondicionado Central de uso Quirúrgico filtros HEPA AL 99% de eficiencia o mayor y filtros de

bolsa al 65% de eficiencia, ambos instalados en el dueto de descarga de las Unidades

Evaporadoras de: Quirófanos Electivos No. 3, 4, 5 y 6 del Hospital Médico Quirúrgico, Formulas

Recién Nacidos y Reanimación Recién Nacidos Partos del Hospital Primero de Mayo. k) Para

el caso de los Equipos de aire acondicionado Central y Central Paquete, que requerirán cambio

de ducto por uno nuevo según lo detallado en Anexo No. 8 de la Base de Licitacion en

referencia, la contratista deberá considerar: El suministro e instalación de la ductería

completamente nueva, deberá estar diseñada de manera tal que logre disipar los CFM

generados por las Unidades Evaporadoras, según su capacidad, procurando que no quede

generando ruido excesivo en el flujo de aire, el ducto deberá estar construido con lámina

galvanizada número 26, y forrada con fibra de vidrio tipo flexible de %“ o de mayor espesor, el

tamaño y capacidad en CFM por cada difusor será dimensionado por la contratista tomando en

consideración el área física donde quedará instalada el/los difusor/es de descarga (superficie

en mt2, número de personas en el interior, y otras cargas térmicas en el lugar), para ello deberá

coordinarse con el Jefe de Mantenimiento y/o Administrador del Contrato de los diferentes

Centros de Atención donde se requerirán equipos de aire acondicionado Central - Central

Paquete y ductería nueva, quien en la visita obligatoria se indicarán las áreas a climatizar para

que considere el número de descargas y número de succión a instalar, considerar la estructura

metálica del montaje de la unidad evaporadora y estructura metálica o de concreto para la

unidad condensadora, en los casos que sea necesario. Los tramos de ducto que queden

instalados a intemperie serán construidos con doble lámina, para evitar daños acelerados de la

fibra de vidrio. Cuando aplique, según los códigos adjudicados y contratados: para el caso del

equipo de aire acondicionado central de los Consultorios Emergencias de la UM Atlacatl, la

contratista desmontara el dueto existente, diseñara, instalara y construirá un dueto nuevo,

dejando difusores en los mismos lugares de los existentes y adicionará un difusor en

Consultorio nuevo dentro de la misma área, en caso que se considere que la ubicación actual

de los difusores no es la más adecuada, podrá hacerse reubicación de difusores nuevos de
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acuerdo con el Jefe de Mantenimiento y/o Administrador del Contrato. 1) En todo caso la

contratista deberá tener el cuidado de distribuir adecuadamente en todas las rejillas de

descarga, el total de los CFM generados por la unidad evaporadora. m) Los ductos nuevos

instalados por la contratista, deberán quedar soportados mecánicamente, con riel estruct y

varilla roscada de 3/8”, la cual deberá quedar soldado a polines o ancladas a loza de concreto

según sea el caso. Las puntas de los ductos deberán quedar perfectamente selladas, que no

permitan la fuga de aire y aisladas térmicamente. Los tramos de ductos situados a intemperie

deberán quedar fabricados con doble lámina #26 y debidamente techados. n) Cuando las

dimensiones del área donde se instalaran las unidades evaporadoras, no permita dar suficiente

desnivel a la tubería PVC para drenaje, se deberá considerar el suministro e instalación de

bombas para evacuación de condensado, acorde a la capacidad del equipo. Asimismo, esta c
bomba deberá estar conectada con el circuito de mando y fuerza del compresor. o) Las

tuberías de PVC que evacuaran el agua condensada generada por las unidades evaporadoras,

deberán quedar forradas con aislamiento térmico tipo RUBATEX, el cual deberá tener un

espesor de 1/2” y el diámetro interno dependerá del diámetro de la tubería PVC que la

contratista escoja según el diámetro de salida de agua de la unidad evaporadora, por cada

línea de drenaje la contratista instalará un sifón con tapón de registro PVC. p) En los casos en

donde el drenaje del equipo de aire acondicionado Central y Paquete represente riesgo o

peligro de accidente para personas que transiten por el área donde se desplazaría el agua

condensada, la contratista deberá considerar la conducción del agua condensada a través de

tubería PVC de 1” o 1 1/4” o según la medida de la salida de agua del equipo hasta un punto

de conexión de bajada de aguas lluvias más próxima, debiendo asegurarse que la conexión

final en la tubería de bajada de aguas lluvias quede perfectamente sellada con algún tipo de

impermeabilizante. La tubería de PVC a instalar deberá quedar soportada con grapa conduit de

la misma medida que el tubo PVC o del rubatex y la separación de las grapas será de 1.0

metro entre sí, y en los tramos al aire, la tubería deberá quedar con tensores de alambre

galvanizado amarrados a los polines existentes. q) La contratista suministrará e instalará con

los equipos de aire acondicionado Central y Paquete, termostatos de pared tipo digital

programable, a veinticuatro (24) voltios AC, con baterías de respaldo. El programa de

funcionamiento a ingresar en el termostato será consultado previamente con el Jefe de

Mantenimiento Local y/o Administrador del Contrato y el Usuario del Servicio Clínico, con el

objeto de determinar los días y horas de funcionamiento del equipo, así como la temperatura de

encendido y apagado de los mismos. r) Para el montaje de las unidades condensadoras de los
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equipos de aire acondicionado Central y Paquete, la contratista hará el montaje sobre las bases

metálicas o de concreto existentes, según sea el caso, debiendo únicamente reacondicionarlas

a las medidas del Equipo a instalar debiendo quedar pintadas en forma estética y presentable,

este literal no aplica para aquellos equipos a los que se les solicita fabricación de base metálica

nueva. s) La contratista instalará en la tubería de descarga de las Unidades condensadoras de

los equipos centrales, un filtro secador dimensionado para la capacidad en toneladas de

enfriamiento del equipo, dos (2) válvulas de paso dejando el filtro en medio de las dos (2)

válvulas, y un antivibrador. t) La contratista instalará un PRESOSTATO DUAL CON

DIFERENCIAL para monitoreo y protección contra sobre presión y baja presión en el equipo, el

cual deberá estar conectado al circuito de mando de la Unidad Condensadora. Estos

presostatos dual, deberán instalarse en equipos centrales de aire acondicionados de 5.0

toneladas, 7.5 toneladas y 10.0 toneladas, y deberán estar diseñadas para trabajar con

refrigerante R41OA. u) TRAMPAS DE ACEITE: La Contratista instalará trampas de aceite en la

tubería de succión y descarga, de aquellos aire acondicionado central, cuya unidad

condensadora se encuentre arriba del nivel de la unidad evaporadora, debiendo quedar una

trampa de aceite por cada 6.0 metros de longitud que separe la unidad condensadora de la

unidad evaporadora. y) VÁLVULAS SOLENOIDES: La Contratista instalara válvulas solenoides

o electroválvulas en la tubería de descarga de aquellos equipos de aire acondicionado central

de 7.5 toneladas en adelante y cuya distancia de separación entre la unidad condensadora y

unidad evaporadora sea mayor de 10.0 metros de longitud, ya sea en forma horizontal o

vertical, la bobina de la válvula solenoide podrá ser a 24V o 220V y deberá estar conectada con

el circuito de mando del compresor. w) La contratista deberá dejar presiones de trabajo de 125

PSI Y 350 PSI para las líneas de baja y alta presión de cada equipo Central y Paquete a

instalar con Refrigerante 410A, las cuales deberán ser mostradas al Jefe de Mantenimiento y/o

Administrador del Contrato, para constancia de ambas partes que el equipo queda trabajando

en condiciones normales. 2) ALCANCES DE OBRA CIVIL: a) Suministro de materiales y mano

de obra para las obras civiles previas y posteriores para la instalación de los equipos, tales

como: techos (igual al existente o de asbesto cemento con estructura de ángulo de hierro de

2”), cielos falsos (igual al existente o del tipo Armstrong de 2 x 2 pies o tabla roca, según sea el

caso) y su perfilería metálica, limpieza y pintura de las paredes interiores y exteriores, anclaje y

soportería, drenajes, estructuras metálicas, limpieza y restauración de cielo falso, piso y

paredes dañadas durante el proceso de instalación de los equipos, desmontaje de cielo falso

existente, desmontaje y reinstalación de luminarias y bocinas del sistema de voceo existentes,
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desalojo de ripio, drenaje según lo establecido en los literales n), o) y p) de los Alcances

Generales del subnumeral 4.13.2 de la Base de Licitacion en referencia y otros trabajos que

sean necesarios y se requieran para el funcionamiento de los mismos. Además considerar la

colocación de barreras rígidas (divisiones de madera con recubrimiento de fibrolit o plywood) y

sellado de hendiduras para evitar la contaminación de áreas adjuntas o cercanas, para evitar

así observaciones de los comités de nosocomiales por el incremento de las Infecciones, se

sugiere colocar en las bases además el resane de paredes o divisiones que sea necesario

modificar para la instalación de los equipos. b) La contratista deberá asegurarse que no queden

filtraciones de agua en aquellas superficies de techo en donde la contratista haya instalado sus

unidades condensadoras de los Equipos Centrales tanto para los agujeros hechos para la

fijación de la estructura metálica de la base del equipo como en los agujeros hechos para pasar c
las tuberías de cobre y conductores eléctricos, deberá aplicar los aditivos e impermeabilizantes

necesarios para impedir que a futuro se filtre el agua. c) En los casos de necesidad de romper

paredes para pasar con tuberías de cobre y conductores eléctricos la contratista hará el resane

y pintura correspondiente en cada punto debiendo quedar los agujeros de una forma estética,

deberá usar pasatubos en las paredes por donde éstos atravesarán en su ruta hacia los

equipos o subtableros eléctricos, los pasatubos deberán estar formados o constituidos por

tuberías de PVC de mayor diámetro que el diámetro de las tuberías y cable a pasar, debiendo

quedar resanadas con cemento entre el tubo de PVC y la pared. d) La contratista deberá

soportar con tensores colgantes aquellos tramos de tubería de cobre horizontal que quedaran

en el entrecielo, dicho soporte o tensores deberán ser manufacturados con riel estruct y varilla

roscada fijada a la estructura metálica de techo. La separación de los soportes, deberá quedar

a 2.0 mts. de separación entre sí. e) Para los tramos de tubería de cobre en forma vertical la c
contratista hará la fijación y soportería mecánica correspondiente con riel estruct y abrazaderas

tipo clamp para riel estruct medida a seleccionar por la contratista de acuerdo al diámetro de

las tuberías y conductores a abrazar y soportar, la separación entre soporte y soporte deberá

ser de 1.0 metro entre sí. 3) ALCANCES ELÉCTRICOS. a) Para los equipos nuevos la

contratista deberá incluir la alimentación eléctrica nueva trifásica a 208-220-230V con su

respectiva protección térmica, desde subtablero eléctrico de emergencia o normal, para lo cual

debe coordinarse con el Jefe de Mantenimiento, quien le indicará en cuál de los dos sistemas

conectar el equipo. b) Por cada Equipo de aire acondicionado Central y/o Paquete, existirá a la

par un sub tablero eléctrico de 1 CKT 3 Polos, que protegerá única y exclusivamente el equipo

a instalar, y la dimensión de la protección térmica la hará la contratista de acuerdo al consumo
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en amperios de cada unidad, siendo los térmicos a instalar del tipo THQL de tres (3) polos

doscientos veinte (220) voltios. (sub tablero y térmico a suministrar por la contratista sin costo

adicional para el ISSS). c) En el caso de las Unidades Evaporadoras de Equipos de Aire

Acondicionado Central, la contratista suministrará e instalará un sub tablero eléctrico

monofásico o trifásico a doscientos veinte (220) voltios1 (según sea la necesidad de la Unidad

Evaporadora nueva) únicamente para protección de la Unidad Evaporadora, el cual quedará

instalado a la par de dicha unidad. No se reutilizarán los subtableros eléctricos de dos yio tres

polos existentes con los equipos a reemplazar. Dadas las condiciones de antigüedad de los

subtableros existentes, estos deberán ser suministrados y reemplazados por la contratista, SIN

COSTO adicional para el SSS. d) En la mayoría de las áreas donde se reemplazaran unidades

de aire acondicionado central y paquete, ya existe instalación eléctrica, la contratista podrá

reutilizar el cableado y canalización existente, siempre y cuando soporte la capacidad del

equipo nuevo a instalar (caso contrario deberá realizar la instalación eléctrica nueva),

reemplazando únicamente los subtableros eléctricos a la par de los equipos, incluyendo sus

respectivas protecciones térmicas (THQL). i) Cuando aplique, según los códigos adjudicados y

contratados: para los equipos centrales de 60,000 BTU del Laboratorio Clínico del Consultorio

de Especialidades, la Contratista deberá construir instalación eléctrica trifásica nueva 208-220

y, para la unidad evaporadora como para unidad condensadora, desde el subtablero eléctrico

trifásico de fuerza más cercano. N) Cuando aplique, según los códigos adjudicados y

contratados: de igual manera debe hacerse para el aire acondicionado central del Laboratorio

Clínico de Unidad Médica San Jacinto, en donde la instalación eléctrica existente es

monofásica y antigua, por lo que deberá construirse completamente nueva, e) En general, para

aquellas unidades condensadoras de aire acondicionado que quedaren instaladas arriba de

techo, y expuestos a sol y agua la contratista deberá instalar un subtablero eléctrico tipo NEMA

de tres (3) polos, o dos (2) polos según necesidad y se asegurará que no exista filtración de

agua hacia el interior de la caja, para ello deberá aplicar una capa de silicón o

impermeabilizante de otro tipo. f) Todo conductor de señal a 24 voltios AC o 120 voltios AC que

entre o salga de la Unidad Condensadora deberá llevar un conector tipo conduit recto o curvo

según necesidad. g) La acometida eléctrica de fuerza a 208-220-230 voltios trifásica desde la

unidad condensadora hasta el subtablero situado a la par de cada equipo, deberá ir canalizada

con CORAZA FORRADA LT hasta la caja de registro más cercana, con sus respectivos

terminales y conectores. El diámetro de la coraza será seleccionado por la contratista, de

acuerdo al diámetro y número de conductores en su interior, y esta deberá estar avalada por el
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Jefe de Mantenimiento y/o Administrador del Contrato. h) El conductor eléctrico a utilizar para

alimentación de fuerza en unidades condensadoras deberá ser del tipo THHN y calibre a

seleccionar por la Contratista de acuerdo al consumo en amperios de cada unidad,

asegurándose que no exista caída de tensión o sobrecalentamiento en los conductores, si a

juicio o criterio del Jete de Mantenimiento y/o Administrador del Contrato el diámetro de los

conductores no es el adecuado, éste podrá exigir a la Contratista el reemplazo del mismo, con

la finalidad de evitar caídas de tensión, bajo factor de potencia y daños posteriores en el

funcionamiento de los equipos nuevos. i) Los conductores de interconexión entre Unidad

Evaporadora y Unidad Condensadora de los equipos de aire acondicionado Central y Paquete

deberán ser tipo TSJ, calibre a seleccionar por la contratista de acuerdo a la carga eléctrica que

manejará, debiendo quedar estos conductores debidamente asegurados, con conectores

conduit rectos o curvos en ambas unidades del equipo, y soportados en los mismos soportes

de la tubería de cobre. j) La contratista suministrara e instalara con los equipos de aire

acondicionado Centrales y Paquetes un tablero automático de protección, construido con los

siguientes componentes: i) Main de interrupción principal, 220 voltios AC, 3 polos, u) Dispositivo

electrónico de monitoreo y protección de voltaje, con funciones de protección contra sobre

voltaje, bajo voltaje, ausencia de fase, tiempo de restauración, Hi) Autómata para protección del

circuito de mando, iv) Contactor controlado por el monitor de voltaje, y) Guardamotor para UC y

Guardamotor para la UE conectado a la salida del contactor, vi) Maneta de QN, 0FF, Auto, vü)

Piloto luminoso color verde que indique la marcha del equipo. vN) El cableado interno de este

tablero, deberá quedar bien ordenado utilizando canaleta tipo legrand o similar para una

Distribución estética del cableado interno. vNi) El tablero deberá estar construido con lámina de

hierro de 1/16” embasada y pintada, deberá estar construida y preparada para evitar

penetración de agua. III) ENTREGA DE LOS EQUIPOS. La contratista deberá entregar sus

equipos de acuerdo a las siguientes indicaciones: 1) El plazo de entrega de los equipos por

parte de la Contratista se contará en días calendario, según lo detallado en el Anexo No. 2

denominado CARTEL Y DISTRIBUCIÓN de la Base de Licitación en referencia. La recepción

formal de los equipos por parte del ISSS se efectuará una vez que el Instituto haya corroborado

que las condiciones de entrega de los mismos sea conforme con lo contratado y ofertado,

según el procedimiento que se define en los apartados siguientes. 2) El plazo de las entregas

será contado a partir del día siguiente de la emisión de la Orden de Inicio por parte del

Administrador del Contrato. Si la fecha de entrega coincide con un día no hábil para el ISSS, el

siguiente día hábil se contará dentro del plazo válido de entrega. 3) La Contratista deberá
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entregar equipos totalmente nuevos, en óptimas condiciones, garantizando que el almacenaje y

manejo previo a la entrega en el ISSS, ha sido adecuado y de acuerdo a la naturaleza del

equipo. El transporte y las condiciones en las que se entreguen los equipos contratados desde

la Fábrica hasta su lugar de instalación es de exclusiva responsabilidad de la Contratista. 4) El

equipo a entregar deberá cumplir con todas las Especificaciones Técnicas solicitadas e

incluidas en la documentación contractual respectiva. 5) Junto con cada uno de los equipos

deberá entregar los accesorios contratados, según el numeral denominado 2.2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO SOLICITADO de la Base de Licitación en

referencia, la oferta de la contratista y todo lo necesario para su funcionamiento de acuerdo a lo

establecido en la Base de Licitación previamente relacionada. 6) Si la Contratista lo solicita, el

Administrador del Contrato podrá proporcionar una Constancia de Entrega de los equipos al

ISSS, firmada únicamente por el Administrador del Contrato, la cual no implica la aceptación de

los equipos entregados, sino únicamente el inicio del proceso de revisión, validación de

Especificaciones Técnicas, así como las pruebas de instalación y funcionamiento. Esta

Constancia no acredita la aceptación de los equipos a satisfacción del ISSS, ni el cumplimiento

de los requerimientos técnicos, ni la aprobación de pruebas de funcionamiento, y por tanto, no

concede el derecho a tramitar el pago a la contratista. IV) RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS

INSTALADOS Y FUNCIONANDO A SATISFACCIÓN. 1) El responsable de recibir cada equipo

será el Administrador del Contrato del Centro de Atención solicitante. Deberá elaborar el Acta

de Recepción respectiva, dejando constancia si la recepción ha sido a satisfacción del ISSS,

verificando que la contratista ha cumplido con todas las obligaciones contractuales. Si la

contratista entregara los equipos con defectos o actividades pendientes de cumplir, el

Administrador del Contrato podrá entregar una Constancia de Entrega de Equipos (no de

recepción) indicando todas las actividades o defectos pendientes de superar, o que impiden la

emisión del Acta de Recepción respectiva. 2) Toda la coordinación para la recepción de los

equipos así como la verificación de las cláusulas contractuales será efectuada por el

Administrador del Contrato. 3) La entrega de los equipos se entenderá a entera satisfacción del

ISSS cuando los equipos y sus accesorios hayan sido instalados, probados y aprobados por: el

Administrador del Contrato y Jefe de Mantenimiento Local. Si existiera incumplimiento en el

plazo de las entregas el Instituto aplicará las sanciones señaladas en la LACAP y en el

presente contrato. El cálculo de la multa podrá ser proporcional al monto de las obligaciones

incumplidas siempre que dicha porción sea posible de cuantificar según el informe de Jefe de

Mantenimiento Local o el Administrador del Contrato según aplique, como por ejemplo cuando
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se refiera a la entrega de los accesorios. Si los equipos hubieran sido entregados, pero éstos

no pudieran ser utilizados, debido a la falla o ausencia de accesorios, las sanciones serán

aplicadas considerando el incumplimiento total de los equipos entregados, debido a que el

Instituto a pesar de estar en poder de los equipos no podrá hacer uso de los mismos, y por

tanto, el objeto de la contratación estará siendo incumplido en su totalidad. 4) El documento

que acredita la recepción de los equipos por parte del ISSS es el Acta de Recepción emitida y

firmada por el o los Administradores del Contrato. 5) Para emisión y firma de las Actas de

Recepción es necesario que los equipos contratados se encuentren completamente instalados,

lo cual incluye que las pruebas de funcionamiento hayan sido ejecutadas por la contratista, en

presencia del Administrador del Contrato y/o Jefe de Mantenimiento Local, cuando aplique

según numeral 4.15.3 de la Base de Licitacion en referencia, hayan efectuado y aprobado la c
inspección correspondiente. 6) El Acta de Recepción deberá estar firmada por el Administrador

del Contrato y Jefe de Mantenimiento Local, cuando aplique según numeral 4.15.3 de la Base

de Licitacion en referencia. Es responsabilidad del Administrador del Contrato tramitar dichas

firmas cuando sea pertinente. 7) Los equipos deberán ser instalados y entregados funcionando

junto con sus componentes, accesorios en las instalaciones del Centro de Atención solicitante u

otro lugar que el Administrador del Contrato designe. 8) Si la tardanza en la recepción de los

equipos obedeciera al retraso en las validaciones o revisiones que corresponden al

Administrador del Contrato o al Jefe de Mantenimiento Local, la contratista tendrá derecho a

que dichos periodos no le sean considerados como imputables para el cálculo de la multa a

que se refiere el Art. 85 de la LACAP. La prueba sobre la exclusión de dichos periodos

corresponderá a la contratista, pero deberán ser validados por el Administrador del Contrato. 9)

Cada equipo debe ser entregado con un grabado o una placa metálica o viñeta adherida

firmemente en su carcasa, en donde se lea ‘PROPIEDAD DEL ISSS PROHIBIDA SU VENTA”,

el código deI ISSS, la fecha de entrega de los equipos al ISSS, fecha de expiración de la

Garantía y teléfono donde se pueda reportar desperfectos a la contratista. Este grabado o

placa o viñeta debe ser resistente a la limpieza, y deberá ser colocada en un lugar visible, que

no interfiera con el normal funcionamiento del equipo entregado. 10) Para la recepción del

equipo, la contratista deberá presentar al Administrador del Contrato una (1) copia de los

documentos siguientes: contrato, oferta técnica y Base de Licitación en referencia. 11) La

contratista deberá entregar al Administrador del Contrato junto con el equipo, los documentos

siguientes: a) El documento de Garantía contra Desperfectos de Fábrica por el periodo mínimo

que se detalla en el apartado denominado GARANTÍA CONTRA DESPERFECTOS DE
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FÁBRICA de la Base de Licitacion en referencia. b) Carta compromiso de suministro de

repuestos durante el periodo de vida útil del equipo. o) Copia del Certificado emitido por el

fabricante en el cual se refleje una vida útil promedio del equipo según lo solicitado en el Anexo

No. 13 denominado TIPO DE EQUIPO Y TIEMPOS REQUERIDOS de la Base de Licitacion en

referencia. d) Original y copia del Programa de Mantenimiento Preventivo y el formato de la

rutina de servicio correspondiente. La original para el Administrador del Contrato y la copia para

el Área de Mantenimiento del Centro de Atención solicitante o en su defecto el Departamento

de Operación y Mantenimiento. e) Listado con uno o más Técnicos que estarán encargados de

brindar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los equipos contratados durante el período

de Garantía de los mismos, adjuntando los Currículos de dicho personal, que contenga la

información detallada en el Anexo No. 18 FORMATO DE CURRÍCULUM VITAE contenido en la

Base de Licitación en referencia. f) Una BITÁCORA por cada Centro de Atención donde se

llevara el control de los equipos contratados según Anexo No. 10 denominado FORMATO DE

BITÁCORA DE SERVICIO de la Base de Licitacion en referencia, en la que se registrarán las

fechas de las revisiones efectuadas, los cambios de repuestos, las reparaciones y todo lo

relacionado con el equipo durante el período de Garantía. g) Los Manuales Técnicos del

Equipo. V) CAPACITACIONES AL PERSONAL DEL ISSS. La contratista debe efectuar las

capacitaciones que sean necesarias dirigidas al Personal Técnico usuario del ISSS, a la

solicitud del Administrador del Contrato y/o del Jefe de Mantenimiento Local. VI)

MANTENIEMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA. 1) El Personal Técnico de Mantenimiento de la

Contratista deberá estar disponible cuando el ISSS así lo requiera, por lo cual deberá residir en

el país. 2) Durante el tiempo de la Garantía del Equipo, la contratista no puede sustituir al

Personal Técnico sin previa autorización del Área de Mantenimiento Local o en su defecto del

Departamento de Operación y Mantenimiento. 3) Durante el período de Garantía del Equipo, la

contratista deberá atender el llamado por reparación dentro de los plazos máximos

establecidos en el Anexo No. 13 denominado TIPO DE EQUIPO Y TIEMPOS REQUERIDOS

de la Base de Licitación en referencia, contado a partir del llamado que efectué el

Administrador del Contrato, ya sea por correo electrónico o por correspondencia impresa. 4) El

plazo para la reparación del equipo será acorde a la magnitud de la falla, el cual será

determinado por escrito en coordinación con el Administrador del Contrato y el Área de

Mantenimiento Local o en su defecto con el Departamento de Operación y Mantenimiento. 5) Si

durante el plazo de la Garantía de Fábrica el equipo presentare fallas, la contratista deberá

repararlo o reemplazarlo. 6) Si las fallas de un equipo durante el periodo de la Garantía, son
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muy recurrentes, y el usuario no está satisfecho con su funcionamiento en el referido periodo,

el Administrador del Contrato podrá solicitar a la contratista que sea sustituido por otro nuevo

sin costo adicional para el 1555. 7) Si la falla del equipo requiere que éste sea retirado de las

instalaciones, deberá coordinar la salida del equipo con la Dirección del Centro de Atención

quien deberá informar al Área de Mantenimiento Local y al Departamento Operación y

Mantenimiento. 8) Durante la vigencia de la Garantía de Fábrica, el usuario debe informar al

Administrador del contrato y/o Jefe de Mantenimiento Local cualquier falla que no se haya

podido solventar y provoque mal funcionamiento del equipo contratado. Si se observare algún

vicio o deficiencia, el Administrador del Contrato hará a la contratista el reclamo respectivo y

pedirá la reposición del equipo. Antes de expirar el plazo de la Garantía y comprobado que los

equipos no pueden ser reparados o repuestos, el Administrador del Contrato deberá informar a c
UACI para efectos de que se inicie el proceso de efectividad de las Garantías otorgadas por la

contratista. El ISSS quedará exento de cualquier pago pendiente y exigirá la devolución de

cualquier pago que haya hecho a la contratista por los equipos defectuosos. 9) En caso que la

Contratista no solventara las observaciones señaladas en el plazo estipulado, el equipo

repuesto sea objeto de otro rechazo, la Contratista estará sujeta a las sanciones reguladas en

el Art. 121 y 122 de la LACAP. Si la Contratista intenta vender o venda el equipo rechazado a

otras dependencias del ISSS podrá ser demandada por los daños y perjuicios ocasionados al

Instituto, así mismo, dicho comportamiento será incorporado al Registro de Proveedores de la

UACI como un intento de engaño en perjuicio del ISSS. 10) La sustitución de los equipos por

defecto de calidad deberá efectuarse en el período que se establezca en la notificación

respectiva, que en cuyo caso no podrá ser mayor al periodo de entrega de los equipos

inicialmente contratados. Dicho plazo contará a partir de la fecha en que se notifique a la

contratista el rechazo del equipo contratado. VII) PRUEBA Y AJUSTES DE LOS SISTEMAS

DE AIRE. Antes de iniciar las pruebas y ajustes de los equipos, el Administrador del Contrato

verificara el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas detalladas en el numeral 2.2

Especificaciones Técnicas del equipo solicitado de la Base de Licitación en referencia, en caso

que estas no sean cumplidas las pruebas y ajustes no serán realizadas y rechazara el equipo

para que se entregue conforme a lo contratado. Las Pruebas y ajustes finales se registrarán en

una Ficha Técnica para cada equipo, lo mínimo requerido a documentar en presencia del

Administrador del Contrato, son las condiciones reales siguientes: a) Medición de voltaje y

corriente a la entrada del equipo y estando en marcha. b) Medir presiones de descarga y

succión anotando el resultado de las mismas. c) Medir la temperatura a la salida de los
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difusores y en la rejilla de succión del equipo. (para mini split y centrales). Informar por escrito

de todas las situaciones previstas en estas pruebas y otras que no estén y que se consideren

relevantes. La Ficha Técnica a la que se refiere este numeral podrá estar elaborada en Excel

ubicando en una columna las unidades de medida tanto eléctrica como físicas y en otra

columna el resultado de la medición por cada equipo, debiendo llevar en el Encabezado los

datos de: Marca, Modelo, Serie, Ubicación de cada uno y al pie de la Ficha la firma del

Administrador del Contrato y de la contratista o su Representante. En caso que exista

deficiencia en las mediciones y ajustes efectuadas tales como: presiones inestables, presencia

de humedad en el sistema, vibraciones excesivas, y otros, el Administrador del Contrato no

hará la recepción y concederá a la Contratista por escrito ocho (8) días calendario para superar

las deficiencias observadas, en caso de requerir un plazo adicional, deberá ser solicitado al

Administrador del Contrato. SEXTA: VARIACIÓN EN LAS CANTIDADES CONTRATADAS.

Ante las necesidades propias de la Institución, a solicitud de los Administradores del Contrato

durante la vigencia del mismo, la Contratista deberá estar en la capacidad de aceptar

incrementos de los productos solicitados hasta por un 20% del valor contratado. Para dicho

trámite serán necesarias las opiniones técnica y jurídica favorables, emitidas por el (los)

Administrador (es) del Contrato y la Unidad Jurídica respectivamente, así como la aprobación

del Consejo Directivo. Una vez suscrito el instrumento legal respectivo, la Contratista deberá

ampliar el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al 10%

del valor incrementado, cumpliendo con los requisitos y demás condiciones establecidas para

este tipo de Garantías en el presente documento. SÉPTIMA: FORMA Y TRAMITE DE PAGO.

La Contratista autoriza expresamente al Instituto para que le descuente de cualquier pago

pendiente todos aquellos montos que le adeude al ISSS, ya sea que se originen en el presente

Contrato o cualquier otra obligación, siempre que el adeudo sea líquido y se encuentre en firme. 1)

FORMA DE PAGO. La condición de pago será a treinta (30) días calendario a partir de la

emisión del quedan por los bienes recibidos a satisfacción del SSS. II) MODALIDAD PAGO

ELECTRONICO CON ABONO A CUENTA. Para efectos de pago, el Instituto ha contratado con

Banco Cuscatián, S.A., Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. y Banco Agrícola, S.A., la

modalidad de pago con abono a cuenta, para lo cual la Contratista deberá proporcionar su

número de cuenta al que se le efectuarán los abonos, debiendo ser un número único de cuenta

independientemente del número de contratos que firme con el Instituto. III) DOCUMENTACIÓN

DE RESPALDO. Para que el SSS haga efectivo el pago, la Contratista deberá adjuntar: a)

Factura duplicado-cliente con IVA incluido, debidamente firmada y sellada por el responsable
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de la recepción. b) Fotocopia del presente contrato suscrito con el ISSS. c) Para el primer pago

anexar Constancia de Recepción a satisfacción de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

emitida por el Departamento Contratos y Proveedores de la UACI. d) Acta de Recepción

original firmada y sellada. e) Último recibo por pago de cotizaciones del Régimen de Salud del

ISSS, que demuestre que no se encuentra en mora. La Contratista deberá entregar los

documentos de respaldo antes indicados, en la Sección Trámite de Pago del Departamento de

Tesorería o en el lugar que la Unidad Financiera Institucional lo autorice. IV) ANTICIPO. El

ISSS podrá conceder, siempre que este hubiese sido solicitado en la oferta de la contratista

hasta un 30% de anticipo del monto total del presente contrato, debiendo justificar en que se

utilizará la suma anticipada mediante un Plan de Utilización del Anticipo. En caso de solicitarlo

y ser aprobado, dicho anticipo será entregado después de firmar el presente contrato, la Orden c
de Inicio y haber entregado la Garantía de Cumplimiento de Contrato, la contratista deberá

garantizar el anticipo en un 100% con una Garantía de Buena Inversión de Anticipo, de

acuerdo a lo establecido en el Art. 34 de la LACAP, otorgada por una Institución Bancaria,

Sociedad Afianzadora o Aseguradora, debidamente autorizada por la superintendencia del

Sistema Financiero de la República de El Salvador. Este anticipo será descontado del pago que

se efectué a la contratista, en el monto total del mismo. El ISSS, en caso de ser procedente,

entregará este anticipo a la Contratista, toda vez que ésta haya presentado la solicitud,

acompañada de los documentos siguientes: a) Factura duplicado cliente con IVA incluido,

especificando que es por el anticipo, b) Fotocopia del Acuerdo de Adjudicación del proyecto, c)

Fotocopia del presente Contrato suscrito con el SSS, d) Fotocopia de la constancia de entrega

de Garantía de Cumplimiento de Contrato, emitida por la UACI deI SSS, e) Fotocopia de la

Constancia de Entrega de Garantía de Buena Inversión del Anticipo emitida por la UACI del

¡SSS, f) Garantía de Cumplimiento de Contrato, g) Fotocopia de la Orden de Inicio, y h)

Fotocopia de recibo de cotizaciones correspondiente al último mes vencido, pagadas al SSS,

que compruebe que no se encuentra en mora. OCTAVA: GARANTÍAS: 1) GARANTÍA DE

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. La Contratista deberá presentar a favor del ¡SSS una

Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al 10% del valor del presente

contrato, la que deberá estar vigente a partir de la suscripción del mismo hasta tres (3) meses

después de la entrega a satisfacción de la Garantía de Buen Servicio, Funcionamiento y

Calidad de Bienes. En aplicación del Art. 31 inciso tercero y Art. 32 inciso tercero de la LACAP

la vigencia de esta Garantía deberá estar redactada de la siguiente forma: La presente

Garantía de Cumplimiento de Contrato estará vigente a partir de la suscripción del contrato N°
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G-14912018 y hasta tres (3) meses después de la entrega a satisfacción de la Garantía de

Buen Servicio, Funcionamiento y Calidad de Bienes. Cualquier otra disposición contenida en la

presente Garantía que afecte la vigencia anteriormente descrita será nula sin que dicha nulidad

afecte otras cláusulas del presente Contrato de fianza. a) PLAZO DE PRESENTACIÓN. Esta

Garantía deberá presentarla la Contratista en el Departamento de Contratos y Proveedores de

la UACI, dentro del término de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de la

recepción de la copia del presente contrato legalizado. Si no existiere ningún reclamo por parte

del Instituto en relación a la ejecución del presente Contrato, ésta Garantía será devuelta a la

Contratista, una vez cumplidas las obligaciones garantizadas y vencido el plazo, la UACI

devolverá los documentos que amparen la Garantía, en un plazo no mayor de veinte (20) días

hábiles. b) ESPECIES. Se aceptará como Garantía de Cumplimiento de Contratos: a) Fianza

emitida por Banco, Aseguradora, Afianzadora o de instituciones debidamente registradas y

avaladas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. b) Certificado de

Depósito a favor del ISSS emitido por instituciones debidamente registradas y avaladas por la

superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. II) GARANTÍA DE BUEN SERVICIO,

FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE BIENES: Para garantizar la calidad de los bienes y

servicios brindados, la Contratista deberá presentar una Garantía de Buen Servicio,

Funcionamiento y Calidad de Bienes a favor del Instituto, que lo protegerá ante las fallas y mala

calidad de los bienes entregados; cuyo monto deberá ser equivalente al 10% del monto

contratado, con una vigencia igual a la Garantía Contra Desperfectos de Fábrica de los equipos

contratados. En aplicación del Art. 31 inciso tercero y Art. 32 inciso tercero de la LACAP la

vigencia de esta Garantía deberá estar redactada de la siguiente forma: La presente Garantía

de Buen Servicio, Funcionamiento y Calidad de Bienes estará vigente por un plazo igual a la

vigencia de la Garantía contra Desperfectos de Fábrica, contado a partir de la fecha de la

entrega del Acta de Recepción que corresponde a la última entrega del equipo contratado.

Cualquier otra disposición contenida en la presente Garantía que afecte la vigencia

anteriormente descrita se tendrá por no escrita, sin que ello afecte las otras cláusulas del

presente Contrato de fianza. a) PLAZO DE PRESENTACION. Esta Garantía deberá ser

presentada en el Departamento de Contratos y Proveedores de la UACI dentro de los quince

(15) días hábiles siguientes a la fecha que se le entregue el Acta de Recepción a la Contratista,

y si fueran varias actas, dicho plazo se contará a partir del día siguiente de la entrega de la

última Acta de Recepción. La no presentación de esta Garantía dentro del plazo estipulado

faculta al ISSS para que ante un defecto de calidad de los productos entregados pueda hacer
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efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato. Además, el Instituto se abstendrá de hacer

efectivos los pagos que estuvieren pendientes a la Contratista mientras ésta no haya

presentado a la UACI la Garantía de Buen Servicio, Funcionamiento y Calidad de Bienes, lo

cual será prevenido en el Acta de Recepción de la última entrega. b) ESPECIES. Se aceptará

como Garantía de Buen Servicio, Funcionamiento y Calidad de Bienes: Fianza emitida por

Banco, Aseguradora, Afianzadora o de cualquier institución debidamente registradas y

avaladas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. III) GARANTÍA DE

BUENA INVERSIÓN DE ANTICIPO. Es aquella que se otorga a favor del 1555, para garantizar

que la Contratista aplicará efectivamente el monto concedido por el Instituto para adquirir e

instalar los equipos de aire acondicionado, los que deberá detallar en el Plan de Utilización del

Anticipo. La cuantía de la Garantía de Buena Inversión de Anticipo será por un valor c
equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo concedido, el cual no podrá ser mayor al 30%

del monto del presente Contrato. Esta Garantía estará vigente hasta quedar totalmente pagado

o compensado el anticipo que el Instituto hubiera concedido, de conformidad a la forma de

pago establecida en los Términos de referencia de la Base de Licitacion previamente

relacionada. a) PLAZO DE PRESENTACIÓN. La presentación de esta Garantía es un requisito

para la entrega del anticipo, por lo que deberá ser rendida antes de recibirlo, en el

Departamento de Contratos y Proveedores de la UACI. El anticipo deberá ser pagado a través

del descuento de las facturas que se presente para pago, debiendo estar completamente

amortizado al 100% al momento de pagar la última factura que se origine en el presente

Contrato. Esta Garantía será devuelta a la Contratista previa verificación que el anticipo ha sido

amortizado en su totalidad, y a solicitud escrita de la Contratista, previa aprobación del

Administrador del Contrato, quien deberá autorizar dicho pago luego de comprobar que el

anticipo se haya amortizado en su totalidad a lo largo del pago de todas las facturas que se

presenten durante el presente contrato. En caso que el ISSS verificare o comprobare el mal o

indebido uso de todo o parte del anticipo, se hará efectiva la Garantía de Buena Inversión de

Anticipo. b) ESPECIES. Se aceptará como Garantía de Buena Inversión de Anticipo: a) Fianza

emitida por Banco, Aseguradora, Afianzadora o de instituciones debidamente registradas y

avaladas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. IV) GARANTÍA

CONTRA DESPERFECTOS DE FÁBRICA. 1) El período mínimo de Garantía contra

Desperfectos de Fábrica será contado a partir del Acta de Recepción de los equipos, según los

plazos contenidos en el Anexo No. 13 denominado TIPO DE EQUIPO Y TIEMPOS

REQUERIDOS de la Base de Licitación en referencia. 2) Para el Mantenimiento Preventivo de
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los equipos contratados durante el plazo de la Garantía contra Desperfectos de Fábrica, la

contratista debe brindar dicho Mantenimiento Preventivo a los equipos contratados según una

programación establecida, dejando registro o constancia al usuario, que demuestre que el

usuario y el personal de Mantenimiento Local, o en su defecto el Departamento de Operación y

Mantenimiento han supervisado a satisfacción cada una de las visitas de Mantenimiento

realizadas. 3) La Garantía y el Mantenimiento Preventivo debe cubrir todo el equipamiento

requerido para el funcionamiento del equipo contratado, así como equipo complementario y

accesorios. NOVENA: MODIFICACIONES CONTRACTUALES. Toda modificación contractual

debe ser aprobada por Consejo Directivo, debiendo existir opinión técnica favorable emitida por

el Departamento de Aseguramiento de la Calidad de Bienes e Insumos, el Administrador del

Contrato o el usuario, según sea la materia de su competencia; y opinión jurídica favorable

emitida por la Unidad Jurídica del ISSS. Dichas solicitudes deberán ser presentadas en el

Departamento de Contratos y Proveedores de la UACI. El Administrador del Contrato, por

causas justificadas y durante la vigencia del presente Contrato, podrá solicitar al Departamento

de Contratos y Proveedores de la UACI, las modificaciones contractuales que considere

pertinentes para una mejor consecución del objeto del contrato. Asimismo, la Contratista podrá

solicitar modificaciones al presente Contrato debidamente justificadas y documentadas,

siempre que no afecte los intereses Institucionales ni conlleve incremento en los montos

contratados. Dicha solicitud podrá presentarse a partir de la suscripción del presente contrato y

hasta cuarenta y cinco (45) días calendarios de anticipación al vencimiento del plazo del

presente contrato, cuya aprobación dependerá de la opinión técnica y jurídica respectiva.

Aquellas modificaciones que por su naturaleza afecten la recepción en el plazo contratado,

deberán solicitarse por parte de la Contratista dentro del plazo de treinta (30) días calendarios

previos a la entrega que se verá afectada. El ISSS considerando la necesidad institucional se

reserva el derecho de aceptar dichas solicitudes fuera de dicho plazo. Conforme al articulo 83-

B de la LACAP, no se aceptarán modificaciones cuando se encuentren encaminadas a alterar

el objeto contractual, favorecer situaciones que correspondan a falta o inadecuada planificación

de las adquisiciones o convalidar la falta de diligencia de la Contratista en el cumplimiento de

sus obligaciones. DECIMA: PRORROGA DEL CONTRATO. Toda prórroga contractual debe ser

aprobada por Consejo Directivo con base en las opiniones favorables de la Unidad Jurídica y la

Unidad de Planificación de Necesidades y Monitoreo de Suministros (UPLAN). El Administrador

del Contrato solicitará a la UPLAN que valide dicha necesidad y obtenga el presupuesto

respectivo para la prórroga. La solicitud del Administrador del Contrato, junto con la opinión de
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la UPLAN será remitida al Departamento de Contratos y Proveedores de la UACI, quien

solicitará la aprobación a la Contratista, así como la opinión respectiva a la Unidad Jurídica. Si

la Contratista acepta la prórroga solicitada deberá ampliar el monto de la Garantía de

Cumplimiento de Contrato por un 10% del valor prorrogado, cumpliendo con los requisitos y

demás condiciones establecidas para este tipo de garantías en el presente documento,

conforme lo señalado en el Art. 83 de la LACAP. DÉCIMA PRIMERA: DOCUMENTOS

CONTRACTUALES. Se tendrán por incorporados como parte integrante del presente contrato y

con pleno valor probatorio los documentos siguientes: a) La Oferta Técnica y económica

presentada por la Contratista y sus anexos; b) El Acuerdo de Consejo Directivo del ISSS

número 2018-1927.NOV., asentado en el acta número 3811 de fecha DOCE DE NOVIEMBRE

DE DOS MIL DIECIOCHO, ratificado en la misma fecha, por medio del cual se adjudicaron c
DIECISÉIS (16) códigos contenidos en la LICITACIÓN PÚBLICA número 2G18000057

denominada “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO”; c)

La Base de la Licitación Pública relacionada, sus anexos y adendas si las hubiere, la cual fue

aprobada mediante Acuerdo de Consejo Directivo del ISSS número 2018-1208.AGO.,

contenido en el Acta 3797 de fecha 13 DE AGOSTO 2018, ratificado en esa misma fecha; d) el

acta de apertura de ofertas, e) las garantías, f) las notas aclaratorias previas a la firma del

contrato si las hubiere, y) las consultas si las hubiere; h) las resoluciones modificativas, si las

hubiere; e i) otros documentos que emanen del presente contrato. En caso de discrepancia

entre el contrato y los documentos contractuales, prevalecerá el más conveniente al interés

público que se pretende satisfacer de forma directa o indirecta con la ejecución del servicio

objeto del presente contrato. DÉCIMA SEGUNDA: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO. De

conformidad al artículo 84 incisos uno y dos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la c
Administración Pública, el ISSS se reserva la facultad de interpretar el presente contrato de

conformidad a la Constitución de la República, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la

Administración Pública y su Reglamento, demás legislación aplicable, los Principios Generales

del Derecho Administrativo, y de la forma que más convenga al interés público que se pretende

satisfacer de forma directa o indirecta con la ejecución del objeto del presente contrato,

pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes.

La Contratista expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las

instrucciones que al respecto dicte el ISSS, las cuales le serán comunicadas por medio del

Administrador del Contrato, y en su defecto a través de la Unidad de Adquisiciones y

Contrataciones Institucional del ISSS u otro funcionario o empleado público del Instituto
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autorizado para tal efecto por parte del Director General del ISSS. DECIMA TERCERA:

CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO. De conformidad con lo establecido en el Art. 93

de la LACAP, el contrato podrá extinguirse parlas causales siguientes: a) Por la caducidad; b) Por

mutuo acuerdo de las partes contratantes; c) Por revocatoria; d) Por rescate; y e) Por las demás

causas que se determinen contractualmente o parlas disposiciones del derecho común, en cuanto

fuere aplicable. El ISSS, podrá dar por extinguido el contrato sin necesidad de trámite judicial y sin

responsabilidad alguna de su parte, si la Contratista incurre en algunas de las causales contenidas

en las formas de extinción. DÉCIMA CUARTA: PENALIZACIONES: 1) CAUSALES DE

FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. El 1555 podrá dar por finalizado el presente contrato, sin

autorización judicial previa y sin responsabilidad, y sin que se le exima a la Contratista de las

sanciones que correspondan, por cualquiera de las siguientes causales: a) Por la entrega de

servicios y/o bienes diferentes a lo contratado; b) Por incumplimiento en los estándares de calidad

establecidos en la Base de Licitación en referencia; c) Por el rechazo de los bienes y/o servicios

hasta dos veces de un mismo producto o servicio, por el mismo motivo; d) Por incumplir a lo

pactado en el contrato suscrito con el 1555, de tal forma que tal incumplimiento genere alarma

nacional o retraso en las prestaciones a los pacientes del 1555; y, e) Otras causales que afecten

el cumplimiento de los objetivos institucionales del 1555 o le imposibilite cumplir con sus

obligaciones frente a terceros. II) MULTAS. Cuando la Contratista incurriese en mora en el

cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, podrá declararse

la caducidad del contrato o imponer el pago de una multa por cada día de retraso, de conformidad

al Art. 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. III)

CADUCIDAD DEL CONTRATO. El contrato también se extingue por las causales de caducidad,

sin perjuicio de las responsabilidades contractuales por incumplimiento de las obligaciones

siguientes: a) La falta de presentación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato o de las

especiales o las complementarias de aquella, en los plazos correspondientes y en los casos

previstos en la Ley o en el contrato; b) La mora de la Contratista en el cumplimiento de los plazos

o por cualquier otro incumplimiento de sus obligaciones contractuales, y cuando las multas

hubiesen alcanzado un monto equivalente al 12% del valor total del presente contrato, incluyendo

en su caso, modificaciones posteriores; y c) Las demás que determine la Ley o el contrato.

DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. 1) POR DAÑOS, PERJUICIOS Y

VICIOS OCULTOS. El plazo para que se extinga la responsabilidad de la Contratista por daños,

perjuicios y vicios ocultos prescribirá en el plazo establecido en los Artículos 2253 y siguientes

del Código Civil. II) POR VICIOS Y DEFICIENCIAS. Si durante el plazo de vigencia de la
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Garantía Cumplimiento de Contrato y Garantía de Buen Servicio, Funcionamiento y Calidad de

Bienes otorgadas por la Contratista se observare algún vicio o deficiencia, el Administrador del

Contrato deberá formular por escrito a la Contratista el reclamo respectivo y pedirá la

reposición de los bienes o la correspondiente prestación del servicio. Antes de expirar el plazo

de las Garantías antes indicadas y comprobado que lo contratado no puede ser brindado por

no reunir los requisitos de calidad acordados, el Administrador del Contrato los rechazará. El

Administrador del Contrato hará las gestiones que sean necesarias para hacer efectiva la

Garantía respectiva de conformidad a la LACAP y su Reglamento, siempre y cuando sea por

causas imputables a la contratista. El 1535 quedará exento de cualquier pago pendiente y

exigirá la devolución de cualquier pago que haya hecho a la contratista por los equipos

rechazados. III) PUBLICACIÓN. En caso que la Contratista incumpla sus obligaciones c
contractuales y a raíz de lo cual se provocara una mala imagen o una situación de retraso en

la prestación de los servicios que el 1663 brinda a sus derechohabiente, deberá explicar a

través de una publicación en dos (2) periódicos de mayor circulación nacional que es de su

responsabilidad la falta de cumplimiento en la prestación de los servicios en un ambiente

adecuado a los pacientes del ISSS, a fin de desligar al instituto de los inconvenientes

ocasionados a sus derechohabientes. Esta publicación tiene que ser en las principales

secciones del periódico. La Contratista deberá realizar dicha publicación a más tardar cinco (5)

días hábiles posteriores a la fecha en que el Administrador del Contrato le notificó la situación

de mala imagen o de retraso en la prestación de los servicios, que ha provocado. Si la

Contratista no cumpliera con dicha obligación dentro del plazo señalado, el 1566 a través de la

Unidad de Comunicaciones en coordinación con la Unidad Jurídica estará en la facultad de

efectuar las mencionadas publicaciones, cuyos costos serán descontados de cualquier pago —

pendiente a la Contratista, y de no existir pagos pendientes, la Contratista se compromete a

cancelar los costos de dicha publicación contra entrega de copias de las facturas respectivas.

La Contratista previo a la publicación deberá someter la aprobación del contenido de la misma

ante la Unidad Jurídica del 1636. La dimensión de la publicación será de un cuarto de página.

DECIMA SEXTA: CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD POR TRABAJO INFANTIL. En caso se

comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y

Previsión Social, incumplimiento por parte de la Contratista a la Normativa vigente en El Salvador

que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora; se iniciará el

procedimiento que dispone el Art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no dentro

del presente procedimiento adquisitivo, o durante la ejecución contractual según el caso, de la
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conducta que dispone el Art. 158 Romano V) literal b) de la LACAP, relativa a la invocación de

hechos falsos para obtener ¡a adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el

incumplimiento por la referida Dirección, si durante el trámite de re inspección se determina que

hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario se remitiere a

procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer

la resolución final. DÉCIMA SÉPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Todas aquellas

divergencias y conflictos que surjan durante la ejecución de este Contrato podrán ser resueltas

a través de Arreglo Directo, de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos

163 y 164 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. En caso

que ambas partes no llegaran a un acuerdo mediante dicho procedimiento, el conflicto o

diferencia deberá ser dirimido en sede Judicial, quedando expresamente excluida la vía del

Arbitraje. DECIMA OCTAVA: LEGISLACIÓN APLICABLE. El presente Contrato está sometido a

la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento, y en todo

lo que no esté regulado por éstas, se aplicará el Código de Comercio y Código Civil y demás

legislación aplicable. DECIMA NOVENA: DOMICILIO. Para los efectos legales derivados del

presente contrato las partes nos sometemos a la jurisdicción y competencia de los tribunales de

esta ciudad. La Contratista señala para oír notificaciones la dirección siguiente:

y los correos electrónicos

siguientes: En fe de lo cual

suscribimos el presente contrato, en la ciudad de San Salvador, a los veintisiete días del

mes de noviembre del año dos mil dieciocho.

(

En la ciudad de San Salvador, a las catorce hora intisiete de

noviembre de dos mil dieciocho. Ante mí, CARLOS MAURICIO NUILA FLORES, Notario, del

domicilio de esta ciudad, Departamento de San Salvador, COMPARECEN: el Doctor MILTON

ING. CARL RTILLO
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GIOVANNI ESCOBAR AGUILAR, de edad, Médico, del domicilio

a quien conozco yen este acto identifico por medio

de su Documento Único de Identidad número

actuando en su carácter de Director General en Funciones y por lo

tanto Representante Legal del INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL, a quien

en adelante denominará “EL INSTITUTO” o “EL ISSS”, entidad autónoma de Derecho

Público, del domicilio de esta ciudad, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos

catorce -treinta un mil doscientos cincuenta y tres —cero cero dos- uno; y por otra parte el señor

CARLOS ERNESTO MORENO PORTILLO, de edad,

, del domicilio a quien no conozco y en este acto identifico por

medio de su Documento Único de Identidad número

actuando en nombre y representación en su

calidad de Administrador Único Propietario de la Sociedad M.P. SERVICE, SOCIEDAD

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse M.P. SERVICE, SA. DE C.V.,

sociedad del domicilio con Número de Identificación Tributaria:

a quien se

denominará “LA CONTRATISTA”, y ME DICEN: Que reconocen como suyas las firmas,

obligaciones, conceptos y condiciones que aparecen escritas en el contrato que antecede, que

consta de DIECINUEVE CLÁUSULAS, escritas en quince hojas de papel simple, de

conformidad con el Acuerdo de Consejo Directivo del ISSS número DOS MIL DIECIOCHO- MIL

NOVECIENTOS VEINTISIETE.NOV., asentado en el acta número TRES MIL OCHOCIENTOS

ONCE de fecha DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, ratificado en la misma

fecha, mediante el cual se adjudicaron dieciséis códigos de la LICITACIÓN PÚBLICA número

DOS G DIECIOCHO CERO CERO CERO CERO CINCUENTA Y SIETE denominada

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO”, cuya

disponibilidad presupuestaria fue establecida al inicio del proceso de compra; la vigencia del

contrato será de doce meses contados a partir de su suscripción, es decir, desde esta fecha

hasta el día veintisiete de noviembre del año dos mil diecinueve, con un plazo de ejecución del

proyecto de ciento cincuenta días calendario a partir de la fecha detallada en la Orden de Inicio;

el monto total del contrato es hasta por la cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS

CUARENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON

CINCUENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR, el cual incluye el Impuesto a la Transferencia de

Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; asimismo, la Contratista se obliga a cumplir
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cada una de las cláusulas, obligaciones, condiciones y estipulaciones que contiene el

documento privado que antecede y los documentos contractuales que forman parte del mismo,

sometiéndose a las sanciones establecidas en el mismo por el incumplimiento a alguna de

ellas. Y yo, el Notario DOY FE: A) Que las firmas que anteceden son auténticas, por haber sido

puestas de su puño y letra a mí presencia por los comparecientes, quienes reconocen el

documento antes relacionado y todos los conceptos vertidos en él. B) De ser legítima y

suficiente la personería con la que actúa el Doctor MILTON GIOVANNI ESCOBAR AGUILAR,

por haber tenido a la vista la documentación siguiente: a) la Ley del Seguro Social, contenida

en el Decreto Legislativo un mil doscientos sesenta y tres de fecha tres de diciembre de mil

novecientos cincuenta y tres, publicado en el Diario Oficial número doscientos veintiséis, Tomo

ciento sesenta y uno, el día once del mismo mes y año, en cuyos artículos uno, cuatro, nueve,

dieciocho literal i) y diecinueve literal c), consta el establecimiento del Seguro Social como una

Institución de Derecho Público que realiza los fines de la Seguridad Social que dicha ley

determina; que el planeamiento, dirección y administración del Seguro Social están a cargo del

Instituto Salvadoreño del Seguro Social, persona jurídica que tiene su domicilio principal en la

ciudad de San Salvador; que el Presidente de la República nombra al Subdirector General de

dicha Institución, correspondiendo a éste la representación administrativa, judicial y extrajudicial

de la misma, en los casos establecidos en la ley; b) Certificación expedida en esta ciudad el día

once de junio de dos mil catorce por el Licenciado FRANCISCO RUBEN ALVARADO

FUENTES, Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República

de El Salvador, de la cual consta que a folios veinte frente del Libro de Actas de Juramentación

de Funcionarios Públicos que lleva la Presidencia se encuentra asentada el Acta de

Juramentación a través de la cual el Doctor MILTON GIOVANNI ESCOBAR AGUILAR tomó

Protesta Constitucional como SUBDIRECTOR GENERAL del INSTITUTO SALVADOREÑO

DEL SEGURO SOCIAL, ante el señor Presidente Constitucional de la República, SALVADOR

SANCHEZ CEREN; y, c) Certificación expedida en esta ciudad el día once de junio de dos mil

catorce por el Licenciado FRANCISCO RUBEN ALVARADO FUENTES, Secretario para

Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República de El Salvador de la cual

consta la emísión del Acuerdo Ejecutivo número sesenta y ocho de fecha once de junio de dos

mil catorce mediante el cual el señor Presidente Constitucional de la República, SALVADOR

SANCHEZ CEREN, nombró a partir de esa misma fecha, como Subdirector General del

Instituto Salvadoreño del Seguro Social, al Doctor MILTON GIOVANNI ESCOBAR AGUILAR, el

cual fue publicado en el Diario Oficial número CIENTO SIETE, Tomo CUATROCIENTOS TRES



de fecha once de junio de dos mil catorce. En consecuencia el Doctor MILTON GIOVANNI

ESCOBAR AGUILAR está facultado legalmente para suscribir instrumentos como el que

antecede y actos como el presente. C) De ser legitima y suficiente la personeria con la que

actúa el Ingeniero CARLOS ERNESTO MORENO PORTILLO, por haber tenido a la vista: a)

Certificación notarial del Testimonio de la Escritura Matriz de Constitución de la sociedad M.P.

SERVICE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse M.P.

SERVICE, S.A. DE C.V., otorgada en la ciudad de San Salvador, a las diecisiete horas y quince

minutos, del día trece de noviembre de dos mil uno, ante los oficios notariales de Mario de

Jesús Baires Martínez, inscrita en el Registro de Comercio al número DIECINUEVE del Libro

UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS, del Registro de Sociedades; b) Certificación notarial

del Testimonio de la Escritura de Modificación del Pacto Social de la sociedad, otorgada en la

ciudad de San Salvador, a las diez horas y cinco minutos, del día ocho de diciembre de dos mil

doce, ante los oficios notariales de Disraely Omar Pastor, inscrita en el Registro de Comercio al

número VEINTIOCHO del Libro TRES MIL TREINTA Y TRES, del Registro de Sociedades, en

la cual consta la modificación e incorporación en un solo instrumento de texto íntegro del Pacto

Social que rige a dicha sociedad, y de cual se desprende que la sociedad en referencia es de la

naturaleza, denominación y domicilio según se ha expresado, que ha sido constituida por un

plazo indeterminado, que dentro de su finalidad social se encuentra el objeto del instrumento

que antecede, que su administración según lo decida la Junta General de Accionistas, podrá

estar confiada a una Junta Directiva compuesta de un mínimo de dos miembros propietarios y

un máximo de cinco, habiendo tantos suplentes como propietarios se designen, denominados

los propietarios: Presidente y un Secretario y el resto serán directores propietarios o un

Administrador Único Propietario y su respectivo suplente, quienes durarán en funciones c
períodos de siete años, pudiendo ser reelectos, teniendo la Representación Judicial y

Extrajudicial, así como el uso de la firma social, el Presidente de la Junta Directiva o el

Administrador Único Propietario, pudiéndosele conferir también a un Gerente General, quien

podrá ser nombrado indistintamente por la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Director

Presidente de la Junta Directiva y/o el Administrador Único Propietario; c) Fotocopia Certificada

por Notario de Credencial de Elección de Administrador Único Propietario y Suplente de M.P.

SERVICE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse M.P.

SERVICE, S.A. DE C.V., inscrita bajo el número DIECIOCHO del Libro TRES MIL CUARENTA

Y SEIS del Registro de Sociedades del Registro de Comercio, en la cual consta que en el Libro

de Actas de Junta General de Accionistas se encuentra asentada el Acta número DIECIOCHO
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correspondiente a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada en esta

ciudad, el día cinco de diciembre de das mil doce, en la cual consta que como punto de

carácter ordinario se acordó elegir la nueva administración de la sociedad, resultando electo

como Administrador Único Propietario el compareciente, Ingeniero CARLOS ERNESTO

MORENO PORTILLO, para el período de siete años, contados a partir de la fecha de elección,

con vencimiento al día cinco de diciembre de dos mil diecinueve; en consecuencia, el

compareciente se encuentra facultado para otorgar instrumentos como el que antecede y

suscribir actos como el presente. Así se expresaron los comparecientes a quienes expliqué los

efectos legales de esta acta notarial que consta de tres hojas de papel simple, y leído que les fue

por mí todo lo escrito íntegramente en un sólo acto sin interrupción, ratifican su contenido y

firmamos. DOY FE.

(
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