CONTRATO No. 154/2018

CONTRATO DE “MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INSAFORP”, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CERO QUINCE/DOS MIL DIECIOCHO, CELEBRADO ENTRE EL INSAFORP Y  LA SOCIEDAD DYCSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

Nosotros, RICARDO FRANCISCO JAVIER MONTENEGRO PALOMO, de ---------------------------- años de edad, ----------------------------, del domicilio de ----------------------------, Departamento de ----------------------------, portador de mi Documento Único de Identidad número ---------------------------- - --------, con fecha de vencimiento nueve de noviembre de dos mil dieciocho, con Número de Identificación Tributaria ----------------------- – ----------------------------  – -------------------- - ---------; actuando en nombre y representación en mi carácter de Presidente del Consejo Directivo del INSTITUTO SALVADOREÑO DE FORMACIÓN PROFESIONAL, que se podrá denominar INSAFORP, con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro – cero dos cero seis nueve tres – uno cero cinco – cero, Institución Autónoma de Derecho Público, del domicilio de la ciudad de San Salvador, con operaciones en Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, que para los efectos de este instrumento me denominaré “LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE” o “EL INSAFORP”, y JOSÉ FRANCISCO VEGA VALDÉZ, de ----------------------------------- años de edad, ----------------------------------------------, del domicilio de ---------------------------------, Departamento de ---------------------------, con Documento Único de Identidad número ---------------------------------- - ------------, con fecha de vencimiento el día nueve de julio de dos mil veintiuno, y con Número de Identificación ----------------------- – --------------------------- – --------------------- - ---------, actuando en nombre y representación en mi calidad de Apoderado General Administrativo y Judicial de la sociedad “DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE” que puede abreviarse DYCSA, S.A. DE C.V., del domicilio de la ciudad de San Salvador, con número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro – cero cinco cero cuatro ocho ocho – uno cero dos - dos; que en el transcurso del presente instrumento me denominaré "LA CONTRATISTA", y en los caracteres dichos MANIFESTAMOS: Que hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos proveniente del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO CERO QUINCE/DOS MIL DIECIOCHO denominada “MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INSAFORP”, el presente CONTRATO DE MEJORAMIENTO, adjudicado conforme Acuerdo de Consejo Directivo del INSAFORP número DOS MIL VEINTISIETE – ONCE -  DOS MIL DIECIOCHO, de Sesión CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO/DOS MIL DIECIOCHO, de fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho; y Resolución de Adjudicación número CERO CINCO – VEINTE – CATORCE – DOS MIL DIECIOCHO; de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho, y de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública que en adelante se denominará LACAP, su Reglamento que en adelante se denominará –RELACAP- y las cláusulas que se detallan a continuación: I) OBJETO DEL CONTRATO. La Contratista por su propia cuenta y riesgo se obliga a realizar para el Contratante, la ejecución del: “Mejoramiento del Edificio de Oficinas Administrativas del INSAFORP”, la cual será ejecutada por la Contratista de acuerdo a las especificaciones del proyecto, planos constructivos y demás documentos contractuales que los comparecientes declaran conocer, aceptar y tener por incorporados a este contrato. II) ALCANCE DE LA OBRA. La contratista se compromete a realizar el Mejoramiento del Edificio de Oficinas Administrativas del INSAFORP con la mejor calidad técnica, y con los más altos estándares de competencia, ética e integridad profesional. Por lo anterior la contratista será la responsable de cualquier daño que cause a la propiedad nacional, privada o municipal, en la ejecución de los servicios por los cuales se la ha contratado,         responsabilidad que le podrá ser deducida Penal, Civil, Ambiental o Administrativamente. III) DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Forman parte integral del presente contrato los siguientes documentos: a) Solicitud o requerimiento de la unidad solicitante, b) Las Bases de la Licitación número cero quince/dos mil dieciocho; c) Acuerdo de Consejo Directivo y Resolución de la Adjudicación, a los que se ha hecho referencia en esta contratación; d) consultas y aclaraciones, e) La oferta técnica, económica y anexos, f) Orden de inicio, g) Garantías, h) Interpretaciones e instrucciones sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por INSAFORP, si las hubiere; i) Resoluciones modificativas si las hubieren; J) Planos de construcción, Especificaciones técnicas y Estudio de suelos; y otros documentos que emanaren del presente contrato los cuales son complementarios entre sí y serán interpretados en forma conjunta, en caso de discrepancia entre alguno de los documentos contractuales y este contrato prevalecerá lo dispuesto en este contrato. IV) FUENTE DE LOS RECURSOS, PRECIO Y FORMA DE PAGO. El precio total por los servicios de mejoramiento objeto del presente contrato asciende a la cantidad total de hasta SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS UN DÓLARES CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 732,301.46), los cuales incluyen el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), de conformidad a lo establecido por el artículo ciento sesenta y dos del Código Tributario, El pago del monto antes   relacionado se efectuará de la siguiente manera: Se efectuará a través de pagos parciales por períodos no menores de treinta (30) días calendario, dichos pagos cubrirán todos los trabajos realmente completados y aceptados por la Supervisión durante el mes, de acuerdo al Plan de Oferta y los estimados aprobados por la Supervisión y el INSAFORP. Al efectuar los pagos parciales se retendrá un DIEZ por ciento (10%) del monto estimado, el cual será devuelto sin intereses hasta que sea completado y aceptado todo el trabajo contratado por la Supervisión y el INSAFORP. Dichos pagos se harán de la siguiente manera: a) Para el año dos mil dieciocho: se pagará la cantidad de hasta DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA DÓLARES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 219,690.44); b) Para el año dos mil diecinueve: Se pagará la cantidad de hasta QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS ONCE DÓLARES CON DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 512,611.02). Así mismo queda expresamente advertido que dentro del monto señalado anteriormente está incluido el valor de los trabajos objeto del presente contrato y en general la totalidad de los costos en que incurra el contratista para el cumplimiento del mismo; El INSAFORP pagará dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la presentación de las respectivas facturas de  consumidor final o crédito fiscal y documentación que ampare el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista y su respectiva aprobación por parte del Administrador del Contrato, a través de la Gerencia  Financiera Institucional. Finalizada satisfactoriamente la obra bajo los términos del contrato y con la aprobación escrita de la supervisión, el INSAFORP a través de la supervisión, ordenará a que se proceda a preparar la liquidación final. Todas las estimaciones y pagos anteriores quedarán sujetos a revisión y corrección en el cómputo y pago final. Antes de que el INSAFORP, le haga efectivo el pago final, la contratista deberá presentar a la misma la Garantía de Buena Obra por los trabajos realizados descrita en Cláusula VII literal c) de este documento. V) OBRAS ADICIONALES. El INSAFORP podrá exigir durante el desarrollo del Contrato la ejecución de obras adicionales y obras complementarias. Se denomina Obra Adicional aquella que sobrepasa las cantidades de obra previstas y que sean solicitadas por el Contratante. Como Obra Complementaria, se entiende a toda actividad aprobada por el Contratante que sea necesario realizar durante el desarrollo de los trabajos para concluirlos adecuadamente, pero que no se habían considerado inicialmente como parte de este contrato. Dichas obras complementarias serán desarrolladas de conformidad a lo establecido en el Artículo 83-A de la LACAP. VI) PLAZO DEL CONTRATO Y VIGENCIA. La vigencia del presente contrato será de ciento veinte días (120) calendario, y la ejecución de las obligaciones emanadas del presente contrato, será la fecha que se establezca en la Orden  de Inicio, que al efecto emita la Dirección Ejecutiva o la Unidad de Servicios Generales del INSAFORP.Pudiendo prorrogarse tal plazo de conformidad a la LACAP y a este contrato, y para efectos de realizar los reclamos correspondientes si los hubiere, el INSAFORP podrá realizarlos posterior a la finalización del plazo. VII) GARANTÍAS. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato, la contratista deberá otorgar a favor del INSAFORP, y presentar en la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, las Garantías siguientes y en los plazos que a continuación se detallan: a) Garantía de Buena Inversión de Anticipo. Siempre que la contratista requiera el  pago de un Anticipo y para el caso que El INSAFORP considere procedente  otorgarlo, la Contratista deberá rendir una Garantía de Buena Inversión  de Anticipo,  antes de recibir el  mismo,  la  cual  será  presentada  dentro del  plazo  de  quince  (15)  días hábiles, posteriores a la fecha establecida en la orden de inicio, a favor del INSAFORP; por un monto equivalente al CIEN POR CIENTO  (100%) del monto del anticipo otorgado, la cual servirá para garantizar que la Contratista destinará efectivamente  los recursos  asignados en  los rubros  que deberá detallar en el Plan de Utilización del  anticipo; su vigencia  será a partir de la fecha de la orden de inicio, hasta quedar totalmente pagado o amortizado  en su totalidad el anticipo. Para tal efecto se aceptará: Fianza o Garantía Bancaria emitida por institución bancaria, compañía aseguradora o afianzadora, debidamente autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. La referida Garantía  será  devuelta  previa verificación  de que el anticipo ha sido amortizado en su totalidad, a través de la certificación emitida por la Gerencia Financiera Institucional; b) Garantía de  Cumplimiento de Contrato, la cual deberá ser presentada dentro del plazo de quince días hábiles, posteriores a la firma del contrato, a favor del INSAFORP, por un monto equivalente al 10% del valor del Contrato, la que deberá cubrir el plazo de la vigencia del mismo, más 30 días posteriores a su finalización. Para tal efecto se aceptará: Fianza o Garantía Bancaria emitida por institución bancaria, compañía aseguradora o afianzadora, debidamente autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. La efectividad de la garantía será exigible en proporción directa a la cuantía y valor de las obligaciones contractuales que no se hubiere cumplido, de conformidad a lo que establece el Art. 36 de la LACAP. Si no se presentare tal garantía en el plazo establecido se tendrá por caducado el contrato y se entenderá que el contratista ha desistido de su oferta, haciéndose efectiva la Garantía de mantenimiento de oferta, sin detrimento de la acción que le compete a INSAFORP para reclamar los daños y perjuicios resultantes, pudiendo el INSAFORP contratar con el ofertante que en la evaluación ocupase el segundo lugar, y así sucesivamente, se procederá con las demás ofertas, según el caso; c) Garantía  de Buena Obra, la cual deberá ser presentada a la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, Esta garantía se contará a partir de la recepción definitiva de la obra y su porcentaje será del 10% del monto final del contrato, su plazo será de un año y se presentará en los dos días hábiles posteriores a la recepción definitiva de la obra, debiendo ser una fianza extendida por una institución bancaria o afianzadora autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero. VIII) ANTICIPO. La contratista podrá solicitar anticipo por un valor de hasta 30% del monto del contrato, debiendo una vez firmado el contrato, otorgar a favor de INSAFORP, una fianza extendida por una institución bancaria o afianzadora autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero, equivalente al 100% del monto del anticipo, la cual deberá presentar para que pueda hacerse efectivo el anticipo, de conformidad a lo establecido en el artículo 34 de la LACAP, cuya vigencia deberá establecerse de forma tal que dure hasta que el anticipo quede totalmente pagado o compensado. El INSAFORP podrá verificar el uso correcto del anticipo y en el caso de comprobar el mal uso de éste, se hará efectiva la garantía de buena inversión de anticipo. Una vez firmado el contrato, la contratista recibirá del INSAFORP, el anticipo correspondiente de hasta un 30 % del valor del contrato. Dicho anticipo será reintegrado a través de descuentos del 30 % del valor de cada una de las estimaciones que presente a cobro, hasta completar el 100 % del valor del anticipo, antes de que finalice la obra. IX) FORMA Y LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. La remodelación objeto del presente contrato será desarrollada por la contratista de conformidad a lo establecido en las Especificaciones Técnicas de las Bases de Licitación, en las Oficinas Administrativas de INSAFORP Santa Elena ubicadas en Parque Industrial Santa Elena, final calle Siemens, Antiguo Cuscatlán. La obra física a ser desarrollada por la contratista, se encuentra detallada en las hojas que comprenden los planos de construcción, especificaciones técnicas, elaborados por la empresa JOKISCH MORENO, INGENIEROS Y ARQUITECTOS, las especificaciones técnicas contenidas en las Bases de Licitación de esta contratación y todos los documentos contractuales. X) OBLIGACIÓN DE LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE (GARANTÍA DE PAGO). El  INSAFORP  para  garantizar a la contratista el pago  de  los  servicios de Mejoramiento de las oficinas administrativas del INSAFORP” lo hará con cargo al presupuesto del proyecto Institucional número seis mil setecientos cuarenta y dos denominado “Mejoramiento del Edificio de Oficinas Administrativas del INSAFORP” de la siguiente forma: para el año dos mil dieciocho la cantidad de hasta DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA DÓLARES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, y para el año dos mil diecinueve la cantidad de hasta QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS ONCE DÓLARES CON DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. La institución contratante hace constar que las obligaciones establecidas en el presente contrato  no  originan  ningún tipo de relación laboral entre las partes contratantes, por tanto  cualquier  situación  que  se  le  presente  a la contratista correrá por su cuenta y riesgo. XI) ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO. El seguimiento al cumplimiento de las obligaciones  contractuales  estará  a  cargo  de  los  administradores  del  contrato, Ingeniero Carlos Benjamín Orozco Castillo Subdirector Ejecutivo e Ingeniero Juan Francisco Silva coordinador de la Unidad de Servicios Generales del INSAFORP, quienes  podrán  actuar  de forma  conjunta  o separada, o en defecto por motivos  de  caso  fortuito  o  fuerza mayor, la  persona que en el transcurso de la ejecución contractual sea designada. Dicha designación se hará mediante nota la cual formará parte integrante de este contrato, teniendo como atribuciones las establecidas en los artículos ochenta y dos Bis de la LACAP, cuarenta y dos inciso tercero, setenta y cuatro, setenta y cinco inciso segundo, setenta y siete, ochenta y ochenta y uno del Reglamento de la LACAP, Durante el plazo de ejecución del servicio el INSAFORP mediante los administradores del contrato podrá permanentemente efectuar reclamos respecto a cualquier inconformidad sobre la prestación del servicio objeto del presente contrato, por fallas o desperfectos, asimismo, la institución contratante podrá realizar los reclamos correspondientes, posterior a la finalización del contrato. XIII) ACTA DE RECEPCIÓN. Corresponderá a los administradores del contrato en coordinación con la contratista, la elaboración y firma de las actas de recepción, las cuales contendrán como mínimo lo que establece el artículo setenta y siete del RELACAP. XIV) MODIFICACIÓN. El presente contrato podrá ser modificado o ampliado en sus plazos y vigencia antes del vencimiento de su plazo, de conformidad a lo establecido en los artículos ochenta y tres A y B de la LACAP, debiendo emitir INSAFORP la correspondiente resolución modificativa, debiendo la contratista en caso de ser necesario modificar o ampliar los plazos y montos de las Garantías de cumplimiento de Contrato, según lo indique el INSAFORP y formará parte integral de este contrato. XV) PRÓRROGA. Previo al vencimiento del plazo pactado, el presente contrato podrá ser prorrogado de conformidad a lo establecido en el artículo ochenta y tres de la LACAP; en tal caso, se deberá modificar o ampliar los plazos y montos de la garantía de Cumplimiento de Contrato, debiendo emitir el INSAFORP la correspondiente resolución de prórroga. XVI) CESIÓN. La contratista no podrá transferir o ceder bajo ningún título, los derechos y obligaciones que emanan del presente contrato. La transferencia o cesión efectuada dará lugar a la caducidad del contrato, procediéndose además a hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato. XVII) CONFIDENCIALIDAD. El contratista se compromete a guardar la confidencialidad de toda información revelada por el INSAFORP, independientemente del medio empleado para transmitirla, ya sea en forma verbal o escrita, y se compromete a no revelar dicha información a terceras personas, salvo que el INSAFORP lo autorice en forma escrita. El contratista se compromete a hacer del conocimiento únicamente la información que sea estrictamente indispensable para la ejecución encomendada y manejar la reserva de la misma, estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la información revelada por el INSAFORP se mantenga con carácter confidencial y que no se utilice para ningún otro fin. XVIII) SANCIONES. En caso de incumplimiento la contratista expresamente se somete a las sanciones que emanaren de la LACAP ya sea imposición de multa o mora, inhabilitación, extinción, las que serán impuestas siguiendo el debido proceso por el INSAFORP, a cuya competencia se somete para efectos de su imposición. XIX) PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO EN ASPECTOS TÉCNICOS. 1. La no existencia física de la Bitácora en la Obra, hará acreedor a la Contratista de una sanción equivalente a US $ 100.00 por cada día de retraso. 2. Por haber depositado ripio, desperdicios de hormigón, u otro elemento en zonas no autorizadas por la Supervisión y no retirarlo el mismo día, hará acreedor al Contratista de una sanción equivalente a US $ 250.00 diarios. 3. Por no tener en la obra al personal ofrecido en la Oferta correspondiente, hará acreedor al Contratista de una sanción equivalente a US $ 500.00 diarios, hasta que el personal propuesto sea adscrito a la obra, o en su defecto, sustituido con otro profesional con el perfil igual o superior al ofrecido en su Oferta. 4. Por no tener en la obra el equipo y/o maquinaria lista para operar en la fecha prevista, hará acreedor al Contratista de una sanción equivalente a US $ 400.00 diarios, hasta que dicha situación hayan sido solventadas. 5. Sanción por incumplimiento de obligaciones derivadas de la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, sus Reglamentos o recomendaciones realizadas por las instancias competentes establecidas en dichos cuerpos legales. Los administradores de contrato, respectivamente, deberán verificar el cumplimiento por parte de la contratista de la dotación de los equipos correspondientes para que en las labores que desempeñará su personal cuenten con los equipos e insumos necesarios para garantizar su salud y seguridad ocupacional, informando de manera inmediata a la contratista cualquier deficiencia observada en cuanto a los equipos con que cuente el personal, la cual deberá ser resuelta dentro del mismo día hábil en que se notifique la deficiencia y si la contratista no subsana el incumplimiento, el administrador del contrato informará a la UACI para proceder a la imposición de las sanciones correspondientes. XX) TERMINACIÓN BILATERAL. De conformidad al artículo noventa y cinco de la LACAP, las partes contratantes podrán acordar la extinción de las obligaciones contractuales en cualquier momento, siempre y cuando no concurra otra causa de terminación imputable al contratista y que por razones de interés público hagan innecesario o inconveniente la vigencia del contrato, sin más responsabilidad que la que corresponda en su caso, a la ejecución de la obra realizada, al servicio parcialmente ejecutado o a los bienes entregados o recibidos. XXI) SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. En caso de acción judicial ambas partes se someten a sede judicial señalando para tal efecto como domicilio especial la ciudad de San Salvador a la competencia de cuyos tribunales se someten; en caso de embargo al contratista, el INSAFORP nombrará al depositario de los bienes que se le embarguen al contratista, quien releva al INSAFORP de la obligación de rendir fianza. XXII) INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO. De conformidad al artículo Ochenta y cuatro Incisos primero y segundo de la LACAP, el INSAFORP se reserva la facultad de interpretar el presente contrato, de conformidad a la Constitución de la República, la LACAP, y su Reglamento, demás legislación aplicable, y los Principios Generales del Derecho Administrativo y de la forma que más convenga a los intereses de INSAFORP con respecto a la prestación objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes. La contratista expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte el INSAFORP. XXIII) CLÁUSULA ESPECIAL. Además la contratista se obliga a cumplir con las siguientes disposiciones y obligaciones: a) A permitir la supervisión de ejecución del presente contrato, ya sea que ésta se realice directamente por el personal del INSAFORP, o por medio de quien él designe, b) Si durante la ejecución del contrato se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte de(l) (la) contratista a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el art. 158 Romano V literal b) de la LACAP relativa a la innovación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y éste último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final. XXIV) NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones referentes a la ejecución de este contrato, serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito a las direcciones de las partes contratantes, para cuyos efectos las partes señalan como lugar para recibir notificaciones las siguientes: Dirección de INSAFORP: Parque Industrial Santa Elena, Final Calle Siemens, Edificio INSAFORP, Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad. Dirección de la contratista: La señalada en la oferta presentada o la que posteriormente establezca. Lo anterior no será obstáculo para que las partes contratantes puedan notificarse por cualquier otro medio que permita tener constancia fehaciente de la recepción. Así nos expresamos los comparecientes, quienes enterados y consientes de los términos y efectos legales del presente contrato, ratificamos su contenido, en fe de lo cual firmamos el presente contrato en DOS ejemplares del mismo contenido, en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a los veintidós días del mes de noviembre de dos mil dieciocho.





RICARDO FRANCISCO JAVIER MONTENEGRO PALOMO	                 JOSÉ FRANCISCO VEGA VALDÉZ

[bookmark: _GoBack]En la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a las ocho horas y treinta minutos del día veintidós del mes de noviembre del año dos mil dieciocho.- Ante mí LILA MARGARITA ROSA GONZALEZ, -------------------------, del domicilio de --------------------------, comparece el señor RICARDO FRANCISCO JAVIER MONTENEGRO PALOMO, de ---------------------------- años de edad, ----------------------------------------, del domicilio de --------------------------------, departamento de -------------------------------, persona a quien conozco, portador de su Documento Único de Identidad número --------------------------------------- - --------, con fecha de vencimiento el día nueve de noviembre de dos mil dieciocho, con Número de Identificación Tributaria ------------------------- – ------------------------ – ----------------- – ----------, quien actúa en nombre y representación en su calidad de Presidente del Consejo Directivo del INSTITUTO SALVADOREÑO DE FORMACIÓN PROFESIONAL, que se podrá denominar INSAFORP, Institución Autónoma de Derecho Público, del domicilio de la ciudad de San Salvador, con operaciones en Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: a) Ley de Formación Profesional promulgada mediante Decreto Legislativo número QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO de fecha dos de junio de mil novecientos noventa y tres, publicada en el Diario Oficial número CIENTO CUARENTA Y TRES, Tomo número TRESCIENTOS VEINTE de fecha veintinueve de julio de mil novecientos noventa y tres, y consta en el Artículo NUEVE inciso Tercero, que la representación legal del INSAFORP le corresponde al Presidente del Consejo Directivo y en caso de ausencia por cualquier motivo, será sustituido por el vicepresidente; b) Certificación de Acuerdo del Consejo Directivo número OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO – CERO DOS - DOS MIL DIEZ, de sesión número CIENTO SETENTA Y DOS /DOS MIL DIEZ, de fecha once de febrero de dos mil diez, expedida por el Director Ejecutivo del INSAFORP Licenciado Joel Antonio Moran Olmos, el día doce de febrero de dos mil diez, en la que consta que el Ingeniero José Raúl Castaneda Villacorta, fue electo como Presidente del INSAFORP, ejerciendo la representación legal a partir del día doce de febrero de dos mil diez, al once de febrero de dos mil trece, y el Licenciado Ricardo Francisco Javier Montenegro Palomo, fue electo como Vice Presidente del INSAFORP, para el mismo período; c) Certificación del Acuerdo del Consejo Directivo número TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE- ONCE- DOS MIL ONCE, de sesión NOVENTA Y CUATRO/ DOS MIL ONCE, de fecha tres de noviembre de dos mil once, expedida por el Director Ejecutivo y Secretario del Consejo Directivo del INSAFORP, Licenciado Joel Antonio Moran Olmos, en el que se establece que a partir del día nueve de noviembre del año dos mil once la Presidencia del Consejo Directivo del INSAFORP fue asumida por el Licenciado Ricardo Francisco Javier Montenegro Palomo, para el período que termina el día once de febrero del año dos mil trece, de acuerdo a lo establecido por el artículo nueve de la Ley de Formación Profesional; y d) Certificación expedida el día quince de octubre de dos mil dieciocho, por el Ingeniero Carlos Enrique Gómez Benítez, Director Ejecutivo y Secretario del Consejo Directivo del INSAFORP, en la cual consta que de conformidad a lo establecido por el inciso segundo del artículo diecinueve del Reglamento de la Ley de Formación Profesional, al no haberse conformado el nuevo Consejo Directivo continúa en funciones el Consejo Directivo que fue nombrado para el período del doce de febrero de dos mil diez al once de febrero de dos mil trece, Acuerdo de Consejo Directivo número OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE - CERO DOS – DOS MIL DIEZ, de sesión CIENTO SETENTA Y UNO/DOS MIL DIEZ, siendo válidas de pleno derecho todas sus actuaciones; e) Certificación del Acuerdo del Consejo Directivo número DOS MIL VEINTISIETE – ONCE – DOS MIL DIECIOCHO, de Sesión CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO/DOS MIL DIECIOCHO, de fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho, expedido por el Director Ejecutivo y Secretario del Consejo Directivo del INSAFORP, Ingeniero Carlos Enrique Gómez Benítez, en el que consta que el compareciente está facultado para otorgar el presente acto en los términos estipulados; y que para efectos del anterior documento se denominó “LA INSTITUCIÓN de ---------------------------- años de edad, ----------------------------------------, del domicilio de --------------------------------, departamento de -------------------------------, persona a quien hoy conozco y lo identifico por medio de su Documento Único de identidad número --------------------------------------- - --------, con fecha de vencimiento el día nueve de julio de dos mil veintiuno y Número de Identificación Tributaria ------------------------- – ------------------------ – ----------------- – ----------, actuando en su calidad de Apoderado General Administrativo de la sociedad “DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE” que puede abreviarse DYCSA, S.A. DE C.V. sociedad de naturaleza anónima, de nacionalidad salvadoreña, del domicilio de San Salvador, Departamento de San Salvador, con Número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro – cero cinco cero cuatro ocho ocho – uno cero dos - dos; personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: a) El Testimonio de Escritura Pública de Constitución de Sociedad, otorgado en la ciudad de San Salvador, a las ocho horas del día cinco de abril del año mil novecientos ocho, ante los oficios notariales de Jorge Comandari David, e inscrito en el Registro de Comercio el día quince de junio del año mil novecientos ochenta y ocho, bajo el número TREINTA Y OCHO del Libro SEISCIENTOS SIETE de Sociedades, de la que consta: Que su Naturaleza, Denominación, Nacionalidad, Abreviatura, son los expresados; que su domicilio es la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, que su plazo es indefinido, que dentro de su finalidad se encuentra el diseño, supervisión y construcción de obras civiles, Que el gobierno de la sociedad seré ejercido por la Junta General de Accionistas y por un Director Administrador, que el Director Administrador electo durará en funciones por un período de tres años pudiendo ser reelecto en su cargo, que el Director Administrador tendrá el uso de la firma social, quien no necesitará de autorización especial de la Junta General de Accionistas para dedicarse  por cuenta propia a cualquier actividad mercantil o industrial a que se dedique la sociedad; b) Testimonio de Escritura Pública de Modificación al Pacto Social, otorgada en la ciudad de San Salvadora las ocho horas del día tres de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, ante los oficios notariales de Flor de María Deras Medina, inscrita en el Registro de Comercio al número SESENTA Y UNO del Libro UN MIL CUATROCIENTOS TRES del Registro de Sociedades, por medio de la cual se incrementó el capital social mínimo de la sociedad y se modificó el régimen de administración cambiando a Junta Directiva, que estará conformada por tres miembros  propietarios, Presidente, Vicepresidente y Secretario, su periodo de función será de tres años, que la Representación Legal y Uso de la firma social corresponderá a todos los miembros propietarios de la Junta Directiva conjunta o separadamente, de los cuales el único que no necesitará de autorización para la representación de la Junta Directiva será el Presidente; c) Testimonio de Escritura Púbica de Modificación al Pacto Social, otorgada en la ciudad de San Salvador a las quince horas del día uno de octubre de dos mil nueve, ante los oficios notariales de Yolanda Noemí Moreno de Valencia, inscrita en el Registro de Comercio al número TREINTA del Libro DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO del Registro de Sociedades, mediante la cual se cambió el domicilio de la sociedad de Antiguo Cuscatlán al de San Salvador, el período de funciones de la Junta Directiva de tres a cinco años y adecuar el capital social de conformidad a lo establecido en el Código de Comercio artículo  ciento veintinueve; d) Certificación del Punto de Acta de Junta General de Accionistas número setenta y dos, celebrada el día treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, en la que consta en su punto ocho el nombramiento de la Junta Directiva de la sociedad  para el período de cinco años, resultando electo para el cargo de Presidente la señora Verónica María Ruíz Lagos, inscrita en el Registro de Comercio al número VEINTISÉIS del Libro TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS de Sociedades; e) Testimonio de Escritura Pública de Poder General Administrativo y Judicial a favor del señor José Francisco Vega Valdéz, otorgado en la ciudad de San Salvador a las diecisiete horas del día veintiséis de julio del año dos mil diecisiete, ante los oficios notariales de Marcela Alejandra Torres Marenco, inscrito en el Registro de Comercio al número CINCUENTA Y CUATRO del Libro UN MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE del Registro de Otros Contratos Mercantiles, estando facultado para poder suscribir contratos como el presente, a quien en el transcurso del anterior instrumento se denominó: “LA CONTRATISTA”; Y ME DICEN: Que reconocen como suyas las firmas que calzan en el anterior documento, por haber sido puestas de su puño y letra en mi presencia por los firmantes, por medio del cual los comparecientes otorgaron un contrato de “MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INSAFORP”, debiendo cumplir con las demás obligaciones especificadas en el instrumento que antecede y demás documentos contractuales, a favor y a satisfacción de INSAFORP hasta por el precio de SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS UN DÓLARES CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 732,301.46), a ser pagados en la forma establecida en dicho contrato, siendo la vigencia del mismo por un período de CUATRO MESES (120 días calendario), y para efectos de la ejecución del contrato, a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio que al efecto emita la Sub Dirección Ejecutiva o la Unidad de Servicios Generales, posterior a la firma del presente contrato y presentación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, y para efectos de realizar los reclamos correspondientes si los hubiere, el INSAFORP podrá realizarlo dentro del plazo contractual y posterior a este. Sujeto a las demás condiciones, obligaciones y renuncias a que hace alusión el documento anterior y demás documentos contractuales mencionados en el documento que antecede, las que por medio del presente instrumento reconocen como suyas y las ratifican en todas y cada una de sus partes. En consecuencia yo la Notaria doy fe que las firmas antes relacionadas son auténticas por haber sido puestas en mi presencia por los otorgantes. Así se expresaron los comparecientes a quienes expliqué los efectos legales de la presente acta notarial que consta de TRES folios útiles, y leído que les hube lo escrito íntegramente en un solo acto ininterrumpido, ratifican su contenido por estar escrito conforme a sus voluntades y firmamos.- DOY FE.-




RICARDO FRANCISCO JAVIER MONTENEGRO PALOMO	              JOSÉ FRANCISCO VEGA VALDÉZ
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