CONTRATO No. 156/2018

CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE FORMACION PROFESIONAL – INSAFORP EN ANTIGUO CUSCATLAN, CELEBRADO ENTRE EL INSAFORP Y LA SOCIEDAD RICCIOLO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. –POR LIBRE GESTIÓN.

Nosotros, RICARDO FRANCISCO JAVIER MONTENEGRO PALOMO, de ---------------------------- años de edad, ----------------------------, del domicilio de ----------------------------, Departamento de ----------------------------, portador de mi Documento Único de Identidad número ---------------------------- - --------, con fecha de vencimiento nueve de noviembre de dos mil dieciocho, con Número de Identificación Tributaria ----------------------- – ----------------------------  – -------------------- - ---------, actuando en nombre y representación en mi carácter de Presidente del Consejo Directivo del INSTITUTO SALVADOREÑO DE FORMACIÓN PROFESIONAL, que se podrá denominar INSAFORP, con Número de Identificación Tributaria  cero seis uno cuatro – cero dos cero seis nueve tres – uno cero cinco – cero, Institución Autónoma de Derecho Público, del domicilio de la ciudad de San Salvador, con operaciones en Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, que para los efectos de este instrumento me denominaré “LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE” o “EL INSAFORP”, y RAÚL ANTONIO JUÁREZ CESTONI, de ----------------------------------- años de edad, ----------------------------------------------, del domicilio de ---------------------------------, Departamento de ---------------------------, con Documento Único de Identidad número ---------------------------------- - ------------, con fecha de vencimiento el día treinta de agosto de dos mil veintiséis, con Número de Identificación Tributaria ----------------------- – --------------------------- – --------------------- - --------, actuando en nombre y representación en mi calidad de Administrador Único y Representante Legal de la sociedad RICCIOLO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse RICCIOLO, S.A. de C.V., del domicilio de la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, con número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro – cero cuatro cero cinco uno dos – uno cero nueve - uno; que en el transcurso del presente instrumento me denominaré "LA CONTRATISTA", y en los caracteres dichos MANIFESTAMOS: Que hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos proveniente del proceso de LIBRE GESTIÓN el presente servicio denominado “CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE FORMACION PROFESIONAL – INSAFORP EN ANTIGUO CUSCATLAN” el presente CONTRATO DE SERVICIOS, adjudicado conforme Acuerdo de Consejo Directivo del INSAFORP número DOS MIL CINCUENTA Y OCHO - DOCE - DOS MIL DIECIOCHO, de sesión CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO/DOS MIL DIECIOCHO, de fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, y de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública que en adelante se denominará LACAP, su Reglamento que en adelante se denominará RELACAP y las cláusulas que se detallan a continuación: I) OBJETO DEL CONTRATO. El presente contrato tiene por objeto que la contratista represente al INSAFORP, en la Supervisión General del proyecto “MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE FORMACION PROFESIONAL - INSAFORP”, por medio del adecuado monitoreo técnico y económico de la sociedad adjudicada del proyecto de Mejora, brindándole soporte al INSAFORP, velando por sus intereses, canalizando y conciliando sus inquietudes con su experiencia, organización propuesta y con los aspectos de carácter técnico y financiero, aplicables a este proyecto y así garantizar una buena obra y el fiel cumplimiento de los Documentos Contractuales del mismo. Los Servicios de Supervisión deberán estar orientados para cumplir con los objetivos específicos siguientes: a) Que todas las actividades y los aspectos técnicos y económicos, etc., que intervienen en la Supervisión del proyecto conformen, separadamente y en su conjunto, un sistema congruente y organizado para realizar el trabajo. b) Que la supervisión de la obra se ejecuten de acuerdo con los lineamientos, normas, estipulaciones y conceptos establecidos en los Planos Constructivos, Especificaciones Técnicas y los demás Documentos Contractuales. c) Que conservando las normas de calidad, estabilidad y funcionalidad establecidas para el proyecto, se obtenga una economía sustancial para la ejecución de las obras. d) Que la obra se construyan dentro del plazo estipulado, cumpliendo con los programas de construcción correspondientes y con la menor afectación a las actividades normales del INSAFORP. e) Coordinar esfuerzos y voluntades entre constructor y el INSAFORP conjuntamente con la supervisión, a fin que contribuyan a la buena marcha del proyecto y a la finalización exitosa del mismo y f) Velar por el perfeccionamiento y refinamiento del proyecto desde el punto de vista constructivo, estético y económico. II) ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA. 1- RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR. La supervisión tendrá las siguientes responsabilidades: A) Será responsable ante el INSAFORP de proporcionar toda la asesoría, efectuar todos los estudios, investigaciones y análisis, aplicar los mecanismos para ejercer los controles técnicos, económicos, administrativos y financieros que se requieran para alcanzar los objetivos propuestos. B) Estará obligado a conocer las estipulaciones contenidas en los Documentos Contractuales y aplicar todos los recursos que los mismos le otorgan para hacer que el contratista y subcontratistas cumplan con dichas estipulaciones. C) Será responsable de ejecutar todas sus actividades en conexión con el contrato de acuerdo a normas aprobadas y requeridas por instituciones públicas competentes. D) Suministrar por su cuenta la contratación de los servicios especializados, del personal técnico y auxiliar; de suplir todo el equipo de oficina, y de ingeniería, instrumental y material para dar cumplimiento a las obligaciones que contraiga en la Supervisión del Proyecto. E) Estará de acuerdo en mantener relaciones de armonía y cooperación con la Coordinación; en hacer las aclaraciones verbales o escritas que se susciten por cualquier crítica o consulta que surja en el desarrollo del proyecto. F) Ejecutará las operaciones en armonía y cooperación con otros grupos de profesionales y técnicos que intervengan en el Proyecto. G) En el caso de que interfieran proyectos a cargo de otras entidades estatales o particulares, el Supervisor deberá investigar lo pertinente, a fin de coordinar esfuerzos con las referidas entidades. H) Ni la Supervisión ni ningún miembro de su personal que haya laborado en el Proyecto, trabajarán directa o indirectamente para su beneficio personal, en ningún negocio, profesión u ocupación haciendo uso de la información obtenida para la Supervisión del Proyecto. I) Deberá informar con prontitud y por escrito al INSAFORP, cualquier hecho o circunstancias que después de la firma del Contrato interfiera o que razonablemente pueda interferir con la ejecución de los servicios contratados. J) Velará por que se realicen todas las pruebas de funcionamiento de los equipos, aparatos mecánicos del proyecto, así como de las instalaciones eléctricas, y que se adopten todas las medidas de seguridad para la protección de personas. K) Comprometerse a resolver todas las consultas y aclaraciones que el INSAFORP le formule acerca del trabajo realizado. Su obligación continuará vigente durante los doce (12) primeros meses después de entregado y aceptado el Informe Final por parte del INSAFORP. L) Aplicar los criterios técnicos y normas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Art. 91 RELACAP. M) Revisar y comprobar las estimaciones de obra presentadas por el constructor. Art. 91 RELACAP. N) Vigilar el cumplimiento de las normas reguladoras de la materia, haciendo cumplir especialmente las prevenciones contenidas en la LACAP y su reglamento y las instrucciones técnicas que rijan para los distintos ramos. Art. 91 RELACAP. 2- REVISION. En esta etapa el Supervisor deberá desarrollar las siguientes actividades: A) Revisar detalladamente los Planos Constructivos, las Especificaciones Técnicas y los demás Documentos Contractuales, preparados para el Proyecto, compenetrarse de su contenido y comprender conceptualmente el Proyecto. B) Analizar si la documentación preparada para la construcción de las obras es completa y suficiente, para obtener con facilidad los objetivos del proyecto y para desarrollar sin problemas las labores de Supervisión de la construcción. C) Comunicar de cualesquiera contradicciones, discrepancias, errores y omisiones que encontrare en los Documentos Contractuales. D) Revisar y analizar la Oferta del Servicio de mejoramiento por PRECIO FIRME y el programa de construcción presentados por el Constructor. 3- SUPERVISION ANTES DEL MEJORAMIENTO. Las funciones principales en esta etapa son las siguientes: A) Llevar un control estricto de los materiales recuperables de las instalaciones a remover o demoler, los cuales serán entregados al INSAFORP mediante acta firmada por el Supervisor y el Constructor. B) Velará por que el constructor no dañe la infraestructura y accesos de los distintos servicios existentes tales como: electricidad, telefonía, agua potable, aguas negras, aguas pluviales, etc.  En caso de daños, se velará por la reparación de los mismos a cuenta del constructor. C) Exigir al constructor la realización de los trámites de gestión de servicios provisionales para la construcción ante las diferentes instituciones gubernamentales y privadas. Verificar topográficamente la correcta demarcación de todos los elementos del proyecto, junto con la cuadrilla de topografía del Constructor. D) Evitar la destrucción de los árboles que no interfieran con la ejecución de la obra. E) Entregar al constructor, por medio de “Acta de Entrega“, el área donde se ejecutará la obra. 4- SUPERVISION DURANTE EL PROCESO DE MEJORAMIENTO. 
A) Asesorar al constructor en la implementación de medidas de seguridad ocupacional y asegurar que el lugar de trabajo se halle libre de riesgos reconocidos. B) Asesorar y asistir al INSAFORP a través de su Administrador del Contrato, durante el proceso constructivo, en asuntos concernientes al diseño y a la construcción de las obras que comprende el Proyecto. C) Interpretar los planos, especificaciones y cualquier otro documento necesario para la ejecución de la obra, aclarando cualquier duda que surja, ya sea por falta de información o por discrepancia entre los mismos documentos. D) Revisar conjuntamente con el Contratista, el programa general de trabajo elaborado por éste, y presentar al Administrador del INSAFORP, la programación global real de trabajo. E) Tener reuniones semanales multidisciplinarias para revisión de los avances de la obra en el periodo anterior y el programa de trabajo propuesto para la siguiente semana. En estas reuniones de trabajo deberá resolver todos los asuntos referentes a control de calidad, materiales, programa de trabajo, seguridad ocupacional, órdenes de cambio, solicitudes del Administrador del INSAFORP, solicitudes de la supervisión, etc. F) Exigir al Contratista la elaboración de las correspondientes minutas de las reuniones y tomar todas las acciones necesarias para documentar y justificar las decisiones. G) Llevar a cabo la supervisión física de las obras en el campo, con personal técnico capacitado, según lo requieran las exigencias y calidad de trabajo a desarrollar. H) Consignará en bitácora las observaciones y recomendaciones técnicas del caso sobre el desarrollo de las labores, debiendo vigilar que estas indicaciones, se cumplan exactamente. El libro de bitácora se elaborará a manera que permita: i) Que la Supervisión envíe la primera copia al Propietario. ii) Que la Supervisión conserve para sí la segunda copia. iii) Que el constructor conserve la tercera copia y iv) Que el original quede en el libro de bitácora, el cual deberá permanecer en la obra mientras dure su ejecución. Una vez terminada la obra, el supervisor enviará al INSAFORP el libro original de bitácora. I) Indicar al Administrador del INSAFORP cualquier deficiencia que exista en el proyecto y dar sugerencias escritas para corregirlas. J) Velar porque el Proyecto se ejecute con estricto apego a los planos, especificaciones, conceptos y normas indicadas en los documentos contractuales y tomar todas las medidas de carácter técnico que sean necesarias para el cumplimiento de tal objetivo. K) Colaborar estrechamente con el INSAFORP en la es cogitación de marcas y características de materiales, que no estén totalmente definidos en los planos y especificaciones técnicas; a fin de lograr la mayor calidad estética y constructiva del Proyecto. L) Vigilar la calidad de los materiales a ser incorporados o ya incorporados en la obra. Cuando se juzgue necesario o sea requerido en las especificaciones técnicas, se realizarán los ensayos de laboratorios de dichos materiales, cancelados por el INSAFORP, remitiendo copia de los resultados obtenidos al Administrador del INSAFORP. M) Vigilar que el equipo y mano de obra a ser incorporados en la obra tengan la calidad necesaria. N) Verificar y aprobar todos los procesos constructivos y de instalaciones, en cada una de las etapas secuenciales de la construcción. Ñ) Revisar y aprobar los planos de taller elaborados por el Contratista y los planos de registro de modificaciones. O) Emitir en casos indispensables, previa aprobación del Administrador del INSAFORP, las Órdenes de Cambio necesarias. P) Efectuar conforme lo especificado en los documentos contractuales, los controles y ajustes necesarios que obliguen al Constructor a obtener el avance físico de las obras de acuerdo al programa de trabajo aprobado. Q) Rendir Informes Mensuales, así como fotografías digitales correspondientes al proceso de la obra y costos de las mismas y sus desviaciones con respecto al Presupuesto y el Programa de Trabajo Contractual. R) Revisar y aprobar las Estimaciones de la obra ejecutada, realizando las mediciones, verificaciones y pruebas necesarias para certificar dichas estimaciones. S) Llevar un control estricto de los costos del proyecto y aclarar cualquier duda requerida por el Propietario con respecto a ello. T) Dar atención a los problemas o cambios imprevistos que se presenten, proporcionando soluciones, y coordinando con los Diseñadores de las diferentes especialidades y el Arquitecto responsable de la elaboración de planos constructivos, las modificaciones que se requieran para evitar atrasos en la obra. U) Evaluar oportunamente la necesidad de un cambio, cuando se presente una situación de este tipo en la obra, preparar estimados de costo independientes, dar recomendaciones y evaluar las prórrogas solicitadas por el constructor. Los cambios únicamente se podrán generar debido a las siguientes situaciones: 1) Solicitud por parte del INSAFORP debido a cambios en necesidad, función u omisión. 2) Condiciones en el sitio diferente a las descritas en los documentos contractuales. 3) Economía en cuanto a tiempo, costo o mejor calidad que resulte en beneficio del INSAFORP. 4) Atrasos debido a eventos fuera del control del Contratista. 5) Cualquier otro motivo que haya sido aprobado por escrito con anterioridad por el INSAFORP. 5- SUPERVISION DESPUES DEL MEJORAMIENTO. A) Asesorar, a través del Gerente de Supervisión, a las comisiones receptoras de los proyectos. B) Realizar la inspección final de las obras y otorgar conjuntamente con el INSAFORP el Certificado Final de aprobación del trabajo (Acta de Recepción Final). C) Preparar la documentación de liquidación del contrato de mejoramiento correspondiente al proyecto. D) Verificar toda la documentación correspondiente al proyecto: garantías de buena obra y equipos, permisos de habitar, aprobación y recepción de obras e instalaciones por las instituciones involucradas y entregarlas al INSAFORP. 6- INFORMES. La Supervisión General preparará y someterá a la aprobación del INSAFORP a través de su Administrador en el Proyecto, los siguientes informes y documentos, en un original y una copia en CD. INFORMES MENSUALES. La Supervisión General presentará informes mensuales el 30 de cada mes de trabajo contractual. En cada informe se detallarán las labores realizadas durante el período que cubre. El contenido general de los informes a ser preparados por la Supervisión será el siguiente: 1. Resumen de actividades efectuadas durante el período. 2. Situación general de la obra. 3. Estado del Avance Real de la obra con respecto al Programa de Trabajo Contractual. 4. Estimaciones aprobadas por la Supervisión. 5. Cuadro de las Ordenes de cambio en revisión y/o aprobadas. 6. Minutas de reuniones con el Contratista. 7. Fotografías digitales de los diferentes procesos y del estado general de la obra. 8. Cuadro del Estado del Tiempo. 9. Conclusiones y Recomendaciones. INFORME FINAL. Será presentado dentro del plazo del Contrato, y contendrá un Resumen del trabajo efectuado. El contenido del informe será clasificado por áreas y especificaciones técnicas. Incluirá Conclusiones y Recomendaciones y la Información gráfica necesaria que el Supervisor considere necesaria. El informe final incluirá la siguiente información: 1. Detalle de Desembolsos durante la construcción. 2. Detalle y Entrega de Manuales Operativos y Mantenimiento de Equipos e Instalaciones.  3. Acta de Recepción Final de la obra. 4. Bitácora Oficial. 5. Garantías del Constructor. 6. Planos constructivos en digital y copia impresa de “como quedo la obra” elaborados por el Contratista. 7. Conclusions y Recomendaciones. III) DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Forman parte integral del presente contrato los siguientes documentos: a) Solicitud o requerimiento de la unidad solicitante, b) Términos de Referencia de esta contratación; c) Acuerdo de Consejo Directivo al que se ha hecho referencia en esta contratación; d) Adendas, enmiendas, consultas y aclaraciones (si las hubiere), e) La oferta técnica, económica y anexos, f) Orden de inicio, g) Garantías, h) Interpretaciones e instrucciones sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por INSAFORP, si las hubiere; i) Resoluciones modificativas si las hubieren; y otros documentos que emanaren del presente contrato los cuales son complementarios entre sí y serán interpretados en forma conjunta, en caso de discrepancia entre alguno de los documentos contractuales y este contrato prevalecerá lo dispuesto en este contrato. IV) FUENTE DE LOS RECURSOS, PRECIO Y FORMA DE PAGO. El precio total por los servicios objeto del presente contrato asciende a la cantidad total de hasta VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE DÓLARES CON CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 29,049.50), los cuales incluyen el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), de conformidad a lo establecido por el artículo ciento sesenta y dos del Código Tributario. El INSAFORP efectuará los pagos, durante el periodo de la contratación, mediante cuatro pagos mensuales iguales, a satisfacción de la Unidad de Servicios Generales previa entrega de los informes mensuales del proyecto, que incluirán los trabajos realizados en cada período y la emisión del acta de recepción y visto bueno del Centro de Atención –CDA-, y el Administrador del Contrato. El contratista tramitará el desembolso en el CDA y Unidad Financiera Institucional –UFI- presentando la factura emitida en forma legal, con visto bueno del Administrador del Contrato. V) PLAZO DEL CONTRATO Y VIGENCIA. La vigencia del presente contrato será de hasta cuatro meses calendario, y el plazo de ejecución de las obligaciones emanadas del mismo será la fecha establecida en la Orden de Inicio, pudiendo prorrogarse tal plazo de conformidad a la LACAP y a este contrato; y para efectos de realizar los reclamos correspondientes si los hubiere, el plazo será de sesenta días de conformidad a lo dispuesto en la parte final de la cláusula novena de este contrato. VI) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo treinta y cinco, de la LACAP y a los Términos de Referencia, la contratista se obliga a rendir a satisfacción y a favor de INSAFORP dentro del plazo de quince días calendario, posteriores a la firma del contrato, en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional –UACI-, la que permanecerá en la institución garantizando el buen cumplimiento del contrato, una Garantía de Cumplimiento de Contrato, por un monto de DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO DÓLARES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA equivalente al diez por ciento del monto del contrato, y deberá cubrir el plazo de la vigencia del mismo, más sesenta días posteriores a su finalización. Para tal efecto se aceptará letra de cambio, fianza o garantía bancaria emitida por institución bancaria, compañía aseguradora o afianzadora, debidamente autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. VII) FORMA Y LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. Los servicios objeto del presente contrato serán ejecutados por el contratista, en las instalaciones de INSAFORP Santa Elena, de acuerdo a los procedimientos indicados en los Términos de Referencia. VIII) OBLIGACIÓN DE LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE (GARANTÍA DE PAGO). El INSAFORP para garantizar el pago de los servicios correspondientes al presente año dos mil dieciocho y que ascienden a la cantidad de hasta TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, lo hará con cargo a las cifras presupuestarias correspondientes al presupuesto de este año dos mil dieciocho; de la misma forma garantiza que el pago de los servicios correspondientes al año dos mil diecinueve y que ascienden a la cantidad de hasta VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DOS DÓLARES CON CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, lo hará con cargo a las cifras presupuestarias correspondientes al presupuesto de ese año dos mil diecinueve. Asimismo, la institución contratante hace constar que las obligaciones establecidas en el presente contrato no originan ningún tipo de relación laboral entre las partes contratantes, por tanto cualquier situación que se le presente a la contratista correrá por su cuenta y riesgo. IX) ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO. El seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales estará a cargo del administrador del contrato, Ingeniero Juan Francisco Silva Ruiz, Coordinador de la Unidad de Servicios Generales, o en defecto por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, la persona que en el transcurso de la ejecución contractual sea designada. Dicha designación se hará mediante nota la cual formará parte integrante de este contrato, teniendo como atribuciones las establecidas en los artículos ochenta y dos Bis de la LACAP, cuarenta y dos inciso tercero, setenta y cuatro, setenta y cinco inciso segundo, setenta y siete, ochenta y ochenta y uno del Reglamento de la LACAP, Durante el plazo de ejecución del servicio el INSAFORP mediante el administrador del contrato podrá permanentemente efectuar reclamos respecto a cualquier inconformidad sobre la prestación del servicio objeto del presente contrato, por fallas o desperfectos, asimismo, la institución contratante podrá realizar los reclamos correspondientes, posterior a la finalización del contrato, para lo cual se contará con un plazo de hasta sesenta días. X) ACTAS DE RECEPCIÓN. Corresponderá al administrador del contrato en coordinación con el contratista, la elaboración y firma de las actas de recepción previo al pago de acuerdo a lo establecido en el presente contrato, las cuales contendrán como mínimo lo que establece el artículo setenta y siete del RELACAP. XI) MODIFICACIÓN. El presente contrato podrá ser modificado o ampliado en sus plazos y vigencia antes del vencimiento de su plazo, de conformidad a lo establecido en los artículos ochenta y tres A y B de la LACAP, debiendo emitir INSAFORP la correspondiente resolución modificativa, debiendo la contratista en caso de ser necesario modificar o ampliar los plazos y montos de las Garantías de cumplimiento de Contrato, según lo indique el INSAFORP y formará parte integral de este contrato. XII) PRÓRROGA. Previo al vencimiento del plazo pactado, el presente contrato podrá ser prorrogado de conformidad a lo establecido en el artículo ochenta y tres de la LACAP; en tal caso, se deberá modificar o ampliar los plazos y montos de la garantía de Cumplimiento de Contrato, debiendo emitir el INSAFORP la correspondiente resolución de prórroga. XIII) CESIÓN. El contratista no podrá transferir o ceder bajo ningún título, los derechos y obligaciones que emanan del presente contrato. La transferencia o cesión efectuada dará lugar a la caducidad del contrato, procediéndose además a hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato. XIV) CONFIDENCIALIDAD. El contratista se compromete a guardar la confidencialidad de toda información revelada por el INSAFORP, independientemente del medio empleado para transmitirla, ya sea en forma verbal o escrita, y se compromete a no revelar dicha información a terceras personas, salvo que el INSAFORP lo autorice en forma escrita. El contratista se compromete a hacer del conocimiento únicamente la información que sea estrictamente indispensable para la ejecución encomendada y manejar la reserva de la misma, estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la información revelada por el INSAFORP se mantenga con carácter confidencial y que no se utilice para ningún otro fin. XV) SANCIONES. En caso de incumplimiento la contratista expresamente se somete a las sanciones que emanaren de la LACAP ya sea imposición de multa o mora, inhabilitación, extinción, las que serán impuestas siguiendo el debido proceso por el INSAFORP, a cuya competencia se somete para efectos de su imposición. XVI) TERMINACIÓN BILATERAL. De conformidad al artículo noventa y cinco de la LACAP, las partes contratantes podrán acordar la extinción de las obligaciones contractuales en cualquier momento, siempre y cuando no concurra otra causa de terminación imputable al contratista y que por razones de interés público hagan innecesario o inconveniente la vigencia del contrato, sin más responsabilidad que la que corresponda en su caso, a la ejecución de la obra realizada, al servicio parcialmente ejecutado o a los bienes entregados o recibidos. XVII) SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. En caso de acción judicial ambas partes se someten a sede judicial señalando para tal efecto como domicilio especial la ciudad de San Salvador a la competencia de cuyos tribunales se someten; en caso de embargo al contratista, el INSAFORP nombrará al depositario de los bienes que se le embarguen al contratista, quien releva al INSAFORP de la obligación de rendir fianza. XVIII) INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO. De conformidad al artículo ochenta y cuatro Incisos primero y segundo de la LACAP, el INSAFORP se reserva la facultad de interpretar el presente contrato, de conformidad a la Constitución de la República, la LACAP, y su Reglamento, demás legislación aplicable, y los Principios Generales del Derecho Administrativo y de la forma que más convenga a los intereses de INSAFORP con respecto a la prestación objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes. La contratista expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte el INSAFORP. XIX) CLÁUSULA ESPECIAL. a) El contratista estará obligado a permitir la supervisión de ejecución del contrato, ya sea que ésta se realice directamente por el INSAFORP, o por medio de quien él designe, así como la Unidad de Auditoría Interna o Externa; b) Si durante la ejecución del contrato se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte de(l) (la) contratista a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el artículo ciento sesenta de la LACAP para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el artículo ciento cincuenta y ocho Romano V literal b) de la LACAP relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y éste último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final. XX) NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones referentes a la ejecución de este contrato, serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito a las direcciones de las partes contratantes, para cuyos efectos las partes señalan como lugar para recibir notificaciones las siguientes: Dirección de INSAFORP: Parque Industrial Santa Elena, Final Calle Siemens, Edificio INSAFORP, Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad. Dirección de la contratista: La señalada en la oferta presentada o la que posteriormente establezca. Lo anterior no será obstáculo para que las partes contratantes puedan notificarse por cualquier otro medio que permita tener constancia fehaciente de la recepción. Así nos expresamos los comparecientes, quienes enterados y consientes de los términos y efectos legales del presente contrato, ratificamos su contenido, en fe de lo cual firmamos el presente contrato en DOS ejemplares del mismo contenido, en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a los diecinueve días del mes de diciembre de dos mil dieciocho.
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[bookmark: _GoBack]En la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a las ocho horas del día diecinueve del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.- Ante mí LILA MARGARITA ROSA GONZALEZ, -------------------------, del domicilio de --------------------------, comparece el señor RICARDO FRANCISCO JAVIER MONTENEGRO PALOMO, de ---------------------------- años de edad, ----------------------------------------, del domicilio de --------------------------------, departamento de -------------------------------, persona a quien conozco, portador de su Documento Único de Identidad número --------------------------------------- - --------, con fecha de vencimiento el día nueve de noviembre de dos mil dieciocho, con Número de Identificación Tributaria ------------------------- – ------------------------ – ----------------- – ----------, quien actúa en nombre y representación en su calidad de Presidente del Consejo Directivo del INSTITUTO SALVADOREÑO DE FORMACIÓN PROFESIONAL, que se podrá denominar INSAFORP, Institución Autónoma de Derecho Público, del domicilio de la ciudad de San Salvador, con operaciones en Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: a) Ley de Formación Profesional promulgada mediante Decreto Legislativo número QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO de fecha dos de junio de mil novecientos noventa y tres, publicada en el Diario Oficial número CIENTO CUARENTA Y TRES, Tomo número TRESCIENTOS VEINTE de fecha veintinueve de julio de mil novecientos noventa y tres, y consta en el Artículo NUEVE inciso Tercero, que la representación legal del INSAFORP le corresponde al Presidente del Consejo Directivo y en caso de ausencia por cualquier motivo, será sustituido por el vicepresidente; b) Certificación de Acuerdo del Consejo Directivo número OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO – CERO DOS - DOS MIL DIEZ, de sesión número CIENTO SETENTA Y DOS/DOS MIL DIEZ, de fecha once de febrero de dos mil diez, expedida por el Director Ejecutivo del INSAFORP Licenciado Joel Antonio Moran Olmos, el día doce de febrero de dos mil diez, en la que consta que el Ingeniero José Raúl Castaneda Villacorta, fue electo como Presidente del INSAFORP, ejerciendo la representación legal a partir del día doce de febrero de dos mil diez, al once de febrero de dos mil trece, y el Licenciado Ricardo Francisco Javier Montenegro Palomo, fue electo como Vicepresidente del INSAFORP para el mismo período; c) Certificación del Acuerdo del Consejo Directivo número TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE- ONCE - DOS MIL ONCE, de sesión NOVENTA Y CUATRO/DOS MIL ONCE, de fecha tres de noviembre de dos mil once, expedida por el Director Ejecutivo y Secretario del Consejo Directivo del INSAFORP, Licenciado Joel Antonio Moran Olmos, en el que se establece que a partir del día nueve de noviembre del año dos mil once la Presidencia del Consejo Directivo del INSAFORP fue asumida por el Licenciado Ricardo Francisco Javier Montenegro Palomo, para el período que termina el día once de febrero del año dos mil trece, de acuerdo a lo establecido por el artículo nueve de la Ley de Formación Profesional; d) Certificación expedida el día treinta de noviembre del dos mil dieciocho, por el Ingeniero Carlos Enrique Gómez Benítez, Director Ejecutivo y Secretario del Consejo Directivo del INSAFORP, en la cual consta que, de conformidad a lo establecido por el inciso segundo del artículo diecinueve del Reglamento de la Ley de Formación Profesional, al no haberse conformado el nuevo Consejo Directivo continúa en funciones el Consejo Directivo actual, siendo válidas de pleno derecho todas sus actuaciones; e) Certificación del Acuerdo del Consejo Directivo números DOS MIL CINCUENTA Y OCHO – DOCE  – DOS MIL DIECIOCHO, de sesión CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO/DOS MIL DIECIOCHO, de fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, expedido por el Director Ejecutivo y Secretario del Consejo Directivo del INSAFORP, Ingeniero Carlos Enrique Gómez Benítez, en el que consta que el compareciente está facultado para otorgar el presente acto en los términos estipulados; y que para efectos del anterior documento se denominó “LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE” o “INSAFORP”; y por otra parte comparece el señor RAÚL ANTONIO JUÁREZ CESTONI, quien es de ---------------------------- años de edad, ----------------------------------------, del domicilio de --------------------------------, departamento de -------------------------------, a quien no conozco pero identifico por medio de su Documento Único de Identidad número --------------------------------------- - --------, con fecha de vencimiento el día treinta de agosto de dos mil veintiséis, y Número de Identificación Tributaria ------------------------- – ------------------------ – ----------------- – ----------, actuando en nombre y representación en su calidad de Administrador Único y Representante Legal de la sociedad RICCIOLO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse RICCIOLO, S.A. de C.V. del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, con número de Identificación Tributaria cero seis uno cuatro – cero cuatro cero cinco uno dos – uno cero nueve - uno, cuya personería doy fe de ser legítima y suficiente, por haber tenido a la vista: a) Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la sociedad, otorgada en la ciudad de San Salvador, a las siete horas del día cuatro de mayo del dos mil doce, ante los oficios del notario Blanca Estela Najarro Villanueva, inscrita en el Registro de Comercio bajo el número OCHENTA Y SIETE del libro DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS del Registro de Sociedades, de la que consta que su denominación, naturaleza y domicilio son los mencionados, que su plazo es por tiempo indeterminado, que entre sus finalidades se encuentra la de otorgar actos como el presente, que la Junta General de Accionistas constituye el órgano supremo de la sociedad, que la dirección y administración de la sociedad estará confiada a un Administrador Único Propietario y uno Suplente, que la representación judicial, extrajudicial y el uso de la firma social estarán a cargo del mismo, quien podrá celebrar toda clase de actos y contratos, quienes durarán en sus funciones SIETE AÑOS; resultando electo para el primer período de administración, que continua vigente, el compareciente, a quien en el transcurso del anterior instrumento se denominó: “LA CONTRATISTA”; Y ME DICEN: Que reconocen como suyas las firmas que calzan en el anterior documento, por haber sido puestas de su puño y letra en mi presencia por los firmantes, por medio del cual los comparecientes otorgaron un CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE FORMACION PROFESIONAL – INSAFORP EN ANTIGUO CUSCATLAN, derivado del proceso POR LIBRE GESTIÓN, a favor y a satisfacción de INSAFORP hasta por el precio de VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE DÓLARES CON CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 29,049.50), a ser pagados en la forma establecida en dicho contrato, siendo el plazo del mismo para efectos de la ejecución de los servicios por un término de hasta cuatro meses calendario contados conforme a la fecha establecida en la Orden de Inicio, y para efectos de realizar los reclamos correspondientes si los hubiere, el plazo será de sesenta días de conformidad a lo dispuesto en el documento anterior. Sujeto a las demás condiciones, obligaciones y renuncias a que hace alusión el documento anterior y demás documentos contractuales mencionados en el documento que antecede, las que por medio del presente instrumento reconocen como suyas y las ratifican en todas y cada una de sus partes. En consecuencia yo la Notaria doy fe que las firmas antes relacionadas son auténticas por haber sido puestas en mi presencia por los otorgantes. Así se expresaron los comparecientes a quienes expliqué los efectos legales de la presente acta notarial que consta de DOS hojas útiles, y leído que les hube lo escrito íntegramente en un solo acto ininterrumpido, ratifican su contenido por estar escrito conforme a sus voluntades y firmamos.- DOY FE.-
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