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ADMINISTRACIÓN NACIONA1 DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN N° 86/2020.
CONTRATACIÓN DIRECTA NÚMERO CD- 02/2020-FOPROMID
ACTA N° 3 ACUERDO N° 4.1.1 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2020

Nosotros: FREDERICK ANTONIO BENITEZ CARDONA, de

del domicilio

Único de Identidad Número

ños de edad,

con Documentodel Departamento de

Número de Identificación Tributaría Número

actuando en mi carácter de Presidente de la

Junta de Gobierno, en nombre y representación legal de la ADMINISTRACION NACIONAL DE 

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, que puede abreviarse ANDA, Institución Autónoma, de 

Servicio Público, de este domicilio, con Tarjeta de Identificación Tributaría número 

y con
de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de 

Servicios Número 

instrumento se denominará “LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE o ANDA; y EUGENIO ORELLANA, de

del domicilio del municipio de H^BI 

con mi Documento Único de Identidad número

que en el transcurso del presente

ños de edad,

y con Tarjeta de

Identificación Tributaría número

II^^^^^^^^^^^^Bacfuando en calidad de

Je la Sociedad SIEF, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se

deabrevia SIEF, S.A. DE C.V., del domicilio del

nacionalidad con Tarjeta de Identificación Tributaría

y con Registro de Contribuyente del 

Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios número 

^^^^^^^^^m^Hquien en lo sucesivo de este instrumento me denominaré “El Contratista” 

y convenimos en celebrar el presente CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION derivado de la 

Contratación Directa Número CD-02/2020-FOPROMID, denominada “MEJORAMIENTO DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA OSTUMA, DEPARTAMENTO DE LA 

PAZ (EQUIPOS 1 Y 2), EN EL MARCO DEL COMBATE DEL COVID-19", el cual se regirá de 

conformidad a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública que en adelante se denominará LACAP, Reglamento del mismo cuerpo 



legal, los términos de referencia para la presente contratación y en especial a las obligaciones, 

condiciones y pactos establecidos en las siguientes cláusulas: PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto del presente contrato es el “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA OSTUMA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ (EQUIPOS 1 Y 2), EN EL MARCO 

DEL COMBATE DEL COVID-19 ”, el cual será ejecutado por el contratista de acuerdo a las 

condiciones y especificaciones técnicas de los términos de referencia de la Contratación 

Directa Número CD-02/2020-FOPROMID y su oferta económica, y responderá de acuerdo a los 

términos de éste contrato. SEGUNDA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Forman parte integral del 

presente contrato los documentos siguientes: a) Los Términos de Referencia de la Contratación 

Directa CD-02/2020-FOPROMID b) Las adendas o enmiendas emitidas a los Términos de 

Referencia, si las hubieren; c) Aclaraciones emitidas por la ANDA a las Términos de Referencia si 

las hubieren; d) Aclaraciones a la oferta, presentadas por el Contratista a solicitud de la ANDA, si 

las hubiere; e) Acuerdo Número 4.1.1, del Acta Número 3, tomada en Sesión Extraordinaria por la 

Junta de Gobierno de ANDA, celebrada el día 13 de mayo de 2020, que contiene la Resolución 

de Adjudicación total, emitida por la Junta de Gobierno de ANDA; f) La oferta del Contratista; g) 

Orden de Inicio; h) Las resoluciones modificativas, si las hubiere; i) Las Garantías; y j) otros 

documentos que emanaren del presente Contrato, los cuales son complementarios entre sí y 

serán interpretados en forma conjunta. Si hubiere contradicción entre los documentos 

contractuales y el Contrato, prevalecerá el contrato. TERCERA: PLAZO. El Contratista garantiza 

que el suministro e instalación a que se refiere el presente contrato, se ejecutarán en el plazo de 

NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha establecida en la Orden de 

Inicio, emitida por el Administrador de Contrato, y se mantendrá vigente hasta que todas las 

obligaciones contractuales hayan finalizado. Dicho plazo podrá prorrogarse de conformidad a 

lo dispuesto en los artículos 86 y 92 inciso 2° de la LACAP. CUARTA: PRECIO. El precio total por el 

suministro e instalación objeto del presente contrato asciende a la suma de DOSCIENTOS 

CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR ($204,785.38) monto que incluye el Impuesto a la 

Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. QUINTA: FORMA DE PAGO: 1) El 

monto total o parcial del contrato será pagado en Dólares de los Estados Unidos de América 

(US$), en un plazo no mayor de 60 días, posteriores a la presentación de la documentación 

establecida en las condiciones de pago en la Unidad Financiera Institucional (UFI), ubicada en el 

Edificio Central de ANDA, San Salvador; siempre y cuando la documentación presentada se 

reciba COMPLETA y sin ninguna observación. 2) El pago se realizará mediante cheque o 

transferencia electrónica; 3) El pago del suministro e instalación se realizará, en forma mensual 

mediante estimaciones del suministro e instalación ejecutada con los respaldos requeridos por el 

Administrador del Contrato hasta un 95 % del monto del contrato; 4) En caso de solicitarse 

anticipo, se realizará de acuerdo a lo especificado en el romano XXI, de los Términos de 



Referencia de la Contratación Directa Número CD-02/2020-FGPRGMID; 5) Para autorizar un 

pago mayor al 90% del valor del suministro e instalación, deberá de contarse con el Acta de 

Recepción Provisional; 6) La devolución de la retención del 5%> del Monto total del contrato, se 

hará posterior a la presentación de la Garantía de Buen Suministro e Instalación, a la Recepción 

Definitiva del Suministro e Instalación, a la presentación a entera satisfacción de ANDA de: 

manuales de operación y mantenimiento del sistema, documentos comprobatorios de 

capacitación a operadores, bitácoras originales a la fecha y los “Planos como Construido”; 7) El 

Contratista deberá presentar al Administrador del contrato al menos una estimación e Informe 

mensual, a más tardar el último día hábil de cada mes; 8) Según las entregas realizadas o 

estimaciones del suministro e instalación (mensuales o las acordadas con la supervisión y 

administración de contrato), el contratista presentará los siguientes documentos: Factura de 

Consumidor Final a nombre de ANDA, Fuente de Financiamiento: FONDO DE PROTECCION CIVIL, 

PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES. (FOPROMID) documentación de respaldo requerida 

por el Administrador del Contrato (Memorias de cálculo, Acta de Recepción Provisional o 

Definitiva, según corresponda, entre otra información requerida como respaldo del suministro e 

instalación ejecutada, sometida a cobro); 9) Para el primer pago deberá presentar constancia 

de haber entregado al Administrador del Contrato la siguiente documentación: a) El Desglose 

de Precios Unitarios, b) Programación actualizada y aprobada del suministro e instalación y c) 

Flujo de caja (en forma física y digital) dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES posteriores a la 

fecha establecida en la Orden de Inicio. El contratista deberá presentar copia de planillas y 

constancia de pago de las cotizaciones previsionales del IPSFA, ISSS o AFP'S, y del régimen de 

salud del ISSS, del personal contratado en el suministro e instalación, juntamente con el informe 

mensual, (en la forma establecida en los términos de referencia) RETENCIONES: De conformidad 

a lo que prescribe el Artículo 112 LACAP, la Institución contratante retendrá de cada estimación, 

el monto equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto vigente del contrato, a fin de 

garantizar cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento total o parcial de las 

obligaciones contractuales. El pago del monto retenido se hará posterior a la Recepción 

Definitiva del suministro e instalación y no devengará ningún interés. SEXTA: COMPROMISO 

PRESUPUESTARIO. La Institución Contratante hace constar que el importe del presente contrato 

será financiado con recursos provenientes del FONDO DE PROTECCION CIVIL, PREVENCION Y 

MITIGACION DE DESASTRES. (FOPROMID). SÉPTIMA: GARANTÍAS Y PÓLIZAS DE SEGURO: Para 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente contrato, El Contratista 

se obliga a presentar a La Institución Contratante las garantías siguientes: I) GARANTIAS: a) 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. El contratista se obliga a presentar a la Institución 

Contratante dentro del plazo de OCHO DÍAS HÁBILES posteriores al recibo del presente contrato 

certificado por Notario, una fianza o garantía bancaria o cheque certificado o de caja 

equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%), del valor de contrato, que garantice que cumplirá con el 



objeto de este contrato en el plazo establecido, en la Cláusula Tercera y que será recibida a 

entera satisfacción de la Institución contratante. Esta garantía se incrementará en la misma 

proporción en que el valor del contrato llegase a aumentar y su vigencia será igual al plazo 

contractual más 150 días calendario adicionales. La no presentación de ésta garantía en el 

plazo indicado, dará lugar a la aplicación del literal a) del Artículo 94 de la LACAP y se 

entenderá que el contratista ha desistido de su oferta, sin detrimento de la acción que le 

compete a la institución contratante para reclamar los daños y perjuicios resultantes; ANDA hará 

efectiva esta garantía en los siguientes casos: i) Por incumplimiento injustificado del plazo 

contractual; iij Cuando el contratista no cumpla con lo establecido en los Términos de 

Referencia de la Contratación Directa Número CD-02/2020-FOPROMID; iii) Cuando el contratista 

no cumpla con las penalizaciones establecidas en este contrato por incumplimiento de la 

ejecución del Contrato, iv) En cualquier otro caso que exista incumplimiento por parte del 

Contratista; b) GARANTÍA DE BUEN SUMINISTRO E INSTALACION. El Contratista presentará dentro 

del plazo de OCHO DÍAS HÁBILES posteriores a la recepción definitiva del suministro e instalación 

ejecutada, una fianza equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%), del monto final contratado, para 

asegurar que responderá por las fallas y desperfectos que le sean imputables. La vigencia de 

ésta garantía será de UN AÑO y se contará a partir de la recepción definitiva del suministro e 

instalación, y c) GARANTÍA DE BUENA INVERSIÓN DE ANTICIPO. En caso que el contratista solicite 

el anticipo deberá presentar a satisfacción de ANDA, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles 

posteriores a la emisión de la orden de inicio, una GARANTÍA DE BUENA INVERSIÓN DE ANTICIPO 

por el CIEN POR CIENTO (100%) DEL VALOR TOTAL DEL ANTICIPO, el cual no será mayor al TREINTA 

POR CIENTO (30%), del monto del contrato, la cual garantizará que el anticipo efectivamente se 

aplique a la ejecución inicial del suministro e instalación, entregándose dicho anticipo en 

Tesorería de la Unidad Financiera Institucional de ANDA, en el plazo de quince días hábiles 

contados a partir de la entrega de la respectiva garantía de anticipo. La presentación de ésta 

garantía será requisito para la entrega del anticipo, el cuál será amortizado con el descuento 

del 30% de cada estimación del suministro e instalación ejecutada mensualmente. La vigencia 

de esta garantía durará hasta quedar totalmente pagado o compensado el anticipo, de 

conformidad a la forma de pago establecida en el contrato. La ANDA podrá verificar el uso 

correcto del anticipo otorgado y en el caso de verificar o comprobar el mal uso de éste, se hará 

efectiva la garantía de buena inversión de anticipo. Para tal efecto se aceptará como 

garantías: Cheque Certificado de Caja o de Gerencia, la cual deber ser aceptada por ANDA. 

Las Garantías, deberán ser presentadas en la UACI de ANDA para su debida revisión y 

aceptación juntamente con dos copias certificados por Notario. Estas garantías deberán ser 

emitidas por una Institución Bancaria Privada, Compañía Aseguradora, Afianzadora, 

debidamente autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador y que 

cuenten con calificación de Riesgo categoría desde A hasta AAA, avalada por la 



Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador; o de Institución Bancaria Estatal o 

Sociedades de Garantía Recíproca. Dichas Garantías deberán ser presentadas en la UACI de 

ANDA para su debida revisión juntamente con dos copias certificadas por Notario. II) SEGUROS 

OBLIGATORIOS: El Contratista deberá contratar una PÓLIZA DE SEGUROS PARA CUBRIR 

EVENTUALIDADES. El CONTRATISTA deberá contratar una póliza de seguros para cubrir 

eventualidades en el suministro e instalación en construcción, durante el período comprendido 

entre la fecha de inicio hasta que sea entregada a total satisfacción la Garantía de Buen 

Suministro e Instalación. Tal circunstancia debe constar en la póliza respectiva. Las 

eventualidades que deberán estar cubiertas por las pólizas de seguros serán por Pérdida o 

Daños del Suministro e Instalación, Planta y Materiales y Equipos durante la construcción, o por 

cualquier evento que se derive del mismo, por un monto equivalente al cien por ciento (I00%) 

del valor del contrato. La póliza de seguros deberá tener cobertura de RESPONSABILIDAD CIVIL 

DE DAÑOS, PÉRDIDAS Y LESIONES A TERCEROS EN SU PERSONA O EN SUS BIENES, en relación con 

las actividades u operaciones que el Contratista lleve a cabo a favor del Contratante, por lo 

que garantiza el pago de las indemnizaciones del que pueda resultar civilmente responsable, 

por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. El CONTRATISTA deberá 

entregar a ANDA la copia autenticada por notario de la póliza de seguros, junto con el original 

para efectos de verificación, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la copia 

del contrato debidamente legalizada. OCTAVA: PROHIBICIONES. Queda expresamente 

prohibido al Contratista traspasar o ceder a cualquier título los derechos y obligaciones 

derivados del presente contrato, así como subcontratar. La transgresión de esta disposición, 

dará lugar a la caducidad del contrato procediéndose a hacer efectiva la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato. Este régimen en todo caso habrá de ceñirse a lo establecido en los 

artículos 89, 90 y 91 LACAP. NOVENA: MULTAS POR MORA, SANCIONES Y PENALIDADES. I) MULTAS: 

En caso de mora en el cumplimiento del presente contrato por parte del Contratista, se aplicará 

lo dispuesto en el artículo 85 de la LACAP. Las multas anteriores se determinarán con audiencia 

del contratista. II) SANCION POR CONTRATAR NIÑAS Y NIÑOS, ADOLESCENTES DEBAJO DE LA EDAD 

MINIMA: Si durante la ejecución del contrato se comprobare por la Dirección General de 

Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte del 

contratista a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona 

adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el art. 

160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la 

conducta tipificada como causal de inhabilitación en el art. 158 Romano V literal “b" de la 

LACAP, relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la 

contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la 

Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re inspección se determina 

que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere a 



procedimiento sancionatorio, y en éste último caso deberá finalizar el procedimiento para 

conocer la resolución final. En caso de mora en el cumplimiento del presente contrato por parte 

del Contratista, se aplicará lo dispuesto en el artículo 85 de la LACAP; III) PENALIDADES: En caso 

de que la ejecución del suministro e instalación no se concluyera en el plazo establecido en el 

Contrato por causa imputable al Contratista, los costos adicionales por la extensión de dicho 

plazo serán descontados de cualquier suma que se le adeude al Contratista. El valor de las 

penalidades aplicadas se deducirá del monto de las estimaciones pendientes de pago. Se 

establecen las siguientes penalidades, notificándole al Contratista: a) La no existencia física de 

la Bitácora en el suministro e instalación, hará acreedor al Contratista de una penalización 

equivalente a QUINIENTOS 00/100 (US$ 500.00) Dólares de los Estados Unidos de América por 

cada día de retraso, que contarán a partir de la fecha de entrega del lugar del suministro e 

instalación por parte del Administrador; b) Por realizar el Contratista, algún cambio de personal 

clave asignado, sin la debida autorización del Contratante, pagará una penalización 

equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del monto del contrato. Esta penalidad aplicará 

por cada persona; c) Por la no colocación del rótulo del proyecto, OCHOCIENTOS 00/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 800.00); d) La presentación extemporánea 

de cada una de las estimaciones mensuales, estipuladas en el Numeral 7 de la forma de Pago, 

que se generen en la ejecución del contrato, serán penalizadas con un monto de DOSCIENTOS 

00/100 (US$200.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA por cada día de retraso; e) 

Por retraso acumulado durante la ejecución del suministro e instalación mayor al 15% de 

acuerdo al programa vigente del proyecto, se aplicará una penalización equivalente al UNO 

POR CIENTO (1%); del monto del suministro e instalación retrasada, por cada estimación; La 

suma de los montos de las penalidades impuestas, no podrá exceder el DOCE POR CIENTO (12%) 

del precio del contrato y el mismo no podrá imputarse al porcentaje de multas por mora, 

estipuladas en el Artículo 85 LACAP. DÉCIMA: ORDENES DE CAMBIO. La Institución Contratante 

podrá modificar el presente contrato mediante órdenes de cambio debido a circunstancias 

imprevistas y comprobadas. Toda orden de cambio será sometida al conocimiento de la Junta 

de Gobierno, no obstante, cuando se refiera a un incremento éste no deberá exceder del 

VEINTE POR CIENTO (20%), del monto del contrato. DÉCIMA PRIMERA: I. ADMINISTRADOR DEL 

CONTRATO. La administración del presente Contrato por parte de ANDA, tal como lo establece 

el Acuerdo 4.1.1, del Acta Número 3, tomada en Sesión Extraordinaria por la Junta de Gobierno 

de ANDA, celebrada el día 13 de mayo de 2020, estará a cargo de

quien la de

velar por el cumplimiento de las condiciones y compromisos contractuales, a través del 

seguimiento y ejecución del contrato en todos los aspectos administrativos, financieros, legales y 

técnicos, asimismo darle el cumplimiento a lo establecido en el Art. 82 Bis.- de la LACAP, y 

además cualquier otro trámite pertinente con la contratación. DÉCIMA SEGUNDA: RECEPCION 



PROVISIONAL Terminado el suministro e instalación y comprobado el cumplimiento de las 

especificaciones contenidas en los documentos contractuales, ANDA procederá mediante acta 

a la recepción provisional en un plazo no mayor de DIEZ (10) días hábiles. Al acto concurrirán un 

representante del Contratista y el Administrador del contrato. DECIMA TERCERA: PLAZO DE 

REVISIÓN. A partir de la recepción provisional, ANDA dispondrá de un plazo máximo de SESENTA 

(60) DÍAS para revisar el suministro e instalación y hacer las observaciones correspondientes. En el 

caso que se comprobaré defectos o irregularidades, ANDA requerirá al Contratista para que las 

subsane en el plazo que le indique por escrito el administrador del contrato. Si el Contratista no 

subsanare los defectos o irregularidades comprobados en el plazo indicado por el administrador, 

éste se tendrá por incumplido; pudiendo ANDA corregir los defectos o irregularidades a través 

de un tercero o por cualquier otra forma, cargando el costo de ello al Contratista, el cual podrá 

ser deducido de cualquier suma que se le adeude o haciendo efectivas las garantías 

respectivas, sin perjuicio de la caducidad del contrato con responsabilidad para el Contratista. 

DECIMA CUARTA: RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL SUMINISTRO E INSTALACION. Transcurrido el plazo 

máximo de SESENTA DÍAS desde la recepción provisional sin que se hayan comprobado 

defectos o irregularidades en el suministro e instalación, o subsanados que fueren éstos por el 

Contratista, se procederá a la recepción definitiva. Dicha recepción se hará mediante acta 

correspondiente, la cual será firmada por el Contratista, el Administrador del contrato. DECIMA 

QUINTA: I. MODIFICACIÓN CONTRACTUAL. Las partes de mutuo acuerdo podrán modificar el 

contrato, siempre y cuando fueren causas justificables de acuerdo al ordenamiento jurídico 

vigente y que estas no sean contrarias a los términos de referencia y especificaciones técnicas 

de la Contratación Directa Número 02/2020-FCPROMID. II. MODIFICACIÓN POR CASO FORTUITO 

O FUERZA MAYOR. De acuerdo a las circunstancias, las partes contratantes podrán acordar 

antes del vencimiento del plazo, la prórroga del mismo especialmente por causas que no fueren 

imputables al Contratista; si existen motivos suficientes que puedan tipificarse como caso fortuito 

o fuerza mayor; circunstancias que deberá comprobar le impidan cumplir con el plazo. III. 

MODIFICACIÓN UNILATERAL. Queda convenido por ambas partes que cuando el interés público 

lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, la 

Institución Contratante podrá modificar de forma unilateral el presente contrato, no 

entendiéndose dicha modificación como cambio del objeto. En estos casos la Junta de 

Gobierno de ANDA, deberá emitir una resolución razonada que autorice la modificación al 

contrato. DÉCIMA SEXTA: EXTINCIÓN DEL CONTRATO. El contrato podrá extinguirse por las 

causales siguientes: a) Por la caducidad; b) Por mutuo acuerdo de las partes contratantes; c) 

Por revocación; d) Por rescate; y e) Por las demás causas que se determinen contractualmente. 

Todo de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV del Título V de la LACAP. DÉCIMA 

SÉPTIMA: TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES CONTRATANTES. De conformidad al 

artículo 95 de la LACAP las partes contratantes podrán dar por terminada bilateralmente la 



relación jurídica derivada del presente contrato, debiendo en tal caso emitirse la resolución 

correspondiente y otorgarse el instrumento de terminación del contrato en un plazo no mayor 

de ocho días hábiles después de notificada la resolución. DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE 

CONTROVERSIAS. Para la solución de controversias y resolver las diferencias que surgieren 

durante la vigencia del contrato, las partes se sujetarán al arreglo directo, procurando la 

solución de las controversias sus respectivos representantes o delegados especialmente 

acreditados. Agotado el arreglo directo, si la controversia persiste, las partes podrán recurrir a la 

sede judicial correspondiente, todo esto prescrito por el Título VIII, Capítulo I, Sección I, de la 

LACAP. DÉCIMA NOVENA: JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE. Para ios efectos 

jurisdiccionales del presente contrato, las partes nos sometemos a la legislación vigente de la 

República de El Salvador cuya aplicación se realizará de conformidad a lo establecido en el 

artículo 5 de la LACAP. Asimismo, señalamos esta ciudad como domicilio especial, a la 

competencia de cuyos tribunales nos sometemos expresamente. VIGÉSIMA: NOTIFICACIONES. 

Todas las notificaciones referentes a la ejecución de éste contrato, serán válidas solamente 

cuando sean hechas por escrito a las direcciones de las partes contratantes, para cuyos efectos 

las partes señalamos como lugar para recibir notificaciones los siguientes: la Institución 

Contratante en la UACI cuyas oficinas están ubicadas en Colonia Libertad, Avenida Don Bosco, 

Edificio ANDA, San Salvador; y el Contratista en

En fe de lo cual firmamos éste contrato en la ciudad de San 

Salvador, a los quince días del mes de mayo dos mil veinte.

Arq. Frederick Antonio Benitez Cardona 
Presidente - ANDA

Ing. Eugenio Orellana 
Contratista

En la ciudad y departamento de San Salvador, a las once horas con veinticinco minutos del día 

quince de mayo de dos mil veinte. Ante Mí, JENNY DEL CARMEN ALAS CHACÓN, Notario, del

domicilio de comparecen los señores: FREDERICK ANTONIO BENITEZ CARDONA, de

^^^^^^^^^^Haños de edad, del domicilio del Departamento de

San Salvador, persona de mi conocimiento y que Identifico por medio de su Documento Único

de Identidad Número |y Número

de Identificación Tributaria Número 



actuando en su carácter de Presidente de la Junta de

Gobierno, en nombre y representación legal de la ADMINISTRACION NACIONAL DE

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, que puede abreviarse ANDA, Institución Autónoma, de

Servicio Público, de este domicilio, con Tarjeta de Identificación Tributaria número

Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación

de Servicios Número ue en el transcurso del

presente instrumento se denominará “La Institución Contratante o ANDA”; personería que al

final relacionaré; y EUGENIO ORELLANA, de años de edad,

del domicilio del municipio de departamento de quien no

conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número

con de

Identificación Tributaria número

en de

la Sociedad SIEF, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se 

abrevia SIEF, S.A. DE C.V., del domicilio del municipio y departamento de de

nacionalidad con Tarjeta de Identificación Tributaría

de Contribuyente

Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios número seis mil 

ciento cincuenta - seis; personería que al final diré; y ME DICEN: que reconocen como suyas las 

firmas que anteceden, así como los términos, pactos, obligaciones y condiciones consignadas 

en el anterior documento que contiene un CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN derivado 

del proceso Contratación Directa Número CD-Cero Dos Mil Veinte-FOPROMID, denominada 

“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA OSTUMA,

DEPARTAMENTO DE LA PAZ (EQUIPOS UNO Y DOS), EN EL MARCO DEL COMBATE DEL COVID- 

DIECINUEVE”; por medio del cual el segundo de los comparecientes en el carácter indicado, se 

ha obligado a realizar el MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA OSTUMA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ (EQUIPOS UNO Y DOS), EN EL MARCO DEL 

COMBATE DEL COVID-DIECINUEVE de acuerdo a lo descrito en la cláusula primera del referido 

contrato, todo de conformidad a los Términos de Referencia (Condiciones y Especificaciones 

Técnicas) establecidos previamente en la Contratación Directa Número CD-Cero Dos/Dos Mil 

Veinte - FOPROMID, y precios contenidos en la oferta del Contratista. El precio total por el 

suministro e Instalación objeto del presente contrato se fija en la cantidad de DOSCIENTOS 

CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR, que incluye el Impuesto a la Transferencia de 

Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; y que será cancelado de acuerdo a lo estipulado 

en la cláusula quinta del mencionado contrato. El plazo para el Suministro e Instalación objeto 



del contrato es de NOVENTA DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha establecida en la 

Orden de Inicio, emitida por el Administrador de Contrato, que podrá prorrogarse en la forma 

establecida en el contrato. Así se expresaron los otorgantes, a quienes expliqué los efectos 

legales de la presenta Acta Notarial que consta de tres hojas útiles, y Yo, la Suscrita Notario DOY 

FE: a) de que las firmas puestas al final del anterior documento son auténticas por haber sido 

reconocidas por los comparecientes a mi presencia; b) de que los comparecientes declaran 

reconocer las obligaciones derivadas del expresado contrato, así como todo el contenido de 

dicho documento; c) de ser legítimas y suficientes las personerías de los comparecientes, por 

haber tenido a la vista: I) Por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados: i) El 

Decreto del Directorio Cívico Militar número TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO, del diecisiete de 

octubre de mil novecientos sesenta y uno, publicado en el Diario Oficial número CIENTO 

NOVENTA Y UNO del Tomo CIENTO NOVENTA Y TRES del diecinueve de octubre del referido año, 

por medio del cual se creó la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS, ANDA; como una Institución Autónoma de Servicio Público, con 

personalidad jurídica y de éste domicilio, estipulándose que el Presidente de la Junta de 

Gobierno tendrá la representación Judicial y Extrajudicial de la misma, quien comprobará su 

personería con la transcripción de su nombramiento; ¡i) Trascripción del Acuerdo de la 

Presidencia de la República Número DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE, de fecha veinticinco de julio 

de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial Número CIENTO TREINTA Y NUEVE, Tomo 

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO, de fecha veinticinco de julio del año dos mil diecinueve, en la 

que consta que el señor Presidente de la República en uso de sus facultades legales y de 

conformidad a lo establecido en los artículos seis inciso primero, letra a) y doce inciso final de la 

Ley de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, nombró al Arquitecto 

Frederick Antonio Benitez Cardona, Presidente de la Junta de Gobierno de la Administración 

Nacional de Acueductos y Alcantarillados - ANDA, para el período legal de funciones de dos 

años contado a partir del día veintiocho de julio de dos mil diecinueve, por lo que su 

nombramiento se encuentra vigente; y i¡¡) Acta número Tres, Acuerdo Número Cuatro punto 

Uno Punto Uno, tomado en Sesión Extraordinaria celebrada el día trece de mayo de dos mil 

veinte, emitido por la Junta de Gobierno, que contiene la Resolución de Adjudicación Total, por 

medio de la cual se autoriza al señor Presidente de la Administración Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados, ANDA, para firmar el contrato que se reconoce por medio de la presente Acta 

Notarial; II) Por SIEF, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia SIEF, S.A. DE 

de la

de la Sociedad SUMINISTRO INDUSTRIAL DE EQUIPO Y FERRETERIA, SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia SIEF, S.A. DE C.V., otorgada en

ante los 

notariales de Violeta Rocío Argueta de Saravia, e inscrita en el Registro de ^^^^^^|bajo el



elRegistro de

II) Testimonio de Escritura

Que contiene íntegramente

todas las otorgada en

ante los oficios notariales de Luis Rolando Rodríguez Solazar, e inscrita en el Registro

de ^^^^^Hba/o numero Libro

el de así mismo;

en la que consta que se

SIEF, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se 

abrevia SIEF, S.A. DE C.V., mencionándose adema su naturaleza jurídica son los ya

mencionados; que su plazo es indeterminado, que entre sus finalidades está la prestación de

servicios de suministros, instalación y mantenimiento a sistemas de bombeo para agua potable,

aguas negras y lluvias, proporcionar servicios de instalaciones eléctricas y dedicadas a la

fabricación de equipos electrónicos y mecánicos, así mismo; suministrar accesorios relacionados

con el ramo de electricidad; realizar toda clase de actividades y operaciones comerciales o

industriales permitidas por las leyes; que la Administración de la Sociedad está confiada

su respectivo suplente, quienes serán electos por la Junta

General de accionistas, durarán en sus funciones hasta un máximo de pudiendo

ser reelectos, que la Representación Legal y Extrajudicial de la Sociedad y el uso de la firma

social corresponderá al o quien haga sus veces,

quien está facultado para otorgar actos como el presente; y iii) Certificación de

celebrada en la ciudad de

(inscrita en el Registro de el día

ai Número 'el Libro

Registro de Sociedades; de la que consta que el compareciente fue electo

en el cargo de para el período de ^^^■AÑOS, contados a partir del día

que fue el día de la elección del

or lo que su nombramiento está vigente. Y leído que hube

íntegramente en un solo acto sin interrupción todo lo escrito, manifiestan su conformidad, 

ratifican su contenido y firmamos. DOY FE.

Arq. Frederick Antonio Benitez Cardona 
Presidente - ANDA

Ing. Eugenio Orellana 
Contratista




