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CONTRATO DE SUPERVISION No. 6/2021

| LIBRE GESTION LG-484/2020

SUPERVISION DEL DISENO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE CANCHA ESPANA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN,
SAN VICENTE”

Nosotros: EDGAR ROMEO RODRIGUEZ HERRERA,
portador de mi Documento Unico de

[dentidad ntmero y
nimero de Identificacién Tributaria

actuando en nombre y representacion del ESTADO Y GOBIERNO DE EL SALVADOR,
EN EL RAMO DE OBRAS PUBLICAS Y DE TRANSPORTE, institucién con nimero de
[dentificacion Tributaria en
mi calidad de Ministro del Ministerio de Obras Ptblicas y de Transporte, institucién que en lo sucesivo
se denominard “EL MINISTERIO” o “EL CONTRATANTE”; y JUAN ORLANDO MONTES
GARCIA,

portador del Documento Unico de Identidad nimero

y namero de Identificacion Tributaria

actuando en mi calidad de Administrador

Unico Propietario y Representante Legal de la sociedad MONTES FLORES INGENIEROS,

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse MONFLO
INGENIEROS, S.A. DE C.V,,

con numero de identificacion tributaria

sociedad que en ¢l transcurso del presente instrumento se

denominard “EL SUPERVISOR”; y en el caracter y personeria indicados, OTORGAMOS: Que

hemos acordado otorgar el presente Contrato de Supervision de Obra, de conformidad a la Ley de

Adquisiciones y Contrataciones de la Administracién Piblica, en adelante denominada LACAP y su

Reglamento, los Términos de Referencia de la LIBRE GESTION LG-484/2020, adendas y

aclaraciones en caso que las hubiere; el Informe de Evaluacién de Ofertas y Adjudicacion, de fecha

veintitrés de diciembre de dos mil veinte; y en especial a los derechos, obligaciones, condiciones, pactos —

1



MINISTERIO DE
OBRAS PUBLICAS
e Y DE TRANSEORTE

GOBIERNO 1JE
EL SALVADOR

y renuncias de acuerdo con las cliusulas que a continuaciiia ee especifican: CLAUSULA PRIMERA:
OBJETO DEL CONTRATO. “El SUPERVISOR" se compuomese a realizar 2 entera satisfaccion
del Ministerio, bajo la modalidad de Suma Alzads h “SUPERVISION DEL DISENO Y
CONSTRUCCION DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE CANCHA ESPANA,
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, SAN VICENTE", de comformidad 2 fo establecido en fa
Seccién I1. Términos de Referencia y Condiciones Generales sie Cosntratacidn de dos documentos de la

libre gestién. Por lo anterior, el Contratista serd responsable die cwalquiver daice gue cause a la propiedad
nacional, privada o municipal, en la ejecuciéon del proyects por ef cumad se le ha contratado;
responsabilidad que le podri ser deducida penal, civil, ambiental, o admiviveativamente, CLAUSULA
SEGUNDA: PRECIO Y FORMA DE PAGO. El Ministerin prgars 2l Supervisor en DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA a través ’dc ta Gemengia Fissnders [nstitucionsd, la
cantidad de hasta TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y TRES DOLARES CON (CHENTA Y
TRES CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UMIDOS DE NORTEAMERICA (US$
33,083.83), incluido el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muehles v a la Frestucion de Servicios. El
precio de los servicios objeto del presente contrato serd a Summa Alzada. Los pagos a realizarse a (a
supervision se hardn parciales y con relacién a la programacion de la ¢jecucion de Iz obra debiendo
cancelarse el noventa por ciento de cada estimacion sujeta a cobro, previa presentacidn del informe
correspondiente al periodo que factura, y dejando pendiente de pago el diez por ciento restante, que
serd el dltimo pago que se le abonarid al supervisor, una vez que quede consentida la liquidacion diell
contrato. Cualquier pago de las obligaciones contraidas se hard efectivo segiin disposiciones establecidas
por el Ministerio de Hacienda, posteriores a la recepcion de las respectivas facturas y documentacion
que ampare el cumplimiento por parte del Supervisor de las obligaciones contractuales debidamente
firmados y aprobados por el Ministerio a través de sus designados. El personal del Supervisor acomodara
sus tareas al ritmo de trabajo al que opere el Contratista. En caso de que el Contratista incremente los
frentes de trabajo, el supervisor debera contar con los recursos de personal y equipo necesarios para
cumplir con sus servicios de supervision de las obras. La no supervision de todos los frentes de trabajo
serd  objeto de las sanciones estipuladas en Jla CG-08 MULTAS Y PENALIDADES
CONTRACTUALES. Si por requerimiento del Contmti%‘.ta, se hace necesario que el personal del
Supervisor labore horas extras de la jornada normal de trabajo, el pago de dichas horas extras serin por
cuenta del Contratista, y deducidos de sus estimados mensudles. El costo de la hora extra del supervisor
serd calculado con base a lo declarado en la planilla Oferta Econémica del Supervisor y aceptada por el
VMOP. En ningan caso se realizarin pagos por servicios no prestados, en el caso que la obra finalice

antes del plazo establecido. Lo anterior de conformidad a la CG-06 COSTO DE LOS SERVICIOS Y
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FORMA DE PAGO de las Condiciones Generales de Contratacién de los términos de referencia.
CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA. El presente contrato estard vigente a partir de la fecha de
suscripcion hasta que el Ministerio haga la liquidacién del contrato de obra supervisada. CLAUSULA
CUARTA: PLAZO. El plazo del presente contrato seri de CIENTO CINCUENTA (150) DIAS
CALENDARIO, contados a partir de la fecha que se establezca en la Orden de Inicio, en la cual se
establecerd la fecha en que el supervisor deberd iniciar la ejecucién del contrato. CLAUSULA
QUINTA: ANTICIPO. Si el Supervisor lo solicita y el Ministerio estima que es procedente, éste
podra concederle un anticipo al Supervisor al inicio de sus labores, por un miximo de hasta el
QUINCE POR CIENTO (15%) del monto del contrato, para tal efecto, el Supervisor presentard al
Ministerio (Administrador de Contrato), conjuntamente con su solicitud de anticipo, un Plan de
Utilizaciéon del mismo, (con la aprobacién y el visto bueno del Administrador de Contrato), el cual
deberi contener el nombre de los rubros, montos y fechas de utilizacion, obligindose el Supervisor a
seguir y cumplir dicho plan; en caso de ser necesario el plan de utilizaciéon del anticipo puede ser
modificado a solicitud por escrito del supervisor, esta modificacion deberd contar con el visto bueno del
administrador del proyecto; la solicitud deberi ser debidamente justificada; también debera presentar a la
Gerencia Financiera Institucional una Declaracion Jurada de Buen Uso del Anticipo asentada en acta
notarial, una vez éste haya sido aprobado, todo de conformidad a lo establecido en las
“CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION”, CG-03 ANTICIPO Y
RETENCIONES de los términos de referencia antes relacionados. Para el manejo del anticipo se
deberd designar una cuenta bancaria con cualquier institucién autorizada por la Superintendencia del
Sistema Financiero de El Salvador, exclusiva para el uso del mismo, y esta podrd ser auditada por el
MOPT, con el propésito de verificar su buen uso. CLAUSULA SEXTA: RETENCIONES. A fin
de garantizar cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento total o parcial de las obligaciones
contractuales, ¢l Ministerio retendri del monto del Gltimo pago o de cualquier otra cantidad que se le
adeude al supervisor, un porcentaje, el cual no podri ser inferior al cinco por ciento (5%) del monto
vigente total del contrato. La devolucién del monto retenido se hard posterior a la recepcién definitiva
y a entera satisfaccién de la obra, sin que genere ningin tipo de interés. En cualquier caso para recibir el
pago de la retencién contractual, el Supervisor deberd presentar a la Gerencia Financiera Institucional, la
declaracién jurada en original asentada en acta notarial que indique que no tiene ningan reclamo
econémico derivado del contrato. CLAUSULA SEPTIMA: FINANCIAMIENTO. “EL
MINISTERIO” hace constar que el importe del presente contrato serd financiado con recursos
provenientes del Fondo General de la Nacion (GOES), de conformidad a Ficha de Respuesta a la

Verificacién de Asignacién Presupuestaria correlativo 668, de fecha 21 de diciembre de 2020, emitido
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por la Gerencia Financiera Institucional, que se encuentra aigregado al expediente administrativo. No
obstante lo senalado y siempre que mediare la correspondicn:tc resolucion razonada de modificacion de
este contrato, podrd variarse el financiamiento senalado con cargo a cualquier otro fondo autorizado.
CLAUSULA OCTAVA: CESION Y SUBCONTRATACION. Queda expresamente prohibido
al Supervisor transferir, comprometer, traspasar, ceder su derecho o recibir pago o hacer cualquier otra
transaccidn sobre el presente contrato en todo o parte del miTmo. La trasgresion de esta disposicion dard
lugar a la caducidad del contrato, procediéndose ademis a hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento
de Contrato. El Supervisor podri subcontratar de confjprmidad a lo establecido en la CG-31
SUBCONTRATOS de las “Condiciones Generales de Con!:ratacién" de los términos de referencia. La
suma total de todos los subcontratos no podri exceder eni ningan caso el treinta por ciento (30%)
respecto al monto del contrato principal. CLAUSULA !NOVENA: SANCIONES. Cuando el
Supervisor incurriese en mora en el cumplimiento de $us obligaciones contractuales por causas
imputables al mismo, podri declararse la caducidad del contrato o imponer el pago de una multa, todo
de conformidad al articulo 85 de la Ley de Adquisidonjes y Contrataciones de la Administracion
Pablica. El Supervisor autoriza, que se le descuente de lor pagos correspondientes, el monto de las
multas que le fueren impuestas. El incumplimiento o deﬁ:ciencia total o parcial en la ejecucién del
contrato, durante el plazo fijado en el presente contrato, dara lugar a que el Ministerio, caduque el
presente contrato, en tal caso se hara efectiva la Garantia de !Cumplimiento de Contrato. CLAUSULA
DECIMA: PENALIDADES. En caso que ¢l Supervisor incumpla las condiciones establecidas en el
presente contrato, se le aplicarin las penalidades establecidas en la CG-08 MULTAS Y
PENALIDADES CONTRACTUALES de las Condicione# Generales de Contratacion, para tal efecto
el Ministerio garantizando el derecho de audiencia y defcnja, aplicard el procedimiento regulado en ¢l
articulo 160 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracién Phblica. CLAUSULA
DECIMA PRIMERA: MODIFICACION Y PRORROGA. De comin acuerdo el presente
contrato podra ser modificado o prorrogado de conformidaci a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones
de la Administracién Pablica, su Reglamento y lo establecido en los documentos contractuales. En tales
casos, el Ministerio emitird la correspondiente Rcsoluci(’)niModiﬁcativa, debiendo el Supervisor en lo
que fuere pertinente modificar o ampliar el plazo y/o los montos de las garantias correspondientes.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: GARANTIAS. Para garantizar ¢l cumplimiento del presente
contrato, ¢l Supervisor deberd otorgar a favor del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de
Obras Publicas y de Transporte y presentar en la Gc[cncia de Adquisiciones y Contrataciones
Institucional, las garantias siguientes: a) Garantia de Buena Inversién de Anticipo. Siempre que ¢l
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otorgarlo, ¢l Supervisor deberd rendir una Garantia de Buena Inversion de Anticipo, antes de recibir el
mismo, la cual serd presentada dentro de los quince (15) dias hibiles posteriores a la fecha establecida en
la. Orden de Inicio, por un monto equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) del anticipo
concedido, la cual servird para garantizar que el Supervisor destinari efectivamente los recursos
asignados en los rubros que deberid detallar en el Plan de Buena Utilizacién del Anticipo; y su vigencia
serd por el plazo contractual mis noventa dias calendarios adicionales, a partir de la fecha establecida en
la orden de inicio, y durard hasta quedar totalmente pagado o amortizado en su totalidad el anticipo. La
referida garantia serd devuelta previa verificacion que el anticipo ha sido amortizado en su totalidad, a
través de la certificacion emitida por la Gerencia Financiera Institucional. b) Garantia de

Cumplimiento de Contrato, la cual deberi ser presentada dentro de los quince (15) dias habiles

siguientes a la fecha establecida en la Orden de Inicio, por un monto equivalente al diez por ciento
(10%) del monto total del contrato, y estara vigente por ¢l plazo contractual mas noventa dias calendario
adicionales, a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio hasta que el Ministerio haya recibido
las obras a entera satisfacciéon, mediante acta de recepcion final y el supervisor haya presentado la
Garantia de Buena Supervisién. Si vencido el plazo o sus prorrogas el supervisor no hubiese entregado
la supervision de la obras, el Ministerio podrd hacer efectiva dicha garantia. La no presentacion de esta
garantia en ¢l plazo y forma requeridos, serd causal de caducidad del contrato, con las correspondientes
responsabilidades, conforme a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracién Pablica;

¢) Garantia de Buena Supervisién, Para cubrir la responsabilidad del Supervisor en cuanto a la

correcta ejecucion de los servicios durante el periodo que establezca el contrato, el Supervisor deberd
presentar al Ministerio, dentro de los quince (15) dias hibiles siguientes contados a partir de la fecha
establecida en el acta de recepeidn definitiva de las obras objeto de los servicios de supervision, por un
monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato. El plazo de esta garantia serd
de UN (1) ANO, contado a partir de la fecha en que sean recibidas en forma definitiva las obras objeto
de los servicios de supervisién a satisfaccién del Ministerio, mediante acta de recepcion final y emitida
por una institucién autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero de este pais. Dicha
garantia serviri para responder cuando se compruebe responsabilidad del Supervisor cuando se detecten
defectos o vicios ocultos en la ejecucién de las obras o materiales dentro del periodo de vigencia de la
Garantia de Buena Supervision, durante el cual el Ministerio ordenara al Contratista la compensacion
por los danos causados y rectificaciones o resciliaciones correspondientes; quedando el supervisor
obligado a realizar las reparaciones, sustituciones o modificaciones necesarias y el tiempo requerido para
efectuarlas, por su cuenta y costo. El periodo de esta garantia cubrird ademis, las obras o materiales con

vicios ocultos o con defectos. Esta garantia serd sin perjuicio de la responsabilidad civil del contratista
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por los daos y vicios ocultos que presentare la obra, la cual prescribird en el plazo establecido en el
articulo 2254 del Cédigo Civil. La no presentacion de esta garantia en el plazo estipulado faculta al

Ministerio para hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento de Contrato. Todas las garantias deberan

cumplir con los requerimientos contractuales, la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones
Institucional emitird por escrito las observaciones pertinentes a fin de que el Ministerio se encuentre
debidamente garantizado, por lo que el Supervisor contard ¢on un plazo de ocho (8) dias habiles para
|
subsanar las observaciones y presentar las garantias corregidas. Las garantias requeridas deberin ser
presentadas y aceptadas por el Ministerio antes de realizarse los pagos correspondientes. Las garantias
antes mencionadas deberan ser presentadas a la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones
Institucional. CLAUSULA DECIMA TERCERA: EXTINCION. El presente contrato se
extinguird por las causales siguientes: i) Por caducidad declarada por este Ministerio; ii) Por mutuo
acuerdo; y iil) Por la revocacion, y demas causas que se determinen en los documentos de contratacién.
CLAUSULA DECIMA CUARTA: DOCUNLENTO%S CONTRACTUALES. Forman parte
integral del presente contrato y se interpretarin en forma : onjunta los siguientes documentos: a) Los
Términos de Referencia de la Libre Gestion LG-484/2020; b) Adendas y aclaraciones si las hubieren; ¢)
La oferta técnica y econdmica del “SUPERVISOR” y los documentos adjuntos presentados con la
misma; d) Informe de evaluacion de ofertas y adjudicacion, de fecha veintitrés de diciembre de dos mil
veinte; €) La orden de inicio que serd emitida en forma esc;rita por el administrador de contrato; f) Las
garantias; g) Las actas y resoluciones que durante la cjecuciélLl del contrato elabore y firme el Ministerio
o el Supervisor con la anuencia del primero, y h) Otros documentos que emanaren del presente
contrato. Estos documentos forman parte integrante del contrato y lo plasmado en ellos es de estricto
cumplimiento para las partes. En caso de discrepancia entre los documentos antes mencionados y el
contrato, prevaleceri éste. CLAUSULA DECIMA QUH\ETA: SOLUCION DE CONFLICTOS.
Para resolver las diferencias o conflictos que surgieren durarite la ejecucién del contrato entre las partes,
nos sometemos al siguiente procedimiento: a) Arreglo Dirc:'cto: Por arreglo directo, las partes contrates
procuraran solucionar las diferencias sin otra intervencion, a través de sus representantes y delegados
especialmente acreditados, dejando constancia escrita en acta de los puntos controvertidos y de las
soluciones en su caso; y b) Intentado el arreglo directo sin hallarse solucidon alguna a las diferencias, se
recurrird a los tribunales comunes. Las partes expresamente renunciamos al arbitraje como medio
alterno de solucién de conflictos. CLAUSULA DECIMA SEXTA: INTERPRETACION DEL
CONTRATO. De conformidad al articulo ochenta y cuatro incisos primero y segundo de la LACAP,
.
el Ministerio tiene la facultad de interpretar el presente Cont]!rato, de conformidad a la Constitucion de la

Republica de El Salvador, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracién Piblica, su
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Reglamento, Ley de Procedimientos Administrativos y demas legislacion aplicable y a los principios
generales del derecho administrativo y de la forma que mis convenga al interés piiblico que se pretende
satisfacer de forma directa o indirecta con la ejecucién del proyecto objeto de este contrato, pudiendo
en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes. El contratista
expresamente acepta tal disposicion y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al
respecto dicte el Ministerio, las cuales le serin comunicadas por medio del administrador de contrato.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: LEGISLACION APLICABLE. El presente contrato estara
regulado por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion Pablica y su Reglamento,
Ley de Procedimicntos Administrativos y subsidiariamente por el Derecho Comin. CLAUSULA
DECIMA OCTAVA: DOMICILIO CONTRACTUAL Y RENUNCIAS. Ambos contratantes
sefialamos como domicilio especial el de esta ciudad, a la competencia de cuyos tribunales nos
sometemos expresamente. El Supervisor acepta en caso de accidon judicial en su contra, que serd
depositaria de los bienes que se le embarguen a la persona que el Ministerio designe, a quien releva de la
obligacién de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose a pagar los gastos ocasionados, inclusive los
personales, aunque no hubiere condenaciéon en costas. CLAUSULA DECIMA NOVENA:
ADMINISTRADOR DE CONTRATO. Mediante Acuerdo Ejecutivo nimero 12, de fecha 11 de
enero de 2021, se designé administrador del presente contrato, al ingeniero Alvaro Eduardo Barahona
Meléndez, quien actualmente se desempena como Coordinador en la Direccion de Inversion de la
Obra Pablica de esta Secretaria de Estado, y tendri las atribuciones que le confiere el articulo 82 Bis de
la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracién Publica y 74 de su Reglamento.
CLAUSULA VIGESIMA: PROHIBICION DE CONTRATACION DE MANO DE OBRA
INFANTIL. Si durante la ¢jecucién del contrato se comprobare por la Direccion General de
Inspecciéon de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Prevision Social, incumplimiento por parte del
Contratista a la normativa que prohibe el trabajo infantil y de protecciéon de la persona adolescente
trabajadora, se deberd tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el articulo Ciento Sesenta de
la LACAP para determinar el cometimiento o no durante la ejecucion del Contrato de la conducta
tipificada como causal de inhabilitacién en el articulo Ciento Cincuenta y Ocho Romano V literal b)
de Ia LACAP relativa a la invocacién de hechos falsos para obtener la adjudicacién de la contratacion.
Se entenderd por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Direccién General de
Inspeccion de Trabajo, si durante el trdmite de reinspeccion se determina que hubo subsanacion por
haber cometido una infraccién, o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en
éste Gltimo caso deberd finalizar el procedimiento para conocer la resolucion final. CLAUSULA

VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones referentes a la ejecucién de
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este contrato, serdn vilidas y tendrin efecto a partir de su recepcion solamente cuando sean hechas por

escrito a las direcciones de las partes contratantes, para cuyos efectos las partes sefialan como lugar para

recibir notificaciones las siguientes: El Ministerio en

por su parte el Contratista sus oficinas ubicadas en:

y al correo electronico: Tanto
el Ministerio como el Supervisor podremos cambiar nuestrq lugar de domicilio, quedando obligados a
notificarlo en un plazo no mayor de cinco (5) dias calendario posterior a dicho cambio; mientras tanto
el domicilio sefalado o el dltimo notificado, serd vilido par? los efectos legales. Asi nos expresamos los
comparecientes, quiénes enterados y conscientes de los términos y efectos legales del presente contrato
por convenir asi a los intereses de nuestros representados, ratificamos su contenido, en fe de lo cual

firmamos, en la ciudad de San Salvador, a los doce dias del mes de enero de dos mil veintiuno.

MONFLO Ingenieros, S.A. de C.V.

CONSTRUCCION, SUPERVISION CONSULTORIA
El Salvador, C.A.

IngenigroJuan Orlando Montes Garcia
MFNFLO INGENIEROS, S.A. DE C.V.

n la ciudad de San Salvador, a las nueve horas y treinta minutos del dia doce de enero del afio dos
mil veintiuno. Ante mi, NORMA ASTRID LEVY CALDlER(')N LIMA, notaria, del domicilio de

y de este domicilio, COMPARECEN: Por una parte: el
seior EDGAR ROMEO RODRIGUEZ Ir{El"{REI-LA,I

a quien conozco, e identifico

por medio de su Documento Unico de Identidad ntmero
y namero de ldcntiﬁcq'ciéu Tributaria

actuando en nombre y representacion del

|
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ESTADO Y GOBIERNO DE EL SALVADOR, EN EL RAMO DE OBRAS PUBLICAS Y DE
TRANSPORTE, con ntmero de Identificacién Tributaria
en su calidad de Ministro de Obras Pablicas y de Transporte;
personeria que doy fe de ser legitima y suficiente por haber tenido a la vista: a) Decreto ndmero uno,
de fecha dos de junio de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial ndimero ciento uno,
tomo cuatrocientos veintitrés de la misma fecha, mediante el cual se decretaron reformas al
Reglamento Interno del Organo Ejecutivo emitido mediante ¢l decreto ntmero veinticuatro, de
fecha dieciocho de abril de mil novecientos ochenta y nueve, publicado en el Diario Oficial ndmero
setenta, tomo namero trescientos tres de esa misma fecha, en el que consta que el Consejo de
Ministros, en uso de sus facultades constitucionales, decreté el Reglamento Interno del Organo
Ejecutivo. En el mencionado decreto de reformas consta que segin los articulos veintiocho numeral
once y diecinueve de sus disposiciones finales, se denomina Ministerio de Obras Pablicas y de
Transporte, por lo que cuando en los decretos, leyes y reglamentos se haga referencia al Ministerio de
Obras Pablicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, deberd entenderse que a partir de la
vigencia del decreto de reformas antes relacionado, se referird al Ministerio de Obras Piblicas y de
Transporte; y b) Acuerdo ejecutivo namero siete, de fecha dos de junio de dos mil diecinueve,
publicado en el Diario Oficial niimero ciento uno, tomo nimero cuatrocientos veintitrés, de fecha
dos de junio del dos mil diecinueve, mediante el cual el sefior Presidente de la Repiablica Nayib
Armando Bukele Ortez, en uso de sus facultades constitucionales establecidas en los articulos ciento
cincuenta y nueve y ciento sesenta y dos de la Constitucion de la Repiablica de El Salvador y al
articulo veintiocho del Reglamento Interno del Organo Ejecutivo, acordé a partir del dos de junio
de dos mil diccinueve, el nombramiento del compareciente en el cargo de MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y DE TRANSPORTE; institucién que en ¢l transcurso de este instrumento
se denominard “EL MINISTERIO"; y por otra parte el seiior JUAN ORLANDO MONTES
GARCIA,
a quien no conozco pero identifico por medio de su
Documento Unico de Identidad nimero
y namero de Identificacion Tributaria
actuando en su calidad de Administrador Unico
Propietario y Representante Legal de la sociedad MONTES FLORES [INGENIEROS,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviase MONFLO
INGENIEROS, S.A. DE CV,,

-on numero de identificacion tributaria
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GOBIERNO DE
EL SAIVADOR,

personeria que DOY FE de ser legitima y
suficiente por haber tenido a la vista: a) Fotocopia certificada Lor notario del Testimonio de Escritura
Publica de Constitucién de la referida sociedad, otorgada en la ciudad de San Salvador, a las diez
horas del dia ocho de abril de dos mil dos, ante los oficios| del notario Celestina Argueta Umaiia,
inscrita en el Registro de Comercio al nimero Veintitrés del Libro Un Mil Setecientos Dos del

Registro de Sociedades, el dia diecinueve de abril de dos mil dos, de la que consta que la naturaleza,

denominacién y domicilio de la sociedad son los antes dfchos, que el plazo de la sociedad es
indefinido, que dentro de su finalidad se encuentra el otorgani‘liento de actos como el presente, que la
administracion de la sociedad estard confiada a un Administrador Unico Propietario, quien duran en
sus funciones cinco afios, y le corresponde la representacion legal, judicial y extrajudicial asi como el
uso de la firma social de la sociedad, y estd ampliauncnteifacultado para otorgar actos como el
presente; b) Fotocopia certificada notarialmente del Testimonio de Escritura Phblica de Modificacion
del Pacto Social por aumento de capital, otorgada en la ciud;(d de San Salvador, a las once horas del
dia veinticuatro de octubre del ano dos mil dieciocho, ante los oficios notariales de Nestor David
Azucar Aragdn, inscrita en el Registro de Comercio al néimdro quince del libro cuatro mil siete del
Registro de Sociedades, el dieciocho de enero de dos mil diecinueve, del que consta la modificacién
al pacto social de la sociedad en cuanto al aumento de capital] ¢) Fotocopia certificada por notario de

la Credencial de Eleccién de Administrador Unico Propjetario y Suplente de la sociedad en

referencia, y en la que consta que en su Punto Unico del Acta nimero veintitrés de Junta General

Ordinaria de Accionistas, de fecha veinte de junio de dos mil diecinueve, de la cual consta que
resulté electo el compareciente en el cargo de Administrador| Unico Propietario, para un periodo de
cinco anos, contados a partir de la fecha de inscripcion en el Registro de Comercio de la presente
credencial, inscrita en el referido Registro al nimero uno del Libro cuatro mil setenta y ocho, del
Registro de Sociedades, de fecha veintiuno de junio de dos mil diecinueve y que vence el dia
veintiuno de junio de dos mil veinticuatro, quien en el transcurso de este documento se denominari

“EL SUPERVISOR” y ME DICEN: I) Que con el objeto de darle valor de documento pablico me

presentan el contrato que antecede suscrito este mismo dia. II) Que reconocen como suyas las firmas

puestas al pie del mismo en el orden y caricter con que comparecen. En dicho contrato, el
Supervisor se ha comprometido a proporcionar al Ministerio} la SUPERVISION DEL DISENO Y
CONSTRUCCION DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE CANCHA ESPANA,
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, SAN VICENTE”, de conformidad a la cliusula primera del
mismo. El Ministerio por su parte se ha comprometido a pagar al Supervisor hasta la cantidad de

TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y TRES DOLARES CON OCHENTA Y TRES
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CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, incluido el

Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestacion de Servicios, y serd pagada en la
forma y tiempo como se establece en la CLAUSULA SEGUNDA: PRECIO Y FORMA DE
PAGO. El plazo del referido contrato serd de acuerdo a la CLAUSULA CUARTA: PLAZO, que
literalmente establece: “El plazo del presente contrato seri de CIENTO CINCUENTA DIAS
CALENDARIO, contados a partir de la fecha que se establezca en la Orden de Inicio, en la cual se
estableceri la fecha en que el supervisor deberi iniciar la ¢jecucion del contrato”. Los otorgantes
manifiestan que aceptan y reconocen todas las demas clausulas estipuladas en el documento que
antecede. Yo la suscrita notaria DOY FE que las firmas que aparecen al pie del referido contrato, son
AUTENTICAS por haberlas reconocido ante mi los comparecientes en el caricter y personeria
indicados, quienes ademis aceptaron en nombre y representacion de “EL MINISTERIO” y de “EL
SUPERVISOR”, los derechos y las obligaciones correlativas que han contraido. Asi se expresaron
los comparecientes a quienes expliqué los efectos legales de la presente acta notarial que consta en
tres hojas; y después de habérselas leido integramente, en un solo acto, manifiestan su conformidad,

ratifican su contenido y firmamos. DOY FE.-

TRORIT
5/
4
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