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CONTRATO NUMERO 0-003/2021

LICITACIÓN PÚBLICA 2021000001

NOSOTROS, MÓNICA GUADALUPE AYALA GUERRERO, mayor de edad, Doctora en

Medicina, del domicilio , con Documento Único

de Identidad número actuando

en mi calidad de Directora General del INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL,

quien en adelante me denominaré, “EL INSTITUTO” o “El ISSS”, entidad Autónoma de Derecho

Público, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria: cero seiscientos catorce —

cero treinta y un mil doscientos cincuenta y tres —cero cero dos —uno; y, WILBERT SIFREDO

MARQUEZ ALVARADO , mayor de edad, , del domicilio

portadora de mi Documento Único de Identidad número

actuando en mi calidad de Administrador Único

Propietario y Representante Legal de la sociedad SIMAS CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse SIMAS CONSTRUCCIÓN, SA. DE

C.V., de nacionalidad del domicilio con

Número de Identificación Tributaria

quien me designare como “LA CONTRATISTA”; por medio de este

instrumento convenimos en celebrar el presente contrato, todo en cumplimiento de los

siguientes documentos:

1. Acuerdo de Consejo Directivo del ISSS N°. 2021-2182.SEP., asentado en acta número

4000, de fecha 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ratificado en la misma fecha, mediante

el cual se adjudicó un (01) código requerido mediante la Licitación Pública Número

2021000001 denominada “AMPLIACIÓN~Y MEJORAMIENTO DE ALMACÉN DEL

ISSS PARA LA ZONA ORIENTAL, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN”.

2. Acuerdo de Consejo Directivo del ISSS N°. 2021-1233.MAY., asentado en el acta

número 3975 de fecha 17 DE MAYO DE 2021, mediante el cual se aprobó la Base de

Licitación pública previamente relacionada.

Por lo cual por medio de este documento convenimos en celebrar el siguiente contrato, cuya

disponibilidad presupuestaria ha sido verificada al inicio del proceso de compra, y que está

conformado por las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA. OBJETO Y PRECIO.

La Contratista se obliga para con el Instituto a ejecutar la obra de ampliación y mejoramiento de

las instalaciones físicas de la Sección Almacenamiento Zona Oriental, permitiendo el

reordenamiento de los medicamentos e insumos, atendiendo el aumento de la demanda,
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almacenamiento y disponibilidad de los productos; facilitando el control de existencias y

distribución para los Centros de Atención ubicados en la Zona Oriental del país, todo de

conformidad a lo estipulado en la Base de la Licitación Pública antes referida, de acuerdo al

detalle siguiente:

UNIDAD PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL
N° CÓDIGO DESCRIPCION DESCRIPCION TIPO OE OFERTA DE CONTRATADO CONTRATADOE U CARTEL COMERCIA MEDIDA ($1 ($1

AMPLIACIÓN Y AMPLIACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE MEJORAMIENTO DE
ALMACÉN DEL ISSS ALMACÉN DEL ISSS

1 111501143 PARA LA ZONA PARA LA ZONA PRINCIPAL MNT $1282767.53 $128276753
ORIENTAL, ORIENTAL,

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE
USULUTÁN USULUTÁN

MONTO TOTAL HASTA POR: 1 282 767 53
INCLUYE EL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El monto total del contrato es hasta por la cantidad de UN MILLON DOSCIEN 0S OCHENTA

Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMÉRICA CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR, el cual incluye el Impuesto a

la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.

SEGUNDA. CONTRATO.

1. VIGENCIA DEL CONTRATO. El contrato estará Vigente por seiscientos cuatro (604) días

calendario contados a partir de su firma, es decir, desde la presente fecha hasta el día siete

de junio de dos mil Veintitrés; plazo que contempla el tiempo necesario para la ejecución

de la obra física y para la Liquidación administrativa y financiera de la obra. De conformidad

con el Art. 92 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, el

presente contrato cesará en sus efectos hasta que se haya cumplido las dos condiciones

que señala dicha disposición legal, es decir, hasta que expire el plazo pactado para su

ejecución y además se hayan cumplido las obligaciones contractuales. Se entenderán

cumplidas las obligaciones contractuales de parte de la Contratista, cuando ésta las haya

realizado satisfactoriamente de acuerdo a los términos del presente contrato y la Base de

la Licitación pública en referencia.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. El plazo de ejecución de la obra iniciará a partir

de la emisión de la Orden de Inicio respectiva y tendrá una duración de cuatrocientos

veinticuatro (424) días calendario. Es importante indicar que, dentro de dicho plazo de

ejecución total, se encuentra contemplado el tiempo necesario para la obtención de los

materiales para desarrollar la obra, siendo estos de importación o adquisición en plaza. La

contratista deberá contemplar todas las medidas necesarias para dar cumplimiento al plazo

de ejecución de la obra.
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3. ORDEN DE INICIO. La ejecución de la obra deberá iniciar a partir de la Orden de Inicio, la

cual será emitida por el Administrador del Contrato y la Jefatura de la División de

Infraestructura y Mantenimiento del ISSS, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a

la recepción de la copia del presente contrato legalizado, en ella se indicará que se hace

entrega del sitio o zona de trabajo en la que se desarrollarán las obras. Cuando el

Administrador del Contrato no fuese la Jefatura de la División de Infraestructura y

Mantenimiento del ISSS, ésta siempre formará parte de la emisión de la Orden de Inicio.

En caso de no poder emitir la Orden de Inicio en el plazo establecido, el Administrador del

Contrato emitirá nota hacia la Contratista, indicando sobre el nuevo plazo para la emisión

de la Orden de Inicio. En todo caso, el plazo para la ejecución de las obras contempladas

en el proyecto será contado siempre a partir de la emisión de la Orden de Inicio

independientemente de cuando ésta sea emitida.

TERCERA. ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN:

1. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. El Administrador del Contrato será el detallado en el

Anexo del Acuerdo de Consejo Directivo del ISSS número 2021-1233.MAY., de fecha 17 DE

MAYO DE 2021, contenido en el acta número 3975 o quien lo sustituya, ya sea de forma

interina o permanentemente, en el cargo en que se desempeña. El Administrador del

Contrato será el encargado de la recepción del servicio, quien será responsable de verificar

el cumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme al Artículo 82 Bis de la LACAP,

además de las atribuciones que se indican en el Art. 74 del Reglamento de la LACAP,

debiendo notificar por escrito a la Contratista del incumplimiento observado; en caso que la

Contratista no haya atendido dicha notificación, el Administrador del Contrato deberá

informar al Departamento de Contratos y Proveedores-UACI, anexando la documentación

de respaldo juntamente con el informe correspondiente, para que se haga de conocimiento

al titular dichos incumplimientos de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones

de la Administración Pública y su Reglamento.

2. SUPERVISOR DE LA OBRA. La Supervisión de la Obra será realizada por: Técnico de

Infraestructura del Departamento de Diseño, o quien lo sustituya interina o

permanentemente; y tendrá (n) las responsabilidades siguientes:

2.1. Otorgar en un plazo máximo de 3 días calendario la respuesta técnica de toda consulta

que realice la contratista referente a la ejecución de determinado proceso u obra dentro

del presente contrato. La Supervisión al percatarse que algún elemento o

procedimiento que no puede ejecutarse en la obra de la forma propuesta en los planos

constructivos, tendrá la facultad técnica para tomar la decisión de realizar el replanteo,
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modificación o ajuste que más convenga al proyecto; también, podrá sugerirle al

diseñador ya sea porque se encuentren situaciones en obra que obliguen a realizar

reconsideraciones debido a que técnicamente no son viables construirlas como se

estipula en los planos, por lo que la Supervisión deberá elaborar y presentar al

diseñador un plano de taller con la sugerencia de lo que plantea realizartomando como

base las condiciones reales de la obra en ejecución (es decir, deberá realizar un

levantamiento de las condiciones de obra y presentar propuesta técnica); el diseñador

aprobará o hará recomendaciones sobre la propuesta técnica de la supervisión y la

avalará, para que ésta se lleve a cabo en la obra, el Supervisor deberá emitir de

manera oportuna nota hacia el Administrador del Contrato, en la cual se indique

ampliamente los problemas encontrados, justificación y las soluciones a éstos. El

Administrador del Contrato remitirá la documentación a la Jefatura del Departamento

de Diseño, para dar la respuesta correspondiente, y a las Jefaturas del Departamento

de Supervisión y División de Infraestructura y Mantenimiento para su conocimiento.

2.2. Estar a cargo del seguimiento de la ejecución del o los procesos constructivos tanto

físico como financiero a lo largo del proyecto desde que se emita la Orden de Inicio

hasta la Recepción Definitiva, velando porque se cumpla lo estipulado en los

documentos contractuales.

2.3. Aprobar el Plan de Control de Calidad presentado por la Contratista. Dicho

plan deberá definir el procedimiento de control de calidad para las partidas

principales que comprende el proyecto, posibles medidas correctivas según los

resultados obtenidos, la frecuencia de ensayos a realizar y la documentación a llevar.

2.4. Autorizar el inicio de procesos constructivos claves y aprobar la terminación de cada
uno de ellos.

2.5. Coordinar al grupo de Especialistas nombrados como apoyo en el desarrollo del

proyecto.

2.6. Controlar el trabajo, incluyendo la calidad y cantidad de materiales, así como la

preparación, fabricación o elaboración de los diferentes elementos constructivos.

2.7. Inspeccionar y certificar la cantidad de obra ejecutada, para validar las estimaciones

de pago y para la liquidación del proyecto.

2.8. Verificar el cumplimiento de las Normas de Seguridad.

2.9. Inspeccionar, aceptar o rechazar cualquier trabajo parcial o total y si fuere necesario,

ordenar la suspensión de la obra para asegurar la correcta ejecución del presente

contrato.

CONTRATO NUMERO 0-003/2021
LICITACIÓN PÚBLICA 2021000001
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2.10. Ordenar el paro, sin responsabilidad para el ISSS, de cualquier trabajo en donde la

Contratista no proporcionare las facilidades requeridas para tales inspecciones.

2.11. No aprobar o aceptar trabajos contrarios a las estipulaciones de la Base de la

Licitación Pública en referencia o del presente contrato.

2.12. Tomar decisiones y comunicarlas por escrito al Administrador del Contrato yio a la

Contratista con relación a reclamos de aspectos inherentes a la correcta ejecución del

trabajo.

3. MONITORES DEL PROYECTO: Equipo Multidisciplinario en diferentes especialidades

incluidas en el proyecto, dicho personal será designado por la Jefatura de la División de

Infraestructura y Mantenimiento, quienes darán apoyo al Administrador del Contrato para

velar por el cumplimiento de los aspectos técnicos establecidos en el presente contrato o que

se generen para la buena ejecución de la obra, sin restar las responsabilidades y

obligaciones de la Supervisión. Por lo cual tendrán autoridad sobre el proyecto en el área

que les corresponda (con el visto bueno del Administrador del Contrato).

Este equipo estará conformado como mínimo por las siguientes especialidades:
V Especialistas en el área de Estructuras

“ Especialistas en el área de Electricidad
V Especialistas en el área de Mecánica

~ Especialistas en el área de Obra Civil

4. FACULTAD DE LA JEFATURA DE LA DMSIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y

MANTENIMIENTO. La Jefatura de la División de Infraestructura y Mantenimiento del ISSS

está autorizada para recomendar y tomar las acciones necesarias con respecto a lo

siguiente:

4.1. Aprobar los pagos de acuerdo al avance físico y financiero relacionado con las

solicitudes de pago presentadas a cobro por la Contratista, previa aprobación de la

Supervisión del proyecto y el Administrador del Contrato.

4.2. Informar detallada y oportunamente al Director General o al Consejo Directivo del

ISSS, acerca de los atrasos e incumplimientos de la Contratista, a fin de que se

impongan las multas correspondientes. Así como también presentar y gestionar las

órdenes de cambio juntamente con UACI.

4.3. Todas las demás atribuciones o acciones que le confieren los documentos

contractuales y demás instrucciones que le diere el ISSS.
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CUARTA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA:

La Contratista por medio del presente instrumento declara que ha examinado y comprendido

los términos y condiciones descritos en los Términos de Referencia del presente proceso de

compra, por lo que se sujeta a lo dispuesto en estos, y se obliga a dar cumplimiento a cada una

de las obligaciones contenidas en dicho documento, aun cuando éstas no se encuentren

detalladas en el presente instrumento. Asimismo, manifiesta que comprende y se compromete

a dar cumplimiento a todas las obligaciones que se detallan a continuación:

1. GENERALES. Las obligaciones de la Contratista, sin perjuicio de otras contenidas en los

otros documentos contractuales, son las siguientes:

1.1. Asignar un Residente de Proyecto que cumpla con lo mínimo establecido en el

subnumeral 2.2.2. de la Base de Licitación Pública en referencia. (
1.2. Asignar un Gerente de Proyecto (de preferencia como Profesional graduado de

Ingeniero Civil o Arquitecto) con un mínimo de un (1) año de experiencia a nivel de

Dirección, Administración, Gerencia o Jefatura de Departamento en el Sector Público

o Privado, relacionada directamente con la ejecución de proyectos de Ingeniería y

Arquitectura. Es obligación de la Contratista, someter a aprobación de la Supervisión

previo a su contratación el Profesional que asignará como Gerente.

1.3. Asignar al Encargado de la Obra Eléctrica que cumpla con lo mínimo establecido en el

subnumeral 2.2.3. de la Base de Licitación Pública en referencia.

1.4. Asignar al Encargado de la Obra Mecánica que cumpla con lo mínimo establecido en

el subnumeral 2.2.4. de la Base de Licitación Pública en referencia.

1.5. Asignar un Profesional en Control de Calidad, que cumpla como mínimo con lo

siguiente: Profesional graduado en Ingeniería Civil o Arquitecto, mínimo tres (3) años

de experiencia en el ejercicio de la profesión, dentro de los cuales un (1) año de

experiencia comprobada como Ingeniero de Control de Calidad en proyectos de

construcción yio remodelación.

1 .6. Asignar un Asesor Estructural, el cual deberá ser: Profesional graduado en Ingeniería

Civil (deseable con maestrías en Ingeniería Estructural), con un mínimo de diez (10)

años de experiencia en el ejercicio de la profesión, dentro de los cuales tres (3) años

de experiencia comprobada en Diseños Estructurales y/o como Asesor Estructural de

obras civiles.

1.7. La Contratista someterá a aprobación de la Supervisión previo a la emisión de la Orden

de Inicio, los profesionales indicados en los literales e) Ingeniero de Control de Calidad

y f) Asesor Estructural, del Numeral 6 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, de la
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Base de Licitación Pública en referencia, detallados en los subnumerales anteriores,

los cuales deberán cumplir con los requerimientos mínimos establecidos.

1.8. Los profesionales en Control de Calidad, Asesor Estructural, y en las áreas Eléctrica y

Mecánica, estarán asignados al proyecto el tiempo que demanden las actividades

relacionadas con cada área.

1.9. Ejecución y Administración de la obra.

1.10. Contratar a los subcontratistas, suministrantes y proveedores de bienes y/o servicios.

Los contratos que la Contratista celebre con ellos no obligarán al ISSS para con estos.

(de acuerdo a lo establecido en el apartado 14. SUBCONTRATOS de la Base de

Licitación Pública en referencia).

1 11 Debera presentar un Organigrama que incluya el detalle de recursos minimos

disponibles a asignarse al proyecto. Ejemplo: El equipo técnico deberá incluir como

mínimo y sin limitarse a ello los siguientes componentes: contar con personal de apoyo

adicional tales como: AUXILIARES TÉCN ICOS (Dibujantes, calculistas, topógrafos,

laboratorio de suelos y materiales) y AUXILIARES ADMINISTRATIVOS (cuantificador

de necesidades, personal de finanzas y personal de procesos administrativos) y

Maestro de Obra.

1.12. Contratar la mano de obra, teniendo en cuenta la estimulación de la generación de

empleos en las áreas de influencia donde se ejecuten los trabajos.

1.13. Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la Ley.

1.14. Pagarlas planillas.

1.15. Realizar las gestiones de mitigación de impactos ambientales derivados de la

ejecución.

1.16. Cumplir con los planes de seguridad e higiene propios y deI ISSS, además de

mantener a su personal, durante la ejecución de la obra, debidamente identificado, por

ejemplo, a través del casco protector de colores, camisetas, carnet u otros; así mismo,

deberá contar con su equipo completo de seguridad industrial, según lo establece la

Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo.

1.17. Durante la ejecución de la obra, la contratista dotará al personal de su empresa de

Equipo de Protección Personal (EPP), según la normativa vigente del Ministerio de

Salud y deI ISSS. Será responsabilidad de la contratista, coordinar con el

Administrador del Contrato y el Supervisor de la Obra, el adiestramiento de su

personal.

1.18. Mantener actualizado el Programa Físico Financiero de la Obra.
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1.19. Asume toda responsabilidad de tipo administrativa, civil, laboral y ambiental

proveniente de la ejecución del presente contrato y la responsabilidad por los daños y

perjuicios que pueda ocasionar durante la realización de la obra, la cual le podrá ser

deducida Penal, Civil, Administrativa o Ambientalmente.

1 .20. Asistir a reuniones de forma periódica y en cualquier momento que lo requiera la

marcha del proyecto, la Supervisión y/o Administrador del Contrato. La Contratista

deberá cumplir con todas las instrucciones y recomendaciones que emita la

Supervisión y/o Administrador del Contrato. Se redactará un Acta de cada reunión y

firmarán los presentes e involucrados en esa reunión en acto de conformidad sobre la

misma. Se llevará un acta por cada reunión efectuada.

1 .21. Podrá retirar del proyecto, la maquinaria utilizada durante la ejecución en éste, previa C
autorización escrita del Supervisor del ISSS.

1.22. Será responsable por cualquier reclamo de terceros, que surja de la violación de

cualquier Ley o Reglamento cometida por ella o sus empleados; liberando

expresamente al SSS de cualquier responsabilidad.

1.23. Ningún miembro del personal de la Contratista asignado al proyecto a tiempo completo,

podrá prestar a título personal, con o sin remuneración, sus servicios Profesionales a

otra persona natural o jurídica o a otro proyecto de la misma contratista, dentro de la

jornada de trabajo destinada al proyecto objeto de la presente contratación.

1.24. Será responsable de realizar levantamiento del sitio donde se realizarán las obras,

comprobar cantidades y volúmenes de obra, verificar el recorrido de redes de agua

potable, drenajes, alimentación eléctrica y otras que se van a modificar o completar

por causa de las demoliciones y la propia construcción para verificar que no existan

incongruencias con el diseño mostrado en los planos. Si existiesen será obligación de

la contratista notificar de éstas a la Supervisión del ISSS para que éste en conjunto

con el Administrador del Contrato procedan cómo se indica en el literal a) del numeral

10, romano III de la Base de Licitación Pública en referencia.

1.25. Será responsable de suministrar los materiales, equipo y maquinaria, mano de obra y

demás insumos para la completa realización de la obra.

1.26. En los casos que sea necesario desmontar objetos, cuidar y proteger todos los

elementos desmontados o no, para evitar que sufran daño durante la ejecución de las

obras, realizar el trabajo incluyendo las reinstalaciones que fueren necesarias, todo,

con eficiencia, alto nivel de calidad y dentro del plazo estipulado. Para efectos de

control de estos trabajos deberá utilizar el Anexo denominado ELEMENTOS
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DESMONTADOS QUE NO SE INCORPORARAN A LA OBRA (INVENTARIO DE

ELEMENTOS DESMONTADOS) de la Base de Licitación Pública en referencia.

1 .27. Será el responsable de cuidar de todos los elementos y/o accesorios desmontados y

también de aquellos que no puedan ser desmontados, por lo que deberá entregarlos

funcionando tal y como los reciba al inicio de la obra. Caso contrario, correrá por su

cuenta y sin derecho a compensación adicional la reposición por elementos nuevos de

igual o mejor calidad, según sea el caso.

1 .28. Será el único responsable de la calidad de los trabajos, por lo que deberá implementar

un control de calidad, el cual deberá hacer del conocimiento de la Supervisión del

ISSS.

1.29. Por otra parte, la Contratista tiene la obligación de reconstruir, reparar, restaurar sin

compensación adicional, todos los daños y perjuicios a cualquier porción de la obra,

antes de su terminación y de su aceptación, excepto los debidos a fuerza mayor que

estuvieran más allá del control de la Contratista.

1 .30. Proporcionará al Administrador del Contrato o a la Supervisión del ISSS, las facilidades

razonables necesarias para que éste pueda estar seguro de que el trabajo se está

ejecutando adecuadamente y que los materiales que se estén usando cumplan con los

requisitos y propósitos según especificaciones técnicas y demás Documentos

Contractuales.

1.31. No procederá a cubrir un proceso constructivo, con procesos constructivos

subsiguientes antes de la aceptación por parte de la Supervisión del ISSS.

1.32. Estará obligada, en cualquier tiempo antes de la aceptación final de las obras, a

descubrir las partes de trabajo que hubiese cubierto en contravención con lo dispuesto

en el literal anterior de esta cláusula. La Contratista restaurará dichas partes de la obra,

de acuerdo con las Normas exigidas por las especificaciones y a correr con los costos

del retiro, demolición, remoción o cualquier actividad necesaria, así como la

reconstrucción de la misma, independientemente de que el trabajo así descubierto al

examinarlo resulte aceptable o no aceptable.

1 .33. No se ejecutará trabajo alguno, ni se usarán materiales sin la vigilancia adecuada o

inspección de la Supervisión del ISSS. La omisión del rechazo de cualquier trabajo o

material defectuoso, en ninguna forma impedirá su rechazo en lo futuro, al descubrirse

dicho defecto, ni obligará al ISSS a su aceptación final.

1.34. Hasta la aceptación de la obra por parte de la Supervisión del ISSS, la obra se hallará

bajo el cuidado y responsabilidad de la Contratista, quien tendrá todas las
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precauciones necesarias contra cualesquiera daños y perjuicios a la misma causadas

por cualquier razón, ya sean originados por la ejecución o falta de ejecución de la obra.

1.35. La Contratista presentará un Programa Físico Financiero proyectado, legible, el cual

deberá contemplar el cumplimiento de los plazos de ejecución establecidos en el

numeral 4.3 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA de la Base de Licitación Pública

en referencia, conteniendo de acuerdo al Plan de Oferta, las actividades a desarrollar

(ya sea de forma detallada o agrupada, la cual dependerá de la logística propuesta por

la Contratista para la ejecución del proyecto), mediante el método de barras (Diagrama

de GANTT), estableciendo los tiempos para cada una de las partidas descritas y/u

otras actividades que la contratista considere necesario agregar. Este servirá una vez

emitida la Orden de Inicio, para llevar el control y seguimiento de la ejecución de los

trabajos, por lo que deberá definir claramente la ruta crítica. Mismo que será

actualizado en función al desarrollo del proyecto, y deberá ser presentado cada vez

que el Administrador del Contrato y/o la Supervisión del ISSS lo soliciten.

1.36. Presentará informe mensual o de acuerdo a la periodicidad que le establezca el

Administrador del Contrato, el cual debe incluir como mínimo:

1.36.1. Descripción de los trabajos realizados.

1 .36.2. Control de calidad implementado para los materiales y/o productos

incorporados al proyecto.

1 .36.3. Avance Físico y Financiero del Proyecto.

1.36.4. Álbum Fotográfico.

2. BITÁCORA. Para mayor facilidad de la comunicación en el campo, se establece el

sistema de Bitácora, cuyo suministro correrá por cuenta y a costo de la Contratista, la

cual deberá ser de acuerdo al formato establecido por la Supervisión. Podrán escribir en

la Bitácora la Supervisión de la Obra, el Administrador del Contrato, Residente de

Proyecto, el Gerente del Proyecto y Encargado de la Obra Eléctrica y Encargado de la

Obra Mecánica, o a quien el Administrador del Contrato autorice. La Bitácora

permanecerá en el lugar de la obra debidamente resguardada, a partir del día que sea

emitida la Orden de Inicio. Toda comunicación escrita se hará en original y dos (2) copias,

así: la original y una (1) copia será para el ISSS, y una (1) copia será para la Contratista,

deberá utilizar papel químico. El remitente tendrá derecho a respuesta del destinatario

dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la fecha de la anotación. La contratista

será la responsable de proporcionar las Bitácoras necesarias durante todo el desarrollo

del proyecto. La Contratista entregará la Bitácora a la Supervisión de la obra,

debidamente encuadernada, indicando el número del presente contrato y nombre del
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proyecto, con los distintos tomos (si los hubiere) debidamente numerados

correlativamente, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción

definitiva de la obra.

3. GERENTE DE PROYECTO. El Gerente de Proyecto tendrá, además de las inherentes

a la naturaleza de su cargo, las siguientes responsabilidades:

3.1. Ser el Representante de la Contratista ante el Administrador del Contrato y/o con

la Supervisión de la Obra.

3.2. Tendrá como responsabilidad la Dirección General de la Obra por parte de la

Contratista y velará por el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

3.3. Se dedicará a la obra a tiempo completo, llevando el control del desarrollo

administrativo del Proyecto y del presente Contrato y tendrá autoridad suficiente

para actuaren nombre de la Contratista durante su desarrollo. La sola designación

del Gerente del Proyecto por parte de la Contratista y su aceptación tendrá como

consecuencia el que esté autorizado para recibir, en nombre de la contratista,

cualquier notificación que deba hacérsele, inclusive para procedimientos de

imposición de multas y penalidades.

3.4. En caso que durante la ejecución del proyecto, el Gerente del Proyecto no pueda

continuar en su cargo, la Contratista notificará esta situación, por escrito al

Supervisor y Administrador del Contrato dentro de los tres (3) días hábiles

siguientes a la fecha de conocimiento de tal circunstancia por parte de la

Contratista y someterá al nuevo candidato a aprobación por parte del Supervisor

y Administrador del Contrato. En todo caso, el nuevo Gerente de Proyecto deberá

cumplir con lo dispuesto en el literal b) del numeral 6. OBLIGACIONES DEL

CONTRATISTA de la Base de la Licitación Pública en referencia. Cada vez que

la Contratista solicite y materialice un cambio de Gerente de Proyecto,

independientemente de cumplir con el procedimiento respectivo, se hará

acreedora de una penalidad de un mil dólares de los Estados Unidos de América

($1000.00), que será descontada sin trámite alguno de la próxima estimación a

cobrar.

3.5. En caso de falta del Gerente de Proyecto, sea por ausencia, incapacidad,

accidente, enfermedad o similares, la Contratista deberá designar, mediante

comunicación escrita dirigida a la Supervisión del ¡SSS y Administrador del

Contrato, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la falta, un Gerente

interino, quien hará las veces del Gerente de Proyecto y tendrá todas sus

atribuciones y obligaciones. Transcurridos los tres (3) días hábiles mencionados
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en el párrafo anterior sin que la Contratista haya efectuado la designación del

Gerente de Proyecto interino cumpliendo con los requisitos mencionados, el

Supervisor podrá ordenar la cesación temporal de los trabajos hasta que se

presente al lugar de la obra el personal que sustituirá al que falte. La cesación

temporal de los trabajos ordenada por el Supervisor en ningún caso implicará

prórroga del plazo contractual. El Administrador del Contrato podrá solicitar a la

Contratista la destitución del proyecto, por causas justificables, del Gerente del

Proyecto o cualquier otro personal Técnico, debiendo hacerlo de su conocimiento

por escrito, decisión que la Contratista deberá ejecutar dentro de los cinco (5) días

calendario contados a partir de la notificación respectiva. Dentro de los siete (7)

días calendario posteriores a la notificación de la solicitud de destitución, la

Contratista deberá presentar al Supervisor y Administrador del Contrato, las

credenciales técnicas del o los candidatos a ocupar el(los) cargo(s) para la

aprobación respectiva; cabe mencionar que en estos casos no es aplicable la

penalidad por cambio de Profesional.

3.6. Coordinar y discutir con el Administrador del Contrato y/o con la Supervisión de la

Obra, los aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones

contractuales.

3.7. Coordinar reuniones de carácter general con el Administrador del Contrato y/o con

la Supervisión de la Obra.

3.8. Firmar y presentar al Administrador del Contrato y la Supervisión de la Obra las

estimaciones de avance, para su trámite de pago.

3.9. Llevar actualizado el Control Físico Financiero de la Obra.

3.10. Presentar en un tiempo (días calendario) según lo requerido por escrito por el

Administrador del Contrato y/o el Supervisor del ISSS, información relacionada

con el avance físico — financiero de la obra, informes técnicos, planos y otros

documentos que se apeguen a las necesidades del desarrollo del proyecto. La

falta de entrega de uno o varios informes se hará acreedora de una penalidad de

doscientos dólares de los Estados Unidos de América ($200.00), por cada vez y

será descontada sin trámite alguno de la próxima estimación a cobrar.

3.11. Colaborar con el Administrador del Contrato y/o con el Supervisor de la Obra para

el buen desarrollo del proyecto.

3.12. Mantendrá una copia de los documentos descritos en la cláusula del presente

contrato denominada “DOCU MENTOS CONTRACTUALES”, copias que

conservarán siempre para fácil consulta.
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3.13. Cualquier otra función que le corresponda de acuerdo con el presente contrato y

demás documentos contractuales.

4. RESIDENTE DE LA CONTRATISTA. El Residente tendrá, además de las inherentes a

la naturaleza de su cargo, las siguientes responsabilidades:

4.1. Dirigir las actividades de la Contratista en la obra en todas sus especialidades.

4.2. Llevar actualizado el Control Físico - Financiero de la Obra.

4.3. Coordinar las actividades en la obra con la Supervisión del ISSS.

4.4. Colaborar con la Supervisión para el buen desarrollo de las obras.

4.5. Cualquier otra función que le corresponda de acuerdo con el presente contrato y

demás documentos contractuales.

4.6. Se dedicará a la obra a tiempo completo, por lo cual deberá permanecer el cien

por ciento (100%) del tiempo en obra.

En caso que la persona designada en la oferta de la Contratista como Residente de

Proyecto no pueda ser asignada a éste, la Contratista deberá presentar a la Supervisión

de la Obra las Credenciales Técnicas del candidato a sustituir, para su aprobación por

parte del Administrador del Contrato. Tanto en el caso contemplado en el párrafo

anterior, como en el caso en que, durante la ejecución del proyecto, el Residente del

Proyecto no pueda continuar en su cargo, la Contratista notificará esta situación, por

escrito a la Supervisión y Administrador del Contrato dentro de los tres (3) días hábiles

siguientes a la fecha de conocimiento de tal circunstancia por parte de la Contratista y

someterá al nuevo candidato a aprobación por parte de la Supervisión y Administrador

del Contrato. En todo caso, el nuevo Residente de Proyecto deberá cumplir con lo

dispuesto en el sub numeral 2.2.2 RESIDENTE DE PROYECTO de la Base de Licitación

Pública en referencia; Cada vez que la Contratista solicite y materialice un cambio de

Residente de Proyecto, independientemente de cumplir con el procedimiento respectivo,

se hará acreedora de una penalidad de un mil dólares de los Estados Unidos de América

($1000.00), que será descontada sin trámite alguno de la próxima estimación a cobrar.

En caso de falta del Residente del Proyecto, sea por ausencia, incapacidad, accidente,

enfermedad o similares, la Contratista deberá designar, mediante comunicación escrita

dirigida al Administrador del Contrato, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la

falta, un Residente interino, quien hará las veces del Residente del Proyecto y tendrá

todas sus atribuciones y obligaciones. La mencionada comunicación deberá ser

acompañada del Currículum Vitae del sustituto, quien deberá cumplir los mismos

requisitos y presentar al menos la misma preparación académica y experiencia que el

profesional a sustituir. Transcurridos los tres (3) días hábiles mencionados en el párrafo
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anterior sin que la Contratista haya efectuado la designación del Residente del Proyecto

interino cumpliendo con los requisitos mencionados, el Supervisor podrá ordenar la

cesación temporal de los trabajos hasta que se presente al lugar de la obra el personal

que sustituirá al que falte. La cesación temporal de los trabajos ordenada por el

Supervisor en ningún caso implicará prórroga del plazo contractual.

5. REUNIÓN PREVIA. Antes de que el Administrador del Contrato entregue a la Contratista

la Orden de Inicio, acordarán y realizarán una reunión previa en la que participarán el

Administrador del Contrato, la Supervisión de la Obra, el Gerente, Residente de

Proyecto, Encargado de la Obra Eléctrica y Mecánica con el propósito de:

5.1. Hacer visita previa a las instalaciones donde se desarrollarán las obras para

constatar si las condiciones son las adecuadas para iniciar las actividades.

5.2. Coordinar el trabajo a realizar.

5.3. Dar mayor orientación sobre las responsabilidades y obligaciones de cada parte.

5.4. Establecer la fecha en la que la Contratista entregara la Supervisión el Programa

de Trabajo actualizado.

6. RESPONSABILIDADES, INCLUYENDO RECLAMOS DE DAÑOS Y PERJUICIOS.

Cuando la Contratista, o los empleados de ésta, causaren algún daño o perjuicio, directo

o indirecto, a una propiedad pública o privada por algún acto, omisión o descuido, ésta

deberá restaurar por cuenta propia, la propiedad afectada a un estado similar o igual al

existente antes del acaecimiento del daño o perjuicio ocasionado. La Contratista, por lo

tanto, deberá reparar, reconstruir, según fuese ordenado, o indemnizar en forma

equitativa al tercero afectado por dicho daño o perjuicio. La Contratista expresamente

exime al ISSS, así como a los funcionarios y empleados de éste, de cualquier

requerimiento, juicio, demanda o reclamo presentado con motivo de cualquier lesión o

daño sufrido por un tercero o su propiedad, a causa de las operaciones de la Contratista,

de la ejecución negligente de las medidas de seguridad en el trabajo.

7. LIBROS Y CUENTAS. La Contratista llevará, con relación a este proyecto, los libros,

registros, documentos y otras pruebas documentales y utilizará de manera uniforme,

procedimientos y prácticas contables que sean suficientes para documentar y evidenciar

legalmente todas las transacciones que se realicen en virtud del presente contrato, o en

relación con el mismo. Para los efectos de esta sección todo lo mencionado

anteriormente se denominará las “cuentas”. La Contratista llevará las cuentas durante

el plazo de vigencia del presente contrato y las conservarán durante un período de diez

(10) años, posteriores a la liquidación final. Sin embargo, las cuentas que tengan que

ver con controversias, con litigios o con la liquidación de reclamos que surjan de la
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ejecución del presente contrato, se conservarán hasta que se hayan resuelto

definitivamente dichas controversias, litigios o reclamos y serán sometidos a la

inspección y Auditoria por el ISSS. La Contratista facilitará al ISSS los medios

adecuados, los Registros y Libros necesarios para efectuar dichas inspecciones y

Auditorías. Los Libros y Cuentas anteriormente definidos constituyen el único

documento probatorio para establecer los movimientos financieros en la ejecución del

presente contrato teniendo el valor de plena prueba.

8. PRESENTACIÓN DE INFORMES.

8.1 La Contratista deberá presentar un Informe Final al Administrador del Contrato,

previa aprobación de la Supervisión (impreso y digital en formato editable), antes

de la liquidación, el cual cubra como mínimo los siguientes aspectos:

8.1.1. Descripción de los trabajos realizados.

8.1.2. Control de calidad implementado para los materiales yio productos

incorporados al proyecto.

8.1.3. Avance Físico y Financiero del Proyecto.

8.1.4. Álbum Fotográfico.

8.2. El Supervisor del proyecto preparará y presentará un Informe Mensual al

Administrador del Contrato [impreso (original y copia) y digital], dentro de los

primeros ocho (8) días hábiles del siguiente mes, el cual cubra como mínimo los

siguientes aspectos:

8.2.1. Relación valorada de los trabajos ejecutados.

8.2.2. Medios, equipo y personal puestos en la ejecución de los trabajos

conforme al Programa de Trabajo.

8.2.3. Sistema de Aseguramiento de la Calidad implementado durante el período

8.2.4. Descripción de los aspectos más relevantes que han tenido lugar en la

obra durante el mes.

8.2.5. Detalle de avance físico — financiero del período

8.2.6. Resumen del historial de los aspectos relevantes acaecidos durante el

periodo de ejecución.

9. INFORME FINAL DEL CONSTRUCTOR. La Contratista deberá entregar un informe final

en un (1) original y copia (impresa y digital) conteniendo el consolidado y detalle de todas

actividades y obras ejecutadas en el desarrollo del proyecto. Este informe deberá ser

entregado al Administrador del Contrato, previa aprobación de la Supervisión del SSS y

antes de la liquidación.
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10. PLANOS COMO CONSTRUIDO: La Contratista al terminar el proyecto entregará al

Administrador del Contrato: dos (2) juegos de planos impreso (1 original y copia), un (1)

CD (disco compacto) de los planos impresos escaneados a color debidamente firmados

por la Contratista y Supervisión, y dos (2) CD (disco compacto) conteniendo los archivos

de los mismos planos en formato digital reproducibles (AUTOCAD), estos planos serán

una actualización de “como construido” correspondientes a las alteraciones al proyecto

original, asimismo se deberá entregar en una USB todos los planos en los formatos

mencionados anteriormente. Dichos planos serán parte del INFORME FINAL de la

Contratista, mismo que será entregado previo a la recepción definitiva del proyecto y a

la cancelación del pago final. El Administrador del Contrato, deberá remitir copia de los

planos Como Construido a las autoridades del Centro de Atencion para que este a (
través de su Jefatura de Mantenimiento y/o Administrador del Centro de Atención, asuma

el proceso de verificación y seguimiento de la calidad de obra ejecutada por la Contratista

durante el período que cubre la Garantía de Buena Obra, de la cual también le será

remitida una copia.

11. ORDEN DE CESACIÓN TEMPORAL DE TRABAJOS, RETIRO DE TRABAJO

DEFECTUOSO Y NO AUTORIZADO. Siempre que el Supervisor del ISSS constatare

que la obra o una parte de ella, o cualquiera de sus componentes, está siendo ejecutada

por la Contratista de manera que no cumple en su totalidad con la calidad requerida, o

con los requerimientos, estipulaciones, términos y condiciones establecidos en los

documentos contractuales, o que se trata de trabajo defectuoso o no autorizado, el

Supervisor del ISSS podrá ordenar a la Contratista por nota o por anotación en Bitácora,

la cesación temporal de los trabajos, total o parcialmente, orden que deberá ser

cumplida por la contratista inmediatamente la reciba. Si la Contratista no acatara de

inmediato la orden de cesación temporal, se considerara una causal para caducar el

presente contrato. La cesación temporal de los trabajos ordenada por el Supervisor en

ningún caso implicará prórroga del plazo contractual. La Contratista corregirá, retirará

y/o restaurará de manera aceptable para el Supervisor del ISSS, por su cuenta,

cualquier trabajo defectuoso, no autorizado o que no cumpla con los requerimientos,

estipulaciones, términos y condiciones de los documentos contractuales y no se le

concederá compensación alguna por dicha corrección, retiro o restauración.

12. MANTENIMIENTO DE LA OBRA DURANTE LA EJECUCIÓN. La obra en ejecución

deberá estar libre de obstáculos para facilitar el transporte de materiales y personal.

Todos los sitios de trabajo deben ser accesibles para la inspección y Supervisión. La

Contratista deberá tener cuidado de no colocar materiales donde se dañen los recursos
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naturales y/o perjudiquen el libre tráfico peatonal. Se prohíbe expresamente a la

Contratista quemar cualquier producto proveniente de la construcción. Todo material a

desalojar deberá ser depositado en botaderos identificados por la Contratista en

cumplimiento de la Legislación Ambiental aplicable, sea Nacional o Municipal.

13. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL A IMPLEMENTARSE DURANTE LA

EJECUCIÓN DEL PROYECTO. Será responsabilidad de la Contratista ejecutar las

obras y adoptar medidas encaminadas a la protección ambiental con el fin de mitigar los

impactos ambientales durante todo el período que dure el presente contrato. La

contratista deberá considerar la utilización de barreras provisionales para mitigación de

polvo u otros agentes de contaminación hacia las demás áreas de la edificación o

edificaciones adyacentes. El ISSS no será responsable por la inobservancia de parte de

la Contratista de cualquier contravención a la Legislación Ambiental aplicable,

recayendo sus consecuencias exclusivamente sobre la contratista.

14. PREVENCIÓN E INFORMES DE ACCIDENTE. La Contratista, en todo tiempo, tomará

las precauciones necesarias para la seguridad de personas y bienes y cumplirá con

todas las disposiciones y regulaciones de la legislación aplicable. La Contratista tomará,

con relación a los trabajos que se realizan, las medidas de seguridad tendientes a

protegerlos adecuada, continua y permanentemente de cualquier daño o pérdida que

les pudiera afectar, tomando asimismo, todas las precauciones necesarias para la

seguridad de sus trabajadores. La Contratista se obliga a cumplir con todas las Leyes y

Reglamentos Laborales, de Seguridad, Prevención y demás Legislación aplicable, a fin

de prevenir accidentes o daños a las personas que se encuentren en el lugar donde se

ejecutarán las obras, o cerca de él, permitiendo, al mismo tiempo, que el Supervisor del

ISSS verifique, durante las inspecciones, las veces que lo estime conveniente, el

cumplimiento de esta obligación. En caso que cualquier operación, actividad, condición

o práctica fuere considerada peligrosa por el Supervisor y por el Comité de Seguridad

del ISSS notificará por escrito a la Contratista, quien, inmediatamente, tomará las

medidas correctivas apropiadas y cumplirá con todos los requerimientos establecidos

por la Ley. Lo antes establecido no exonera a la Contratista de su responsabilidad de

trabajar en forma segura durante todo el tiempo de ejecución de las obras. Dentro de

las veinticuatro (24) horas siguientes al acaecimiento de cualquier accidente u otro

acontecimiento que resulte o pudiera resultar en lesiones a la persona o en daños a la

propiedad de un tercero, que resulte de o involucre cualquier acción u omisión de la

Contratista, o de sus empleados y que procediese de cualquier forma de la ejecución

del presente contrato, la Contratista enviará un informe escrito de dicho accidente o
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suceso al Supervisor del ¡SSS, exponiendo en forma amplia y precisa los hechos

relativos al mismo y los daños causados.

En una emergencia que afecte la seguridad, la vida, el trabajo o la propiedad adyacente

la Contratista está obligada a tomar en forma inmediata las medidas necesarias y

suficientes para evitar el posible daño o pérdida. Asimismo, la Contratista deberá

informar por escrito al 1555 de todo accidente que recaiga sobre cualquiera de sus

trabajadores y que requiera de mayor intervención que primeros auxilios in situ, dentro

del plazo establecido en esta misma condición.

15. SEGURIDAD SOCIAL. La Contratista deberá inscribir a sus trabajadores bajo el

Régimen de Salud del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y en el Sistema

Previsional, de acuerdo con las Leyes de la República de El Salvador. La Contratista

será la única y exclusiva responsable por los daños y perjuicios causados a terceros o

sus bienes, como resultado de su propia negligencia en la ejecución de alguno o todos

los trabajos realizados por ella, así como por personal relacionado directa o

indirectamente con los trabajos.

16. HORARIO DE TRABAJO. El horario de trabajo será el estipulado por la Contratista en

su oferta o al inicio de la ejecución del proyecto, cumpliendo con lo estipulado en la

Legislación Laboral Salvadoreña. El ISSS no reconocerá pagos adicionales por labores

en horario extraordinario, días no laborales o días de asueto legales a la Contratista. En

el caso que la Contratista implemente jornada adicional fuera de dicho horario de trabajo

(incluye días no laborales o días de asueto legales), deberá notificar por escrito al

Supervisor con cinco (5) días hábiles de anticipación, la fecha en la cual se propone

comenzar cualquier parte importante de la obra, autorizada previamente por la c
Supervisión, a fin de garantizar su presencia en dicha operación.

17. BOTADEROS PARA DESALOJOS. Los botaderos a ser utilizados para la disposición

de los desalojos de desperdicios son de exclusiva responsabilidad de la Contratista y

deberán ser previamente aprobados por las autoridades establecidas por la Legislación

aplicable, sea éstas Nacionales o Municipales.

18. LIMPIEZA FINAL. Antes de la Recepción Final de la obra, la Contratista deberá limpiar

toda el área de trabajo y demás áreas aledañas utilizadas, de basura, materiales

sobrantes, estructuras provisionales y equipo. Esta limpieza es una de las obligaciones

contractuales a cargo de la Contratista y no se le hará ningún pago adicional en este

concepto.

19. CONTROL DE CALIDAD. La Contratista será la responsable del Control de Calidad del

proyecto y presentará a la Supervisión del ISSS la información de la gestión del control
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de calidad que lleva en la obra, de acuerdo al Plan de Control de Calidad aprobado por

la Supervisión, así mismo pondrá a su disposición cuantos documentos y explicaciones

o informes le sean solicitados. El Supervisor del ISSS, será el responsable de verificar,

asegurar la calidad y la correcta ejecución de los procesos constructivos en la obra. Este

tendrá que inspeccionar las obras para verificar que se cumpla con eficiencia y eficacia

las obligaciones de la Contratista, de conformidad a las especificaciones Técnicas y

demás requisitos, términos, estipulaciones y condiciones establecidas en el presente

contrato y demás documentos contractuales.

20. EMPLEADOS DE LA CONTRATISTA La Contratista deberá obtener de las autoridades

salvadoreñas correspondientes los permisos de entrada legal y residencia con

( autorizacion para trabajar en El Salvador para el personal no salvadoreño que desee
emplear en la obra. La Contratista será responsable de todos los trámites y gastos

relacionados con la salida del territorio salvadoreño de los empleados no salvadoreños

que haya contratado fuera de El Salvador para trabajar en este contrato, cuando los

servicios de dicho empleado ya no sean requeridos, o cuando fuese ordenado por las

autoridades salvadoreñas competentes y/o por la representación oficial en El Salvador

del país de origen de dicho empleado. La Contratista se obliga a utilizar el personal que

ha ofrecido en su oferta y del cual haya presentado los atestados y demás información

exigida. En caso que alguna o algunas de dichas personas no puedan, por razones de

fuerza mayor, ser asignadas a la obra, la Contratista deberá someter a aprobación de la

Supervisión los atestados y demás información exigida, de él o los sustitutos. Dicha

evaluación y aprobación se realizará en los mismos términos de cómo fueron evaluados

al momento de presentación de las ofertas y deberán ser de igual o mayor capacidad y

experiencia que las contenidas en la oferta. El Supervisor tendrá la obligación de

verificar que el personal utilizado por la Contratista en el desarrollo del proyecto sea el

personal que ha ofrecido en su oferta y del cual haya presentado atestados y demás

información exigida. En caso de verificarse que la Contratista no ha asignado al proyecto

a alguna o algunas de las personas ofrecidas en su oferta, el Supervisor del ISSS deberá

hacerlo del conocimiento inmediato del Administrador del Contrato y la Jefatura de la

División de Infraestructura y Mantenimiento y proceder con el proceso de imposición de

penalidad. El ISSS podrá exigir, por escrito, a la Contratista directamente la destitución

inmediata de uno o varios elementos de su personal clave, sin obligación alguna de

proporcionar explicación al respecto, decisión que la Contratista deberá ejecutar dentro

de los cinco (5) días calendario contados a partir de la notificación respectiva. Dentro de

los tres (3) días calendario posteriores a la notificación de destitución del o los elementos
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de su personal clave, la Contratista deberá presentar al Supervisor del ISSS los

atestados de el o los profesionales candidatos a ocupar la plaza para la aceptación o

rechazo por parte del ¡SSS. En caso de falta de cualquier personal de la Contratista, sea

por ausencia, incapacidad, accidente, enfermedad o similares, la Contratista deberá

designar, mediante comunicación escrita dirigida al ISSS dentro de los tres (3) días

hábiles posteriores a la falta, el personal interino correspondiente, quien hará las veces

del que se ha sustituido y tendrá todas sus atribuciones y obligaciones. La mencionada

comunicación deberá ser acompañada de los atestados de la persona interina, quien

deberá cumplir los mismos requisitos y presentar, al menos, la misma preparación

académica y experiencia del personal, a juicio del ¡SSS. Transcurridos los tres días

hábiles mencionados en el párrafo anterior sin que la Contratista haya efectuado la

designación del personal interino cumpliendo con los requisitos mencionados, el

Supervisor podrá ordenar la cesación temporal de los trabajos hasta que se presente al

lugar de la obra el personal que sustituirá al que falte.

21. SUBCONTRATOS. La contratista debió consignar en su oferta toda la información

relativa a las personas Naturales o Jurídicas a subcontratar (incluido la experiencia) y

además debió describir las actividades a subcontratar. Con el objeto de dar

cumplimiento a sus obligaciones derivadas del presente contrato y demás documentos

contractuales, la Contratista podrá celebrar subcontratos, sin que por tal hecho se libere

en forma alguna de las responsabilidades contractuales adquiridas con el ISSS. Los

subcontratistas no tienen derecho o acción alguna contra el ¡SSS. La Contratista para la

presente Licitación Pública podrá subcontratar los siguientes servicios: aire

acondicionado e instalaciones eléctricas. La Contratista sólo podrá subcontratar con

terceros cuando estos últimos no estén inhabilitados para contratar, conforme a la

LACAP y demás Leyes. Por otra parte, el subcontratista sólo ostentará derechos frente

a la Contratista, por razón de la subcontratación y frente al ISSS, responderá siempre la

Contratista de todas las obligaciones que le corresponden derivadas del presente

contrato y demás documentos contractuales. La Contratista someterá cada subcontrato

que se proponga realizar de acuerdo a su oferta, a la aprobación del ISSS en un plazo

máximo de ocho (08) días hábiles posterior a la emisión de la Orden de Inicio,

presentando evidencia de que el subcontratista tiene capacidad para ejecutar el trabajo

y de que ha garantizado suficientemente el pago a su favor por lo que deberá entregar

los siguientes documentos:

21.1. Declaración Jurada en Acta Notarial, firmada por el Representante Legal o

Apoderado del subcontratista en la cual exprese que no se encuentra impedido
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para subcontratar, conforme a lo regulado en el Artículo 26, y que no incurre en

ninguna incapacidad para contratar de las establecidas en el Artículo 25, ambos

de la LACAP y que la información proporcionada para la presente contratación

es veraz.

21.2. Fotocopia Certificada por Notario de Documento Único de Identidad (DUI) del

subcontratista o su Representante Legal, en caso de extranjero presentar

fotocopia certificada por Notario del pasaporte o Carnet del Residente.

21.3. Fotocopia Certificada por Notario de Tarjeta de Número de Identificación

Tributaria (NIT) del subcontratista.

21.4. Fotocopia Certificada por Notario de Tarjeta de IVA del subcontratista.

21.5. Fotocopia Certificada por Notario de Escritura Pública de Constitución de la

Sociedad o de Escritura Pública de Transformación o Modificación, según el

caso, siempre que en estos últimos reúnan en todas las cláusulas que rigen la

sociedad, inscrita en el Registro de Comercio o por el ente autorizado en el País

de Origen del subcontratista para tal fin, para Personas Jurídicas.

21.6. Fotocopia Certificada por Notario de Escritura Pública de Poder con facultades

para adquirir derechos y contraer obligaciones en nombre de su representada,

inscrito en el Registro de Comercio (si ese fuera el caso) o por el ente autorizado

en el País de Origen del subcontratista para tal fin, para Personas Jurídicas.

21.7. Fotocopia Certificada por Notario de Credencial de Elección de Junta Directiva o

de Administración Única en su caso, inscrita en el Registro de Comercio o por el

ente autorizado en el País de Origen del subcontratista para tal fin, para Personas

Jurídicas.

21.8. Original o Fotocopia Certificada de la Constancia de la respectiva Matrícula de

Comercio vigente o su renovación, o Certificación que pruebe en forma

fehaciente que aquella está en trámite de ser concedida o renovada, según sea

el caso. (Inc. 2o. del Art. 101 Ley del Registro de Comercio).

El ISSS, dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de la

presentación de la solicitud, aprobará o no aprobará el subcontrato propuesto. Queda

prohibido a la Contratista emplear a los subcontratistas no aprobados por el ISSS,

debiendo suministrar al ISSS copia de los subcontratos autorizados que suscriba en un

plazo máximo de cinco (5) días hábiles posterior a la aprobación de dichos subcontratos.

Ningún subcontrato creará relación contractual entre los subcontratistas y el ISSS, ni

relevará a la Contratista, garante o fiador de las obligaciones y responsabilidades

adquiridas en virtud del presente contrato, las Garantías rendidas ante el ISSS y demás
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documentos contractuales. La Contratista y sus subcontratistas deberán cumplir con lo

dispuesto en los Artículos 89, 90 y 91 de la LACAP.

22. PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN. Serán por cuenta y responsabilidad

de la Contratista las retenciones de las cuotas del Instituto Salvadoreño del Seguro

Social, Administradoras de Fondos de Pensiones y demás retenciones legales de los

trabajadores empleados en la obra. La Contratista también será responsable por las

indemnizaciones en caso de accidentes de trabajo, despido injustificado o por cualquier

otro motivo, así como por todas las demás prestaciones sociales y laborales

establecidas por la Legislación salvadoreña. La Contratista acepta que el ¡SSS podrá

practicar inspecciones en sus planillas de pagos al Instituto Salvadoreño del Seguro

Social y Administradoras de Fondos de Pensiones relativas al proyecto, obligándose a

ponerlas a la disposición del ¡SSS cuando este así lo requiera. Ante la negativa por parte

de la Contratista a suministrar al ISSS la información y la documentación antes

mencionada, o el no proporcionarla de manera completa dentro de las cuarenta y ocho

(48) horas hábiles siguientes a la fecha de la solicitud hecha por el ¡SSS, el

Administrador del Contrato notificara al Departamento de Afiliación e Inspección, para

que inicien el procedimiento de verificación del cumplimiento de Seguridad Social

conforme a la Ley del Seguro Social.

23. ESTIPULACIONES ESPECIALES. La Contratista acepta y se obliga especialmente a

suministrar al ¡SSS, a requerimiento de éste, cualquier información adicional o

complementaria que se le solicitase con respecto a la realización del objeto del presente

contrato, sin que tal evento incremente el costo pactado del presente contrato. Asimismo,

se obliga a hacer las aclaraciones y ampliaciones que el ¡SSS estime necesarias. El ¡SSS

será el único propietario de toda la información producida por efectos del presente

contrato. Por tanto, toda la información producida referente al presente contrato por parte

de la Contratista y todos sus informes y documentos serán considerados como

confidenciales por parte de la Contratista, a excepción del conocimiento oficial que de

ellos tendrá el ¡SSS. Toda esta información deberá ser entregada totalmente al ¡SSS

previamente al Pago Final. La Contratista no revelará, sin previo consentimiento escrito

del ¡SSS, a terceros o personas ajenas al cumplimiento del presente Contrato, por

menores referentes al mismo o sus disposiciones, ni cualquier especificación, plano,

diseño, patrón, muestra o información suministrada por el ¡SSS o en su nombre, que se

relacione con el presente Contrato. Todo lo revelado al personal y empleados de la

Contratista a efectos de cumplimiento del presente Contrato será confidencial y no

excederá de lo estrictamente necesario para cumplir sus tareas. Ningún miembro del
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personal Directivo, Técnico, Auxiliar o Administrativo de la Contratista podrá hacer uso

de la información obtenida como resultado de la ejecución de su trabajo, para fines que

no sean los contemplados en el presente Contrato. La Contratista, en caso que sea

requerido por la Supervisión, se obliga a entregar a la finalización del trabajo y

previamente al Pago Final, todos los documentos producidos durante la ejecución del

mismo, tales como mapas, levantamientos, libretas de campo, estadísticas procesadas,

planos, etc. La Contratista no utilizará ninguno de los documentos contractuales o

información referente al proyecto para una finalidad distinta del cumplimiento del

presente contrato. Todos los documentos contractuales, excepto el propio contrato,

seguirán siendo propiedad del ISSS y si este lo requiere, le serán devueltos (en todos

sus ejemplares) una vez cumplidas todas las obligaciones de la Contratista con respecto

al presente contrato.

24. CESIONES Y TRANSFERENCIAS. Se prohíbe a la Contratista subarrendar, adjudicar,

vender, traspasar o, de cualquier otra manera, disponer del presente contrato, en todo

o en parte o de su derecho, título, interés en el mismo, a favor de persona Natural o

Jurídica alguna. El incumplimiento, por parte de la Contratista, a lo expresado en esta

sección es causal de caducidad del presente contrato, pudiendo el ISSS dejarlo sin

efecto con responsabilidad para la Contratista, de conformidad al procedimiento

correspondiente y hacer efectivas las Garantías.

25. PERMISOS. La Contratista obtendrá las licencias y permisos que fueren necesarios y

obligatorios de conformidad con la legislación de la República de El Salvador, para la

ejecución de la obra, estén contenidos en leyes, decretos, reglamentos, acuerdos,

ordenanzas y similares, sean de aplicación nacional o municipal; la obtención del permiso

de construcción para la ejecución del proyecto, será de responsabilidad del ISSS, el cual

deberá estar aprobado previo a la presente contratación. Cualesquiera consecuencias,

sanciones, responsabilidades, multas, indemnizaciones o suspensiones de obra que

resultaren de la falta de cualquier permiso o autorización, así como las que resultaren

por acciones u omisiones de la Contratista, sus empleados, proveedores o

subcontratistas, serán de exclusiva responsabilidad de la Contratista.

QUINTA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de este contrato, la

Contratista deberá presentar a satisfacción del Instituto, una Garantía de Cumplimiento de

Contrato, por un monto equivalente al 10% sobre el valor del presente contrato, la que deberá

estar vigente a partir de la suscripción del mismo y hasta tres (3) meses después de la entrega
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a satisfacción de la Garantía de Buena Obra. En aplicación del Art. 31 inciso tercero y Art. 32

inciso tercero de la LACAP la vigencia de esta Garantía deberá estar redactada de la siguiente

forma: La presente Garantía de Cumplimiento de Contrato, estará vigente a partir de la

suscripción del contrato N°. 0-003/2021 y hasta tres (3) meses después de la entrega a

satisfacción de la Garantía de Buena Obra. Cualquier otra disposición contenida en la presente

garantía que afecte la vigencia anteriormente descrita será nula sin que dicha nulidad afecte

otras cláusulas del presente contrato de fianza.

1. PLAZO DE PRESENTACIÓN. Dicha Garantía deberá ser presentada en el Departamento

de Contratos y Proveedores de la UACI, dentro del término de quince (15) días hábiles

contados a partir del día siguiente de la recepción de la copia del presente contrato

legalizado. Si no existiere ningún reclamo por parte del Instituto en relación a la ejecución

del presente contrato, está Garantía será devuelta a la contratista, una vez cumplidas las

obligaciones garantizadas y vencido el plazo, la UACI devolverá los documentos que

amparen la garantía, en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles.

2. ESPECIES. Se aceptará como Garantía de Cumplimiento de Contrato:

2.1. Fianzas emitidas por Bancos, Aseguradoras o Afianzadoras debidamente

autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador;

2.2. Certificado de Depósito a favor del ISSS emitido por instituciones debidamente

registrados y avalados por la Superintendencia del Sistema Financiero de El

Salvador, cuyos documentos quedarán en poder del Instituto.

SEXTA. GARANTÍA DE BUENA OBRA:

La Contratista se obliga a otorgar a favor del ISSS una Garantía de Buena Obra, para asegurar

que la Contratista responderá por las fallas y desperfectos de los bienes y servicios (contenidos

y detallados en el plan de oferta) que le sean imputables durante el período de un (1) año; el

plazo de la vigencia de ésta Garantía se contará a partir de la recepción definitiva de la obra. El

monto de la Garantía de Buena Obra será por un valor equivalente al diez por ciento (10%) deI

monto total final del presente contrato. La Contratista se obliga para con el ISSS a garantizar

las obras, bienes y servicios durante el plazo de un (1) año que se contará a partir de la fecha

en que sea recibida la obra a entera satisfacción del ISSS, mediante el Acta de Recepción

Definitiva, para responder cuando se detecten defectos o vicios ocultos en la ejecución de la

obra o materiales, dentro del período de la Garantía la cual no podrá ser menor de un año. A

partir de la entrega de la Garantía de Buena Obra y dentro del plazo establecido cualquier

reparación, sustitución o modificación necesaria será la División de Infraestructura y

Mantenimiento del ISSS, quien podrá ordenarlas a la Contratista y le señalará el tiempo
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requerido para efectuarlas, quedando la Contratista obligada a realizar estas reparaciones,

sustituciones o modificaciones exclusivamente por su cuenta y costo. En caso de

incumplimiento por parte de la Contratista, el Administrador del Contrato notificará al

Departamento de Contratos y Proveedores de la UACI, a fin de informar al Titular para los

efectos legales correspondientes sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1660 del Código

Civil.

1. PLAZO DE PRESENTACIÓN. Esta Garantía se presentará en el Departamento de

Contratos y Proveedores de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del

ISSS dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la recepción definitiva de las

obras. La no presentación de esta Garantía dentro del plazo estipulado faculta al ISSS para

( que ante las fallas y desperfectos de los bienes y servicios que le sean imputables a la
Contratista de la obra recepcionada, pueda hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento de

Contrato. Además, el Instituto se abstendrá de hacer efectivos los pagos que estuvieren

pendientes a la Contratista mientras ésta no haya presentado a la UACI la Garantía de

Buena Obra, lo cual será prevenido en el Acta de Recepción definitiva.

2. ESPECIES. Se aceptará como Garantía de Buena Obra:

2.1. Fianzas emitidas por Bancos, Aseguradoras o Afianzadoras debidamente

autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador.

2.2. Certificado de Depósito a favor del ISSS emitido por instituciones debidamente

registrados y avalados por la Superintendencia del Sistema Financiero de El

Salvador, cuyos documentos quedarán en poder del Instituto.

SÉPTIMA. GARANTÍA DE BUENA INVERSIÓN DE ANTICIPO:

La Contratista se obliga a otorgar a favor del ISSS una Garantía de Buena Inversión de Anticipo,

para garantizar que la Contratista aplicará efectivamente los recursos asignados en los rubros

que deberá detallar en el Plan de Utilización del Anticipo. La cuantía de esta Garantía será por

un valor equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo concedido, el cual no podrá ser mayor

al treinta por ciento (30%) del monto del presente contrato y estará vigente hasta la liquidación

del anticipo, según el artículo 34 de la LACAP, de conformidad a la forma de pago establecida

en la Base de la Licitación Pública en referencia y en el presente contrato y deberá de ser

entregada en el Departamento de Contratos y Proveedores de la UACI del ISSS. El anticipo

deberá ser cubierto a través del descuento correspondiente en las estimaciones de pago,

debiendo estar completamente amortizado al cien por ciento (100%) antes de la última

estimación (liquidación) sin que esto afecte el cinco por ciento (5%) de retención establecido en

la LACAP.
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1. PLAZO DE PRESENTACIÓN. La presentación de esta Garantía es un requisito para la

entrega del anticipo, por lo que deberá ser rendida antes de recibir el anticipo, en el

Departamento de Contratos y Proveedores de la UACI. Esta Garantía será devuelta a la

Contratista previa verificación que el anticipo ha sido amortizado en su totalidad y a solicitud

escrita de la Contratista, previa aprobación del Administrador del Contrato.

2. ESPECIES. Se aceptará como Garantía de Buena Inversión de Anticipo:

2.1. Fianzas emitidas por Bancos, Aseguradoras o Afianzadoras debidamente

autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador.

2.3. Certificado de Depósito a favor del ISSS emitido por instituciones debidamente

registrados y avalados por la Superintendencia del Sistema Financiero de El

Salvador, cuyos documentos quedarán en poder del Instituto. (
3. EFECTIVIDAD. En caso de que la División de Infraestructura y Mantenimiento del ISSS

verificare o comprobare el mal o indebido uso de todo o parte del anticipo, se hará efectiva la

Garantía de Buena Inversión de Anticipo.

OCTAVA. FORMA Y TRAMITE DE PAGO:

La Contratista autoriza expresamente al Instituto para que le descuente de cualquier pago

pendiente todos aquellos montos que le adeude al ISSS, ya sea que se originen en el presente

contrato o cualquier otra obligación, siempre que el adeudo sea líquido y se encuentre en firme.

El monto del presente contrato será pagado a la Contratista por medio de pagos a medida que

avance el trabajo. Dichos pagos cubrirán todos los servicios prestados en la Ejecución de la

Obra y aceptados por División de Infraestructura y Mantenimiento deI ISSS, deduciendo la

retención para la amortización del anticipo, y en su caso las multas yio penalidades si las

hubiere, las cotizaciones al Régimen de Seguridad Social que se encuentren en mora al

momento de la facturación, según informe de la Unidad Financiera, y toda otra suma cuyo pago

sea a cargo de la Contratista de conformidad a los documentos contractuales. Todos los trabajos

ejecutados cuyo valor se cancele mediante los pagos parciales, no releva a la Contratista de su

responsabilidad por los trabajos sobre los cuales se han hecho pagos y tendrá obligación de

restaurar o reparar cualquier trabajo que haya sufrido deterioro por negligencia imputable a la

Contratista. El ISSS hará los pagos a la Contratista sobre la base de los estimados aprobados

por el Administrador del Contrato. Por medio de los estimados el Administrador del Contrato

certificará las cantidades de trabajo ejecutadas según informe emitido por la Supervisión de la

obra. Las estimaciones deberán ser presentadas por la Contratista al ISSS, para ser revisadas

por el Supervisor y aprobadas por el Administrador del Contrato; o en su defecto devolver la

estimación para que sea corregida. La liquidación final del presente contrato se hará después
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de haber sido completado y aceptado el trabajo, por el Supervisor y Administrador del Contrato

mediante un Acta de Recepción Definitiva. Los pagos a la Contratista por los trabajos ejecutados

bajo el presente contrato se harán en dólares de los Estados Unidos de América (US$). El monto

de la última estimación no podrá ser inferior al siete por ciento (7%) del monto vigente del

presente contrato, y la misma estará sujeta a retención siendo cancelado con posterioridad a la

recepción definitiva del proyecto, de acuerdo a lo establecido por el Art. 112 de la LACAP. Las

estimaciones cubrirán períodos mensuales de ejecución de obra y deberán ser elaboradas y

presentadas en los formatos y de la manera que sea requerida por la Supervisión del ISSS.

1. FORMA DE PAGO. El pago será a treinta (30) días contados a partir de la fecha de entrega

de la factura y Acta de Recepción (cuando aplique) en la Sección Trámite de Pago del

ISSS.

2. MODALIDAD. PAGO ELECTRONICO CON ABONO A CUENTA. El ISSS ha contratado

con Banco Cuscatlán, S.A., Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. y Banco Agrícola, S.A.,

la modalidad de pago con abono a cuenta, para la cual la Contratista deberá proporcionar

su número de cuenta al que se efectuarán los abonos, debiendo ser un número único de

cuenta por Contratista independientemente del número de contratos que firme con la

Institución.

3. CONDICIONES GENERALES.

3.1. Las facturas serán emitidas para Consumidor final, deben incluir IVA y detallando

retención del uno por ciento (1%).

3.2. Se elaborará una factura Duplicado-Cliente. Dicha factura debe ser autorizada por la

División de Infraestructura y Mantenimiento del ISSS, en el período establecido y con

base a los trabajos realmente ejecutados.

4. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. El ISSS pagará a la Contratista contra el avance de

la obra. Para todo trámite de cobro, la contratista deberá presentar un (1) original a color y

cuatro (4) copias, más tres (3) copias digitales (CD o USB) los documentos

correspondientes al mes sujeto a cobro, los cuales son:

4.1. Factura Duplicado Cliente con IVA incluido, la cual deberá contener la siguiente

información: nombre del proyecto, número de la Licitación Pública en referencia y

el presente contrato, período que comprende lo facturado, monto de amortización

de anticipo (en caso que lo hubiere) y acta de recepción (cuando aplique). Esta

factura deberá estar firmada por el Jefe de la División de Infraestructura y

Mantenimiento del ISSS, en señal de aprobación de la estimación.

4.2. Memoria de cálculo de la estimación a cobro autorizada por la Supervisión y

cuadros resumen autorizados por la Supervisión y Administrador del Contrato. Esta
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será presentada en original y dos (2) copias, más las copias en digital descritas; las

cuales serán para la División de Infraestructura y Mantenimiento del ISSS. A la

Sección Trámite de Pago, será remitido únicamente los cuadros resumen que

respalden el monto de la estimación objeto de cobro.

4.3. Para el primer pago deberá presentar:

4.3.1. Fotocopia del presente contrato suscrito con el ISSS; este será presentado

únicamente en dos (2) ejemplares de la documentación a entregar,

quedando uno (1) en la División de Infraestructura y Mantenimiento del ISSS

y el otro objeto de remisión hacía la Sección Trámite de Pago del

Departamento de Tesorería.

4.3.2. Fotocopia de Constancia de Recepción a satisfacción de la Garantía de

Cumplimiento de Contrato emitida por Jefatura del Departamento de

Contratos y Proveedores de ¡a UACI.

4.3.3. Fotocopia de la Orden de Inicio,

4.3.4. Fotocopia del Acuerdo de Adjudicación emitida por el Consejo Directivo del

ISSS,

4.3.5. Fotocopia de Notificación de Adjudicación,

4.3.6. Fotocopia de la Constancia de Entrega de la Garantía de Buena Inversión

de Anticipo emitida por Jefatura del Departamento de Contratos y

Proveedores de la UACI (cuando aplique).

4.4. Último recibo pagado de Cotizaciones del Régimen de Salud del ¡SSS, que

demuestre que no se encuentre en mora.

La Contratista deberá presentar los documentos de respaldo indicados en la presente

bases, la entrega de dichos documentos la hará la Contratista en la Sección de Trámite de

Pago del Departamento de Tesorería, o en el lugar que la Unidad Financiera Institucional

lo autorice.

5. CONTROL FINANCIERO.

5.1. RECOMENDACIONES DE PAGO. La Contratista entregará detalle de la estimación

sujeta a cobro la que constituye su Informe de Avance de los trabajos ejecutados. La

Contratista complementará la estimación con las memorias de cálculo y los

documentos técnicos que le solicite la Supervisión, correspondiente al período sujeto

a cobro. El Supervisor revisará y aprobará la estimación correspondiente; el

Administrador del Contrato verificará y aprobará la estimación, la Jefatura de la División

de Infraestructura y Mantenimiento deI ISSS autorizará el pago de la estimación. Los
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documentos de pago deberán ser elaborados y presentados en los formatos y de la

manera que sea requerida por el ISSS.

5.2. LIQUIDACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEFINITIVA. La Supervisión examinará los

trabajos sobre los cuales la Contratista haya informado de su terminación y

comprobará la perfección de dichos trabajos con relación a los requerimientos del

Proyecto. El Administrador del Contrato apoyado en la Supervisión, determinará

cuando a su juicio estén totalmente terminados los trabajos objeto de este contrato

para su entrega y aceptación final, de acuerdo con los Documentos Contractuales y se

emitirá el Acta de Recepción Definitiva. Se notificará y se enviará copia de Acta de

Recepción Definitiva al Departamento de Tesorería para que éste proceda a la

Liquidación Final.

5.3. REQUISITOS PARA LIQUIDAR.

5.3.1. Acta de Recepción Definitiva.

5.3.2. Entrega del Informe Final elaborado por la Contratista, conteniendo todos los

Planos de “Cómo Construido”, debidamente aprobados por la Supervisión, las

Actas de Reuniones y demás documentos pertinente que determine el

Administrador del Contrato.

5.3.3. Entrega de todos los documentos requeridos por la Base de Licitación Pública

en referencia y el presente contrato.

5.3.4. Constancia de Entrega de la Garantía de Buena Obra a satisfacción del ISSS.

5.3.5. Recibo de Liquidación Final.

5.3.6. Acta de Declaración Jurada (autenticada por un Notario) en la cual se indique

que no tiene ningún reclamo económico derivado del presente contrato.

5.4. PAGO FINAL, SOLVENCIA Y FINIQUITO.

5.4.1. RECEPCIÓN PROVISIONAL: Terminada la obra habiéndose cumplido con las

especificaciones, estipulaciones, términos y condiciones contenidas en los

Documentos Contractuales, la contratista notificara al Supervisor y

Administrador quienes dispondrán de diez (10) días hábiles para realizar

inspección y verificar lo comunicado por la contratista.

5.4.2. PLAZO DE REVISIÓN. A partir de la recepción provisional, la Supervisión,

dispondrá de un plazo máximo de sesenta (60) días calendario para revisar la

obra y hacer las observaciones correspondientes. En el caso de que se

detectaren defectos o irregularidades, la Supervisión requerirá a la Contratista

para que las subsane dentro del plazo máximo de quince (15) días calendario

y el cual se notificará a la Contratista, estando de acuerdo con la magnitud de
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las obras. Si la Contratista no subsanare los defectos o irregularidades

detectadas en el plazo estipulado por la Supervisión, esta obligación se tendrá

por incumplida por parte de la Contratista. En este caso podrá el ISSS corregir

los defectos o irregularidades a través de un tercero o por cualquier otra forma,

cargando el costo de ello a la Contratista, el cual será deducido de cualquier

suma que se le adeude o haciendo efectivas las Garantías respectivas, sin

perjuicio de la caducidad del presente contrato con responsabilidad para la

Contratista. Lo anterior no impedirá la imposición de las multas que

correspondan o según lo regulado en el Artículo 113 de la LACAP.

5.4.3. RECEPCIÓN DEFINITIVA.

Efectuada la revisión de las obras dentro del plazo máximo mencionado sin

que se hayan detectado defectos o irregularidades en las obras, o subsanados

los defectos o irregularidades detectadas, se procederá a la recepción

definitiva; cabe mencionar que dicha recepción procederá siempre y cuando el

Informe final de la Contratista haya sido entregado al Administrador del

Contrato, previa aprobación del Supervisor. Dicha recepción se hará mediante

el Acta correspondiente, la cual será enviada al Departamento de Contratos y

Proveedores. Practicada la Recepción Definitiva de la Obra, el ISSS, devolverá

a la Contratista la Garantía de Cumplimiento de Contrato, previa presentación

de la Garantía de Buena Obra y cualquier suma que pudiera haber sido

deducida o retenida. El pago final correspondiente que comprenderá cualquier

suma que se le adeude a la Contratista, será posterior a la aceptación

satisfactoria por parte del ISSS de las obras y previa presentación de la

Garantía de Buena Obra. Al recibir los trabajos y verificar que todos los trabajos

objeto de este contrato se han realizado satisfactoriamente dentro del plazo

estipulado para ello, después de haber comprobado la solvencia de la

Contratista con todas las obligaciones derivadas de este instrumento y que ha

presentado la Garantía de Buena Obra, el ISSS procederá a pagar a la

Contratista cualquier cantidad que se le adeude. El finiquito se dará a la

Contratista una vez haya vencido el plazo de la Garantía de Buena Obra y no

haya ningún reclamo pendiente y será extendido por el Departamento de

Contratos y Proveedores la liquidación. Cumplido el plazo de la Garantía de

Buena Obra se le devolverá a la Contratista. En cualquier caso, para recibir el

pago, la Contratista deberá presentar además toda la documentación exigida

en el numeral 12. ESTIPULACIONES ESPECIALES de la Seccion Cinco, de la
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Base de Licitación Pública en referencia y Declaración Jurada que indique que

no tiene ningún reclamo económico derivado del presente contrato.

6. ANTICIPO Y RETENCIONES. El ISSS podrá conceder un anticipo a solicitud de la

contratista al inicio de sus labores, por el porcentaje máximo del treinta por ciento (30%)

del valor total del presente contrato establecido en la Base de Licitación Pública en

referencia, el cual deberá someter a la aprobación por parte de la Supervisión del Proyecto.

Para ello, la Contratista presentará a la Supervisión juntamente con su solicitud de anticipo,

un Plan de Utilización del Anticipo, el cual deberá contener el nombre de las partidas del

Plan de Oferta, cantidades, montos y fechas de utilización, obligándose la Contratista a

cumplir dicho Plan. El ISSS, en caso de ser procedente, entregará este anticipo a la

Contratista, toda vez que éste haya presentado la solicitud, acompañada de los

documentos siguientes, en original y cuatro (4) copias más tres (3) copias digitales en CD:

6.1. Fotocopia de la Constancia de Entrega de Garantía de Buena Inversión del Anticipo

emitida por la UACI del ISSS;

6.2. Plan de Utilización del Anticipo,

6.3. Fotocopia del Acuerdo de Adjudicación del proyecto,

6.4. Fotocopia del presente Contrato (únicamente en dos (2) ejemplares, quedando uno

en la División de Infraestructura y Mantenimiento del ISSS y el otro objeto de

remisión hacía la Sección Trámite de Pago del Departamento de Tesorería),

6.5. Fotocopia de la Constancia de Entrega de Garantía de Cumplimiento de Contrato,

emitida por la UACI del ISSS,

6.6. Programa de Trabajo actualizado (en original y dos (2) copias, el cual será para la

División de Infraestructura y Mantenimiento deI ISSS),

6.7. Fotocopia de Recibo de Cotizaciones correspondiente al último mes vencido,

pagadas al ISSS, que compruebe que no se encuentra en mora,

6.8. Fotocopia de la Orden de Inicio. La Supervisión verificará el uso correcto del anticipo

conforme al Plan de Utilización del mismo; además, es importante mencionar que

el Administrador del Contrato cuenta con la atribución de la fiscalización de

utilización del anticipo, tal como se encuentra descrito en el Artículo 74, literal b del

Capítulo 1. EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS — ATRIBUCIONES Y

NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO del Reglamento de la

LACAP.

Para amortizar el anticipo otorgado, de cada pago que deba hacerse a la Contratista se

retendrá el treinta por ciento (30%) deI monto estimado, hasta que éste quede cancelado.

El pago total del anticipo deberá quedar cancelado antes de la última estimación
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(liquidación). Luego de la aprobación de estos documentos, la Contratista deberá

presentarlos en la Sección de Trámite de Pago del Departamento de Tesorería, o en el

lugar que la Unidad Financiera Institucional lo autorice. El anticipo deberá ser manejado en

una cuenta bancaria exclusiva, con el propósito de verificar su buen uso y dándole

cumplimiento al Art. 40 literal f) y Art. 74 literal b) del Reglamento de la LACAP, por lo que,

para tales efectos en caso que no haya presentado la cuenta deberá hacer la designación

de la cuenta dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de la copia del

presente contrato legalizado y notificar la cuenta a la Supervisión y Administrador del

Contrato. Si la Contratista ya posee un número de cuenta registrada para trámites de pago

que le haga el ISSS o fue proporcionada en la oferta durante la etapa de la Licitación, esta

será considerada como la Cuenta Bancaria exclusiva para la verificación del buen uso del

anticipo otorgado, independientemente del número de contratos que firme con la Institución.

En caso de verificar o comprobar el mal uso de éste, se hará efectiva la Garantía de Buena

Inversión de Anticipo.

NOVENA. MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

Toda modificación contractual debe ser aprobada por Consejo Directivo, debiendo existir

opinión técnica favorable emitida por el Departamento de Aseguramiento de la Calidad de

Bienes e Insumos, el Administrador del Contrato o el usuario, según sea la materia de su

competencia; y opinión jurídica favorable emitida por la Unidad Jurídica del ISSS. Dichas

solicitudes deberán ser presentadas en el Departamento de Contratos y Proveedores de la

UACI. El Administrador del Contrato, por causas justificadas a más tardar veinte (20) días

calendario antes de que finalice la vigencia del presente contrato, podrá solicitar al

Departamento de Contratos y Proveedores de la UACI, las modificaciones contractuales que

considere pertinentes para una mejor consecución del objeto del presente contrato. Asimismo,

la Contratista podrá solicitar modificaciones al Contrato debidamente justificadas y

documentadas, siempre que no afecte los intereses Institucionales ni conlleve incremento en

los precios contratados. Dicha solicitud podrá presentarse a partir de la suscripción del contrato

y hasta cuarenta y cinco (45) días calendarios de anticipación al vencimiento del plazo del

contrato, cuya aprobación dependerá de la opinión técnica y jurídica respectiva. Aquellas

modificaciones que por su naturaleza afecten la recepción en el plazo contratado, deberán

solicitarse por parte de la Contratista dentro del plazo de treinta (30) días calendarios previos a

la entrega que se verá afectada. El ISSS considerando la necesidad institucional se reserva el

derecho de aceptar dichas solicitudes fuera de dicho plazo. Conforme al artículo 83-B de la

LACAP, no se aceptarán modificaciones cuando se encuentren encaminadas a alterar el objeto
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contractual, favorecer situaciones que correspondan a falta o inadecuada planificación de las

adquisiciones o convalidar la falta de diligencia de la contratista en el cumplimiento de sus

obligaciones.

DÉCIMA. VARIACIÓN EN LAS CANTIDADES CONTRATADAS:

Ante las necesidades propias de la institución, a solicitud del Administrador del Contrato durante

la vigencia del contrato, la contratista deberá estar en la capacidad de aceptar incrementos de

los productos solicitados hasta por un veinte por ciento (20%) del valor contratado. Para dicho

trámite serán necesarias las opiniones técnica y jurídica favorables, emitidas por el

Administrador del Contrato y la Unidad Jurídica respectivamente, así como la aprobación del

Consejo Directivo. Una vez suscrito el instrumento legal respectivo, la contratista deberá ampliar

el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al diez por

ciento (10%) del valor incrementado, cumpliendo con los requisitos y demás condiciones

establecidas para este tipo de Garantías en el presente documento.

DÉCIMA PRIMERA. PRÓRROGA DEL CONTRATO:

El Administrador del Contrato podrá solicitar al Departamento de Contratos y Proveedores de la

UACI, el trámite de la prórroga del presente contrato por un período menor o igual al inicial

justificando las razones por las que estima que prorrogar el contrato es la mejor opción

comparado con el inicio de un nuevo proceso de compra con opinión favorable de la Unidad

Jurídica del ISSS, teniendo la contratista, que entregar la ampliación de la Garantía de

Cumplimiento de Contrato correspondiente a la prórroga efectuada que cubra el monto y el

plazo adicional contratado. Este acuerdo deberá ser debidamente razonado en el cual conste

que las condiciones del contrato se mantienen favorables a la Institución y que no existe una

mejor opción y aceptado por la contratista, con aprobación del Consejo Directivo del ISSS,

conforme lo señalado en el Art. 83 de la LACAP.

DÉCIMA SEGUNDA. RECLAMACIÓN POR VICIOS Y DEFICIENCIAS:

Si durante el plazo de vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato otorgada por la

contratista, se observare algún vicio o deficiencia, el Administrador del Contrato deberá formular

por escrito a la contratista el reclamo respectivo y pedirá la reposición de los bienes o la

correspondiente prestación del servicio que presente el vicio o deficiencia. Antes de expirar el

plazo de la Garantía indicada en el inciso anterior y comprobado que lo contratado no puede

ser brindado por no reunir los requisitos de calidad acordados, serán rechazados y el

Administrador del Contrato hará las gestiones que sean necesarias para hacer efectiva la
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Garantía respectiva de conformidad a la LACAP y su Reglamento, siempre y cuando sea por

causas imputables a la contratista. El ISSS quedará exento de cualquier pago pendiente y

exigirá la devolución de cualquier pago que haya hecho a la contratista por los bienes o servicios

rechazados. Si durante el plazo de vigencia de la Garantía de Buena Obra otorgada por la

Contratista, se observare algún vicio o deficiencia, el Supervisor de la Obra y/o Administrador

del Contrato deberá formular por escrito a la contratista el reclamo respectivo y pedirá la

reposición de los bienes o la correspondiente prestación del servicio que presente el vicio o

deficiencia. Antes de expirar el plazo de la Garantía de Buena Obra indicada en el inciso anterior

y comprobado que los bienes y servicios no pueden ser reparados, sustituidos o prestados, el

Supervisor de la Obra y el Administrador del Contrato, harán las gestiones necesarias para

hacer efectiva dicha Garantía, siempre y cuando sea por causas imputables a la contratista.

DÉCIMA TERCERA: POR DAÑOS, PERJUICIOS Y VICIOS OCULTOS. El plazo para que se

extinga la responsabilidad de la Contratista por daños, perjuicios y vicios ocultos prescribirá en

el plazo establecido en los artículos 2253 y siguientes del Código Civil.

DÉCIMA CUARTA. SANCIONES:

1. MULTAS. Cuando la contratista incurriese en mora en el cumplimiento de las entrega del

producto o servicio contratado, por causas imputables a la misma, se impondrá una multa

conforme con el artículo 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la

Administración Pública. Esta multa será calculada al final de la vigencia del presente

contrato. Para la determinación del plazo incumplido no se contará los días que el ISSS

haya requerido para revisar, validar, rechazar el bien o servicio o realizar cualquier trámite

interno del cual dependa el cumplimiento de la obligación por parte de la contratista. Se

notificará un cálculo provisional a efecto de que la contratista revise y manifieste su

aceptación o desacuerdo dentro del plazo señalado en la notificación. El pago del monto

dentro del plazo concedido constituirá una aceptación tácita del mismo, adquiriendo estado

de firmeza administrativa, la falta de pago o el silencio de la contratista constituirán un

rechazo tácito al monto notificado procediéndose al inicio del proceso sancionador regulado

en el Art. 160 de la LACAP.

2. CADUCIDAD DEL CONTRATO. El presente contrato se podrá extinguir por Caducidad

cuando se cumplan los supuestos del artículo 94 de la LACAP, sin perjuicio de las

responsabilidades contractuales por incumplimiento de las obligaciones, siendo los

siguientes: a) La omisión de la presentación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato o

de las especiales o las complementarias de aquella. b) La mora de la Contratista en el
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cumplimiento de los plazos o por cualquier otro incumplimiento de sus obligaciones

contractuales que afecte la prestación de los servicios a los pacientes del ISSS; y c) Las

demás que determine la Ley o el presente contrato.

DÉCIMA QUINTA. EXTINCIÓN DEL CONTRATO:

El ISSS podrá extinguir el presente contrato sin autorización judicial previa y sin responsabilidad,

conforme lo establecido en el artículo 93 de la LACAP, por las causales siguientes: a) Por la

caducidad; b) Por mutuo acuerdo de las partes contratantes, según lo establecido en los

artículos 95 de la LACAP y 84 de su Reglamento; c) Por revocación; d) Por rescate; y e) Por las

que se detallan a continuación: 1) Por brindar bienes y/o servicios diferentes a lo contratado; 2)

Por incumplimiento en los estándares de calidad establecidos en la Base de la Licitación en

referencia; 3) Por el rechazo de los bienes y/o servicios hasta dos (02) veces de un mismo bien

y/o servicio, por el mismo motivo; 4) Por incumplir a lo pactado en el contrato suscrito con el

ISSS, de tal forma que tal incumplimiento genere alarma Nacional o retraso en las prestaciones

a los pacientes del ISSS; y 5) Otras causales que afecten el cumplimiento de los objetivos

institucionales del ISSS o le imposibilite cumplir con sus obligaciones frente a terceros. La

extinción del presente contrato se ejecutará de conformidad con el procedimiento establecido

en el artículo 81 del Reglamento de la LACAP. Si la extinción del presente contrato se declarase

por causas imputables a la contratista se procederá de acuerdo a los artículos 36 de la LACAP

y 82 de su Reglamento.

DÉCIMA SEXTA. CLÁUSULA ESPECIAL DE RESPONSABILIDAD:

En caso que la Contratista incumpla sus obligaciones contractuales y a raíz de lo cual se

provocara una situación de mala imagen en el ISSS, deberá explicar a través de una publicación

en dos (02) periódicos de mayor circulación Nacional que es de su responsabilidad la falta de

cumplimiento en la prestación de los servicios a los pacientes del ISSS, a fin de desligar al

instituto de los inconvenientes ocasionados a sus derechohabientes. Esta publicación tiene que

ser en las principales secciones del periódico. La Contratista deberá realizar dicha publicación

a más tardar cinco (05) días hábiles posteriores a la fecha en que el Administrador del Contrato

con visto bueno de la Subdirección Administrativa le notificó la situación de mala imagen que

ha provocado. Si la Contratista no cumpliera con dicha obligación dentro del plazo señalado, el

ISSS a través de la Unidad de Comunicaciones en coordinación con la Unidad Jurídica estará

en la facultad de efectuar las mencionadas publicaciones, cuyos costos serán descontados de

cualquier pago pendiente a la Contratista, y de no existir pagos pendientes, la Contratista se

compromete a cancelar los costos de dicha publicación contra entrega de copias de las facturas
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respectivas. La Contratista previo a la publicación deberá someter la aprobación del contenido

de la misma ante la Unidad Jurídica del ISSS. La dimensión de la publicación será de un cuarto

de página.

DÉCIMA SÉPTIMA. RESPONSABILIDAD POR TRABAJO INFANTIL:

En caso se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo

y Previsión Social, incumplimiento por parte de la Contratista a la normativa que prohíbe el trabajo

infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora; se iniciará el procedimiento que

dispone el Art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no dentro del presente

procedimiento adquisitivo, o durante la ejecución contractual según el caso, de la conducta que

dispone el Art. 158 Romano V) literal b) de la LACAP, relativa a la invocación de hechos falsos para

obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento por la

referida Dirección, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por

haber cometido una infracción, o por el contrario se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en

este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final.

DÉCIMA OCTAVA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:

Todas aquellas divergencias y conflictos que surjan durante la ejecución de este contrato podrán

ser resueltas a través de Arreglo Directo, de conformidad con el procedimiento establecido en

los artículos 163 y 164 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

En caso que ambas partes no llegaran a un acuerdo mediante dicho procedimiento, el conflicto

o diferencia deberá ser dirimido en sede Judicial, quedando expresamente excluida la vía del

Arbitraje.

DÉCIMA NOVENA. DOCUM ENTOS CONTRACTUALES:

Se tendrán por incorporados como parte integrante del presente contrato y con pleno valor

probatorio los documentos siguientes: a) La oferta técnica y económica presentada por la

Contratista y sus anexos; b) El Acuerdo de Consejo Directivo del ISSS con sus respectivos

anexos a través del cual se aprobaron los términos de referencia del proceso de compra, se

adjudicó y se resolvieron los recursos de revisión, si es que hubieron; c) Los Términos de

Referencia de esta gestión de compra, sus adendas, consultas y aclaraciones, si las hubiere; d)

El acta de apertura de ofertas, e) Las Garantías, f) Las notas aclaratorias, si las hubiere; g) Las

resoluciones modificativas, si las hubiere; h) Programa de trabajo actualizado a partir de la

emisión de la Orden de Inicio y aceptado por el ISSS; i) Orden de inicio, j) Todos los documentos

que se generen entre las partes, Constructor e ISSS, durante la ejecución del presente contrato,
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y k) Otros que establezcan las Leyes y reglamentos o que emanen del presente contrato. En

caso de discrepancia entre el contrato y los documentos contractuales, prevalecerá el más

conveniente al interés público que se pretende satisfacer de forma directa o indirecta con la

ejecución del presente contrato.

VIGÉSIMA. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO:

De conformidad al artículo 84 inciso uno y dos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de

Administración Pública, el ISSS se reserva la facultad de interpretar el presente contrato, de

conformidad a la Constitución de la República, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de

Administración Pública y su Reglamento, demás legislación aplicable y los principios generales

del Derecho Administrativo y de la forma que más convenga al interés público que se pretende

satisfacer de forma directa o indirecta con la ejecución del suministro objeto del presente

instrumento, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto considere

conveniente. La Contratista expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto

cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte el ISSS, las cuales le serán comunicadas

por medio de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del ISSS u otro

funcionario o empleado público del ISSS autorizado para tal efecto. Es entendido y convenido

que la Contratista ha examinado y comprendido el objeto de la Licitación Pública antes

mencionada y se sujeta a lo dispuesto en los documentos contractuales derivados de la misma.

VIGÉSIMA PRIMERA. LEGISLACIÓN APLICABLE:

Para todo lo relativo a las multas por mora o retraso en las entregas, formas de extinción del

contrato, caducidad, revocación, nulidad, procesos sancionadores y otros aspectos, se procederá

de conformidad con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su

Reglamento. En aquellos asuntos que no sean regulados por dichas Normas, se aplicará de forma

subsidiaria la Ley de Procedimientos Administrativos, el Código de Comercio y Código Civil, así

como también Leyes, Normas y Reglamentos enunciados en el numeral 8 de la Base de Licitación

en referencia y demás legislación aplicable.

VIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO: Para los efectos legales derivados del presente contrato

las partes nos sometemos a la jurisdicción y competencia de los tribunales de esta ciudad. La

Contratista señala para oír notificaciones la dirección siguiente:

y los correos electrónicos detallados a continuación:

En fe de lo
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cual suscribimos el presente contrato, en la ciudad de San Salvador, a los doce días del mes

de octubre de dos mil veintiuno.

DRA. MÓNICA G~~~PE AYALA GUERRERO SR.
DIRECTORA GENERAL- ISSS

En la ciudad de San Salvador, a las trece horas y treinta y dos minutos d ce de octubre

de dos mil veintiuno. Ante mí, MANUEL ISAÍAS ARGUETA JIMÉNEZ, Notario, del domicilio de

Mejicanos, Departamento de San Salvador, COMPARECEN: La Doctora MONICA

GUADALUPE AYALA GUERRERO, de años de edad, Doctora en Medicina, del

domicilio a quien conozco e identifico por medio

de su Documento Único de Identidad número

actuando en su calidad de Directora General del INSTITUTO SALVADOREÑO

DEL SEGURO SOCIAL, a quien en adelante se denominará, “EL INSTITUTO” o “El ISSS”,

entidad Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con Número de Identificación

Tributaria: cero seiscientos catorce —cero treinta y un mil doscientos cincuenta y tres —cero cero

dos —uno; y por otra parte el señor WILBERT SIFREDO MARQUEZ ALVARADO, de

años de edad, mayor de edad, , del domicilio

, a quien no conozco y en este acto identifico por medio de su Documento Único de

Identidad número ,

actuando en su calidad de Administrador Único Propietario y Representante Legal de la

sociedad SIMAS CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que

puede abreviarse SIMAS CONSTRUCCIÓN, SA. DE C.V., de nacionalidad del

domicilio con Número de Identificación Tributaria

, a

quien se denominará “LA CONTRATISTA”, y ME DICEN: Que reconocen como suyas las

firmas, obligaciones, conceptos y condiciones que aparecen escritas en el contrato que

antecede, que consta de VEINTIDÓS CLÁUSULAS, escritas en diecinueve hojas de papel

simple, de conformidad con el Acuerdo de Consejo Directivo del Instituto número DOS MIL
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VEINTIUNO - DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS.SEP., asentado en acta número CUATRO

MIL, de fecha VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, ratificado en la

misma fecha, mediante el cual se adjudicó un código de la Licitación Pública número DOS O

VEINTIUNO CERO CERO CERO CERO CERO UNO, denominada “AMPLIACIÓN Y

MEJORAMIENTO DE ALMACÉN DEL ISSS PARA LA ZONA ORIENTAL, DEPARTAMENTO

DE USULUTÁN”, cuya disponibilidad presupuestaria fue establecida en el proceso de compra;

el contrato estará vigente por seiscientos cuatro días calendario contados a partir de su firma,

es decir, desde la presente fecha hasta el día siete de junio de dos mil veintitrés, plazo que

contempla el tiempo necesario para la ejecución de la obra física y para la liquidación

administrativa y financiera de la obra; siendo el plazo de ejecución de la obra, de cuatrocientos

veinticuatro días calendario, plazo en el cual se encuentra contemplado el tiempo necesario

para la obtención de los materiales para desarrollar la obra, siendo estos de importación o

adquisición en plaza; el monto total del contrato es hasta por la cantidad de UN MILLON

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR, el

cual incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios;

asimismo, la Contratista se obliga a cumplir cada una de las cláusulas, obligaciones,

condiciones y estipulaciones que contiene el documento privado que antecede y los documentos

contractuales que forman parte del mismo, sometiéndose a las sanciones establecidas en el

mismo por el incumplimiento a alguna de ellas. Y yo, el Notario DOY FE: A) Que las firmas que

anteceden son AUTÉNTICAS, por haber sido puestas de su puño y letra a mí presencia por los

comparecientes, quienes reconocen el documento antes relacionado y todos los conceptos

vertidos en él. B) De ser legítima y suficiente la personería con que actúa la Doctora MÓNICA

GUADALUPE AYALA GUERRERO, como Directora General y Representante Legal del

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL, por haber tenido a la vista: a) la Ley del

Seguro Social, contenida en el Decreto Legislativo un mil doscientos sesenta y tres de fecha

tres de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres, publicado en el Diario Oficial número

doscientos veintiséis, Tomo ciento sesenta y uno, el día once del mismo mes y año, en cuyos

artículos uno, cuatro, nueve y dieciocho literal i), Consta el establecimiento del Seguro Social

como una Institución de Derecho Público que realiza los fines de la Seguridad Social que dicha

ley determina; que el planeamiento, dirección y administración del Seguro Social están a cargo

del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, persona jurídica que tiene su domicilio principal en

la ciudad de San Salvador; que le corresponde a éste la representación administrativa, judicial

y extrajudicial de la misma; b) Certificación expedida en esta ciudad el día siete de agosto de

dos mil veinte por el Licenciado Conan Tonathiu Castro, Secretario Jurídico de la Presidencia
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de la República de El Salvador, de la cual consta la emisión del Acuerdo Ejecutivo número

doscientos ochenta y dos de fecha siete de agosto de dos mil veinte, mediante el cual el señor

Presidente Constitucional de la República, NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ, nombró a partir

del día diez de agosto de dos mil veinte, como Directora General del Instituto Salvadoreño del

Seguro Social, a la Doctora MÓNICA GUADALUPE AYALA GUERRERO; c) Certificación

expedida en esta ciudad el día siete de agosto de dos mil veinte por el Licenciado Conan

Tonathiu Castro, Secretario Jurídico de la Presidencia de la República de El Salvador, de la cual

consta que en el Libro de Actas de Juramentación de Funcionarios Públicos que lleva la

Presidencia se encuentra asentada el Acta a través de la cual la Doctora MÓNICA GUADALUPE

AYALA GUERRERO, tomó Protesta Constitucional como DIRECTORA GENERAL del

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL, ante el señor Presidente Constitucional

de la República, NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ; y, d) El Nombramiento de la Doctora

MONICA GUADALUPE AYALA GUERRERO, como DIRECTORA GENERAL del INSTITUTO

SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL se encuentra publicado en el Diario Oficial número

CIENTO SESENTA, tomo CUATROCIENTOS VEINTIOCHO de fecha, LUNES DIEZ DE

AGOSTO DE DOS MIL VEINTE. En consecuencia la Doctora MÓNICA GUADALUPE AYALA

GUERRERO, está facultada legalmente para suscribir instrumentos como el que antecede y

actos como el presente; y C) De ser legítima y suficiente la personería con la que actúa el señor

WILBERT SIFREDO MARQUEZ ALVARADO por haber tenido a la vista: A) El testimonio de la

Escritura Pública de Constitución de la Sociedad SIMAS CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse SIMAS CONSTRUCCIÓN, S.A. DE

C.V., otorgada en la Ciudad de Usulután, a las nueve horas del día veintitrés de mayo de dos

mil uno, ante los oficios del notario José Mauricio Robles Bernal, inscrita el día trece de julio de

dos mil uno, en el Registro de Comercio al número CUARENTA Y DOS del Libro UN MIL

SEISCIENTOS TREINTA del Registro de Sociedades, de cuyas cláusulas consta: que su

denominación, nacionalidad, naturaleza y domicilio son los que se han expresado, que su plazo

es por tiempo indeterminado, que dentro de su finalidad social se encuentra la de otorgar actos

como el presente; que la administración y Dirección de la sociedad estará confiada, a un

Administrador Único, electo por la Junta General Ordinaria de Accionistas y su respectivo

suplente, quienes duraran en sus funciones CINCO años, pudiendo ser reelectos, la

representación judicial y extrajudicial de la sociedad, así como el uso de la firma social, estará

confiada al Administrador Único y su suplente. B) Certificación notarial del Testimonio de

Escritura Pública de Modificación al Pacto Social por Incremento de Capital Mínimo de la

sociedad SIMAS CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que

puede abreviarse SIMAS CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., otorgada en el Departamento de
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San Miguel, a las siete horas y treinta minutos del día diecisiete de enero del año dos mil catorce,

por Señor WILBERT SIFREDO MARQUEZ ALVARADO quien actúa en nombre y

representación en su calidad de Ejecutor Especial de la citada sociedad, Comercio, ante los

oficios del Notario Cristian José Hernandez Delgado, inscrita bajo el número SESENTA Y SEIS

del Libro TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE del Registro de Sociedades del Registro de

Comercio. C) Credencial de Elección de Administrador Único Propietario de la Sociedad SIMAS

CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse

SIMAS CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., inscrita en el Registro de Comercio, al número

CIENTO TRES del Libro CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO del Registro de

Sociedades del Registro de Comercio, en la cual aparece la elección del Señor WILBERT

SIFREDO MARQUEZ ALVARADO, en calidad de Administrador Único Propietario de la

sociedad en referencia por un período de CINCO años, con vencimiento al veinticinco de mayo

de dos mil veintiséis, en consecuencia el compareciente se encuentra suficientemente facultado

para otorgar instrumentos como el que antecede y suscribir actas notariales como la presente.

Así se expresaron los comparecientes a quienes expliqué los efectos legales de esta acta

notarial que consta de dos hojas de papel simple, y leído que les fue por mí todo lo escrito

íntegramente en un sólo acto sin interrupción, ratifican su contenido y firmamos. DOY FE.
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