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CONTRATO DE SUPERVISION No. 168/2021

LIBRE GESTION LG-249/2021

SUPERVISION DEL DISENO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO
“CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN TALUD NORTE DE LA
COLONIA BELLO SAN JUAN, PLANES DE RENDEROS, SAN SALVADOR, FASE II”

Nosotros: EDGAR ROMEO RODRIGUEZ HERRERA,
portador de
mi Documento Unico de Identidad ntmero

y namero de Identificacién Tributaria

actuando en nombre y representacién del ESTADO Y GOBIERNO DE EL SALVADOR,
EN EL RAMO DE OBRAS PUBLICAS Y DE TRANSPORTE, institucién con niimero de
Identificacién Tributaria

en mi calidad de Ministro del Ministerio de Obras Publicas y de
Transporte, instituciéon que en lo sucesivo se denominara “EL MINISTERIO” o

“EL CONTRATANTE”; y JEANNETHE PATRICIA MENDOZA DE HERNANDEZ,

portadora del Documento Unico de Identidad ndmero

y numero de

Identificacién Tributaria
actuando en mi caracter personal;
que en el transcurso del presente instrumento se denominara “LA
SUPERVISORA”; y en el caracter y personeria indicados, OTORGAMOS: Que
hemos acordado otorgar el presente Contrato de Supervisién de Obra, de
conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracién

Publica, en adelante denominada LACAP y su Reglamento, los Términos de
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Referencia de la LIBRE GESTION LG-249/2021, adendas y aclaraciones en caso que
las hubiere; el Informe de la Comisién de Evaluacién de Ofertas y Adjudicacion,
de fecha 24 de septiembre de 2021; y en especial a los derechos, obligaciones,
condiciones, pactos y renuncias de acuerdo con las clausulas que a continuacién
se especifican: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “LA
SUPERVISORA” se compromete a realizar a entera satisfaccién del Ministerio, bajo
la modalidad de Suma Alzada la SUPERVISION DEL DISENO Y CONSTRUCCION
DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN TALUD NORTE
DE LA COLONIA BELLO SAN JUAN, PLANES DE RENDEROS, SAN SALVADOR, FASE
117, de conformidad a lo establecido en la Seccién II. Términos de Referencia y
Seccién IV. Condiciones Generales de Contratacion de los documentos de la libre
gestion. Por lo anterior, la Supervisora sera responsable de cualquier dafio que
cause a la propiedad nacional, privada o municipal, en la ejecucién del proyecto
por el cual se le ha contratado; responsabilidad que le podra ser deducida penal,
civil, ambiental, o administrativamente. CLAUSULA SEGUNDA: PRECIO Y
FORMA DE PAGO. El Ministerio pagard a la Supervisora en DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA a través de la Gerencia Financiera Institucional,
la cantidad de hasta CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 49,850.00), incluido el
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestaciéon de Servicios
(IVA). El precio de los servicios objeto del presente contrato serd a Suma Alzada.
Los pagos a realizarse a la supervisiéon se haran parciales y con relaciéon a la
programacion de la ejecucién de la obra aprobada debiendo cancelarse el noventa
por ciento de cada estimacidén sujeta a cobro, previa presentaciéon del informe
correspondiente al periodo que factura, y dejando pendiente de pago el diez por
ciento restante, que sera el altimo pago que se abonara a la supervisora, una vez
que quede consentida la liquidacién del contrato. Cualquier pago de las
obligaciones contraidas se hara efectivo segtin disposiciones establecidas por el
Ministerio de Hacienda, posteriores a la recepcién de las respectivas facturas y

documentacién que ampare el cumplimiento por parte de la Supervisora de las
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obligaciones contractuales debidamente firmados y aprobados por el Ministerio a
través de sus designados. El personal de la Supervisora acomodara sus tareas al
ritmo de trabajo al que opere el Contratista. En caso de que el Contratista
incremente los frentes de trabajo, la supervisora debera contar con los recursos
de personal y equipo necesarios para cumplir con sus servicios de supervision de
las obras. La no supervisiéon de todos los frentes de trabajo sera objeto de las
sanciones estipuladas en la CG-08 MULTAS Y PENALIDADES CONTRACTUALES. Si
por requerimiento del Contratista, se hace necesario que el personal de la
Supervisora labore horas extras de la jornada normal de trabajo, el pago de dichas
horas extras seran por cuenta del Contratista, y deducidos de sus estimados
mensuales. El costo de la hora extra de la supervisora sera calculado con base a
lo declarado en la planilla Oferta Econdmica de la Supervisora y aceptada por el
VMOP. En ningln caso se realizaran pagos por servicios no prestados, en el caso
que la obra finalice antes del plazo establecido. Lo anterior de conformidad a la
CG-06 COSTO DE LOS SERVICIOS Y FORMA DE PAGO de las Condiciones Generales
de Contratacién de los términos de referencia. CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA.
El presente contrato estara vigente a partir de la fecha de suscripcién hasta que
el Ministerio haga la liquidacién del contrato de obra supervisada. CLAUSULA
CUARTA: PLAZO. El plazo del presente contrato sera de CIENTO OCHENTA (180)
DiAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha que se establezca en la Orden
de Inicio, en la cual se establecera la fecha en que la supervisora debera iniciar la
ejecucion del contrato. El plazo se desglosa conforme al siguiente detalle: 60 dias
calendario para el diagnoéstico y disefio, para la construccién de obras 9o dias
calendario y 30 dias calendario para la liquidacién del proyecto. CLAUSULA
QUINTA: ANTICIPO. Si la Supervisora lo solicita y el Ministerio estima que es
procedente, éste podra concederle un anticipo a la Supervisora al inicio de sus
labores, por un maximo de hasta el QUINCE POR CIENTO (15%) del monto del
contrato, para tal efecto, la Supervisora presentara al Ministerio (Administrador
de Contrato), conjuntamente con su solicitud de anticipo, un Plan de Utilizacién

del mismo, (con la aprobacién y el visto bueno del Administrador de Contrato), el
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cual deberd contener el nombre de los rubros, montos y fechas de utilizacién,
obligandose la Supervisora a seguir y cumplir dicho plan; en caso de ser necesario
el plan de utilizacién del anticipo puede ser modificado a solicitud por escrito de
la supervisora, esta modificacién deberd contar con el visto bueno del
administrador del proyecto; la solicitud debera ser debidamente justificada;
también debera presentar a la Gerencia Financiera Institucional una Declaracién
Jurada de Buen Uso del Anticipo asentada en acta notarial, una vez éste haya sido
aprobado, todo de conformidad a lo establecido en las “CONDICIONES
GENERALES DE CONTRATACION”, CG-03 ANTICIPO Y RETENCIONES de los
términos de referencia antes relacionados. Para el manejo del anticipo se debera
designar una cuenta bancaria con cualquier institucién autorizada por la
Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, exclusiva para el uso del
mismo, y esta podrd ser auditada por el MOPT, con el propoésito de verificar su
buen uso. CLAUSULA SEXTA: RETENCIONES. A fin de garantizar cualquier
responsabilidad derivada del incumplimiento total o parcial de las obligaciones
contractuales, el Ministerio retendra del monto del Gltimo pago o de cualquier
otra cantidad que se le adeude a la supervisora, un porcentaje, el cual no podra
ser inferior al cinco por ciento (5%) del monto vigente total del contrato. La
devoluciéon del monto retenido se hara posterior a la recepcion definitiva y a
entera satisfaccion de la obra, sin que genere ningun tipo de interés. En cualquier
caso para recibir el pago de la retencién contractual, la Supervisora debera
presentar a la Gerencia Financiera Institucional, la declaracién jurada en original
asentada en acta notarial que indique que no tiene ningln reclamo econémico
derivado del contrato. CLAUSULA SEPTIMA: FINANCIAMIENTO. El ministerio
hace constar que el importe del presente contrato sera financiado con recursos
provenientes de fondos FOPROMID, de conformidad a memorando referencia
MOPT-GFI-DT-904/08/2021, de fecha 10 de agosto de 2021, emitido por la
Gerencia Financiera Institucional, que se encuentra agregado al expediente
administrativo. No obstante lo sefialado y siempre que mediare la correspondiente

resolucién razonada de modificacion de este contrato, podrd variarse el
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financiamiento sefialado con cargo a cualquier otro fondo autorizado. CLAUSULA
OCTAVA: CESION Y SUBCONTRATACION. Queda expresamente prohibido a la
Supervisora transferir, comprometer, traspasar, ceder su derecho o recibir pago
o hacer cualquier otra transaccion sobre el presente contrato en todo o parte del
mismo. La trasgresion de esta disposicién dara lugar a la caducidad del contrato,
procediéndose ademas a hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento de Contrato.
La Supervisora podrd subcontratar de conformidad a lo establecido en la CG-31
SUBCONTRATOS de la Seccion IV. “Condiciones Generales de Contratacion” de los
términos de referencia. La suma total de todos los subcontratos no podra exceder
en ningin caso el treinta por ciento (30%) respecto al monto del contrato
principal. CLAUSULA NOVENA: SANCIONES. Cuando la Supervisora incurriese
en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas
imputables a la misma, podra declararse la caducidad del contrato o imponer el
pago de una multa, todo de conformidad al articulo 85 de la Ley de Adquisiciones
y Contrataciones de la Administracién Publica. La Supervisora autoriza, que se le
descuente de los pagos correspondientes, el monto de las multas que le fueren
impuestas. El incumplimiento o deficiencia total o parcial en la ejecucién del
contrato, durante el plazo fijado en el presente contrato, dara lugar a que el
Ministerio, caduque el presente contrato, en tal caso se hara efectiva la Garantia
de Cumplimiento de Contrato. CLAUSULA DECIMA: PENALIDADES. En caso que
la Supervisora incumpla las condiciones establecidas en el presente contrato, se
le aplicaran las penalidades establecidas en la CG-08 MULTAS Y PENALIDADES
CONTRACTUALES de la Seccién IV. Condiciones Generales de Contratacién, para
tal efecto el Ministerio garantizando el derecho de audiencia y defensa, aplicara
el procedimiento regulado en el articulo 160 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administracién Publica. CLAUSULA DECIMA PRIMERA:
MODIFICACION Y PRORROGA. De comin acuerdo el presente contrato podra ser
modificado o prorrogado de conformidad a la Ley de Adquisiciones vy
Contrataciones de la Administracién Publica, su Reglamento y lo establecido en

los documentos contractuales. En tales casos, el Ministerio emitird la
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correspondiente resolucion modificativa, debiendo la Supervisora en lo que fuere
pertinente modificar o ampliar el plazo y/o los montos de las garantias
correspondientes. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: GARANTIAS. Para garantizar
el cumplimiento del presente contrato, la Supervisora debera otorgar a favor del
Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de Obras Publicas y de Transporte y
presentar en la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, las
garantias siguientes: a) Garantia de Buena Inversién de Anticipo. Siempre que
la Supervisora requiera el pago de un anticipo y para el caso que el Ministerio
considere procedente otorgarlo, la Supervisora debera rendir una Garantia de
Buena Inversion de Anticipo, antes de recibir el mismo, la cual sera presentada
dentro de los quince (15) dias habiles posteriores a la fecha establecida en la orden
de inicio, por un monto equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) del anticipo
concedido, la cual servira para garantizar que la Supervisora destinara
efectivamente los recursos asignados en los rubros que debera detallar en el Plan
de Buena Utilizacién del Anticipo; y su vigencia sera por el plazo contractual mas
ciento ochenta dias calendario adicionales, a partir de la fecha establecida en la
orden de inicio, y durard hasta quedar totalmente pagado o amortizado en su
totalidad el anticipo. La referida garantia sera devuelta previa verificacién que el
anticipo ha sido amortizado en su totalidad, a través de la certificacién emitida
por la Gerencia Financiera Institucional. b) Garantia de Cumplimiento de
Contrato, la cual debera ser presentada dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha establecida en la orden de inicio, por un monto equivalente
al diez por ciento (10%) del monto total del contrato, y estara vigente por el plazo
contractual mas noventa dias calendario adicionales, a partir de la fecha
establecida en la orden de inicio hasta que el Ministerio haya recibido las obras a
entera satisfacciéon, mediante acta de recepcién final y la supervisora haya
presentado la Garantia de Buena Supervisién. Si vencido el plazo o sus prérrogas
la supervisora no hubiese entregado la supervision de la obras, el Ministerio podra
hacer efectiva dicha garantia. La no presentacién de esta garantia en el plazo y

forma requeridos, sera causal de caducidad del contrato, con las correspondientes
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responsabilidades, conforme a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administracién Publica; c¢) Garantia de Buena Supervision, Para cubrir la
responsabilidad de la Supervisora en cuanto a la correcta ejecucién de los
servicios durante el periodo que establezca el contrato, la Supervisora debera
presentar al Ministerio, dentro de los quince (15) dias habiles siguientes contados
a partir de la fecha establecida en el acta de recepcion definitiva de las obras
objeto de los servicios de supervision, por un monto equivalente al diez por ciento
(10%) del monto total del contrato. El plazo de esta garantia sera de TRES (3)
ANOS, contados a partir de la fecha en que sean recibidas en forma definitiva las
obras objeto de los servicios de supervisién a satisfacciéon del Ministerio,
mediante acta de recepcién final y emitida por una institucién autorizada por la
Superintendencia del Sistema Financiero de este pais. Dicha garantia servira para
responder cuando se compruebe responsabilidad de la Supervisora cuando se
detecten defectos o vicios ocultos en la ejecucién de las obras o materiales dentro
del periodo de vigencia de la Garantia de Buena Supervisién, durante el cual el
Ministerio ordenara al Contratista la compensacién por los dafios causados y
rectificaciones o resciliaciones correspondientes; quedando la supervisora
obligada a realizar las reparaciones, sustituciones o modificaciones necesarias y
el tiempo requerido para efectuarlas, por su cuenta y costo. El periodo de esta
garantia cubrira ademas, las obras o materiales con vicios ocultos o con defectos.
Esta garantia sera sin perjuicio de la responsabilidad civil del contratista por los
dafios y vicios ocultos que presentare la obra, la cual prescribira en el plazo
establecido en el articulo 2254 del Cédigo Civil. La no presentacién de esta
garantia en el plazo estipulado faculta al Ministerio para hacer efectiva la
Garantia de Cumplimiento de Contrato. Todas las garantias deberan cumplir con
los requerimientos contractuales, la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones
Institucional emitira por escrito las observaciones pertinentes a fin de que el
Ministerio se encuentre debidamente garantizado, por lo que la Supervisora
contara con un plazo de ocho (8) dias habiles para subsanar las observaciones y

presentar las garantias corregidas. Las garantias requeridas deberan ser
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presentadas y aceptadas por el Ministerio antes de realizarse los pagos
correspondientes. Las garantias antes mencionadas deberan ser presentadas a la
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. CLAUSULA DECIMA
TERCERA: EXTINCION. El presente contrato se extinguird por las causales
siguientes: i) Por caducidad declarada por este ministerio; ii) Por mutuo acuerdo;
y iii) Por la revocacién, y demds causas que se determinen en los documentos de
contratacién. CLAUSULA DECIMA CUARTA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES.
Forman parte integral del presente contrato y se interpretaran en forma conjunta
los siguientes documentos: a) Los Términos de Referencia de la LIBRE GESTION
LG-249/2021; b) Adendas y aclaraciones si las hubieren; c) La oferta técnica y
econdémica de la “SUPERVISORA” y los documentos adjuntos presentados con la
misma; d) Informe de la Comisién de Evaluacién de Ofertas y Adjudicacién, de
fecha 24 de septiembre de 2021; e) La orden de inicio que sera emitida en forma
escrita por el administrador de contrato; f) Las garantias; g) Las actas y
resoluciones que durante la ejecucion del contrato elabore y firme el ministerio o
la Supervisora con la anuencia del primero, y h) Otros documentos que emanaren
del presente contrato. Estos documentos forman parte integrante del contrato y
lo plasmado en ellos es de estricto cumplimiento para las partes. En caso de
discrepancia entre los documentos antes mencionados y el contrato, prevalecera
este Ultimo. CLAUSULA DECIMA QUINTA: SOLUCION DE CONFLICTOS. Para
resolver las diferencias o conflictos que surgieren durante la ejecucién del
contrato entre las partes, nos sometemos al siguiente procedimiento: a) Arreglo
Directo: Por arreglo directo, las partes contrates procuraran solucionar las
diferencias sin otra intervenciéon, a través de sus representantes y delegados
especialmente acreditados, dejando constancia escrita en acta de los puntos
controvertidos y de las soluciones en su caso; y b) Intentado el arreglo directo sin
hallarse solucién alguna a las diferencias, se recurrird a los tribunales comunes.
Las partes expresamente renunciamos al arbitraje como medio alterno de solucién
de conflictos. CLAUSULA DECIMA SEXTA: INTERPRETACION DEL CONTRATO.

De conformidad al articulo ochenta y cuatro incisos primero y segundo de la
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LACAP, el Ministerio tiene la facultad de interpretar el presente contrato, de
conformidad a la Constitucién de la Republica de El Salvador, la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administracién Publica, su Reglamento, Ley
de Procedimientos Administrativos y demas legislacion aplicable y a los principios
generales del derecho administrativo y de la forma que mas convenga al interés
publico que se pretende satisfacer de forma directa o indirecta con la ejecucion
del proyecto objeto de este contrato, pudiendo en tal caso girar las instrucciones
por escrito que al respecto considere convenientes. La supervisora expresamente
acepta tal disposicion y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones
que al respecto dicte el ministerio, las cuales le seran comunicadas por medio del
administrador de contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: LEGISLACION
APLICABLE. El presente contrato estara regulado por la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administracién Publica y su Reglamento, Ley de
Procedimientos Administrativos y subsidiariamente por el Derecho Comdun.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: DOMICILIO CONTRACTUAL Y RENUNCIAS.
Ambos contratantes sefalamos como domicilio especial el de esta ciudad, a la
competencia de cuyos tribunales nos sometemos expresamente. La Supervisora
acepta en caso de accion judicial en su contra, que sera depositaria de los bienes
que se le embarguen a la persona que el Ministerio designe, a quien releva de la
obligacién de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose a pagar los gastos
ocasionados, inclusive los personales, aunque no hubiere condenacién en costas.
CLAUSULA DECIMA NOVENA: ADMINISTRADOR DE CONTRATO. Mediante
Acuerdo Ejecutivo numero 1,124, de fecha 11 de octubre de 2021, se designéd
administrador del presente contrato, al ingeniero Nestor Ulices Pérez, quien
actualmente se desempefia como administrador de contrato en la Direccién de
Inversion de la Obra Publica de esta Secretaria de Estado, y tendrd las atribuciones
que le confiere el articulo 82 Bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de
la Administracién Pablica y 74 de su Reglamento. En caso que en la ejecucién del
presente contrato hubiese una sustituciéon al administrador del mismo, el

contratista aceptara dicho cambio con la debida emisién del correspondiente
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acuerdo ejecutivo de nombramiento, sin que deba realizarse modificacién alguna
al presente contrato. CLAUSULA VIGESIMA: PROHIBICION DE CONTRATACION
DE MANO DE OBRA INFANTIL. Si durante la ejecucién del contrato se
comprobare por la Direcciéon General de Inspecciéon de Trabajo del Ministerio de
Trabajo y Previsién Social, incumplimiento por parte del Contratista a la
normativa que prohibe el trabajo infantil y de proteccién de la persona
adolescente trabajadora, se debera tramitar el procedimiento sancionatorio que
dispone el articulo Ciento Sesenta de la LACAP para determinar el cometimiento
o no durante la ejecucion del Contrato de la conducta tipificada como causal de
inhabilitacién en el articulo Ciento Cincuenta y Ocho Romano V literal b) de la
LACAP relativa a la invocacién de hechos falsos para obtener la adjudicacién de la
contratacion. Se entendera por comprobado el incumplimiento a la normativa por
parte de la Direccion General de Inspecciéon de Trabajo, si durante el tramite de
reinspeccién se determina que hubo subsanacién por haber cometido una
infraccién, o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en
éste ultimo caso deberd finalizar el procedimiento para conocer la resolucién
final. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES. Todas las
notificaciones referentes a la ejecucién de este contrato, seran validas y tendran
efecto a partir de su recepcién solamente cuando sean hechas por escrito a las
direcciones de las partes contratantes, para cuyos efectos las partes sefialan como
lugar para recibir notificaciones las siguientes: El Ministerio en Alameda Manuel
Enrique Araujo, kilémetro cinco y medio, carretera a Santa Tecla, Plantel La
Lechuza, frente al Estado Mayor, San Salvador y por su parte la Supervisora en
sus oficinas ubicadas en
y al correo electrénico:
Tanto el Ministerio como la Supervisora
podremos cambiar nuestro lugar de domicilio, quedando obligados a notificarlo
en un plazo no mayor de cinco (5) dias calendario posterior a dicho cambio;
mientras tanto el domicilio sefialado o el ultimo notificado, sera valido para los

efectos legales. Asi nos expresamos los comparecientes, quiénes enterados y
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conscientes de los términos y efectos legales del presente contrato por convenir
asi a los intereses de nuestros representados, ratificamos su contenido, en fe de

lo cual firmamos, en la ciudad de San Salvador, a los once dias del mes de octubre

de dos mil veintiuno.

Ingen rjuea I atricia menaoza de
r' r Herﬁndez

“El Ministerio” “LA SUPERVISORA”

REGISTRO NACIONAL DE ARQUITECTOS
E INGENIEROS

JEANNETHE PATRICIA MENDOZA DE HERNANDEZ
|

INGENIERA CIVIL

En la ciudad de San Salvador, a las once horas del dia once de octubre del afio
dos mil veintiuno. Ante mi, KARLA MARGARITA VELASQUEZ RODRIGUEZ,
notaria, de este domicilio, COMPARECEN: Por una parte: el sefior EDGAR
ROMEO RODRIGUEZ HERRERA,
a quien
conozco, e identifico por medio de su Documento Unico de Identidad niimero
h ]
nimero de Identificacién Tributaria
actuando en nombre y representaciéon del
ESTADO Y GOBIERNO DE EL SALVADOR, EN EL RAMO DE OBRAS PUBLICAS Y
DE TRANSPORTE, con numero de Identificacién Tributaria
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en su calidad de
Ministro de Obras Publicas y de Transporte; personeria que doy fe de ser
legitima y suficiente por haber tenido a la vista: a) Decreto ntimero uno, de
fecha dos de junio de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial nimero
ciento uno, tomo cuatrocientos veintitrés de la misma fecha, mediante el cual
se decretaron reformas al Reglamento Interno del Organo Ejecutivo emitido
mediante el decreto nimero veinticuatro, de fecha dieciocho de abril de mil
novecientos ochenta y nueve, publicado en el Diario Oficial nimero setenta,
tomo numero trescientos tres de esa misma fecha, en el que consta que el
Consejo de Ministros, en uso de sus facultades constitucionales, decreté el
Reglamento Interno del Organo Ejecutivo. En el mencionado decreto de
reformas consta que segun los articulos veintiocho numeral once y diecinueve
de sus disposiciones finales, se denomina Ministerio de Obras Publicas y de
Transporte, por lo que cuando en los decretos, leyes y reglamentos se haga
.re'ferencia al Ministerio de Obras Publicas, Transporte y de Vivienda y
Desarrollo Urbano, debera entenderse que a partir de la vigencia del decreto de
reformas antes relacionado, se referira al Ministerio de Obras Publicas y de
Transporte; y b) Acuerdo ejecutivo nimero siete, de fecha dos de junio de dos
mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial nimero ciento uno, tomo nimero
cuatrocientos veintitrés, de fecha dos de junio del dos mil diecinueve, mediante
el cual el sefior Presidente de la Republica Nayib Armando Bukele Ortez, en uso
de sus facultades constitucionales establecidas en los articulos ciento cincuenta
y nueve y ciento sesenta y dos de la Constitucién de la Republica de El Salvador
y al articulo veintiocho del Reglamento Interno del Organo Ejecutivo, acordé a
partir del dos de junio de dos mil diecinueve, el nombramiento del
compareciente en el cargo de MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y DE
TRANSPORTE; instituciobn que en el transcurso de este instrumento se
denominara “EL MINISTERIO”; y por otra parte la sefiora JEANNETHE
PATRICIA MENDOZA DE HERNANDEZ,

a quien no
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numero de Identificacién Tributaria

quien en el
transcurso de este documento se denominara “LA SUPERVISORA” y ME DICEN:
I) Que con el objeto de darle valor de documento piblico me presentan el
contrato que antecede suscrito este mismo dia. II) Que reconocen como suyas
las firmas puestas al pie del mismo en el orden y caracter con que comparecen.
En dicho contrato, la Supervisora se ha comprometido a proporcionar al
Ministerio la SUPERVISION DEL DISENO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO
“CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN TALUD NORTE DE LA COLONIA
BELLO SAN JUAN, PLANES DE RENDEROS, SAN SALVADOR, FASE II”, de
conformidad a la clausula primera del mismo. El Ministerio por su parte se ha
comprometido a pagar a la Supervisora hasta la cantidad de CUARENTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA, incluido el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la
Prestacion de Servicios (IVA), y sera pagada en la forma y tiempo como se
establece en la CLAUSULA SEGUNDA: PRECIO Y FORMA DE PAGO. El plazo del
referido contrato sera de acuerdo a la CLAUSULA CUARTA: PLAZO, que
literalmente establece: “El plazo del presente contrato sera de CIENTO OCHENTA
DIAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha que se establezca en la Orden de
Inicio, en la cual se establecerd la fecha en que la supervisora debera iniciar la
ejecucion del contrato. El plazo se desglosa conforme al siguiente detalle: Sesenta
dias calendario para el diagnodstico y disefio, para la construccién de obras
noventa dias calendario y treinta dias calendario para la liquidacién del
proyecto”. Los otorgantes manifiestan que aceptan y reconocen todas las demas
clausulas estipuladas en el documento que antecede. Yo la suscrita notaria DOY
FE que las firmas que aparecen al pie del referido contrato, son AUTENTICAS
por haberlas reconocido ante mi los comparecientes en el caracter y personeria

indicados, quienes ademas aceptaron en nombre y representacion de “EL
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MINISTERIO” y de “LA SUPERVISORA”, los derechos y las obligaciones
correlativas que han contraido. Asi se expresaron los comparecientes a quienes
expliqué los efectos legales de la presente acta notarial que consta en dos hojas;
y después de habérselas leido integramente, en un solo acto, manifiestan su

conformidad, ratifican su contenido y firmamos. DOY FE.-
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