
1 

hemos acordado otorgar el presente Contrato de Obra, de conformidad al Decreto 

que en el transcurso del presente instrumento se denominará 

CONTRATISTA"; y en el carácter antes mencionado, MANIFESTAMOS: 

CONSTRUCTORA DISA, S.A. DE C.V., 
con Tarjeta de Identificación Tributaria número 

Identidad e Identificación Tributaria 

en mi calidad de Director Presidente y como 

Representante Legal de la sociedad CONSTRUCTORA DIAZ SANCHIEZ, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse 

portador mi Documento Único de 

actuando en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador, en el 

Ramo de Obras Públicas y de Transporte, con Número de Identificación Tributaria 

en mi 

calidad de MINISTRO de dicha Secretaría de Estado, institución que en lo sucesivo 

se denominará "EL MINISTERIO" o "EL CONTRATANTE" y por otra parte el señor 

ANGEL ANTONIO DÍAZ GUEVARA, 

portador de mi Documento Único de Identidad e Identificación Tributaria Número 

NOSOTROS: EDGAR ROMEO RODRÍGUEZ HERRERA, 

"REHABILITACIÓN DE PUENTE CHAPARRASTIQUE, ZONA FRANCA SAN 
BARTOLO, ILOPANGO, S.S". 

CONTRATO No. DL-609-13/2022 

CONTRATACIÓN No. C-11/2022 

GOBIERNO DE 
EL SALVADOR 

••• * ' • 
* * * • 

• * * 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 
Y DE TP .. ..ANSPORTE 

* * * 

.. 
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Legislativo No. 609 de fecha catorce de diciembre de dos mil veintidós, mediante el 

cual la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, decretó las 

"DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA EL "PROGRAMA DE REHABILITACION Y 

REPARACION DE OBRAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL JULIA, EN 

MUNICIPIOS PRIORIZADOS A NIVEL NACIONAL", publicado en el Diario Oficial No. 

236, Tomo 437, de fecha catorce de diciembre de dos mil veintidós, a los 

"Lineamientos Específicos para las Adquisiciones y Contrataciones necesarias para 

la Ejecución del Programa de Rehabilitación y Reparación de Obras afectadas por la 

Tormenta Tropical Julia, en Municipios Priorizados a nivel Nacional" a los Pliegos de 

Condiciones del proceso de CONTRATCION C-11/2022; las adendas y 

aclaraciones si las hubiere; la RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. 73/2022, de 

fecha veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, la oferta técnica económica del 

contratista y documentación agregada a la misma; y en especial a los derechos, 

obligaciones, condiciones, pactos y renuncias de acuerdo con las cláusulas que a 

continuación se especifican: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. El 

Contratista se obliga a realizar a entera satisfacción del Ministerio, bajo la modalidad 

"precio -'- la ejecución del proyecto denominado: "REHABILITACIÓN DE 
PUENTE CHAPARRASTIQUE, ZONA FRANCA SAN BARTOLO, ILOPANGO, 
S.S.", de acuerdo a la Sección III Condiciones Técnicas y sus respectivos anexos y 

demás condiciones establecidas en los Pliegos de Condiciones, y lo establecido en 

los documentos contractuales del constructor; debiendo hacer entrega el Contratista 

al Ministerio de la obra totalmente concluida con la entrega de planos de la 

construcción realizada. Por lo anterior, EL CONTRATISTA será responsable de 

cualquier daño que cause a la propiedad nacional, privada o municipal, en la 

ejecución de los trabajos por los cuales se le ha contratado; responsabilidad que le 

podrá ser deducida penal, civil, ambiental o administrativamente. CLÁUSULA 
SEGUNDA: PRECIO Y FORMA DE PAGO. El Ministerio por su parte, pagará al 

C.OBIERNO DE 
EL SALVADOR 

* * .. ••• .. " . * 
* .. • 
* . * 

MINJSTERIO DE 
OBRAS PÚBUCAS 
Y DE TRANSPORTE * * * 
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Contratista la cantidad hasta de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES DÓLARES CON OCHENTA CENTAVOS 

DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USO $2,857,753.80), El precio 
/unitario"/ 

de los obras objeto del presente contrato será a precio----. Los pagos a realizarse 

serán parciales por períodos no menores de treinta (30) días calendario. Dichos 

pagos cubrirán todos los trabajos realizados de acuerdo a lo establecido en las 

Especificaciones Técnicas y aceptados al periodo de acuerdo con los estimados 

aprobados por el Supervisor. No obstante lo anterior, el último pago podrá ser por 

un periodo inferior a treinta (30) días. En ningún caso, se efectuaran pagos en 

concepto de acopio. No obstante lo anterior, podrán efectuarse pagos parciales al 

Contratista por períodos menores de treinta (30) días calendario, en casos 

justificados de fuerza mayor o caso fortuito, mediante resolución debidamente 

razonada del Titular del Ministerio, por trabajos aceptados en el período 

correspondiente y de acuerdo con los estimados certificados por el Supervisor. 

Cualquier pago de las obligaciones contraídas se hará efectivo según disposiciones 

establecidas por el Ministerio de Hacienda, posteriores a la recepción de las 

respectivas facturas y documentación que ampare el cumplimiento por parte del 

Contratista de las obligaciones contractuales debidamente firmadas por el 

Contratista y el Ministerio a través de sus designados (Supervisor y Administrador 

de Contrato, etc). Todos los materiales suministrados y el trabajo ejecutado cuyo 

valor se cancele mediante los pagos parciales, no releva al Contratista de su 

responsabilidad por los materiales y el trabajo sobre el cual se han hecho pagos y 

tendrá obligación de restaurar o reconstruir cualquier trabajo que haya sufrido 

deterioro o que no cumpla con las especificaciones técnicas. Será obligación del ~~\)\t>.Z SA~~ 
...._<:::-, ~ 

contratista presentar al supervisor, su estimación con sus respaldos técnicos de la ;:; CONSTRUCTORf ¡:= DISA 

obra ejecutada, a más tardar tres (3) días hábiles después de la fecha de corte '% S.A. DE c.v .. ~ 
.J ·'\- 

establecida. El supervisor deberá emitir su certificación u observaciones a más * ./ 

GOBLERNODE 
EL SALVADOR 

* * * .... .. ',; '• .. 
* .. * 
* * 

MINISTERlO DE 
OJ:H~S PÚBLICAS 
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tardar cinco (5) días hábiles después de haber recibido la documentación del 

contratista, la cual deberá incluir documentación que compruebe el último pago de 

planilla, así como los comprobantes de pago de las cotizaciones de los entes 

previsionales y al régimen de salud del ISSS. En caso de observaciones por parte del 

supervisor, éste y el contratista deberán superar dicha situación en forma conjunta 

y aprobar la estimación en un periodo máximo igual a los anteriores. La estimación 

y su factura correspondiente, deberán ser presentadas por el contratista para el visto 

bueno del Administrador de Contrato, al día hábil siguiente después de haber sido 

aprobada por el supervisor. El contratista deberá presentar la estimación con su 

factura para pago a la Gerencia Financiera Institucional a más tardar cinco días 

hábiles después de que sea aprobado por el supervisor, con el visto bueno del 

administrador de contrato y el visto bueno del director de la Dirección de Inversión 

de la Obra Pública, en el periodo que corresponda a la aprobación de dicha 

estimación. La información que presente El Contratista para la estimación deberá 

evidenciar que las obras ejecutadas corresponden al periodo de la estimación de 

acuerdo a lo establecido en el Programa de Ejecución Físico-Financiero. El 

Contratista deberá comprobar que la obra ejecutada objeto de estimación cumple 

con los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas, adjuntando a 

la estimación los registros de aseguramiento de la calidad donde se certifique que 

la obra ejecutada corresponde al periodo estimado, debiendo incluir la memoria de 

cálculo de la obra objeto de estimación. El Ministerio hará los pagos al Contratista 

sobre la base de los trabajos realizados y aceptados correspondientes al período 

estimado y certificados de pago emitidos por el Supervisor, con el Visto Bueno del 

Administrador del Contrato, y el Director de Inversión de la Obra Pública del 

Ministerio. Los cuadros de avance físico aprobados por el supervisor, respaldarán las 

cantidades de trabajo ejecutadas de acuerdo al Programa de Avance Físico 

Financiero. CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA. El presente contrato estará vigente 

MINlSTERIO DE 
OBRAS PÚBU CAS 
Y DE TRANSPORTE GOBLERNO D.E 

EL SALVADOR 

• * • 

• • • 
• ..:.~fa .... .es . ·. ~ .. : 
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.. 
Buena Utilización del mismo, quien dará visto bueno con la aprobación del Supervis ~ 

; el cual deberá contener el nombre de los rubros, montos y fechas de utilización, 
~~~ 

obligándose el Contratista a cumplir dicho Plan; así como, presentar al Administrador 

de Contrato una DECLARACIÓN JURADA DE BUEN USO DEL ANTICIPO ASENTADA 

EN ACf"A NOTARIAL, una vez éste haya sido aprobado, tomando como guía la 

información plasmada en el FORMATO 14, de la Sección IV, haciendo constar que ~~¡~Z s"~~ 
<:;,~ ''I"'· -: e .- 

se hará buen uso del anticipo de acuerdo al Plan de utilización del mismo. Este plan ~ ONSTRucroRA°~ e; DlSA : 
puede ser modificado a solicitud escrita del Contratista o a requerimiento del ~ S.A. DE c.v. ~ v .~"> 

administrador del contrato, y deberá ser aprobada por el Supervisor y contar con el .:_* .... ~ 

visto bueno del Administrador del Contrato; la solicitud deberá ser debidamente 

a partir de la fecha de suscripción hasta que el Ministerio haya liquidado el contrato. 

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO. El Contratista se obliga a realizar las obras objeto 

de este contrato, en un plazo máximo de ciento CINCUENTA (150) DÍAS 

CALENDARIO a partir de la fecha establecida en la orden de inicio, que será emitida 

en forma escrita por el Administrador del Contrato, debiendo el Contratista entregar 

al Supervisor para su aprobación en un plazo no mayor de quince (15) días 

calendario después de la fecha de orden de inicio, debidamente actualizados, los 

Programas de Trabajo establecidos en la CG-33 PROGRESO DE LA OBRA Y 

PROGRAMA DE TRABAJO FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO, presentados en 

su oferta. CLÁUSULA QUINTA: ANTICIPO. El Ministerio podrá otorgar un Anticipo 

al inicio de la obra a ejecutar hasta por un máximo del TREINTA POR CIENTO (30%) 

del monto del Contrato, salvo en circunstancias extraordinarias y por razones de 

interés público, se podrá otorgar hasta el SESENTA POR CIENTO (60%) del monto 

contractual, para lo cual el titular de la institución deberá emitir resolución o acuerdo 

razonado, que sustente dichas circunstancias, debiendo establecer los controles 

respectivos para su amortización y fiscalización. Para ello, el Contratista presentará ~~~~ 
al administrador del contrato, una Solicitud de Anticipo, que incluya un Plan d · 

GODLERNODE 
EL SALVADOR 

••• * I ... 

• * 
* • 

* * * 
MINISTERIO DE 
OBJ~S PÚBLICAS 
Y DE TRANSPORTE • * .. 
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justificada; el cual será entregado siempre y cuando el Contratista haya cumplido 

con la presentación de la Garantía de Buena Inversión del Anticipo legalmente 

rendida, y aceptada por el ministerio, según se indica en las CONDICIONES 

GENERALES, CG-04 GARANTÍAS, de los Pliegos de Condiciones. CLÁUSULA 

SEXTA: RETENCIONES. A fin de garantizar cualquier responsabilidad derivada del 

incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales, el Ministerio 

retendrá del último pago (liquidación) o de cualquier otra cantidad que se le adeude 

al contratista, un porcentaje el cual no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) 

del monto vigente total del contrato. La devolución del monto retenido se hará 

posterior a la recepción definitiva y a entera satisfacción de la obra, sin que genere 

ningún tipo de interés. En cualquier caso para recibir el pago de la retención 

contractual, "EL CONTRATISTA" deberá presentar a la Gerencia Financiera 

Institucional, la declaración jurada asentada en acta notarial que indique que no 

tiene ningún reclamo económico derivado del contrato. CLÁUSULA SÉPTIMA: 

FINANCIAMIENTO. EL MINISTERIO hace constar que el importe del presente 

contrato será financiado con fondos provenientes del Convenio de Préstamo Nº ES- 

00011, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de conformidad a 

disponibilidad presupuestaria, emitida por la Gerencia Financiera Institucional, que 

se encuentra agregada al expediente administrativo. No obstante lo señalado y 

siempre que mediare la correspondiente resolución razonada de modificación de 

este contrato, podrá variarse el financiamiento señalado con cargo a cualquier otro 

fondo autorizado. CLÁUSULA OCTAVA: CESIÓN Y SlJBCONTRATACIÓN. 

Queda expresamente prohibido al Contratista transferir, comprometer, traspasar, 

ceder su derecho o recibir pago o hacer cualquier otra transacción sobre el presente 

contrato en todo o parte del mismo. La trasgresión de esta disposición dará lugar a 

la caducidad del contrato, procediéndose además a hacer efectiva la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato. No obstante lo anterior, el contratista podrá subcontratar 

GOBIERNO D.E 
EL SALVADOR. 

* • * ..... * ,, .. * 
* * ... u" 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 
Y DETRANSPOR.TE • * " 
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por la Tormenta Tropical Julia, en Municipios Priorizados a nivel Nacional", y a 1 

establecido en la CG-35 "MODIFICACIONES" de las Condiciones Generales d 

para la Ejecución del Programa de Rehabilitación y Reparación de Obras afectadas 1J\11.z s4~~ 
~..,. -s-..,. 

~ ... 
2: CONSTRUCTORA°~ 
o: DJSA : r- e ~ S.A. DE C V ,., 'ó ... ~ 

.) . ·"A 
Contratación del Pliego de Condiciones. En tales casos, el Ministerio emitirá la ... _"!,~ 
correspondiente Resolución Modificativa, debiendo el Supervisor en lo que fuere 

CONTRACTUALES. Para tal efecto el Ministerio garantizando el derecho de audienc · 

y defensa, aplicará el procedimiento regulado en el artículo 160 de la Ley 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. CLÁUSULA DÉCIMA 
PRIMERA: MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA. De común acuerdo entre las partes, 

el presente contrato podrá ser modificado o prorrogado en su plazo, de conformidad 

a los "Lineamientos Específicos para las Adquisiciones y Contrataciones necesarias 

de conformidad a lo establecido en la cláusula CG-42 SUBCONTRATOS de la Sección 

II "Condiciones Generales de Contratación" de los Pliegos de Condiciones. 

CLÁUSULA NOVENA: SANCIONES. Cuando el Contratista incurriese en mora en 

el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, 

podrá declararse la caducidad del contrato o imponer el pago de una multa, todo de 

conformidad al artículo ochenta y cinco de la LACAP, o cuando proceda, imponer las 

penalidades establecidas en los documentos contractuales. El Contratista autoriza, 

que se le descuente de los pagos o estimaciones correspondientes, el monto de las 

multas o penalidades que le fueren impuestas. El incumplimiento o deficiencia total 

o parcial en la ejecución del proyecto, durante el plazo fijado en el presente contrato, 

dará lugar a que El Ministerio caduque el presente contrato, previo procedimiento 

correspondiente, sin perjuicio del derecho del Ministerio de hacer efectiva la Garantía 

de Cumplimiento de Contrato y de Buena Inversión de Anticipo en lo que faltaré por 

amortizar. CLÁUSULA DÉCIMA: PENALIDADES. En caso que el contratista 

incumpla las condiciones establecidas en el presente contrato, se le aplicarán las 

GOBIERNO DE 
EL SALVADOR 

MINISTERIO DE 
OBRAS l.JÚBLICA.S 
Y DE TH ... ANSPOR TE 

* * * ..... * ' . * 
* * 
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pertinente modificar o ampliar el plazo y/o los montos de las garantías 

correspondientes. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: GARANTÍAS. Para garantizar 

el cumplimiento del presente contrato, El Contratista, deberá otorgar a favor del 

Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de Obras Públicas y de Transporte y 

presentar en la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (GACI) las 

garantías siguientes: a) Garantía de Buena Inversión de Anticipo: Si el 

Contratista requiere el pago del anticipo y el Ministerio considera procedente 

otorgarlo, el Contratista deberá rendir una Garantía de Buena Inversión de Anticipo, 

antes de recibir el mismo, la cual será presentada dentro de los quince días hábiles 

siguientes a la fecha establecida en la orden de inicio, por un monto equivalente al 

cien por ciento (100º/o) del anticipo concedido. Dicha garantía servirá para 

garantizar que el Contratista destine el anticipo entregado, en los rubros que deberá 

detallar en el Plan de Utilización del Anticipo; su vigencia será contada a partir de la 

fecha establecida en la orden de inicio, hasta quedar pagado o amortizado en su 

totalidad el anticipo, más ciento ochenta días calendario. b) Garantía de 

Cumplimiento de Contrato: Por un valor equivalente al diez por ciento (10º/o) 
del monto total del contrato, la cual deberá ser presentada dentro de los quince (15) 

días hábiles siguientes a la fecha establecida en la orden de inicio, y estará vigente 

por el plazo contractual, más noventa días calendario adicionales, a partir de la fecha 

que se establezca en la Orden de Inicio, es decir hasta que el Ministerio haya recibido 

las obras a entera satisfacción mediante Acta de Recepción Final y el Contratista 

haya presentado la Garantía de Buena Obra. Si vencido el plazo del contrato o sus 

prórrogas, el contratista no ha terminado las obras a satisfacción del Ministerio, por 

causas imputables al mismo, el Ministerio podrá hacer efectiva dicha garantía, 

después de agotar el procedimiento detallado en las Condiciones Generales. La falta 

de presentación de la Garantía de Cumplimiento del Contrato en el plazo y forma 

requerida, será causal de caducidad del contrato con las correspondientes 

GOB!ERNODE 
EL SALVADOR 

• * • .... • , ._ * 
.. * ... ~ * 

MlNlSTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 
Y DE TRANSPORTE * • * 
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no presentación o atraso en la presentación de cualquiera de los mencionados 

Informes faculta al Ministerio para hacer efectiva la Garantía de Buena Obra por 

dicho incumplimiento. La Garantía de Buena Obra será sin perjuicio de lo establecido ~'!/¡-. ~\t-.Z 
54-t"~..,, 

~ .-' 
en los artículos mil seiscientos sesenta, y dos mil doscientos cincuenta y cuatro de ~ CONs0rnuc10RA-~ 

a: ISA : 
1- 1 

Código Civil y su falta de presentación en el plazo estipulado, facultará al Ministerio ~ S.A. DE c.v .. ~ 
.) '" 

para hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato. d) Seguro contra ~-"!" / 
todo riesgo: El contratista deberá contratar una póliza de seguro contra todo 

responsabilidades para el Contratista, según lo estipulado en la LACAP. Esta garantía 

deberá ser devuelta a requerimiento del Contratista después de la presentación y 

aprobación de la Garantía de Buena Obra. e) Garantía de Buena Obra: El 

contratista deberá presentar la de Buena Obra al Ministerio, dentro de los quince 

(15) días hábiles contados a partir de la fecha establecida en el acta de recepción 

final de las obras, por un valor equivalente al diez por ciento (10º/o) del monto 

total contratado, con una vigencia de TRES (3) AÑOS contados a partir de la fecha 

de recepción definitiva de las obras, mediante acta de recepción final. Esta Garantía 

servirá para responder dentro del período de su vigencia, por fallas, desperfectos o 

vicios ocultos en las obras o en los materiales utilizados, así como por el 

incumplimiento a los requisitos técnicos establecidos para la ejecución de dichas 

obras, debiendo el Ministerio hacer el reclamo correspondiente al Contratista quien 

estará obligado a realizar las reparaciones, sustituciones o modificaciones necesarias 

por su cuenta y costo sin derecho a exigir reembolso en el plazo que El Ministerio le 

establezca; caso contrario, El Ministerio deberá hacer efectiva tal garantía. Durante 

el período de vigencia de la Garantía de Buena Obra, el Contratista además se obliga 

a presentar al Ministerio por escrito y documentado mediante memoria fotográfic. :_ 
' 

digital, un informe detallado acerca del estado de las obras ejecutadas. Tal Inform ::. 

GOBIERNO DE 
EL SALVADOR 

* * • ..... * , ... * 
'fJr .. * * ~ • 

MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS 
Y DE TRANSPORTE • * * 
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riesgo, con la vigencia contractual y por el monto total del contrato, para garantizar 

la obra de cualquier acaecimiento generados por los hechos de la naturaleza, así 

como por hechos del hombre que este fuera del control del contratista y del 

propietario, la cual deberá ser presentada en la Gerencia de Adquisiciones y 

Contrataciones Institucional, treinta (30) días calendarios posterior a la emisión de 

la orden de inicio, en copia certificada por notario. Todo lo anterior de conformidad 

a las condiciones establecidas en la CG-04 GARANTÍAS de la sección II Condiciones 

Generales de Contratación de los Pliegos de Condiciones. CLÁUSULA DÉCIMA 
TERCERA: EXTINCIÓN. El presente contrato se extinguirá por las causales 

siguientes: i) Por caducidad declarada por El Ministerio; ii) Por mutuo acuerdo; y iii) 

Por la revocación; todo de conformidad con lo establecido en la LACAP y las CG 09, 

CG 10, CG 11, de la sección II Condiciones Generales de Contratación de los Pliegos 

de Condiciones. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DOCUMENTOS 
CONTRACTUALES. Forman parte integral del presente contrato y se interpretarán 

en forma conjunta, los siguientes documentos: a) Los Pliegos de Condiciones de la 

Contratación C-11/2022; b) Adendas y aclaraciones que hubieren; e) La oferta 

técnica y económica del contratista y los documentos adjuntos presentados con la 

misma; d) RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN No. 73/2022, de fecha veintiocho de 

diciembre de dos mil veintidós; e) Orden de inicio; f) Programa Integral de Trabajo 

y Programa Físico Financiero del Proyecto; g) Las garantías; h) Resoluciones 

modificativas al contrato y prorrogas; e i) Otros documentos que emanaren del 

presente contrato. Estos documentos forman parte integral del contrato y lo 

plasmado en ellos es de estricto cumplimiento para las partes. En caso de 

discrepancias, el presente contrato prevalecerá entre los documentos antes 

mencionados. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS. Para resolver las diferencias o conflictos que surgieren durante 

la ejecución del contrato entre las partes, nos sometemos al siguiente 

GOBIERNO DE 
EL SALVADOR 
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procedimiento: a) Arreglo Directo: Por arreglo directo, las partes contrates 

procurarán solucionar las diferencias sin otra intervención, a través de sus 

representantes y delegados especialmente acreditados, dejando constancia escrita 

en acta de los puntos controvertidos y de las soluciones en su caso; y b) Intentado 

el arreglo directo sin hallarse solución alguna a las diferencias, se recurrirá a los 

tribunales comunes. Las partes expresamente renunciamos al arbitraje como medio 

alterno de solución de conflictos. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 
INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO. El Ministerio tiene la facultad de interpretar 

el presente contrato, de conformidad a la Constitución de la República de El 

Salvador, a los "Lineamientos Específicos para las Adquisiciones y Contrataciones 

necesarias para la Ejecución del Programa de Rehabilitación y Reparación de Obras 

afectadas por la Tormenta Tropical Julia, en Municipios Priorizados a nivel Nacional" 

a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su 

Reglamento solo en lo que fuere aplicable, Ley de Procedimientos Administrativos y 

demás legislación aplicable y a los principios generales del derecho administrativo y 

de la forma que más convenga al interés público que se pretende satisfacer de forma Aj~~u,,. 
directa o indirecta con la ejecución del proyecto objeto de este Contrato, pudien 

en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto considere convenient 

El contratista expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto~~~~ 

cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte el Ministerio, las cuales le 

serán comunicadas por medio del administrador de contrato. CLÁUSULA DÉCIMA 
SÉPTIMA: LEGISLACIÓN APLICABLE. El presente contrato estará regulado por 

la Constitución de la República de El Salvador, por las Leyes de la República de El ~~ <;1\t>.Z s4,t~ 
..... ~ ~ 

Salvador, en especial por los "Lineamientos Específicos para las Adquisiciones ~ CONSTRUCTORA· 
~ OISA 

Contrataciones necesarias para la Ejecución del Programa de Rehabilitación y t S.A. DE c.v.-~ 
.J ." 

Reparación de Obras afectadas por la Tormenta Tropical Julia, en Municipios .!! .-/ 
Priorizados a nivel Nacional", la LACAP y su reglamento solo en lo que fuere 

GOBLERNODE 
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aplicable, Ley de Procedimientos Administrativos y por el Derecho Común vigente 

en lo que no estuviere previsto. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: 
ADMINISTRADOR DE CONTRATO. Mediante Resolución de Adjudicación No. 

73/2022, de fecha veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, se nombró como 

administrador del presente contrato al , 

quien se desempeña en el cargo de Especialista en la Dirección de Inversión de la 

Obra Pública (DIOP); quien tendrá las atribuciones y obligaciones establecidas en el 

numeral 11 de los "Lineamientos Específicos para las Adquisiciones y Contrataciones 

necesarias para la Ejecución del Programa de Rehabilitación y Reparación de Obras 

afectadas por la Tormenta Tropical Julia, en Municipios Priorizados a nivel Nacional", 

y las demás establecidas en los Pliegos de Condiciones. CLÁUSULA DÉCIMA 
NOVENA: DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA. El Contratista declara que 

conoce y está de acuerdo con el contenido de los documentos contractuales 

proporcionados por el Ministerio, siendo factible realizar el proyecto con los 

materiales, precio y plazo establecidos en los documentos contractuales. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL. Ambos contratantes 

señalamos como domicilio especial el de esta ciudad, a la competencia de cuyos 

tribunales nos sometemos expresamente. El Contratista renuncia en caso de acción 

judicial en su contra, que será depositaria de los bienes que se le embarguen a la 

persona que el Ministerio designe, a quien releva de la obligación de rendir fianza y 

cuentas, comprometiéndose a pagar los gastos ocasionados, inclusive los 

personales, aunque no hubiere condenación en costas. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
PRIMERA: PROHIBICIÓN DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA 

..._(;:;~t¡..r::i,r..z s4;i~;~ NFANTIL. Si durante la ejecución del contrato se comprobare por la Dirección 
2; CONSTRUCTOR/\ 1 d I . , d T b . p .. , S . 1 . 1· . t rt d 1 ~ DISA : enera e nspecoon e ra ajo y revisron 0C1a , mcurnp muen o por pa e e ~;E c.\.~.:;- ontratista a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la 

"· · - -· persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio 
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a quien conozco e identifico por medio de su 

Documento Único de Identidad e Identificación Tributaria Número 

actuando en nombre y representación 

del ESTADO Y GOBIERNO DE EL SALVADOR, EN EL RAMO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE 

TRANSPORTE, con número de Identificación Tributaria 

en su calidad de Ministro de Obras Públicas y de Transporte; 

personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: a) Decreto número 

uno, de fecha dos de junio de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial número ciento 

uno, tomo cuatrocientos veintitrés de la misma fecha, mediante el cual se decretaron Reformas 

al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo emitido mediante el decreto número veinticuatro, 

de fecha dieciocho de abril de mil novecientos ochenta y nueve, publicado en el Diario Oficial 

número setenta, tomo número trescientos tres de esa misma fecha, en el que consta que el 

Consejo de Ministros, en uso de sus facultades constitucionales, decretó el Reglamento Interno 

Salvador, a las diez horas con treinta minutos del día veintinueve de 

diciembre del año dos mil veintidós. Ante mí, KARLA MARGARITA VELASQUEZ 

RODRIGUEZ, notaria, COMPARECEN: por una parte el señor EDGAR 

ROMEO RODRÍGUEZ HERRERA, 

Ingeniero Angel Anfüfito---lJ'az Guevara 
Representante Lega 

CONSTRUCTORA DISA, S.A. 
"El contratista" 

fe de lo cual firmamos, en la ciudad de San Salvador, a los veintinueve días del mes 

de diciembre de dOS mil Veintidós. ENTRE LINEAS-unltarlo"7unltarlo".VALE.- 

GOBIERNO DE 
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- Kilómetro Cinco y Medio, Carretera a Santa Tecla, Plantel La Lechuza, Frente al -: 

Estado Mayor, San Salvador y por su parte el Contratista sus oficinas ubicadas en la 

Tanto el 

Ministerio como el CONTRATISTA podremos cambiar nuestro lugar de domicilio, 

quedando obligados a notificarlo en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario 

posterior a dicho cambio; mientras tanto el domicilio señalado o el último notificado, ~~~'r..z s41.~ 
~ ... 

' ' 1 r 1 . . , c., CONSTRUCTORA° cr. sera valido para los efectos lega es. As1 nos expresamos os comparecientes, quiene ~ DISA ?o 
~ e: 

. d 1 r • f 1 1 d 1 t C t t ~ S.A. DE C. V "' enterados y conscientes e os terminas y e ectos ega es e presen e on ra o por ºv> *y 
convenir así a los intereses de nuestros representados, ratificamos su contenido, en -.:_ -·- -- 

que dispone el artículo 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no 

durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como causal de 

inhabilitación en el artículo 158 Romano V literal b) de la LACAP relativa a la 

invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se 

entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la 

Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re inspección 

se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el 

contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en éste último caso deberá 

finalizar el procedimiento para conocer la resolución final. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
SEGUNDA: OBSERVACIONES O DENUNCIAS: Cualquier observación o denuncia 

sobre dicho proceso de contratación podrá realizarse directamente al Observatorio 

de Compras Públicas al correo electrónico: observatorio.unac@mh.gob.sv .. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones 

referentes a la ejecución de este Contrato, serán válidas y tendrán efecto a partir de 

su recepción solamente cuando sean hechas por escrito a las direcciones de las 

partes contratantes, para cuyos efectos las partes señalan como lugar para recibir 

notificaciones las siguientes: El Ministerio en Alameda Manuel Enrique Arauja ~ 

GOBIERNO DE 
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personería que DOY FE de ser legítima y suficiente por haber tenido 

a la vista: a) Fotocopia del Testimonio de la Escritura Pública de Modificación al Pacto Social 

de la Sociedad, en la cual se incorpora e integra en un solo instrumento las cláusulas del 

pacto social que actualmente rigen a la sociedad y se tiene como únicos, otorgada en la 

ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a las quince horas del día treinta 

de octubre de dos mil trece, ante los oficios del Notario Roberto Antonio Ramírez Carballo, 

inscrita en el Registro de Comercio al número SESENTA Y DOS del Libro TRES MIL CIENTO 

NOVENTA Y CUATRO del Registro de Sociedades el día once de diciembre de dos mil trece, 

Tributaria número 

- 
cinco - ocho; quien actúa en su calidad de Director Presidente y como tal Representan - 

Legal de la sociedad CONSTRUCTORA DIAZ SANCHEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA DE~~~~ 
CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse CONSTRUCTORA DISA, S.A. DE C.V., del 

con Tarjeta de Identificación 

veintiocho numeral once y diecinueve de sus disposiciones finales, se denomina Ministerio de 

Obras Públicas y de Transporte, por lo que cuando en los decretos, leyes y reglamentos se haga 

referencia al Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, deberá 

entenderse que a partir de la vigencia del decreto de reformas antes relacionado, se referirá al 

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte; y b) Acuerdo ejecutivo número siete, de fecha dos 

de junio de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial número ciento uno, tomo número 

cuatrocientos veintitrés, de fecha dos de junio del dos mil diecinueve, mediante el cual el señor 

Presidente de la República Nayib Armando Bukele Ortez, en uso de sus facultades 

constitucionales establecidas en los artículos ciento cincuenta y nueve y ciento sesenta y dos de 

la Constitución de la República de El Salvador y al artículo veintiocho del Reglamento Interno 

del Órgano Ejecutivo, acordó a partir del dos de junio de dos mil diecinueve, el nombramiento 

del compareciente en el cargo de MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTE; 

institución que en el transcurso de este instrumento se denominará "EL MINISTERIO"; y por 

otra parte el señor ANGEL ANTONIO DÍAZ GUEVARA, de sesenta y dos años de edad, 

ingeniero civil, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, a quien 

conozco no conozco, pero identifico por medio de su Documento Único de Identidad 

Identificación Tributaria número cero dos millones doscientos setenta y dos mil cero ce 
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de la que consta que la denominación, naturaleza y domicilio de la sociedad son los 

expresados, que el plazo de la sociedad es indefinido, que dentro de su finalidad se 

encuentra el otorgamiento de actos como el presente, que la administración de la sociedad 

estará confiada a un administrador único o a una junta directiva compuesta por tres 

Directores, un Director Presidente, Primer Director y segundo Director, quienes serán electos 

por un período de cinco años pudiendo ser reelectos. Que la representación legal, judicial 

y extrajudicial y el uso de la firma social de la sociedad, en su caso corresponderá al 

administrador Único o al Director Presidente de la Junta Directiva, quienes tendrán amplias 

facultades para la suscripción de contratos como el presente; b) Fotocopia de Credencial 

de Elección de Junta Directiva, extendida en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento 

de La Libertad, el día doce de marzo de dos mil veintiuno, por la Directora Secretaria de la 

Junta General de Accionistas, Licenciada Mayra Evelyn Sánchez de Díaz; inscrita en el 

Registro de Comercio al número TREINTA Y UNO del Libro CUATRO MIL TRESCIENTOS 

TREINTA Y OCHO del Registro de Sociedades, el día quince de marzo de dos mil veintiuno, 

en la que consta que en el libro de actas de Junta General Ordinaria de Accionista que lleva 

la sociedad, se encuentra asentada el acta número setenta y cuatro de fecha doce de marzo 

de dos mil veintiuno, la cual en su punto único, se acordó elegir la nueva administración de 

la sociedad, resultando electo como Director Presidente el compareciente, para un periodo 

de cinco años contados a partir del doce de marzo de dos mil veintiuno, el cual vence el 

doce de marzo de dos mil veintiséis; que en el transcurso del presente instrumento se 

denominarán "EL CONTRATISTA", y en el carácter y personería indicados, ME DICEN: I) 
Que con el objeto de darle valor de documento público me presentan el contrato que 

antecede suscrito este mismo día. H) Que reconocen como suyas las firmas puestas al pie 

del mismo en el orden y carácter con que comparecen. En dicho contrato, el contratista se 

ha comprometido a realizar a entera satisfacción del "MINISTERIO", la ejecución del 

proyecto denominado: "REHABILITACIÓN DE PUENTE CHAPARRASTIQUE, ZONA FRANCA 

SAN BARTOLO, ILOPANGO, S.S.", de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, Condiciones 

Generales de Contratación y demás documentos contractuales de la contratación numero 

e-once dos mil veintidós, de acuerdo a la CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. El 

Ministerio por su parte, se ha comprometido a pagar al Contratista hasta la cantidad de DOS 
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MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 

DÓLARES CON OCHENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 

Los pagos se efectuarán en la forma y plazo establecido en la cláusula segunda del referido 

contrato. El plazo del contrato es de CIENTO CINCUENTA días calendario, contados a partir 

de la fecha que se establezca en la Orden de Inicio, que será emitida en forma escrita por 

el Administrador del Contrato. Las partes contratantes ratifican las demás cláusulas 

estipuladas en el referido contrato, a las cuales se someten y obligan. Yo la suscrita Notaria 

DOY FE: Que las firmas que aparecen al pie del referido contrato, son AUTENTICAS por 

haberlas puesto de su puño y letra ante mí, en el carácter y personería en que comparecen, 

quienes además aceptaron en nombre y representación de "El Ministerio" y de "El 

Contratista", los derechos y las obligaciones correlativas que han contraído. Así se 

expresaron los comparecientes a quienes expliqué los efectos legales de la presente acta 

notarial que consta en tres hojas; y después de habérselas leído íntegramente, en un solo 

acto, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y firmamos. DOY FE.- ENTRE L 1 NEAS­ 
un itar to"~unJtarto".VALE.­ 
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