






VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Art. 24 y 30 de la LAIP y Art. 12 del lineamiento 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

F. 
JEFE UCP





GOBIERNO DE
EL SALVADOR


MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO "DR. JOSE MOLINA MARTINEZ"

UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS /UCP

TELEFONOS DE UCP: 2327-0200 EXT. 230, 231 Y 232

HOSPITAL
NACIONAL
PSIQUIATRICO



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:

SAN SALVADOR, 18 DE OCTUBRE DEL 2024

No. ORDEN: 311/2024

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

CUELLAR CALDERON, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL \$ CON IVA
-	-	LINEA: 02-02 Atención Hospitalaria- SUBASTA INVERSA ELECTRONICA: PROCESO 3204 2024-P0276 / 20240222, RELATIVO A: "COMPRA REMODELACION DE AREAS ACCESO INTERNO HNP".		
1	Cada Uno	RENGLON-1: COMPRA REMODELACION DE AREAS ACCESO INTERNO HNP. SEGÚN DETALLE:	\$ 80,982.85	\$ 80,982.85
		ACCESO PRINCIPAL		
720	M2	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE		
216	M3	EXCAVACION		
108	M3	COMPACTACION CON SUELO SELECTO 15 CM DE ESPESOR		
108	M3	COMPACTACION CON SUELO CEMENTO PROPORCION 20 1 ESPESOR 15 CM		
720	M2	CONCRETO MR-40 PARA PISO DE PARQUEO ESPESOR 10 CM ACABADO RASTRIADO		
350	M	HECHURA DE JUNTA DE CONCRETO 1", 1/8", ANCHO INCLUYE MATERIALDE RESPALDO Y SELLO CON MATERIAL ELASTOMERICO, DISTANCIA MAXIMA DE JUNTA 2 20 METROS		
1	UN	CABEZAL PARA PROTECCION DE DESCARGA DE AGUA LLUVIAS		
19.5	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS, DIAMETRO DE TUBERIA 10"		
4	SG	HECHURA DE CAJA DE AGUAS LLUVIAS DE 0.8 X 0.80M, INCLUYE TAPADERA METALICA TIPO TRAGANTE CON AGULO DE 3 X 3 X 1/4" Y VARILLA #4 A CADA 8 CM.		
302.4	M3	DESALOJO DE RIPIO Y TIERRA		
1	SG	LIMPIEZA FINAL		
		ACCESO A SERVICIO DE MEDICINA		
133	M2	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE		
190	M2	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA MR 40 ACABADO TEXTURIZADO		
190	M2	EXCAVACIÓN PARA TRATAMIENTO DE SUELO 30 CM		
190	M2	COMPACTACION CON SUELO SELECTO ESPESOR 20 CM		
190	M2	COMPACTACION CON SUELO CEMENTO ESPESOR 15 CM		
190	M2	NIVELACION PARA CONFORMACION DE ACCESO 1 SOLA PENDIENTE		
110	M3	DESALOJO DE RIPIO Y MATERIAL DE EXCAVACION		
27	M2	DEMOLICIÓN DE PARED PARA CONFORMACION DE ACCESO		
2	UN	RESANE DE COLUMNAS, PRODUCTO DE DEMOLICION		
15	M3	CORTE Y CONFORMACION DE TALUD PARA GENERAR ACCESO MAS ANCHO		
20	M2	SIEMBRA DE GRAMA, PARA PROTECCION DE TALUD A INTERVENIR		
29	M	HECHURA DE CANALETA MEDIA CAÑA, ANCHO 0.50 M		
110	M	HECHURA DE JUNTA DE CONCRETO 1", 1/8", ANCHO INCLUYE MATERIAL DE RESPALDO Y SELLO CON MATERIAL ELASTOMERICO, DISTANCIA MAXIMA DE JUNTA 2 20 METROS		
		MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA		\$ 80,982.85
TOTAL CON IVA INCLUIDO: OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 85/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA				

COPIA: UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS (UCP)


DOCUMENTO DISTRIBUIDO

18 OCT 2024

1 de 2

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECÍFICO DE GASTO 54303, F.G. ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA FECHA DE DISTRIBUCIÓN DE LA ORDEN DE INICIO DE LA OBRA. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACIÓN DE ESTA ORDEN E IMPOSICIÓN DE MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO CONFORME AL ART.175 DE LA LEY DE COMPRAS PÚBLICAS A/C: SR. CRUZ AVALOS / OBRERO MANTTO. I

LUGAR DE ENTREGA: DPTO. DE MANTENIMIENTO



TITULAR O DELEGADO



SUMINISTRANTE

SELLO:



Técnico de Unidad de Compras Públicas Asignada al proceso: Lic. Elvia Ventura



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO "DR. JOSE MOLINA MARTINEZ"

UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS /UCP
TELEFONOS DE UCP: 2327-0200 EXT. 230, 231 Y 232



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	SAN SALVADOR, 18 DE OCTUBRE DEL 2024			No. ORDEN: 311/2024	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
CUELLAR CALDERON, S.A. DE C.V.				0511-080807-101-9	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL \$ CON IVA	
-	-	LINEA: 02-02 Atención Hospitalaria- SUBASTA INVERSA ELECTRONICA: PROCESO 3204 2024-P0276 / 20240222, RELATIVO A: "COMPRA REMODELACION DE AREAS ACCESO INTERNO HNP".	-	-	
1	Cada Uno	RENGLON-1: COMPRA REMODELACION DE AREAS ACCESO INTERNO HNP. SEGÚN DETALLE:	\$ 80,982.85	\$ 80,982.85	
		ACCESO PRINCIPAL			
720	M2	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE			
216	M3	EXCAVACION			
108	M3	COMPACTACION CON SUELO SELECTO 15 CM DE ESPESOR			
108	M3	COMPACTACION CON SUELO CEMENTO PROPORCION 20.1 ESPESOR 15 CM			
720	M2	CONCRETO MR-40 PARA PISO DE PARQUEO ESPESOR 10 CM ACABADO RASTRIADO			
350	M	HECHURA DE JUNTA DE CONCRETO 1", 1/8", ANCHO INCLUYE MATERIALDE RESPALDO Y SELLO CON MATERIAL ELASTOMERICO, DISTANCIA MAXIMA DE JUNTA 2.20 METROS			
1	UN	CABEZAL PARA PROTECCION DE DESCARGA DE AGUA LLUVIAS			
19.5	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS, DIAMETRO DE TUBERIA 10"			
4	SG	HECHURA DE CAJA DE AGUAS LLUVIAS DE 0.8 X 0.80M, INCLUYE TAPADERA METALICA TIPO TRAGANTE CON AGULO DE 3 X 3 X 1/4" Y VARILLA #4 A CADA 8 CM.			
302.4	M3	DESALOJO DE RIPIO Y TIERRA			
1	SG	LIMPIEZA FINAL			
		ACCESO A SERVICIO DE MEDICINA			
133	M2	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE			
190	M2	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO HIDRAHULICO DE 10 CM DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA MR 40 ACABADO TEXTURIZADO			
190	M2	EXCAVACION PARA TRATAMIENTO DE SUELO 30 CM			
190	M2	COMPACTACION CON SUELO SELECTO ESPESOR 20 CM			
190	M2	COMPACTACION CON SUELO CEMENTO ESPESOR 15 CM			
190	M2	NIVELACION PARA CONFORMACION DE ACCESO 1 SOLA PENDIENTE			
110	M3	DESALOJO DE RIPIO Y MATERIAL DE EXCAVACION			
27	M2	DEMOLICION DE PARED PARA CONFORMACION DE ACCESO			
2	UN	RESANE DE COLUMNAS, PRODUCTO DE DEMOLICION			
15	M3	CORTE Y CONFORMACION DE TALUD PARA GENERAR ACCESO MAS ANCHO			
20	M2	SIEMBRA DE GRAMA, PARA PROTECCION DE TALUD A INTERVENIR			
29	M	HECHURA DE CANALETA MEDIA CAÑA, ANCHO 0.50 M			
110	M	HECHURA DE JUNTA DE CONCRETO 1", 1/8", ANCHO INCLUYE MATERIAL DE RESPALDO Y SELLO CON MATERIAL ELASTOMERICO, DISTANCIA MAXIMA DE JUNTA 2.20 METROS			
MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA				\$ 80,982.85	
TOTAL CON IVA INCLUIDO: OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 85/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA					

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54303, F.G. ENTREGA: 40 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA FECHA DE DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE INICIO DE LA OBRA. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACIÓN DE ESTA ORDEN E IMPOSICIÓN DE MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO CONFORME AL ART.175 DE LA LEY DE COMPRAS PUBLICAS A/C: SR. CRUZ AVALOS / OBRERO MANTTO. I

LUGAR DE ENTREGA: DPTO. DE MANTENIMIENTO

TITULAR O DELEGADO

SUMINISTRANTE

SELLO:

Técnico de Unidad de Compras Públicas Asignada al proceso: Lic. Elvia Ventura