



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) No. LG-204/2020-BDES

Banco de Desarrollo de El Salvador

Calle El Mirador Y 89 Avenida Norte, Edificio World Trade Center
Torre II, Primer Nivel, Colonia Escalón

Lugar y Fecha:

Lunes 15 de Junio de 2020

NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

INVARIABLE S.A. DE C.V.

COLONIA LAS MERCEDES CALLE LOSEUCALIPTOS #709, SAN
SALVADOR Central EL SALVADOR

NIT: [REDACTED]

NRC: [REDACTED]

Detalle del Proceso en Referencia: LG-204/2420 REFORZAMIENTO DE PAREDES INTERIORES PARA CEDE

Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Precio Unitario (Iva Incluido)	Costo Mensual (Iva Incluido)	Valor Total (Iva Incluido)
1	S.G.	Apuntalamiento de estructura de paredes y techo para asegurar estabilidad de los elementos.	70.00	0.00	70.00
1	S.G.	Demolición de piso de cemento existente	60.00	0.00	60.00
1	S.G.	Demolición de paredes Existentes hasta llegar a altura de cargadero, Incluye desalojo de ripio	200.00	0.00	200.00
Total USD \$:					330.00

TRESCIENTOS TREINTA DOLARES CON 00/100 USD \$

Los datos de facturación serán los siguientes :

Serán cobrados con Credito Fiscal a nombre del Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), registro fiscal No. [REDACTED] y Nit [REDACTED]

Observaciones:

Lugar de Entrega : Otro : Centro de Entrenamiento Bandesal, Col. Escalon

Fecha de Entrega : 15 de Junio de 2020 A 15 de Julio de 2020 **FORMA DE PAGO** CREDITO

Firma(s) de Titular(es) o Delegado(s)



Datos de los Administradores de la Orden de Compra

Nombre	Conmutador : 2592-1000	Tel. Directo	E-Mail
ROMERO LANDAVERDE, MARIANO JOSE			mariano.romero@bandesal.gob.sv

Para uso exclusivo de la unidad financiera institucional de BDES

Fuente de Recursos	Centro de Costos	Cuenta Contable	Monto Mensual	Monto Total
32 - Bandesal	3002 - Gerencia Administrativa	[REDACTED]	330.00	330.00
Total . . .			330.00	330.00

No. de Solicitud : 1741

**BANDESAL****ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

No. LG-204/2020-FDE

Banco de Desarrollo de El SalvadorCalle El Mirador Y 89 Avenida Norte, Edificio World Trade Center
Torre II, Primer Nivel, Colonia Escalón**Lugar y Fecha:**

Lunes 15 de Junio de 2020

NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:**INVARIABLE S.A. DE C.V.**COLONIA LAS MERCEDES CALLE LOSEUCALIPTOS #709, SAN
SALVADOR Central EL SALVADOR

NIT: [REDACTED]

NRC: [REDACTED]

Detalle del Proceso en Referencia: LG-204/2420 REFORZAMIENTO DE PAREDES INTERIORES PARA CEDE

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario (Iva Incluido)	Costo Mensual (Iva Incluido)	Valor Total (Iva Incluido)
11	METROS LINEALES	Mts L. Elaboración de Armadura para Viga y Columna con 4 varillas #4 y Estribo #3	45.00	0.00	495.00
2	S.G.	Excavación y compactado con suelo cemento de zapata para columnas en proporción 1:20	45.00	0.00	90.00
Total USD \$:					585.00

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 00/100 USD \$

Los datos de facturación serán los siguientes :Serán facturados con Crédito Fiscal a nombre del Fondo de Desarrollo Económico (FDE),
registro fiscal No. [REDACTED] y NIT [REDACTED]**Observaciones:****Lugar de Entrega :** Otro : Centro de Entrenamiento Bandesal, Col. Escalon**Fecha de Entrega :** 15 de Junio de 2020 A 15 de Julio de 2020 **FORMA DE PAGO** CREDITO

Firma(s) de Titular(es) o Destinatario(s)


**Datos de los Administradores de la Orden de Compra**

Nombre	Conmutador : 2592-1000	Tel. Directo	E-Mail
ROMERO LANDAVERDE, MARIANO JOSE			mariano.romero@bandesal.gob.sv

Para uso exclusivo de la unidad financiera institucional de BDES

Fuente de Recursos	Centro de Costos	Cuenta Contable	Monto Mensual	Monto Total
33 - Fde	3002 - Gerencia Admon Y Gestion Document	[REDACTED]	585.00	585.00
Total . . .			585.00	585.00

No. de Solicitud : 1741

**BANDESAL****ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

No. LG-204/2020-FSG

Banco de Desarrollo de El SalvadorCalle El Mirador Y 89 Avenida Norte, Edificio World Trade Center
Torre II, Primer Nivel, Colonia Escalón**Lugar y Fecha:**

Lunes 15 de Junio de 2020

NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:**INVARIABLE S.A. DE C.V.**COLONIA LAS MERCEDES CALLE LOSEUCALIPTOS #709, SAN
SALVADOR Central EL SALVADOR

NIT: [REDACTED]

NRC [REDACTED]

Detalle del Proceso en Referencia: LG-204/2420 REFORZAMIENTO DE PAREDES INTERIORES PARA CEDE

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario (Iva Incluido)	Costo Mensual (Iva Incluido)	Valor Total (Iva Incluido)
2	UNIDAD	Construcción de Zapata y pedestal con acero de refuerzo, 4 @ #4 + estribo #2 @ 0.12mts, parrilla de hierro # 3 en ambos sentidos	75.00	0.00	150.00
1	S.G.	Elaboración de Encofrados con tabla de pino de 4V, regla pacha y cuarterones	120.00	0.00	120.00
1	S.G.	Colado de Columnas, vigas y zapatas con Concreto tipo Portland y agregados, grava #2 y arena de río, con esfuerzo de 210 kg/cm2	385.00	0.00	385.00
1	S.G.	Anclaje a Solera existente con adhesivo tipo Sikadur 32 y 4 pines de acero #4	85.00	0.00	85.00
1	S.G.	Afinado de elementos de refuerzo, columnas, vigas y áreas intervenidas	125.00	0.00	125.00
1	S.G.	Reinstalación de piso de cemento, limpieza y desalojo de materiales sobrantes	70.00	0.00	70.00
Total USD \$:					935.00

NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 00/100 USD \$**Los datos de facturación serán los siguientes :**

Serán facturados con Credito Fiscal a nombre del Fondo Salvadoreño de Garantías (FSG), registro fiscal No. [REDACTED] y NIT [REDACTED]

Observaciones:**Lugar de Entrega :** Otro : Centro de Entrenamiento Bandesal, Col. Escalon**Fecha de Entrega :** 15 de Junio de 2020 A 15 de Julio de 2020 **FORMA DE PAGO** CREDITO

Firma(s) de Titular(es) o Designado(s)

Datos de los Administradores de la Orden de Compra

Nombre	Conmutador : 2592-1000	Tel. Directo	E-Mail
ROMERO LANDAVERDE, MARIANO JOSE			mariano.romero@bandesal.gob.sv

Para uso exclusivo de la unidad financiera institucional de BDES

Fuente de Recursos	Centro de Costos	Cuenta Contable	Monto Mensual	Monto Total
34 - Fsg	3002 - Gerencia Admon Y Gestion Document	[REDACTED]	935.00	935.00
Total . . .			935.00	935.00

No. de Solicitud : 1741