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CONTRATO DERIVADO DE LA LIBRE GESTIÓN No. FSV-119/2020 "GESTIÓN DE COBRO POR LA 
V IA JUDICIAL DE PRESTAMOS EN MORA, PARA AGENCIA CENTRAL". 

CONTRA TO No. 3 

Nosotros. INOCENTE MILCIADES VALDIVIESO SUAREZ 

• actuando en calidad 

de Gerente Legal, del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, por delegación del Presidente y Director 

Ejecutivo, Institución de Crédito, Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con Número de 

Identificación Tributaria: cero seis uno cuatro-cero siete cero cinco siete cinco-cero cero dos-seis, personería 

que compruebo con la siguiente documentación: a) Ley de Creación del Fondo Social para la Vivienda, 

contenida en el Decreto Legislativo número trescientos veintiocho del diecisiete de mayo de mil novecientos 

setenta y tres, publicado en el Diario Oficial número Ciento Cuatro del Tomo Doscie ntos Treinta y Nueve del 

seis de junio del mismo ª"º• en vigencia desde el quince del mismo mes y ª"º• en cuyos artículos veintisiete 

y treinta se confiere al Director Ejecutivo del Fondo Social para la Vivienda la Representación Legal del mismo 

y se le faculta para otorgar actos como el presente; b) Acuerdo Ejecutivo Número doscientos treinta y ocho 

emitido por el se"or Presidente de la República el veinticinco de julio de dos mil diecinueve, publicado en el 

Diario Oficial número ciento cuarenta del Tomo número cuatrocientos veinticuatro. de fecha veintiséis de julio 

de dos mil diecinueve, por el cual se nombró a partir del día dieciocho de agosto de dos mil diecinueve, para 

un periodo legal de funciones de tres años, Director Presidente de la Junta Directiva y Director Ejecutivo del 

Fondo Social para la Vivienda, al Licenciado Osear Armando Morales conocido por Osear Armando Morales 

Rodrlguez; e) Certificación extendida el día veinticinco de julio de dos mil diecinueve, por el Licenciado Conan 

Tonathiu Castro, Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, de la que consta que el Licenciado 

Osear Armando Morales conocido porOscar Armando Morales Rodríguez, a las dieciséis horas y diez minutos 

del día veinticinco de julio de dos mil diecinueve, rindió la Protesta Constitucional ante el Presidente de la 

República Señor Nayib Armando Bukele Ortez; y d) Certificación extendida por el Gerente General del Fondo 

Social para la Vivienda de conforr1idad con el artículo Setenta y Dos de la Ley del Fondo Social para la 

Vivienda, del punto VI} del Acta de Sesión de Junta Directiva Número JO-CIENTO CUARENTA Y 

NUEVE/DOS MIL VEINTE, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, la cual contiene los acuerdos 

de Junta Directiva que por Unanimidad Resuelve entre otros: Literal A) ADJUDICAR la LIBRE GESTIÓN No. 

FSV-119/2020 "GESTION DE COBRO POR LA VIA JUDICIAL DE PRÉSTAMOS EN MORA, PARA AGENCIA 

CENTRAL", a los quince (15) abogados que obtuvieron mayor ponderación porcentual en la sumatoria de los 

Aspectos Técnicos más la evaluación de la Capacidad de generar ingresos, los cuales se detallan a 

continuación: ... 3. OVIDIO CLAROS AMA YA .... C) Autorizar al Presidente y Director Ejecutivo, para que en 

nombre y representación del Fondo Social para la Vivienda, delegue al Gerente Legal la firma del contrato 

respectivo. D) Tener por nombrado como Administrador del contrato en el presente proceso, al Jefe del Área 
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de Recuperación Judicial. Y Certificación extendida por el Gerente General del Fondo Social para la Vivienda 

de conformidad con el articulo Setenta y Dos de la Ley del Fondo Socíal para la Vívienda, del Punto X) del 

Acta de Sesión de Junta Dírectiva JO-CIENTO SESENTA Y NUEVE/DOS MIL VEINTE de fecha quince de 

octubre de dos mil veinte, por medio del cual Junta Directiva habiendo conocido el informe de la Comisión 

Especial de Alto Nivel. por unanimidad RESUELVE: A) Declarar sin lugar el recurso interpuesto y se confirme 

lo establecido en el punto VI) del Acta de Sesión de Junta Directiva número JO-CIENTO CUARENTA Y 

NUEVE/DOS MIL VEINTE, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, en virtud del cual se resolvió 

adjudicar la Libre Gestión No. FSV-119/2020 "GESTtON DE COBRO POR LA VIA JUDICIAL DE 

PRÉSTAMOS EN MORA, PARA AGENCIA CENTRAL", a los quince (15) abogados que obtuvieron mayor 

ponderación porcentual en ta sumatoria de los Aspectos Técnicos más la evaluación de la Capacidad de 

generar ingresos. B) Se continúe con la formalización de la Contratación del proceso de Libre Gestión No. 

FSV-119/2020 "GESTION DE COBRO POR LA VIA JUDICIAL DE PRÉSTAMOS EN MORA, PARA 

AGENCIA CENTRAL". Quien en este instrumento me denominaré el CONTRATANTE por una parte, y por 

!a otra, el Licenciado OVIDIO CLAROS AMAYA, 

actuando en mi carácter personal, por lo cual estoy 

plenamente facultado para otorgar actos como el presente; quien en este instrumento me denominaré el 

CONTRATISTA, y en las calidades antes expresadas MANIFESTAMOS: Que hemos acordado otorgar y 

en efecto otorgamos el presente contrato proveniente del proceso de Libre Gestión número FSV-

119/2020 denominado "GESTIÓN DE COBRO POR LA VÍA JUDICIAL DE PRESTAMOS EN MORA, 

PARA AGENCIA CENTRAL", de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública, que en adelante se denominará LACAP, su Reglamento que en adelante se 

denominará RELACAP, y a las cláusulas que se detallan a continuación: 1) OBJETO DEL CONTRATO: El 

objeto del presente contrato es recuperar los adeudos de sus créditos y gestionar el desalojo por la vra 

Judicial de las viviendas propiedad del FSV. 11) OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS: Los 

Abogados a quienes se les adjudique tendrán las siguientes obligaciones: a) Formalizar el Contrato 

conforme la presente libre gestión. b) Gestionar con profesionalismo, diligencia, seguimiento, control y 

buena procuración los procesos judiciales, en el menor tiempo posible. e) Guardar confidencialidad de la 

información, documentación e instrucciones giradas por el Administrador del Contrato. d) Cumplir con los 

requerimientos e instrucciones que el Administrador del Contrato requiera en atención a las necesidades 

que la gestión de cobro judicial y desalojos presenten en el transcurso del plazo contractual y su prórroga 

si la hubiere; y si es necesario deberá inclusive, implementar programas, sistemas y equipo informático 

adecuado a fin de informar y respaldar las diligencias judiciales de los casos asignados a su gestión. e) 

Darle cumplimiento a lo siguiente: i) Presentar la demanda de cobro judicial o desalojo dentro de los 5 dlas 

hábiles siguientes a la asignación de casos. ii) Presentar escrito dentro de los 1 O dlas hábiles siguientes 

a la asignación del caso, cuando se trate de procesos judiciales ya Iniciados en los que el profesional tenga 
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que mostrarse parte como nuevo procurador iii) Presentar la demanda correctamente con los elementos 
necesarios, tales como el reclamo de todos los adeudos a favor del FSV, nombres, direcciones, plazos, 
entre otros. Elaborar un estudio minucioso del documento base de la acción y los demás datos 
proporcionados del préstamo, para evitar ser prevenido en sede judicial por falta del buen planteamiento 
de la demanda, siendo responsable de subsanar las prevenciones correctamente, apoyándose en el 
Administrador del Contrato únicamente para que le proporcione insumos para su procuración y no para 
que le ilustre sobre omisiones d:! derecho, jurisprudencia, saldos adeudados, cláusulas contractuales u 
otra circunstancia que deba evacuarse en base al conocimiento y experiencia del contratista. iv) Presentar 
la demanda en la jurisdicción y competencia pertinente. v) Presentar de la forma que le indique el 
Administrador del Contrato y dentro de los 1 O primeros días hábiles de cada mes, un informe de los 
avances y estado de todos los procesos que se le asignen. vi) Presentar de la forma que le indique el 
Administrador del Contrato y dentro de los 20 días hábiles después del vencimiento del plazo del contrato 
y de su prorroga si la hubiere, un informe de los avances y estado de todos los procesos que se le asignaron 
durante la vigencia del contrato. vii) Entregar de la forma que le indique el Administrador del Contrato 
dentro de los 10 primeros dlas hábiles de cada mes, copias de todas las notificaciones, resoluciones, y/o 
escritos recibidos el mes inmediato anterior de los casos asignados, dichas copias deben ir acompañadas 
de un listado detallado del contrato al que pertenece, préstamo, nombre y documento que anexa. Entre 
dichos documentos están: Demanda Presentada, prevenciones, admisión de demanda, 
improponibilidades, inadmisibilidades, caducidades. Copia del oficio que ordena el embargo y la razón de 
inscripción. Solicitud de Ausencia o Emplazamiento por Edicto, carteles de publicaciones, nombramiento, 
discernimiento y/o aceptación de curador (en caso proceda). Solicitud de Sobreseimiento. Solicitud de 
Ejecución Forzosa. Copia de la Sentencia Definitiva de Nombramiento de Curador Ad-Litem. (en caso 
proceda). Copia de Sentencia Definitiva. Copia de Ejecutoria de Sentencia Definitiva o resolución que 
declara fi rme la sentencia definitiva de la causa principal. Carteles de Subasta. Certificación del Acta de 
Remate, Auto de Adjudicación o aprobación de remate (en caso proceda). Órdenes de pago a favor del 
FSV, cuando el inmueble sea rematado en pública subasta. (en caso proceda). Oficios de cancelación de 
gravámenes. Certificación de resolución judicial de comprobación de desalojos. Acta Notarial de 
comprobación del desalojo (en caso proceda). Copia de actas de Audiencias (en caso proceda). Copia de 
solicitud de adjudicación por el jusliprecio (en caso proceda). Cualquier otra resolución dictada que indique 
el estado procesal. El contratista debe evitar el envío duplicado de documentación, especlficamente 
cuando dentro del mismo mes, lenga programado presentar cobros que requieran anexar la misma 
documentación; en estos casos bastará con que sea agregada al cobro respectivo. Para darle 
cumplimiento a lo requerido en los apartados v), vi) y vii) del presente literal, el Administrador del Contrato 
en atención a los intereses del FSV, podrá requerir al contratista la implementación de sistemas o 
programas especificas en su equipo informático, utilización de medios digitales o electrónicos para el 
intercambio de documentación, con la finalidad de informar y respaldar las diligencias judiciales de los 
casos asignados a su gestión. f) Recurrir en caso proceda, de todas las resoluciones que causen 
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perjuicio a los Intereses del FSV, y seguir los juicios en todas sus instancias, solicitando 

oportunamente, si fuere necesario la debida documentación al Administrador de Contrato, e intervenir en 

todos los recursos y tercerlas que se promuevan en los juicios ejecutivos asignados. En los casos de 

desalojo cuando la acción incoada no prospere, promover una nueva a la mayor brevedad posible. g) No 

deberá consultar al Administrador del Contrato, la solución sobre una prevención, recurso, traslado, etc.; 

cuando ésta, pueda deducirse de los insumos proporcionados, la debida aplicación y conocimiento de las 

leyes, jurisprudencia existente, diligencia y experiencia en la materia que debe tener el contratista, 

debiendo presentar la solución jurldica a efecto de llevarlo hasta su finalización. h) Solicitar sobreseimiento 

o extinción de la obligación según el caso, debiendo presentar escrito al tribunal, a más tardar 3 dlas 

hábiles después que le sea requerido por parte del FSV, independientemente de la distancia donde se 

encuentre el tribunal respectivo. En caso de incumplir el plazo. aunque compruebe que el escrito fue 

presentado. el caso le será desasiqnado. y perderá los honorarios correspondientes al arreglo extrajudicial. 

i) Tramitar el mandamiento de embargo mediante oficio, debiendo presentarlo y retirarlo del Centro 

Nacional de Registros debidamente inscrito. j) Proporcionar el nombre y lugar de ubicación de los 

Ejecutores de Embargo cuando el embargo no pueda realizarse por oficio, Peritos y Curadores Ad-Litem, 

y a gestionar por su cuenta la celeridad de las diligencias judiciales encomendadas a los antes 

mencionados, ya que los atrasos de ellos influirán en la evaluación de su efectividad. k) Informar con al 

menos 15 días hábiles de anticipación el dla y hora senalados para la realización de los bienes mediante 

Subasta Judicial. En caso una subasta sea suspendida por falta de la constante vigilancia y seguimiento 

del proceso, provisiones no diligenciadas o diligenciadas extemporáneamente. falta de publicación de 

cartel u otra circunstancia atribuible a la debida gestión del contratista, el Administrador del Contrato lo 

hará constar en el expediente del contratista. Se exceptúan únicamente los casos de solicitud de 

suspensión de subasta por parte del FSV, cierre de tribunales, falta de ubicación del inmueble, incapacidad 

o ausencias del juez u otra situación razonada que exceda de la gestión oportuna y eficiente del contratista 

y deberán ser respaldadas por la resolución del tribunal o nota del administrador del contrato. !)Todo 

contratista debe asistir a las subastas senaladas y promovidas por su persona; salvo justificación de otra 

diligencia judicial u otra circunstancia que se ponga en conocimiento del administrador del contrato. m) 

Verificar que toda documentación presentada al FSV para pago de honorarios, reintegros de gastos o 

trámite de derechos de registro como publicaciones de carteles, oficios de embargos, oficios de 

cancelaciones, oficios de informes registrales, actas de cancelación, cancelaciones por escritura pública, 

adjudicaciones en pago, etc.; sea la correcta y asumir por su cuenta los gastos y honorarios generados 

innecesariamente por errores u omisiones en la información entregada. El contratista deberá pedir su 

corrección dentro de los 2 días hábiles posteriores de habérsele solicitado. n) Realizar por su cuenta todas 

las gestiones necesarias para el emplazamiento por edicto, publicaciones, fijaciones de carteles, envio y 

recepción de provisiones, presentación y diligenciamiento del mandamiento de embargo por oficio ante el 

Centro Nacional de Registros e informes registrales. o) Solicitar autorización al Administrador del Contrato 

para: Iniciar trámite de Diligencias de Ausencia o publicación de Emplazamientos por Edicto, con el debido 
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respaldo judicial. En caso de que el contratista hiciere incurrir al FSV en gastos de nombramiento de 
curador ad-litem sin agotar las instancias para ubicar al demandado, deberá reintegrar los gastos 
generados. Solicitar Adjudicación en Pago por justiprecio. Solicitar Adjudicación en Pago cuando se ha 
instruido llevar a ulteriores subastas un inmueble embargado. Solicitar Desistimiento de la acción. p) 
Cuando un juicio le sea Caducado, declarado improponible o inadmisible, el contratista está obligado a: 
Informar al FSV mediante nota o correo electrónico dirigido al Administrador del Contrato el día hábil 
siguiente al que ha sido notificado o informado de la resolución, independientemente corresponda recurrir 
de dicha resolución: a depositar en tesorería del FSV si los hubieren, todos los gastos y pagos que se 
hayan generado en concepto de Costas Procesales a más tardar 15 dlas hábiles después de su informe, 
y a devolver el documento base de la acción. Si procediere conforme a resolución judicial la devolución del 
documento base de la acción, mientras éste no sea devuelto al Administrador del Contrato, no se le 
asignarán más casos. q) Cuando el Administrador del Contrato requiera por escrito o correo electrónico 
gestión especifica sobre determinado caso, el contratista deberá presentar copia de la gestión realizada o 
informe de las razones de la inobservancia a la gestión solicitada a más tardar 5 días hábiles después, si 
no se tiene respuesta se librará un segundo requerimiento, y si después de otros 5 días hábiles no hay 
constancia de impulso procesal o informe alguno, el caso será descargado de la cartera del contratista y 
se le cancelaran únicamente los honorarios devengados hasta la fecha del descargo del juicio en su 
cartera. r) Cumplir con los plazos y requerimientos expresados en el anexo Nº 13, de los presentes 
Términos de Referencia, consistente en los "Lineamientos Genera les para la Administración del Contrato 
de los Procesos de Cobro Judicial y Desalojos del Area de Recuperación Judicial del Fondo Social para la 
Vivienda". s) En casos excepcionales en los cuales para proseguir con el juicio ejecutivo se requieren 
tramitar diligencias tales como: nombramiento de curador de bienes, nombramiento de curador de herencia 
yacente, mostrarse parte como terceros interesados en otros procesos judiciales que afecten la garantla 
hipotecaria del FSV; el contratista deberá tramitar dichas diligencias en pieza por separado o constituirse 
tercero ante la instancia correspondiente, y se le reconocerán los honorarios correspondientes a las 
diligencias de ausencia conforme al Instructivo de Pago de Honorarios por Trámites Legales del Anexo No. 
6 de los presentes Términos de Referencia. t) Mantener informado al FSV oportunamente de toda 
resolución adversa, inclusive si dicha información significa que su efectividad y asignación de casos a su 
gestión se verá afectada. u) Cumplir con las instrucciones que el FSV indique para la tramitación de 
facturas, y cualquier otra relacionada con el servicio. El contratista que en el transcurso de la ejecución del 
contrato fuere inhabilitado o suspendido del ejercicio de la abogacla por la Honorable Corte Suprema de 
Justicia, deberá informar por escrito de dicha circunstancia al Administrador del Contrato para los efectos 
lega les pertinentes. El FSV se reserva el derecho de readecuar lo que considere pertinente en la ejecución 
del contrato derivado del proceso de Libre Gestión No. FSV-1 19/2020 "GESTIÓN DE COBRO POR LA 
VIA JUDICIAL DE PRÉSTAMOS EN MORA, PARA AGENCIA CENTRAL" ; en atención al Código 
Procesal Civil y Mercantil o legislación aplicable a la naturaleza de procesos judiciales iniciados para cobro 
judicial o desalojos, u operatividad interna del FSV. 111) LUGAR DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO: 
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El servicio de Gestión de Cobro y Desalojo deberá desarrollarse en los juzgados de aquellas ciudades de 

la Zona Central donde el FSV haya financiado viviendas, y que haya que demandar a usuarios con créditos 

en mora o desalojarlos de sus viviendas, asl como también donde conforme a la Ley, los Contratos y 

resoluciones judiciales se tenga competencia y jurisdicción. Cuando un proceso judicial deba tramitarse en 

otra jurisdicción territorial la cual no corresponda a un municipio que pertenezca a la Zona Central; a 

petición del contratista será descargado de la cartera asignada y pagados los honorarios devengados; el 

caso será remitido a la Agencia Regional del FSV que corresponda para que sea reasignado a un abogado 

contratado para la zona en la que se encuentra ubicado el tribunal competente. Si por alguna razón en las 

Agencias Regionales del FSV no se tienen contratados abogados para determinada Zona Territorial, el 

caso seguirá asignado al mismo contratista, quien quedará obligado a continuarlo en el municipio que se 

encuentre dentro del interior de la República de El Salvador, sin reconocimiento de pago adicional a los 

expresados en los presentes términos; y si no aceptase tal circunstancia no se procederá a asignarle más 

casos dentro del plazo del contrato. Es indispensable que el ofertante resida en cualquiera de los 

municipios comprendidos dentro de la Zona Central, caso contrario su oferta no será evaluada. IV) PLAZO 

DE CONTRATACIÓN: El plazo para la prestación de los servicios será de UN (1) AÑO contado a partir de 

la fecha establecida en la "Orden de Inicio". Dicha orden será emitida por el Administrador del Contrato, 

posterior a la firma del Contrato. De común acuerdo, el contrato, podrá ser modificado y ampliado 

conforme al articulo 83-A de la LACAP; o prorrogado en su plazo atendiendo lo regulado en el articulo 83 

de la precitada Ley. En caso de prórroga, la decisión se tomará para cada contrato individualmente, 

debiéndose ampliar o prorrogar la fianza de cumplimiento de la ejecución del contrato, y dicha prórroga 

estará condicionada a la verificación del cumplimiento de las obligaciones detalladas en el numeral 2 

Obligaciones de los Contratista de los presentes Términos de Referencia, y del Anexo Nº 13 "Lineamientos 

Generales para la Administración del Contrato de los Procesos de Cobro Judicial y Desalojos del Area de 

Recuperación Judicial del Fondo Social para la Vivienda", y al cumplimiento de las cláusulas contractuales, 

circunstancias que se constatarán a través de la documentación anexada a su expediente, de las 

evaluaciones mensuales y de la evaluación final al terminar el plazo del contrato. El FSV no prorrogará el 

contrato si, de las evaluaciones mensuales, la evaluación final y la documentación anexada al expediente, 

constare atribuible a la falta de diligente gestión cualquiera de las siguientes circunstancias: i) 

Inobservancias al numeral 2 Obligaciones de los Contratistas y al Anexo Nº 13 "Lineamientos Generales 

para la Administración del Contrato de los Procesos de Cobro Judicial y desalojos del Area de 

Recuperación Judicial del Fondo Social para la Vivienda", de los presentes Términos de Referencia; ii) 

Tener un máximo de hasta 3 casos, en los que indistintamente se presente cualquier situación que 

ocasione atraso en los procesos encomendados y reflejen falta de diligencia oportuna, mal planteamiento 

de la demanda, falta de seguimiento y buena procuración; tales como: subastas suspendidas, demandas 

improponibles, demandas inadmisibles, caducidad de la instancia, cantidades de capital e intereses 

solicitadas erróneamente, entre otros; iii) La no asignación de casos para gestión de cobro judicial por 

parte del Administrador del Contrato en aplicación a lo establecido en el numeral 18 Procedimiento para la 
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Asignación de Casos, de los presente Términos de Referencia en 3 ocasiones o más y, iv) Que el 

contratista no acceda a realizar la gestión de cobro judicial fuera de la zona territorial para la que fue 

contratado, en los casos en que en las Agencias Regionales del FSV, no se tengan abogados contratados 

para dicho seNicio. Concluido el plazo contractual y su prórroga si la hubiere; el contratista podrá continuar 

la gestión de cobro judicial de los casos asignados hasta por un plazo máximo de 2 años más, a efecto de 

finalizarlos, sin más formalidad que el cruce de notas y la prórroga de la fianza de cumplimiento de contrato, 

siempre y cuando sea conveniente a los intereses del FSV y no conste en la gestión del contratista ninguna 

de las circunstancias enunciadas en el párrafo anterior. V) PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN 

DE CASOS: La Asignación de los casos e iniciación de los procesos judiciales para cobro judicial o 

desalojos, se harán periódicamente conforme a las necesidades del servicio requerido dentro del plazo del 

Contrato o su prórroga. De manera general, el procedimiento será el siguiente: a) Dependiendo de la 

cantidad de personas contratadas, el Administrador del Contrato, conformará grupos de préstamos en 

mora, que posean similares características en cuanto a número de casos y montos adeudados; la primera 

asignación se hará de manera equitativa en cuanto a número de casos y montos adeudados. b) El 

Administrador del Contrato, entregará en cada asignación la información detallada y documentación 

necesaria, para la gestión de cobro y desalojo respectivo y, además, les otorgará el Poder Judicial 

suficiente para iniciar los procesos judiciales. e) Las personas contratadas gestionarán por la Vla Judicial 

y por todas las instancias que sean necesarias, el cobro de la mora de cada uno de los préstamos o 

desalojo de los inmuebles; éstas, serán las responsables de lograr la recuperación total de la deuda o 

entrega material de los inmuebles propiedad del FSV. La primera asignación se efectuará conforme los 

casos que el FSV tenga para gestionar dentro de la cartera activa de Recuperación Judicial. Las sucesivas 

asignaciones, procederán únicamente si el contratista les ha dado cumplimiento a las obligaciones 

contractuales, instrucciones giradas por el Administrador del Contrato y el resultado del nivel de efectividad 

deseado y constatado en la evaluación agregada al expediente de cada contratista, equiparando resultados 

tanto de cobro judicial como desalojos. No será el contratista sujeto a asignación en los siguientes casos: 

i) Si excede los plazos establecidos y reflejen deficiencias no justificadas o consideradas atribuible a su 

gestión, en este caso en particular no se le asignarán casos hasta que la etapa que reporta con deficiencia 

sea superada. ii) Inobservancia a las obligaciones del contratista de los literales e), 0, g), h) , k), m), n), p), 

q) y r) del numeral 2. Obligaciones de los Contratistas, del romano 11. REQUERIMIENTOS, de los 

presentes Términos de Referencia; iii) Inobservancia a los "Lineamientos Generales para la Admin istración 

del Contrato de los Procesos de Cobro Judicial y desalojos del Area de Recuperación Judicial del Fondo 

Social para la Vivienda". De igual manera si no presentare copia al Administrador del Contrato de la 

demanda de cobro judicial o desalojo en el plazo señalado para ello, no se le asignarán casos en la 

siguiente asignación. Tampoco se asignarán casos en las siguientes 2 asignaciones, si se determinaré que 

el contratista no informó oportunamente alguna causal que generara no asignación y que por la falta de 

información se le asignaron casos. El pago de los honorarios a las personas contratadas se efectuará de 

acuerdo con el respectivo Instructivo, y sus reformas si las hubiere. (Ver Anexo No. 6). El FSV cancelará 
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los honorarios estipulados más el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de 

Servicios dentro de los veinte (20) días hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la factura 

con la documentación que respalde el cobro, dicha documentación, así como la forma y tiempos de 

presentación de facturas de cobro de honorarios, reintegros o gastos del proceso será realizada en base 

a Instrucciones giradas por el Administrador del Contrato. En el caso de los desalojos, el FSV cancelará 

los honorarios: i) SI una vez iniciado juicio o diligencia por cualquier instancia legal comprobada por escrito, 

el invasor desocupa la vivienda; ii) Por haberse llevado el trámite judicial a su última etapa de 

desocupación; iii) por cualquier otra gestión legal realizada por el Contratista y iv) si iniciado proceso se le 

solicitaré suspensión del desalojo. El desalojo para efectos del pago de honorarios siempre debe 

comprobarse en resolución al efecto, por acta notarial que respalde el mismo, o por solicitud de suspensión 

de desalojo por parte del FSV. VI) DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Forman parte integral del 

presente contrato los siguientes documentos: Términos de Referencia de Libre Gestión, Adendas, 

Aclaraciones, Enmiendas, Consultas, La oferta, La resolución de adjudicación, Documentos de petición del 

servicio, Garantías, Resoluciones modificativas, y Otros documentos que emanaren del presente contrato. 

En caso de controversia entre estos documentos y el contrato, prevalecerá este último VII) HONORARIOS, 

PLAZO, FORMA Y TRÁMITE DE PAGO. Las obligaciones emanadas del presente instrumento serán 

cubiertas con cargo a Unidad Presupuestaria 03 Financiamiento de Soluciones Habitacionales; Línea de 

Trabajo: 0301 Financiamiento de Soluciones Habitacionales; Centro de Costo: 640 Area de Recuperación 

Judicial; Especifico: 54503 Servicios jurídicos. El pago de los honorarios a las personas contratadas se 

efectuará de acuerdo con el Instructivo, y sus reformas si las hubiere. (Ver Anexo No. 6). El FSV cancelará 

los honorarios estipulados más el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de 

Servicios dentro de los veinte (20) dlas hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la factura 

con la documentación que respalde el cobro, dicha documentación, así como la forma y tiempos de 

presentación de facturas de cobro de honorarios, reintegros o gastos del proceso será realizada en base 

a instrucciones giradas por el Administrador del Contrato.-En el caso de los desalojos, el FSV cancelará 

los honorarios si i) SI una vez iniciado juicio o diligencia por cualquier instancia legal comprobada por 

escrito, el invasor desocupa la vivienda; ii) Por haberse llevado el trámite judicial a su última etapa de 

desocupación; iii) por cualquier otra gestión legal realizada por el Contratista y iv) si iniciado proceso se le 

solicitaré suspensión del desalojo. siempre que se consigne en resolución al efecto o acta notarial que 

respalde el desalojo, o por solicitud de suspensión de desalojo por parte del FSV. Asimismo, para el 

trámite de pago será necesario que el Contratista presente fotocopias de las facturas o documentos 

fehacientes que respalden las compras de bienes o servicios que estos realicen a sus proveedores 

y fueren necesarios para justificar la correcta ejecución del Contrato. VIII) GARANTÍAS: El 

Contratista deberá rendir a favor del FSV, dentro de los quince (15) dlas hábiles posteriores a la firma del 

Contrato, una Garantía de Cumplimiento de Contrato (Ver Anexo No. 9), para cubrir el servicio objeto de 

la presente libre gestión, la cual deberá ser una Fianza emitida por un Banco, Compañía de Seguros o 

Sociedad Afianzadora, autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero, SSF, para operar en 
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El Salvador y que tenga una catificación de riesgo mínima de "A -" de conformidad a la información que 

aparece publicada en la página web de la SSF: www.ssf.gob.sv en su última actualización a la fecha de la 

emisión de la Fianza y aceptable para el FSV. El monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato para 

los adjudicados será por un monto de NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 34/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $973.34), con vigencia desde la fecha de suscripción del Contrato 

y hasta sesenta (60) dlas posteriores a la fecha de finalización de este. La Garantía de Cumplimiento de 

Contrato la hará efectiva el FSV a través de la persona que él designe en caso de incumplimiento del 

Contrato, con base en el informe del Administrador del Contrato, sin mayor trámite o explicación. Si una 

vez aceptada la Garantía, la calificación del emisor bajara del mínimo requerido, el FSV podrá solicitar al 

Contratista que en un plazo de diez (1 O) dlas hábiles la sustituya, de no ser presentada la nueva Garantía 

en el plazo estipulado, el Contrato se dará por caducado y se hará efectiva la Garantía de Cumplimiento 

de Contrato. Finalizado el plazo contractual y tenga casos asignados, el FSV podrá acordar con el 

contratista para que este los lleve hasta su finalización, para lo cual deberá ampliar el plazo de la Garantía 

de Cumplimiento de Contrato, por un periodo igual a la inicial, manteniendo las mismas condiciones. IX) 

RECEPCION DEL SERVICIO: Al vencimiento del plazo del Contrato o conclusión del servicio de 

"GESTIÓN DE COBRO POR LA VIA JUDICIAL DE PRÉSTAMOS EN MORA PARA AGENCIA 

CENTRAL", el Administrador del Contrato procederá a una revisión para determinar la satisfacción del 

servicio prestado, haciendo constar la efectividad del contratista y su conformidad de acuerdo con las 

obligaciones contraídas en el Contrato. De la revisión practicada se levantará un Acta de Recepción, en la 

que se hará constar la prestación del servicio y que podrá servir al Contratista como testimonio del 

cumplimiento de éste. En caso de no recibirse el servicio de "GESTIÓN DE COBRO POR LA VIA JUDICIAL 

DE PRÉSTAMOS EN MORA, PARA AGENCIA CENTRAL", de acuerdo con los Documentos 

Contractuales, se hará constar en Acta, lo que servirá de base al FSV para determinar las sanciones que 

podrá aplicar al Contratista. X) ADMINISTRACIÓN DEL CONTRA TO: El seguimiento al cumplimiento de 

las obligaciones contractuales estará a cargo del Jefe del Área de Recuperación Judicial, teniendo como 

atribuciones las establecidas en los artículos ochenta y dos Bis y Ciento veintidós de la LACAP, cuarenta 

y dos inciso tercero, setenta y cuatro, setenta y cinco inciso segundo, setenta y siete, ochenta y ochenta y 

uno del RELACAP. Y quien tendrá las responsabilidades siguientes: a) Verificar el cumplimiento de las 

cláusulas contractuales; así como en los procesos de libre gestión, el cumplimiento de lo establecido en 

las órdenes de compra o contratos; b) Elaborar oportunamente los informes de avance de la ejecución de 

los contratos e informar de ello tanto a la UACI como a la Unidad responsable de efectuar los pagos o en 

su defecto reportar los incumplimientos; e) Informar a la UACI, a efecto de que se gestione el informe al 

Titular para iniciar el procedimiento de aplicación de las sanciones a los contratistas, por los 

incumplimientos de sus obligaciones; d) Conformar y mantener actualizado el expediente del seguimiento 

de la ejecución del contrato de tal manera que esté conformado por el conjunto de documentos necesarios 

que sustenten las acciones realizadas desde que se emite la orden de inicio hasta la recepción final; e) 

Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de recepción total o parcial de las 
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adquisiciones o contrataciones de obras, bienes y servicios, de conformidad a lo establecido en el 

Reglamento de esta Ley; f) Remitir a la UACI en un plazo máximo de tres dlas hábiles posteriores a la 

recepción de las obras, bienes y servicios, en cuyos contratos no existan incumplimientos, el acta 

respectiva; a fin de que ésta proceda a devolver al contratista las garantías correspondientes; g) Gestionar 

ante la UACI las órdenes de cambio o modificaciones a los contratos, una vez identificada tal necesidad; 

h) Gestionar los reclamos al contratista relacionados con fallas o desperfectos en obras, bienes o servicios, 

durante el periodo de vigencia de las garantías de buena obra, buen servicio, funcionamiento o calidad de 

bienes, e informar a ta UAC! de tos incumplimientos en caso de no ser atendidos en los términos pactados; 

así como informar a la UAC! sobre el vencimiento de las misma para que ésta proceda a su devolución en 

un periodo no mayor de ocho dlas hábiles; i) Cualquier otra responsabilidad que establezca esta Ley, su 

Reglamento y el Contrato. La Administración del Contrato se realizará directamente por el designado por 

el FSV, quien será responsable para los casos asignados en la Agencia Central, ubicada en Calle Rubén 

Darlo No. 901 , San Salvador; tendrá bajo su responsabilidad el control de la "GESTIÓN DE COBRO POR 

LA VIA JUDICIAL DE PRÉSTAMOS EN MORA, PARA AGENCIA CENTRAL", asl como tas cantidades 

recaudadas por cada uno de tos Contratistas. Gestionar el pago de los honorarios será también 

responsabilidad de éste. El Administrador del Contrato será el responsable de velar por el fiel cumplimiento 

de los servicios y de las obligaciones de los contratistas, procurando que en éstos se cumplan con todos 

los términos de referencia y cláusulas del Contrato. El Administrador de los contratos girará instrucciones 

a tos contratistas en atención a los "Lineamientos Generales para la Administración del Contrato de los 

Procesos de Cobro Judicial y Desalojos del Área de Recuperación Judicial del Fondo Social para la 

Vivienda", anexos en los presentes Términos de Referencia, los que contienen instrucciones necesarias 

para la correcta prestación del servicio giradas por escrito, vla fax, correo electrónico, o mediante 

convocatorias a reuniones. El contratista se obligará a cumplir todos los requerimientos que para la correcta 

prestación del servicio le requiera el Administrador del Contrato y someterse a las disposiciones de los 

"Lineamientos Generales para la Administración del Contrato de los Procesos de Cobro Judicial y 

Desalojos del Área de Recuperación Judicial del Fondo Social para la Vivienda" (Ver Anexo No. 13). XI) 

MODIFICACION, AMPLIACION Y/O PRORROGA. De común acuerdo el presente Contrato podrá ser 

modificado y ampliado conforme el articulo 83-A de la LACAP; o prorrogado en su plazo atendiendo lo 

regulado en el articulo 83 de la precitada Ley. XII) CESIÓN: Salvo autorización expresa del Fondo Social 

para la Vivienda, el contratista no podrá transferir o ceder a ningún titulo, los derechos y obligaciones que 

emanan del presente contrato. La transferencia o cesión efectuada sin la autorización antes referida dará 

lugar a la caducidad del contrato, procediéndose además a hacer efectiva la garantla de cumplimiento de 

contrato. XIII) CONFIDENCIALIDAD: El contratista se compromete a guardar la confidencialidad de toda 

información revelada por el contratante, independientemente del medio empleado para transmitirla, ya sea 

en forma verbal o escrita, y se compromete a no revelar dicha información a terceras personas, salvo que 

el contratante lo autorice en forma escrita. El contratista se compromete a hacer del conocimiento 

únicamente la información que sea estrictamente indispensable para la ejecución encomendada y manejar 
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la reserva de la misma, estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la información revelada 
por el contratante se mantenga con carácter confidencial y que no se utilice para ningún otro fin . XIV) 
SANCIONES: En caso de incumplimiento el contratista expresamente se somete a las sanciones que 
emanaren de la LACAP ya sea imposición de multa por mora, inhabilitación, extinción, las que serán 
impuestas siguiendo el debido proceso por el contratante, a cuya competencia se somete para efectos de 
su imposición. XV) SANCION POR INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA QUE PROHIBE EL TRABAJO 
INFANTIL. Si durante la ejecución del contrato se comprobare por la Dirección General de Inspección de 
Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte de (1) (la) contratista a la 
normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora. se deberá 
tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el art. 160 de la LACAP para determinar el 
cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como causal de inhabilitación 
en el art. 158 Romano V literal b) de la LACAP relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la 
adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte 
de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re inspección se determina que 
hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere a procedimiento 
sancionatorio, y en éste último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final. XVI) 
CADUCIDAD. Además de las causales de caducidad establecidas en el Artículo 158 y en los literales a). 
b) y d) del articulo 94 ambos de la LACAP y en otras leyes vigentes. XVII) TERMINACIÓN BILATERAL. 
Las partes contratantes podrán acordar la extinción de las obligaciones contractuales en cualquier 
momento, siempre y cuando no concurra otra causa de terminación imputable al contratista y que por 
razones de interés público hagan innecesario o inconveniente la vigencia del contrato. sin más 
responsabilidad que la que corresponda al servicio recibido. XVIII) SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Para 
resolver las diferencias o conflictos que surgieren durante la ejecución del contrato, se observará el 
siguiente procedimiento: a) Arreglo directo: Por arreglo directo, las partes contratantes procuran la solución 
de las diferencias sin otra intervención que las de ellas mismas, sus representantes y delegados 
especialmente acreditados, dejando constancia escrita en acta de los puntos controvertidos y de las 
soluciones, en su caso.: b) intentado el arreglo directo sin hallarse solución alguna de las diferencias, se 
acudira a los tribunales competentes. Las partes expresamente renunciamos al arbitraje como medio 
alterno de solución de conflictos. XIX) INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: El Fondo Social para la 
Vivienda se reserva la facultad de interpretar el presente contrato, de conformidad a la Constitución de la 
República, la LACAP, el RELACAP, demás legislación aplicable, y los Principios Generales del Derecho 
Administrativo y de la forma que más convenga a los intereses del contratante, con respecto a la prestación 
objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto 
considere convenientes. El contratista expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto 
cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte el Fondo Social para la Vivienda. XX) MARCO 
LEGAL: El presente contrato queda sometido en todo a la LACAP, RELACAP. la Constitución de la 
República, y en forma subsidiaria a las Leyes de la República de El Salvador, aplicables a este contrato. 
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XXI) NOTIFICACIONES: El Fondo Social para la Vivienda senala como lugar para recibir notificaciones 

en Calle Rubén Darlo, número Novecientos Uno, entre Quince y Diecisiete Avenidas Sur, San Salvador; y 

el contratista Licenciado OVIDIO CLAROS AMAYA en: 1 

Para efectos de lo dispuesto en la Ley 

de Procedimientos Administrativos en caso de cambio de domicilio del ofertante o 

contratista, es responsabilidad de este notificar a la UACI dicho cambio. Todas las 

comunicaciones o notificaciones referentes a la ejecución de este contrato serán válidas solamente cuando 

sean hechas por escrito en las direcciones que las partes han senalado. En fe de lo cual suscribimos el 

presente contrato en la c iudad de San Salvador, a los veintidós dlas del mes de octubre de dos mil veinte. 

¡,;:) ', •ONTRAÍ"ANTE ~ '-..,CO( ATISZ 

f(~:'.'i , _ .:;j!: ··~ a ciudad de San Salvador, a las diez horas del dfa veinfidós de octubre de os mil veinte. Ante 1,, 
\. ' ~ HELMA MARGARITA VILLAL TA VISCARRA, Notaria, de este domicilio, COM, ARECEN: por una pa1e 

~ -- ...... :_- ' ... , - el Licenciado INOCENTE MILCIADES VALDIVIESO SUÁREZ . 

actuando en calidad 

de Gerente Legal, del FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA, por delegación del Presidente y Director 

Ejecutivo, Institución de Crédito, Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con Número de 

ldentíficación Tributarla: cero seis uno cuatro-cero siete cero cinco siete cinco-cero cero dos-seis, cuya 

personerla doy fe de ser legtima y suficiente por haber tenido a la vista: a) Ley de Creación del Fondo Social 

para la Vivienda, contenida en el Decreto Legislativo número trescientos veintiocho del diecisiete de mayo de 

mil novecientos setenta y tres, publicado en el Diario Oficial número Ciento cuatro del Torno Doscientos 

Treinta y Nueve del seis de junio del mismo ano, en vigencia desde el quince del mismo mes y arlo, en cuyos 

artlculos veintisiete y treinta se confiere al Director Ejecutivo del Fondo Social para la Vivienda la 

Representación Legal del mismo y se le faculta para otorgar actos corno el presente; b) Acuerdo Ejecutivo 

Número doscientos treinta y ocho emitido por el señor Presidente de la República el veinticinco de julio de dos 

mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial número ciento cuarenta del Torno número cuatrocientos 

veinticuatro, de fecha veintiséis de julio de dos mil diecinueve, por el cual se nombró a partir del dla dieciocho 

de agosto de dos mil diecinueve, para un periodo legal de funciones de tres años, Director Presidente de la 

Junta Directiva y Director Ejecutivo del Fondo Social para la Vivienda, al Licenciado Osear Armando Morales 

conocido por Osear Armando Morales Rodríguez; e) Certificación extendida el dla veinticinco de julio de dos 

mil diecinueve, por el Licenciado Conan Tonathiu Castro, Secretario Jurldico de la Presidencia de la República, 
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de la que consta que el Licenciado Osear Armando Morales conocido por Osear Armando Morales Rod 
a las dieciséis horas y diez minutos del día veinticinco de julio de dos mil diecinueve, rindió la Protesta 
Constitucional ante el Presidente de la República Señor Nayib Armando Bukele Ortez; y d) Certificación 
extendida por el Gerente General del Fondo Social para la Vivienda de conformidad con el articulo Setenta y 
Dos de la Ley del Fondo Social para la Vivienda, del punto VI) del Acta de Sesión de Junta Directiva Número 
JO-CIENTO CUARENTA Y NUEVE/DOS MIL VEINTE, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, 
la cual contiene los acuerdos de Junta Directiva que por Unanimidad Resuelve entre otros: Literal 
ADJUDICAR la LIBRE GESTIÓN Número FSV-CIENTO DIECINUEVE/DOS MIL VEINTE "GESTION E 
COBRO POR LA VIA JUDICIAL DE PRÉSTAMOS EN MORA, PARA AGENCIA CENTRAL", a los q mee 
abogados que obtuvieron mayor ponderación porcentual en la sumatoria de los Aspectos Técnicos ¡nás la 
evaluación de la Capacidad de generar ingresos, los cuales se detallan a continuación: .. . Tres. OVIDIO 
CLAROS AMAYA .... C) Autorizar al Presidente y Director Ejecutivo, para que en nombre y representación del 
Fondo Social para la Vivienda, delegue al Gerente Legal la firma del contrato respectivo. D) Tener por 
nombrado como Administrador del contrato en el presente proceso, al Jefe del Área de Recuperación Judicial. 
Y Certificación extendida por el Gerente General del Fondo Social para la Vivienda de conformidad con el 
artículo Setenta y Dos de la Ley del Fondo Social para la Vivienda, del Punto X) del Acta de Sesión de Junta 
Directiva JO-CIENTO SESENTA Y NUEVE/DOS MIL VEINTE de fecha quince de octubre de dos mil veinte, 
por medio del cual Junta Directiva habiendo conocido el informe de la Comisión Especial de Alto Nivel, por 
unanimidad RESUELVE: A) Declarar sin lugar el recurso interpuesto y se confirme lo establecido en el punto 
VI) del Acta de Sesión de Junta Directiva número JO-CIENTO CUARENTA Y NUEVE/DOS MIL VEINTE, de 
fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, en virtud del cual se resolvió adjudicar la Libre Gestión 
Número FSV-CIENTO DIECINUEVE/DOS MIL VEINTE "GESTION DE COBRO POR LA VIA JUDICIAL DE 
PRÉSTAMOS EN MORA, PARA AGENCIA CENTRAL", a los quince abogados que obtuvieron mayor 
ponderación porcentual en la sumatoria de los Aspectos Técnicos más la evaluación de la Capacidad de 
generar ingresos. B) Se continúe con la rormalización de la Contratación del proceso de Libre Gestión 
NÚMERO FSV- CIENTO DIECINUEVE/DOS MIL VEINTE "GESTION DE COBRO POR LA VIA JUDICIAL 
DE PRÉSTAMOS EN MORA, PARA AGENCIA CENTRAL" . Quien en este instrumento se denominará el 
CONTRATANTE por una parte, y por la otra el Licenciado OVIDIO CLAROS AMAYA, 

actuando en su carácter personal, quien en este instrumento se denominará el CONTRATISTA, y 
en los caracteres dichos, ME DICEN: Que reconocen como suya s las firmas que anteceden y que se leen: 
la del primero es "ilegible", y la del segundo también es "ilegible", las reconocen como suyas por haberlas 
puesto ellos respectivamente de su puno y letra, y asimismo reconocen como suyos todos los conceptos 
vertidos en dicho documento, por medio del cual han otorgado un contrato proveniente del proceso U bre 
Gestión número FSV-CIENTO DIECINUEVE/DOS MIL VEINTE denominado "GESTIÓN DE COBRO 
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POR LA VÍA JUDICIAL DE PRESTAMOS EN MORA, PARA AGENCIA CENTRAL", de conformidad a la 

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que en adelante se denominará 

LACAP, su Reglamento que en adelante se denominará RELACAP, y a las cláusulas que se detallan a 

continuación: 1) OBJETO DEL CONTRA TO: El objeto del presente contrato es recuperar los adeudos de 

sus créditos y gestionar el desalojo por la vía Judicial de las viviendas propiedad del FSV. 11) 

OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS: Los Abogados a quienes se les adjudique tendrán las 

siguientes obligaciones: a) Formalizar el Contrato conforme la presente libre gestión. b) Gestionar con 

profesionalismo, díligencia, seguimiento, control y buena procuración los procesos judiciales, en el menor 

tiempo posible. c) Guardar confidencialidad de la información, documentación e instrucciones giradas por 

el Administrador del Contrato. d) Cumplir con los requerimientos e instrucciones que el Administrador del 

Contrato requiera en atención a las necesidades que la gestión de cobro judicial y desalojos presenten en 

el transcurso del plazo contractual y su prórroga si la hubiere; y si es necesario deberá inclusive, 

implementar programas, sistemas y equipo informático adecuado a fin de informar y respaldar las 

diligencias judiciales de los casos asignados a su gestión. e) Darle cumplimiento a lo siguiente: i) Presentar 

la demanda de cobro judicial o desalojo dentro de los cinco días hábiles siguientes a la asignación de 

casos. ii) Presentar escrito dentro de los diez días hábiles siguientes a la asignación del caso, cuando se 

trate de procesos judiciales ya iniciados en los que el profesional tenga que mostrarse parte como nuevo 

procurador iii) Presentar la demanda correctamente con los elementos necesarios, tales como el reclamo 

de todos los adeudos a favor del FSV, nombres, direcciones, plazos, entre otros. Elaborar un estudio 

minucioso del documento base de la acción y los demás datos proporcionados del préstamo, para evitar 

ser prevenido en sede judicial por falta del buen planteamiento de la demanda, siendo responsable de 

subsanar las prevenciones correctamente, apoyándose en el Administrador del Contrato únicamente para 

que le proporcione insumos para su procuración y no para que le ilustre sobre omisiones de derecho, 

jurisprudencia, saldos adeudados, cláusulas contractuales u otra circunstancia que deba evacuarse en 

base al conocimiento y experiencia del contratista. iv) Presentar la demanda en la jurisdicción y 

competencia pertinente. v) Presentar de la forma que le indique el Administrador del Contrato y dentro de 

los diez primeros días hábiles de cada mes, un informe de los avances y estado de todos los procesos que 

se le asignen. vi) Presentar de la forma que le indique el Administrador del Contrato y dentro de los veinte 

días hábiles después del vencimiento del plazo del contrato y de su prorroga si la hubiere, un informe de 

los avances y estado de todos los procesos que se le asignaron durante la vigencia del contrato. vii) 

Entregar de la forma que le indique el Administrador del Contrato dentro de los diez primeros días hábiles 

de cada mes, coplas de todas las notificaciones, resoluciones, y/o escritos recibidos el mes inmediato 

anterior de los casos asignados, dichas copias deben ir acompaf\adas de un listado detallado del contrato 

al que pertenece, préstamo, nombre y documento que anexa. Entre dichos documentos están: Demanda 

Presentada, prevenciones, admisión de demanda, improponibilidades, inadmisibilidades, caducidades. 

Copia del oficio que ordena el embargo y la razón de inscripción. Solicitud de Ausencia o Emplazamiento 

por Edicto, carteles de publicaciones, nombramiento, discernimiento y/o aceptación de curador (en caso 
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proceda). Solicitud de Sobreseimiento. Solicitud de Ejecución Forzosa. Copia de la Sentencia D 

Nombramiento de Curador Ad-Litem. (en caso proceda). Copia de Sentencia Definitiva. Copia de Ejecutoria 

de Sentencia Definitíva o resoluc:ón que declara firme la sentencia definitiva de la causa principal. Carteles 

de Subasta. Certificación del Acta de Remate. Auto de Adjudicación o aprobación de remate (en caso 

proceda). Órdenes de pago a favor del FSV, cuando el inmueble sea rematado en pública subasta. (en 

caso proceda). Oficios de cancelación de gravámenes. Certificación de resolución judicial de comprobació 

de desalojos. Acta Notarial de comprobación del desalojo (en caso proceda). Copia de actas de Audienc· s 

(en caso proceda). Copia de solicitud de adjudicación por el justiprecio (en caso proceda). Cualquie otra 

resolución dictada que indique el estado procesal El contratista debe evitar el envío dupli do de 

documentación, específicamente cuando dentro del mismo mes, tenga programado presentar obros que 

requieran anexar la misma documentación; en estos casos bastará con que sea agreg da al cobro 

respectivo. Para darle cumplimiento a lo requerido en los apartados v), vi) y vii) del presente literal, el 

Administrador del Contrato en atención a los intereses del FSV, podrá requerir al contratista la 

implementación de sistemas o programas específicos en su equipo informático, utilización de medios 

digitales o electrónicos para el intercambio de documentación, con la finalidad de informar y respaldar las 

diligencias judiciales de los casos asignados a su gestión. f) Recurrir en caso proceda. de todas las 

resoluciones que causen perjuicio a los intereses del FSV, y seguir los juicios en todas sus 

instancias, solicitando oportunamente, si fuere necesario la debida documentación al Administrador de 

Contrato, e intervenir en todos los recursos y tercerías que se promuevan en los juicios ejecutivos 

asignados. En los casos de desalojo cuando la acción incoada no prospere, promover una nueva a la 

mayor brevedad posible. g) No deberá consultar al Administrador del Contrato. la solución sobre una 

prevención, recurso, traslado, etc.; cuando ésta, pueda deducirse de los insumos proporcionados, la debida 

aplicación y conocimiento de las leyes, jurisprudencia existente, diligencia y experiencia en la materia que 

debe tener el contratista, debiendo presentar la solución jurídica a efecto de llevarlo hasta su finalización. 

h) Solicitar sobreseimiento o extinción de la obligación según el caso, debiendo presentar escrito al tribunal, 

a más tardar tres dlas hábiles después que le sea requerido por parte del FSV, independientemente de la 

distancia donde se encuentre el tribunal respectivo. En caso de incumplir el plazo. aunque compruebe que 

el escrito fue presentado, el caso le será desasignado. y perderá los honorarios correspondientes al arreglo 

extrajudicial. i) Tramitar el mandamiento de embargo mediante oficio, debiendo presentarlo y retirarlo del 

Centro Nacional de Registros debidamente inscrito. j) Proporcionar el nombre y lugar de ubicación de los 

Ejecutores de Embargo cuando el embargo no pueda realizarse por oficio, Peritos y Curadores Ad-Litem, 

y a gestionar por su cuenta la celeridad de las diligencias judiciales encomendadas a los antes 

mencionados, ya que los atrasos de ellos influirán en la evaluación de su efectividad. k) Informar con al 

menos quince días hábiles de anticipación el dfa y hora señalados para la realización de los bienes 

mediante Subasta Judicial. En caso una subasta sea suspendida por falta de la constante vigilancia y 

seguimiento del proceso. provisiones no diligenciadas o diligenciadas extemporáneamente, falta de 

publicación de cartel u otra circunstancia atribuible a la debida gestión del contratista, el Administrador del 
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Contrato lo hará constar en el expediente del contratista. Se exceptúan únicamente los casos de solicitud 

de suspensión de subasta por parte del FSV, cierre de tribunales, falta de ubicación del inmueble, 

incapacidad o ausencias del juez u otra situación razonada que exceda de la gestión oportuna y eficiente 

del contratista y deberán ser respaldadas por la resolución del tribunal o nota del administrador del contrato. 

l)Todo contratista debe asistir a las subastas señaladas y promovidas por su persona; salvo justificación 

de otra diligencia judicial u otra circunstancia que se ponga en conocimiento del administrador del contrato. 

m) Verificar que toda documentación presentada al FSV para pago de honorarios, reintegros de gastos o 

trámite de derechos de registro como publicaciones de carteles, oficios de embargos, oficios de 

cancelaciones, oficios de informes registrales, actas de cancelación, cancelaciones por escritura pública, 

adjudicaciones en pago, etc.; sea la correcta y asumir por su cuenta los gastos y honorarios generados 

innecesariamente por errores u omisiones en la información entregada. El contratista deberá pedir su 

corrección dentro de los dos días hábiles posteriores de habérsele solicitado. n) Realizar por su cuenta 

todas las gestiones necesarias para el emplazamiento por edicto, publicaciones, fijaciones de carteles, 

envio y recepción de provisiones, presentación y diligenciamiento del mandamiento de embargo por oficio 

ante el Centro Nacional de Registros e informes registrales. o) Solicitar autorización al Administrador del 

Contrato para: Iniciar trámite de Diligencias de Ausencia o publicación de Emplazamientos por Edicto, con 

el debido respaldo judicial. En caso de que el contratista hiciere incurrir al FSV en gastos de nombramiento 

de curador ad-litem sin agotar las instancias para ubicar al demandado, deberá reintegrar los gastos 

generados. Solicitar Adjudicación en Pago por justiprecio. Solicitar Adjudicación en Pago cuando se ha 

instruido llevar a ulteriores subastas un inmueble embargado. Solicitar Desistimiento de la acción. p) 

Cuando un juicio le sea Caducado, declarado improponible o inadmisible, el contratista está obligado a: 

Informar al FSV mediante nota o correo electrónico dirigido al Administrador del Contrato el dla hábil 

siguiente al que ha sido notificado o informado de la resolución, independientemente corresponda recurrir 

de dicha resolución: a depositar en tesorería del FSV si los hubieren, todos los gastos y pagos que se 

hayan generado en concepto de Costas Procesales a más tardar quince días hábiles después de su 

informe, y a devolver el documento base de la acción. Si procediere conforme a resolución judicial la 

devolución del documento base de la acción, mientras éste no sea devuelto al Administrador del Contrato, 

no se le asignarán más casos. q) Cuando el Administrador del Contrato requiera por escrito o correo 

electrónico gestión especifica sobre determinado caso, el contratista deberá presentar copia de la gestión 

realizada o informe de las razones de la inobservancia a la gestión solicitada a más tardar cinco días 

hábiles después, si no se tiene respuesta se librará un segundo requerimiento, y si después de otros cinco 

días hábiles no hay constancia de impulso procesal o informe alguno, el caso será descargado de la cartera 

del contratista y se le cancelaran únicamente los honorarios devengados hasta la fecha del descargo del 

juicio en su cartera. r) Cumplir con los plazos y requerimientos expresados en el anexo Número trece, de 

los presentes Términos de Referencia, consistente en los "Lineamientos Generales para la Administración 

del Contrato de los Procesos de Cobro Judicial y Desalojos del Área de Recuperación Judicial del Fondo 

Social para la Vivienda". s) En casos excepcionales en los cuales para proseguir con el juicio ejecutivo se 
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requieren tramitar diligencias tales como: nombramiento de curador de bienes, nombramiento e curador 

de herencia yacente, mostrarse parte como terceros interesados en otros procesos jud iciales que afecten 

la garantía hipotecaria del FSV; el contratista deberá tramitar dichas diligencias en pieza por separado o 

constituirse tercero ante la instancia correspondiente, y se le reconocerán los honorarios correspondientes 

a las diligencias de ausencia conforme al Instructivo de Pago de Honorarios por Trámites Legales del 

Anexo Numeral seis de los presentes Términos de Referencia. t) Mantener informado al FSV 

oportunamente de toda resolución adversa, inclusive si dicha información significa que su efectividad y 

asignación de casos a su gestión se verá afectada. u) Cumplir con las instrucciones que el FSV indiqu 

para la tramitación de facturas, y cualquier otra relacionada con el servicio. El contratista que e el 

transcurso de la ejecución del contrato fuere inhabilitado o suspendido del ejercicio de la abogací por la 

Honorable Corte Suprema de Justicia, deberá informar por escrito de dicha circunstancia al Ad/i istrador 

del Contrato para los efectos legales pertinentes. El FSV se reserva el derecho de read7cuar lo que 

considere pertinente en la ejecución del contrato derivado del proceso de Libre Gestión Número FSV­

CIENTO DIECINUEVE/DOS MIL VEINTE "GESTIÓN DE COBRO POR LA VIA JUDICIAL DE 

PRÉSTAMOS EN MORA, PARA AGENCIA CENTRAL"; en atención al Código Procesal Civil y Mercantil 

o legislación aplicable a la naturaleza de procesos judiciales iniciados para cobro judicial o desa lojos, u 

operatividad interna del FSV. 111) LUGAR DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO: El servicio de Gestión 

de Cobro y Desalojo deberá desarrollarse en los j uzgados de aquellas ciudades de la Zona Central donde 

el FSV haya financiado viviendas, y que haya que demandar a usuarios con créditos en mora o desalojarlos 

de sus viviendas, así como también donde conforme a la Ley, los Contratos y resoluciones judiciales se 

tenga competencia y jurisdicción. Cuando un proceso judicial deba tramitarse en otra jurisdicción territorial 

la cual no corresponda a un municipio que pertenezca a la Zona Central; a petición del contratista será 

descargado de la cartera asignada y pagados los honorarios devengados; el caso será remitido a la 

Agencia Regional del FSV que corresponda para que sea reasignado a un abogado contratado para la 

zona en la que se encuentra ubicado el tribunal competente. Si por alguna razón en las Agencias 

Regionales del FSV no se tienen contratados abogados para determinada Zona Territorial, el caso seguirá 

asignado al mismo contratista, quien quedará obligado a continuarlo en el municipio que se encuentre 

dentro del interior de la República de El Salvador, sin reconocimiento de pago adicional a los expresados 

en los presentes términos; y si no aceptase tal circunstancia no se procederé a asignarle más casos dentro 

del plazo del contrato. Es indispensable que el ofertante resida en cualquiera de los municipios 

comprendidos dentro de la Zona Central, caso contrario su oferta no será evaluada. IV) PLAZO DE 

CONTRATACIÓN; El plazo para la prestación de los servicios sera de UN AÑO contado a partir de la fecha 

establecida en la "Orden de Inicio". Dicha orden será emitida por el Administrador del Contrato, posterior 

a la firma del Contrato. De común acuerdo, el contrato, podrá ser modificado y ampliado conforme al 

artículo ochenta y tres-A de la LACAP; o prorrogado en su plazo atendiendo lo regulado en el artículo 

ochenta y tres de la precitada Ley. En caso de prórroga, la decisión se tomará para cada contrato 

individualmente, debiéndose ampliar o prorrogar la fianza de cumplimiento de la ejecución del contrato, y 
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dicha prórroga estará condicionada a la verificación del cumplimiento de las obligaciones detalladas en el 

numeral dos Obligaciones de los Contratista de los presentes Términos de Referencia, y del Anexo Número 

trece "Lineamientos Generales para la Administración del Contrato de los Procesos de Cobro Judicial y 

Desalojos del Area de Recuperación Judicial del Fondo Social para la Vivienda", y al cumplimiento de las 

cláusulas contractuales, circunstancias que se constatarán a través de la documentación anexada a su 

expediente, de las evaluaciones mensuales y de la evaluación final al terminar el plazo del contrato. El 

FSV no prorrogará el contrato si, de las evaluaciones mensuales, la evaluación final y la documentación 

anexada al expediente, constare atribuible a la falta de diligente gestión cualquiera de las siguientes 

circunstancias: i) Inobservancias al numeral dos Obligaciones de los Contratistas y al Anexo Número 

trece "Lineamientos Generales para la Administración del Contrato de los Procesos de Cobro Judicial y 

desalojos del Area de Recuperación Judicial del Fondo Social para la Vivienda", de los presentes Términos 

de Referencia; ii) Tener un máximo de hasta tres casos, en los que indistintamente se presente cualquier 

situación que ocasione atraso en los procesos encomendados y reflejen falta de diligencia oportuna, mal 

planteamiento de la demanda, falta de seguimiento y buena procuración; tales como: subastas 

suspendidas, demandas improponibles, demandas inadmisibles, caducidad de la instancia, cantidades de 

capital e intereses solicitadas erróneamente, entre otros; iii) La no asignación de casos para gestión de 

cobro judicial por parte del Administrador del Contrato en aplicación a lo establecido en el numeral 

dieciocho Procedimiento para la Asignación de Casos, de los presente Términos de Referencia en tres 

ocasiones o más y, iv) Que el contratista no acceda a realizar la gestión de cobro judicial fuera de la zona 

territorial para la que fue contratado, en los casos en que en las Agencias Regionales del FSV, no se 

tengan abogados contratados para dicho servicio. Concluido el plazo contractual y su prórroga si la hubiere; 

el contratista podrá continuar la gestión de cobro judicial de los casos asignados hasta por un plazo máximo 

de dos años más, a efecto de finalizarlos, sin más formalidad que el cruce de notas y la prórroga de la 

fianza de cumplimiento de contrato, siempre y cuando sea conveniente a los intereses del FSV y no conste 

en la gestión del contratista ninguna de las circunstancias enunciadas en el párrafo anterior. V) 

PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE CASOS: La Asignación de los casos e iniciación de los 

procesos judiciales para cobro judicial o desalojos, se harán periódicamente conforme a las necesidades 

del servicio requerido dentro del plazo del Contrato o su prórroga. De manera general, el procedimiento 

será el siguiente: a) Dependiendo de la cantidad de personas contratadas, el Administrador del Contrato, 

conformará grupos de préstamos en mora, que posean similares características en cuanto a número de 

casos y montos adeudados; la primera asignación se hará de manera equitativa en cuanto a número de 

casos y montos adeudados. b) El Administrador del Contrato, entregará en cada asignación la información 

detallada y documentación necesaria, para la gestión de cobro y desalojo respectivo y, además, les 

otorgará el Poder Judicial suficiente para iniciar los procesos judiciales. c) Las personas contratadas 

gestionarán por la Vla Judicial y por todas las instancias que sean necesarias, el cobro de la mora de cada 

uno de los préstamos o desalojo de los inmuebles; éstas, serán las responsables de lograr la recuperación 

total de la deuda o entrega material de los inmuebles propiedad del FSV. La primera asignación se 
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efectuará conforme los casos que el FSV tenga para gestionar dentro de la cartera activa ~e.Re 

Judicial. Las sucesivas asignaciones, procederán únicamente si el contratista les ha dado cü~!i':'1.!~h~ · 

las obligaciones contractuales, instrucciones giradas por el Administrador del Contrato y el resultado del 

nivel de efectividad deseado y constatado en la evaluación agregada al expediente de cada contratista, 

equiparando resultados tanto de cobro judicial como desalojos. No será el contratista sujeto a 

asignación en los siguientes casos: i) Si excede los plazos establecidos y reflejen deficiencias no 

justificadas o consideradas atribuible a su gestión, en este caso en particular no se le asignarán caso 

hasta que la etapa que reporta con deficiencia sea superada. ii) Inobservancia a las obligaciones 

contratista de los literales e), f), g), h), k), m), n), p), q) y r) del numeral Dos. Obligaciones d los 

Contratistas, del romano 11. REQUERIMIENTOS, de los presentes Términos de Referen 1a; iii) 

Inobservancia a los "Lineamientos Generales para la Administración del Contrato de los Pro esos de 

Cobro Judicial y desalojos del Área de Recuperación Judicial del Fondo Social para la Vi 1enda". De 

igual manera si no presentare copia al Administrador del Contrato de la demanda de L ro judicial o 

desalojo en el plazo señalado para ello, no se le asignarán casos en la siguiente asignación. Tampoco 
! 

se asignarán casos en las siguientes dos asignaciones, si se determinaré que el contratista no informó 

oportunamente alguna causal que generara no asignación y que por la falta de información se le 

asignaron casos. El pago de los honorarios a las personas contratadas se efectuará de acuerdo con 

el respectivo Instructivo, y sus reformas si las hubiere. (Ver Anexo Número seis). El FSV cancelará 

los honorarios estipulados más el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación 

de Servicios dentro de los veinte dias hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la 

factura con la documentación que respalde el cobro, dicha documentación, así como la forma y 

tiempos de presentación de facturas de cobro de honorarios, reintegros o gastos del proceso será 

realizada en base a Instrucciones giradas por el Administrador del Contrato. En el caso de los 

desalojos, el FSV cancelará los honorarios: i) Sí una vez iniciado juicio o diligencia por cualquier 

instancia legal comprobada por escrito, el invasor desocupa la vivienda; ii) Por haberse llevado el 

trámite judicial a su última etapa de desocupación; iii) por cualquier otra gestión legal realizada por el 

Contratista y iv) si iniciado proceso se le solicitaré suspensión del desalojo. El desalojo para efectos 

del pago de honorarios siempre debe comprobarse en resolución al efecto, por acta notarial que 

respalde el mismo, o por solicitud de suspensión de desalojo por parte del FSV. VI) DOCUMENTOS 

CONTRACTUALES: Forman parte integral del presente contrato los siguientes documentos: 

Términos de Referencia de Libre Gestión, Adendas, Aclaraciones, Enmiendas, Consu ltas, La oferta, 

La resolución de adjudicación, Documentos de petición del servicio, Garantías, Resoluciones 

modificativas, y Otros documentos que emanaren del presente contrato. En caso de controversia 

entre estos documentos y el contrato, prevalecerá este último VII) HONORARIOS, PLAZO, FORMA 

Y TRÁMITE DE PAGO. Las obligaciones emanadas del presente instrumento serán cubiertas con 

cargo a Unidad Presupuestaria CERO TRES Financiamiento de Soluciones Habitacionales; Línea de 
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Trabajo: CERO TRES CERO UNO Financiamiento de Soluciones Habitacionales; Centro de Costo: 

SEIS CUATRO CERO Área de Recuperación Judicial; Especifico: CINCO CUATRO CINCO CERO 

TRES Servicios jurídicos. El pago de los honorarios a las personas contratadas se efectuará de 

acuerdo con el Instructivo, y sus reformas si las hubiere. (Ver Anexo Número seis). El FSV cancelará 

los honorarios estipulados más el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación 

de Servicios dentro de los veinte dlas hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la 

factura con la documentación que respalde el cobro, dicha documentación, asl como la forma y 

tiempos de presentación de facturas de cobro de honorarios, reintegros o gastos del proceso será 

realizada en base a instrucciones giradas por el Administrador del Contrato.-En el caso de los 

desalojos, el FSV cancelará los honorarios si i) Sí una vez iniciado juicio o diligencia por cualquier 

instancia legal comprobada por escrito, el invasor desocupa la vivienda; ii) Por haberse llevado el 

trámite judicial a su última etapa de desocupación; iii) por cualquier otra gestión legal realizada por el 

Contratista y iv) si iniciado proceso se le solicitaré suspensión del desalojo. siempre que se consigne 

en resolución al efecto o acta notarial que respalde el desalojo, o por solicitud de suspensión de 

desalojo por parte del FSV. Asimismo, para el trámite de pago será necesario que el Contratista 

presente fotocopias de las facturas o documentos fehacientes que respalden las compras de 

bienes o servicios que estos realicen a sus proveedores y fueren necesarios para justificar la 

correcta ejecución del Contrato. VIII) GARANTÍAS: El Contratista deberá rendir a favor del FSV, 

dentro de los quince días hábiles posteriores a la firma del Contrato, una Garantía de Cumplimiento 

de Contrato (Ver Anexo Número nueve), para cubrir el servicio objeto de la presente libre gestión, 

la cual deberá ser una Fianza emitida por un Banco, Compañia de Seguros o Sociedad Afianzadora, 

autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero, SSF, para operar en El Salvador y que 

tenga una calificación de riesgo mínima de "A -" de conformidad a la información que aparece 

publicada en la página web de la SSF: www.ssf.gob.sv en su última actualización a la fecha de la 

emisión de la Fianza y aceptable para el FSV. El monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato 

para los adjudicados será por un monto de NOVECIENTOS SETENTA Y TRES DÓLARES CON 

TREINTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, con 

vigencia desde la fecha de suscripción del Contrato y hasta sesenta días posteriores a la fecha de 

finalización de este. La Garantía de Cumplimiento de Contrato la hará efectiva el FSV a través de la 

persona que él designe en caso de incumplimiento del Contrato, con base en el informe del 

Administrador del Contrato, sin mayor trámite o explicación. Si una vez aceptada la Garantía, la 

calificación del emisor bajara del mínimo requerido, el FSV podrá solicitar al Contratista que en un 

plazo de diez días hábiles la sustituya, de no ser presentada la nueva Garantía en el plazo estipulado, 

el Contrato se dará por caducado y se hará efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

Finalizado el plazo contractual y tenga casos asignados, el FSV podrá acordar con el contratista para 

que este los lleve hasta su finalización, para lo cual deberá ampliar el plazo de la Garantía de 
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Cumplimiento de Contrato, por un periodo igual a la inicial, manteniendo las mismas condiciones. El 

referido documento contiene otras cláusulas que los comparecientes reconocen como suyas. Yo la 

suscrita Notario DOY FE: A) Que las firmas relacionadas son AUTENTICAS por haber sido puestas 

a mi presencia por los otorgantes. Y, B) Que el presente contrato no causa ninguna clase de 

honorarios a cargo del Fondo Social para la Vivienda. Así se expresaron los comparecientes, a 

quienes expliqué los efectos legales de la presente acta notarial, que consta de seis hojas útiles y 

leído que les hube todo lo escrito, íntegramente y en un solo acto sin interrupción, manifiestan estar 

redactado conforme a sus voluntades, ratifican su contenido y firmamos. DOY FE. 




