



MINISTERIO DE  
OBRAS PÚBLICAS  
Y DE TRANSPORTE

GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA:

No.000382

San Salvador, 2 de DICIEMBRE de 2020

Señores

VIDUC, S.A. DE C.V.

TEL

Presente.

Solicito se entregue(n) el (los) producto / servicio(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a: DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA en: DCMOP- PLANTEL LA LECHUZA, KM. 5 1/2 Y ALAM. MANUEL ENRIQUE ARAUJO, CARRETERA A SANTA TECLA, SAN SALVADOR

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
61108	6	CADA UNA	MOTOFUMIGADORA PARA LIQUIDO Y AIRE (POLVO) DE MOCHILA DE 3.9 HP DE 14 LTS, MARCA STHILL	\$740.00	\$4,440.00
			PROCESO DE LIBRE GESTIÓN N° 424/2020: SUMINISTRO DE MOTOFUMIGADORA, MOTOGUADAÑAS Y MOTOSIERRAS.  Precio unitario incluye IVA Tiempo de entrega: 3 días hábiles después de recibida la orden de compra Crédito: 60 días Gran empresa Validez de la oferta: 30 días calendario. Garantía: 12 meses por desperfectos de fábrica.		
			TOTAL .....		\$4,440.00

dv

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA PARA ENTREGA INMEDIATA ES DE: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 DOLARES. Los productos detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, en un periodo no mayor de 3 días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la presente Orden.

DATOS DE LA APLICACION

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
02 Obras Públicas		01 Gestión de la Inversión	
CIFRAS PRESUPUESTARIAS	No.C.P	SOLICITUD DE COMPRA	NIT DEL SUMINISTRANTE
2020-4300-4-02-01-22-1-61108	556	MOP-DCMOP-296/2020	
OBSERVACIONES: ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: El Ministerio nombra al Ingeniero René Antonio Arevalo Magana, Direccion de Construcción y Mantenimiento de la Obra Pública DCMOP, con correo electrónico para que ejerza la función de Administrador de la Orden de Compra, el cual tendrá las obligaciones contenidas en el Art. 82 Bis de la LACAP			

F.

LIC. CÉSAR ENRIQUE MARROQUÍN RIVAS  
GERENTE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL  
MOPT



04-Dic-2020.