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Documento en version publica elaborada de
acuerdo con lo establecido en el articulo 30 de la
LAIP: “En caso de que el ente obligado deba
publicar documentos que en su version original
contengan informacion reservada o confidencial,
debera preparar una version que elimine los
elementos clasificados con marca que impidan su
lectura, haciendo constar en nota una razén que
exprese la supresion efectuada”. Para el caso,
algunos documentos emitidos por esta
institucion contienen datos personales relativos
a numeros de Documento de Identidad, Numero
de Identificacion Tributaria (NIT), firmas y otros
datos que en aplicacion del articulo 24 letra “a”
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difundirse pues pertenecen a su titular”.
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ORDEN DE COMPRA DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS

FECHA: Nimero de Orden de Compra: 238

San Salvador, 24 de noviembre de 2022 Numero de Proceso: LG-102/2022-MINDEL

NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURIDICA CONTRATISTA:

C-E INVERSIONES, S.A. DE C.V.

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO VALOR TOTAL (US$)
UNITARIO
(USS)

SERVICIO DE INSTALACION DE DIVISIONES DE TABLA ROCA Y PINTURA INTERIOR EN $ 49 317.44 $ 49,317.44
CENTRO DE TRABAJO MINDEL SAN JACINTO. At i
C-EINVERSIONESS.A. DEC.V.
No. PARTIDA CANTIDAD | UNIDAD PO PAEAD,
UNITARIO US$ QFERTADO
R 1 ol _ | romaLss
1 DESMONTAJE DE DVISIONES
1.1 Desmontaje de divisiones existente de acuerdo a especificaciones técnicas 900 m? 5 170 | 5 1,530.00
12 | Desalojo de material para desecho o resguarda 1 SG $ 678.00 | § 678.00
2 MONTAIE DE DIVISIONES
Dmisiones de tabla roca acabado pintado, con zécalo de madera de 8
21 centimetros. Pintada y acabada en color indicado de acuerdo a detalles 950 m? s 3661 | 5 34,77950
| contenidos en los planos y especificaciones técnicas. s | X
3 PUERTAS
Suminisiro e instalacion de puertas, incluye chapa bisagra mocheta topes,
31 |etc Pintada de acuerdo con detalles contenidos en los planos y ] c/u 5 176.28 | § 1,410.24
| especificaciones técnicas I CIN
32 Reparacidn de puerias, rncluyu:mpa bisagra mocheta tapes, etc. Pint: tada de 17 hi s 13560 | ¢ 2,305.20
acuerda con detalles contenidos en los phnos y especificaciones técnicas s |
4 PINTURA =
Pintura de paredes interiores de bloque de concreto y dwisiones existentes
41 que noserdn intervenidas, base agua dos manos color blanco antiguo Excelo 1000 m! s Bl14| S 8,140.00
latex de Sheram Williams o similar I 1
a2 | Pinc pasamanos de metal de acuerdo a datalles de planas y = = s gas | & 45
56 Ones 1ecncas. — 1 — 1
TOTAL USS N 549317424 |
CONDICIGNES ESPECIALES DEL SERVICIO;
1 Podrdn presentarse eslimaciones parciales de obra de actividades realizadas conforme al avance fisico de la obra
2 La forma de pago seré por unidad ofertada, hasta el maximo establecido en el plan de oferta. Los pagos serdn hechos segin los precios
unitarios colizados y luego del proceso de medicidn correspandiente
3 De ser adjudicado, la distribucidn de divisiones podra variar durante el procesa de instalacidn, sin que se modifiquen las dreas y cantidades
de obra lotzles oferladas
4 El contralista estara obligado a presentar las garantias que corresponda conforme a lo indicado en los Términes de Referencia e invitacién del
proceso.

TOTAL USS: $ 49,317.44

Total en letras
( ) CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE DOLARES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DOLAR DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL

LUGAR DE Edificio administrativo ubicado en Décima Avenida Sur y Calle México frente a ex casa presidencia Barrio San Jacinto, San
EJECUCION: Salvador.

PLAZO O FECHA DE CON UN PLAZO DE ENTREGA MAXIMO DE TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
EJECUCION: ESTABLECIDA EN LA ORDEN DE INICIO

IAdministrador de la Nombre:
|Orden de Compra:

Cargo: COORDINADORA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO

Dependencia: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

limiento del Contrate (hasla por el valor igual al VEINTE POR CIENTO (20%) del monto contralado); Garantia de Buena
i pn valor igual al CIEN POR CIENTO (100%) del monto del anticipo otorgado); Garanlia de Buena Obra
dan de comora

(Garantias que presentara: Garantia de Cump
inversion del Anticipo (apllca para qunenes sorac
lo | 7 POR CIENTO (

[Otras condiciones:

ACI-Unidad Encargada del Proceso

Auto} a




CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO:

1)

2)

3

4)

6)

10)

11)

12)

Esta orden de compra esta sujeta a todo lo establecido en fa Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracidn Piblica (LACAP) y su
reglamento.

Forma parte integral de esta Orden de Compra, la Solicitud de Cofizacién con sus especificaciones técnicas, adendas, aclaraciones, la oferfa
presentada por la empresa parlicipante y otros documentos que emanaren de la presente Orden de Compra.

Garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las estipulaciones contenidas en esta orden de compra, principalmente, fas fechas de enfrega y
en caso de incumplimiente tofal o parcial, el Ministerio de Desarrollo Local, procedera a la aplicacion de las sanciones previstas en la ley de
adquisiciones y contrataciones de la Administracion Pablica LACAP y su reglamento. (Art. 85y Art. 158).

En caso de gue el plazo de entrega de! suministro exceda de 15 dias hébiles, debera presentarse una garantia de cumplimiento, la cual debera
presentar dentro del plazo de diez dias {10) habiles, contados a partir del dia siguiente de haber entregado la orden de compra, esta garantia debera ser
por un valor igual al DIEZ POR CIENTQ (10%) del monto total de la Orden de Compra, de conformidad al articulo treinta y cinco de la LACAP, a favor
del MINDEL. La vigencia de la garantia debera exceder en 60 dias del plazo de fa Orden de Compra, la cual deberd estar vigente a partir de la fecha de
firma de la Orden de Compra. Esta fianza servirs para respaldar el pago de las multas y penalidades o el saldo de éstas a favor del MINDEL, que no
hubieran sido canceladas por el Proveedor.

La Direccién General de Impuestos Interos en uso de sus facultades legales y de conformidad con io establecido en el Art. 162, inciso 3° del cédigo
tributario, ha nombrado al Ministerio de Desarrollo Local, como agente de retencion del VA, por lo que debera reflejarse en ia factura el 1% de retencion
en concepto de anticipo de dicho impuesto sobre bienes y servicios a partir de US$ 113.00

Al recibir la orden de compra, favor comunicarse con el Administrador de la Orden de Compra indicado para coordinar la entrega en el pfazo establecido
en la orden de compra.

El Administrador de la Orden de Compra sera la persona encargada de administrar la ejecucion de esta Orden de Compra y tendré el derecho a
inspeccionar los bienes suministrados a fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas. Cuando los bienes inspeccionados no se
sujeten a lo ¢contratado, el MINDEL podré rechazarlos previg informe del Administrador de la Orden de Compra y el proveedor deberd reemplazarlo o
hacer todas las modificaciones necesarias para que ellas cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.

El Proveedor, no podra ceder, subarrendar, vender o traspasar a ningln titulo los derechos y obligaciones que emanen de la Orden de Compra, salvo
previc consentimiento escrito de! MINDEL., Ningun subcontrato o traspaso de derecho, relevara al Proveedor, ni a su fiador de as responsabilidades

adquiridas en {a Orden de Compra,

Si durante la ejecucitn de la entrega del suministro existen demoras por cualquier acto, cambios ordenados en el mismo o cualquier otra causa que no
sea imputable al Provesdor y que esté debidamente comprobada v documentada, el Provesdor tendra derecho a que se le conceda una prérroga de
acuerdo ¢on lo indicado en el Articulo 86 de la LACAP. En todo caso, el Proveedor deberd documentar las causas que han generado los retrasas en
entrega del suministro, las cuales deheran ser confirmadas y autorizadas por el Administrador de la Orden de compra.

De com(in acuerdo, la presente Orden de Compra podré ser modificada, por medio de cruce de notas entre ef Proveedor y el Administrador de la Orden
de Compra y una vez definida la modificacién, se procedera con la emisidn de una Resolucion Modificativa de Orden de Compra.

Si durante l2 ejecucion del contrato se comprobare por la Direccion General de Inspeccidn de Trabaje del Ministerio de Trabajo y Prevision Social,
incumplimiente por parte de(l) {la) contratista a la normativa que prohibe el trabajo infantil y de proteccion de la persona adolascente trabajadora, se
deberd tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no durante la ejecucion del
contrato de la conducta tipificada como causal de inhabilitacion en el art. 158 Romano V literal b) de la LACAP refativa a la invocacian de hechos falsos
para obtener la adjudicacién de la contratacion. Se entenderd por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Direccion General de
Inspeccién de Trabajo, si durante el tramite de re-inspeccion se determina que hubo subsanacion por haber cometido una infraccidn, ¢ por el contrario si
se remitiere a procedimiento sancienatorio, y en este Ultime caso debera finalizar el procedimiento para conocer la resolucion final.

Jurisdiccion y Legislacion aplicable. Para los efectos juriediccionales de esta Orden de Compra, las partes se someten a la legistacidn vigente de la
Replblica de El Salvador cuya aplicacion se realizara de conformidad a lo establecido en el articulo cinco de la LACAP, Asimismo, sefialan como
demicilio especial el de esta ciudad a la competencia de cuyos tribunales se someten; las partes renuncian a efectuar reclamaciones por las vias que no

sean las establecidas por esta Orden de Compra o las leyes del pals.

En cumplimiento de lo establecido en ef Art. 112 de la LACAP, en los contratos/ordenes de compra de los procesos de obra plblica, el MINDEL retendra
el 5% del monto total para la estimacién final, a fin de garantizar cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento total o parcial de las obligacicnes
confractuales. Dicho porcentaje no incluye el saldo de anticipo y solamente se pagard cuando se realice la recepcion definitiva de la obra a entera

" gatisfaccion del MINDEL.

14)

Se da por entendido que, al recibir |a presente Orden de Compra, el proveedor estd de acuerdo con todo lo descrito anteriormente.
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