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GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional Rosales UNIDAD DE ADQUISICIONES

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL PREVISION
UACI del Hospital Rosales NO:54301

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha: San Salvador 04 de Octubre del 2018 o Orden: 4
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE NIT
G & A CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. 06143006111022

ANEXO |

ITEM DESCRIPCION
1 Reparacion de techo en area de tragaluz
2 Cambio de lozetas de cielo falso

Suministro e instalacion de puerta de aluminio tipo Deluxe, de dos hojas abatibles 180

3 grados, incluir el cierre superior de la puerta con estructura galvanizada y tabla roca
4 Suministro e instalacion de piezas de cerdmica dafadas, en el piso del servicio
5 Suministro e instalacion de piezas de ceramica dafiadas, en paredes del drea de bafio

Suministro e instalacion de tuberias de drenaje de 3" de didmetro, con 20 conexiones

6 para manguera, segun muestra. (ver plano)

7 suministro e instalacion de duchas en baiios de pacientes

8 suministro e instalacion de moldura en puertas y esquinas de la estacién de enfermeras
9 Suministro e instalacion de sécalo en paredes de la estacidn de enfermeras

10 Aplicacidn de dos manos de pintura epoxica color a elegir.

11 Aplicacién de dos manos con pintura a base de agua, color a elegir

Suministro e instalacion de cortinas corredizas, con material antibacteriano, de 1.65 x
12 2.40 mts.
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GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional Rosales UNIDAD DE ADQUISICIONES
PREVISION
Y CONTRATACIONES INSTITUGIONAL
UACI del Hospital Rosales NO:54301
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
Lugar y Fecha San Salvador 04 de Octubre del 2018
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE NIT
G & A CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. 06143006111022
ANEXO i
Nos comprometemaos a:
iTEM DESCRIPCION
1 i ;
Reparacion de techo en area de tragaluz.

2 Cambio de losetas de cielo falso. Marca tipo Armstrong.

3 Suministro e instalacién de puerta de aluminio deluxe, de dos
hojas abatibles 180 grados, incluir el cierre superior de la puerta
con estructura galvanizada y tablaroca.

4 Suministro e instalacion de piezas de ceramica dafiadas, en el
piso del servicio.

5 Suministro e instalacion de piezas de cerdmica daiadas, en
paredes del area de bafio.

6 Suministro e instalacion de tuberias de drenaje de 3" de
didmetro, con 20 conexiones para manguera, segun muestra.
(ver plano).

5 Suministro e instalacion de duchas en bafios de pacientes. Se
incluye trabajos de albaiiileria, Valvula cromada marca Fisher
Price y regadera.

3 Suministro e instalacion de moldura en puertas y esquinas de la
estacién de enfermeras.

9 Suministro e instalacion de zécalo en paredes de la estacidon de
enfermeras.

10 Aplicacion a dos manos de pintura epdxica color a elegir. Pintura
suministrada marca SW.

11 Aplicacion de dos manos con pintura a base de agua, color a
elegir. Pintura suministrada marca SW.

12 Suministro e instalacion de cortinas corredizas, con material
antibacteriano, de 3.04 x 2.40 mts.
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Cliusula Primera: Las partes. Son parte en la presente orden de compra por parte del Hospital Nacional Rosales. el Titular. v por parte del
suministranie. el propietario. el Representante Legal. Apoderado, o la persona que suscribe la presente orden de compra. en el 0ltimo caso se
entiende que se realiza por mandato de la empresa. sociedad o persona natural v se aplican las reglas del mandaio establecidas en el Titnlo XXIX
Capitulo I del Codigo Civil en lo que se le fuere aplicable,

Clidusula Segunda: Documenios Contractuales. Es convenido gue forma parte integrante de esia orden de compra. con plena fuerza obligatoria
para las partes. los documentos siguientes: a) La solicitud de compra: b) La solicitud de cotizacion: ¢) La Oferta del Contratisia; d) Interpretacion
¢ Instruccion sobre la forma de cumplir Tas obligaciones formuladas por el Hospital: ) Las Garantias, si las hubiere: g) Las Modificativas: v h)
Otros documentos que se’generen de la presente orden de compra. La Presente orden de compra y sus anexos prevalecera en caso de discrepancia.

sobre los documentos anies mencionados v estos prevaleceran de acuerdo al orden indicado. Estos documentos forman parte integra de la orden v
lo plasmado en ello es de estricto cumplimiento.

Cliusula Tercera: Condiciones Especiales. El suministrante se obliga a cumplir las condiciones especiales siguienies: a) Los precios ofertados se
consideran firmes ¢ incluyve los impuestos v pagos de analisis

v otros gastos si fuere necesario para la entrega del bien o servicio: by La
responsabilidad del Contratista por daios o perjuicios v Vicios Ocultos, prescribira en los plazos establecidos en el Derecho Comin: ¢ A
someterse a las disposiciones legales del pais. aplicables al negocio de que se trata, renunciando a entablar reclamaciones por vias que no sean
establecidas por lad leyes de El Salvador.

Clausula Cuarta: Plazo de Entrega. El Contratista se obliga a entregar o brindar el Servicio en el Plazo senalado en la presente Orden de Compra.
el plazo de enirega corresponde al tiempo en dias calendario en que el Suministrante se obliga a entregar los suminisiro en (EL LUGAR DE LA
ENTREGA), senalado en la presente orden de compra contados después de la fecha en que el Suministrante reciba la Orden de Compra
debidamente legalizada: al menos que se especifique lo contrario y se establezca que los dias son habiles: la UACT vigilara el exacto cumplimiento
de la presente Orden de Compra, comprometiéndose por su parte a declarar solvente al Suministrante de sus obligaciones. después de haber
recibido los suministros en su totalidad v a entera satisfaccion, previa aceptacion del lugar de recepeion v/o Unidad Solicitanie

Clausula Quinta: Atrasos y Préiroga de Plazo. Cuando el suministrante se le presenten circunstancias que no le permitieren cumplir con el plazo
de entrega del equipo, cuva causa son de fuerza mayor o caso fortuito. debidamente justiticadas v documentadas. la Unidad de Adquisiciones v
Contrataciones Institucional (UACT). a través del Titular podra extender el plazo. E1 Contratista presentara por escriio su soliciud de prorroga
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha en que ocurra la causa que justifique dicha peticion. En caso de no hacer tal notificacion
en ¢l plazo establecido. esta omision serd razon suficiente para que el Titular declare improcedente la solicitud de prorroga del plazo coniractual.
Ninguna Prorroga le serd concedida al contratista por demora o suspension, ocasionada por culpa del mismo, o por incumplimienio de sus
proveedores, salvo que estos tuvieren causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificas y documentados. La Prorroga del plazo
contractual de entrega sera establecida v formalizada a través de una Resolucion o instrumento modificativo autorizado por el Titular del Hospital
v no dard derecho al suministrante a compensacion economica. Las prorrogas de plazo no se daran por atrasos causados por negligencia del
suminisirante. al solicitar pedidos para equipo o materiales sin la suficiente anticipacion para asegurar su entrega a Gempo por no contar con el
personal suficiente o por atrasos imputables a sus contratistas.

Clausula Sexta: Condicion y Forma de Pago. La cancelacion se hara en la Unidad Financiera Institucional UFI, del Hospital Nacional Rosales. el
pago sera en Dolares de Estados Unidos de América. previo al requerimiento de fondos expresados en délares por la UFL v con la presentacion de
duplicado cliente v ocho copia de las facturas. debidamente firmadas v selladas de recibido, acta de recepcion. copia de las fianzas coando esié
expresadamente establecido en la orden de compra la presentacion de éstas.
Clausula Séptima: Cesion. Queda expresamente prohibido al contratista traspasar o ceder a cualquier Titulo. los derechos v obligaciones que
emanen de la presente orden de compra, la trasgresion de esta disposicion dard lugar a la caducidad de la orden de compra.

Clausula Octava: Prohibiciones. No se podra contratar directa o indirectamente con aquellas personas naturales o juridicas. que tenga cualquiera
de los impedimentos contenidos en los articulos: 28. 26. 158 v 159 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion Pablica.
Clausula Novena: Multas por Atrasos. Cuando el contratista incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contraciuales por causa
imputables al mismo. podia declarar la caducidad de la orden de compra o imponer el pago de una multa por cada dia de retraso de conformidad al
articulo 83 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Adiministracion Pablica. En el caso que existiere un incumplimiento total o parcial

se le aplicard el 12% en concepto de multa sobre el monto.

Cldusula Décima: Solucion de Conflictos. Toda duda o discrepancia que surja con motivo de la interpretacion o ejecucion de la Orden de
Compra. las partes las resolveran de manera amigable o sea por el arreglo directo y de acuerdo a lo dispuesto en los articulos No. 163 v 164 de la
Ley de Adquisiciones v Contrataciones de la Administracion Publica. De no llegar a acverdo alguno, debera ser sometida para decision final al
proceso de arbitraje. de acuerdo a lo dispuesto en el Titulo Tercero de la Ley de Mediacion, Conciliacion y Arbitraje.

Clidusula Décima Primera: Recepeion del Bien o Servicio. El lugar de entrega serd el senalado en la presente orden de compra v cuando se
realizara en los respectivos almacenes, el horario de atencién es de 8:00 am a 12 md. Y por la tarde previa coordinacion con el almacén. Si se
tratare de bienes o servicios que requiere de la comparecencia de un Téenico o Especialista se dejara constancia en el Acta de Recepeion

Cliusula Décima Segunda: Terminacion de la Orden de Compra. EI Hospital podra dar por extinguida la orden de compra v podra anularla total
o parcialmente. sin responsabilidad alguna de su parte, cuando ocurra cualquiera de las situaciones siguientes: a) La mora del suministrante en el
cumplimiento de los plazos de entrega o de cualquier obligacion contractual: by EI Suministrante entregue el equipo. producto o servicio con
inferior calidad a lo ofertado. o no cumple con las condiciones pactadas en esta orden de compra: ¢) No rinda el suministrante las garantias dentio
del plazo acordado en esta orden de compra vy que se le hava requerido: d) Por muiuo acuerdo entre ambas partes o por el vencimiento de la
misma.

Cliusula Décima Tercera: Modificaciones. Si en la ¢jecucion de la presente orden de compra hubiere necesidad de introducir modificaciones.
estas no podran llevarse a cabo. sin la autorizacion del Titular del Hospital, v se formalizard a través de Resolucion Modificativa que ameritare el
caso, queda entendido que el Hospital se reserva el derecho de modificar el cifrado presupuestario a fin de poder ¢jecuiar la obligacion sin
autorizacion del suministrante. para tal efecto se emitird una Resolucion Modificativa.

Cldusula Décima Cuarta: Vigencia. La presente orden de compra entrard en vigencia a partir de la fecha de su firma v los plazos coniractuales se
contaran a partir de su distribucion al suministrante.

Clausula Décima Quinta: Legislacion. Para los efectos legales de la presente orden de compra, las partes nos sometemos a disposiciones de las
Leyves Salvadorenas.

Cldusula Déeima Sexta: Notificaciones. Las notificaciones entre las partes deberan hacerse por escrito v tendran efecto a partir de la fecha de su
recepcion en las direcciones que a continuacion se indican: El Hospital Nacional Rosales: Final Calle Arce y Veinticinco Avenida Norte. San
Salvador. Y el Contratista: en la direccion, fax, teléfono o correo electrénico que haya proporcionado segin el registro de proveedores v oferta.
Cldusula Décima Séptima: Administrador de Orden de Compra. Segim el Art. 82 BIS de la LACAP, sera: Responsable de todas las funciones
establecidas en el referido articulo.

Cldusula Décima Octava: “Si durante la ejecucion de la orden de compra se comprobare por la Direccion General de Inspeccion de Trabajo del
Ministerio de Trabajo v Prevision Secial, incumplimiento por parte de (1) {la) contratista a la normativa que prohibe el trabajo nfantil v de
proteccion de la persona adolescente trabajadora. se debera tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el Art. 160 de la LACAP para
determinar el cometimiento o no durante la ejecucién de la orden de compra de la conducta tipificada come causal de inhabilitacion en el Art. 158
Romano V literal b) de la LACAP relativa a la invocacién de hechos falso para obtener la adjudicacion de la contratacion. Se entendera por
comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Direccion General de Inspeccion de Trabajo. si durante el tramite de re inspeccion se
determina que hubo subsanacién por haber cometido una infraccion, o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, v en este
liimo caso debera finalizar ¢l procedimiento para conocer la resolucion final ™.
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