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UNIDAD DE

PRECIO

VALOR

DESCRIPCION

MEDIDA

UNITARIO

TOTAL

LINEA:0202 Atencién Hospitalaria—NO HAY EN EXISTENCIA

Cada Uno

SE_SOLICITA: CODIGO: 1-98-16827; CODIGO ONU: 42321912; HEMI
PROTESIS DE HOMBRO. ESPECIFICACIONES TECNICAS: SE
REQUIERE QUE INCLUYA:

® VASTAGO HUMERAL
® CABEZA HUMERAL
® DOSIS DE CEMENTO

® ASISTENCIA DE INTRUMENTISTA CON EXPERIENCIA
PRESTAMO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO ]|
ALTERNANTIVAS DE IMPLANTES.
ISE OFRECE:
HEMI PROTESIS DE HOMBRO. ESPECIFICACIONES TECNICAS: SE
REQUIERE QUE INCLUYA: VASTAGO HUMERAL, CABEZA HUMERAL,
DOSIS DE CEMENTO, ASISTENCIA DE INTRUMENTISTA CON
EXPERIENCIA PRESTAMO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y|
IALTERNANTIVAS DE IMPLANTES.
HEMI PROTESIS DE HOMBRO QUE INCLUYE: VASTAGO HUMERAL DE
7 A 12 MM DE DIAMETRQO CON 130 MM DE LONGITUD, CABEZA
HUMERALES DE 18 A 24 MM EN ALTURA DE CABEZA Y DE 40 A 52 MM
DE DIAMETRO DE CABEZA ESFERICA CON SUS RESPECTIVAS DOSIS
DE CEMENTO. VER ADJUNTO ALTERNATIVAS A ENVIAR A LA HORA
DE CIRUGIA. AL PROGRAMAR LA CIRUGIA ENVIAREMOS
INSTRUMENTAL EN PERFECTO ESTADO PARA COLOCACION DEL
IMPLANTE Y TODAS LAS ALTERNATIVAS QUE EL CIRUJANO|
NECESITE, ASISTENCIA DE INSTRUMENTISTA CON EXPERIENCIA EN
ESTE TIPO DE CIRUGIAS. MARCA PROTESIS: ZIMMER / CEMENTO:
OSARTIS GMBH DISTRIBUIDO POR ZIMMER. ORIGEN PROTESIS]
U.S.A / CEMENTO: ALEMANIA. VENCIMIENTO PROTESIS: NO MENOR
~A 18 MESES / CEMENTO: NO MENOR A 12 MESES. DNM PROTESIS!
IM027505032015 / CEMENTO: IM096221082014. ESPECIFICACIONES
ITECNICAS: VER ANEXO |
( CONSTA DE 2 PAGINAS)

$2,100.00 $2,100.00

= $2,100.00|

SON: dos mil cien 00/100 délares

OBSERVACION: FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS. PRECIO INCLUYE IVA, PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES DESPUES DE
DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA Y SE DARA EL SERVICIO UNA VEZ SEA SOLICITADO. UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIO DE
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA. NUMERO DE SOLICITUD 160/2021, FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL ROSALES
FONDO GENERAL, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: DR. SALVADOR MAURICIO RAMIREZ PENA / CEL. 7450-6270 /
ramirezpena@yahoo.com

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

LUGAR DE NOTIFICACIONES:TEL. EMPRESA: TEL:2239-3700, 2239-3723 ; E-MAIL: licitaciones2@innomed.com.sv
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Lugar y Fecha: San Salvador 12 de Julio del 2021 |No.0rden:139/2021

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE NIT
INNOVACIONES MEDICAS, S.A. DEC.V. 06142911991030
ANEXO |

CARACTERISTICAS TECNICAS
PROTESIS PARA HEMIARTROPLASTIA DE HOMBRO CEMENTADO
Cédigo Almacén: 1-98-16827 Cédigo ONU: 42321912

UNA FILOSOFIiA PROBADA
Preservacion maxima de hueso

Un aumento en el tamafio de los tallos humerales de bajo perfil preserva el hueso para un mejor agarre en las

aplicaciones cementadas.

Evita el pinzamiento del manguito rotador.

Integridad de la superficie

Las propiedades comprobadas de la superficie y el material del tallo facilitan una fijacion proximal y distal excelente.
Resultados consistentes

Un set completo de instrumentos, le permiten alinear el implante para resultados reproducibles y consistentes por la
incorporacién del material durable en los disefios. Zimmer sera su socio optimizando el desarrollo para cirugia

primaria y de revision.

El amplio rango de tamafios se ha disefiado considerando la anatomia de los diferentes pacientes para preservar el

stock dseo.

Una preparacion exacta en la insercién permite una colocacién precisa que puede evaluarse en los instrumentos
que vienen muy bien marcados, como los pines de retroversion, alineamiento y las guias de corte para ayudar al

cirujano. Cada instrumento ha sido disefiado por cirujanos de hombro.
Facil de usar

La prueba esta en los detalles importantes para cada caso quirtrgico, los cuales dan soporte por instrumentos

especificamente disefiados para lograr resultados reproducibles.
Offset de cabeza replica la anatomia articular

Instrumentos bien sefialados ayudan al cirujano a seleccionar el tamafio de la cabeza humeral asi como la posicién
que permita una maxima cobertura de hueso. Esta combinacion tambien ayuda a replicar las relaciones

anatomicas.




PROTESIS PARA HEMIARTROPLASTIA DE HOMBRO CEMENTADO

Cédigo Almacén: 1-98-16827 Cédigo ONU: 42321912

La Prétesis para Hemiartroplastia de Hombro cementado consta de Vastago Humeral y Cabeza Humeral Modular

en diferentes medidas, Cemento para hueso.

A CONTINUACION DETALLAMOS LAS ALTERNATIVAS QUE SE PROPORCIONARAN A LA HORA DE LA

CIRUGIA:

. VASTAGO HUMERAL
4300-07-13 Humeral Stem 7 x 130mm
4300-08-13 Humeral Stem 8 x 130mm
4300-09-13 Humeral Stem 9 x 130mm
4300-10-13 Humeral Stem 10 x 130mm
4300-11-13 Humeral Stem 11 x 130mm
4300-12-13 Humeral Stem 12 x 130mm

CABEZA HUMERAL EN DIFERENTES MEDIDAS

4302-40-18 Offset Mod. Hum Head 18 x 40mm
4302-40-21 Offset Mod. Hum Head 21 x 40mm
4302-40-24 Offset Mod. Hum Head 24 x 40mm
4302-46-15 Offset Mod. Hum Head 15 x 46mm
4302-46-18 Offset Mod. Hum Head 18 x 46mm
4302-46-21 Offset Mod. Hum Head 21 x 46mm
4302-46-24 Offset Mod. Hum Head 24 x 46mm
4302-52-18 Offset Mod. Hum Head 18 x 52mm
4302-52-21 Offset Mod. Hum Head 21 x 52mm
4302-52-24 Offset Mod. Hum Head 24 x 52mm

CEMENTO HI-FATIGUE
Marca: Osartis GMBH distribuido por Zimmer

QOrigen: Alemania

Proporcionaremos en cada cirugia:

1.

Asistencia de instrumentista con experiencia en este tipo de cirugias y asesoria intra-operatoria con cada
implante que se cologue.
Préstamo del set completo de instrumental quirdrgico para la colocacion de todos y cada uno de los
componentes que forman el implante.

APOYO TECNICO Y ADIESTRAMIENTO

Ponemos a disponibilidad del personal médico y paramedico del ISSS, los apoyos técnicos tales como:

Plantillas transparentes para medicion radiografica pre-operatoria
Folletos con técnicas quirtirgicas y disefio racional

Videos de ensefianza con técnicas quirdrgicas y disefio racional
Literatura de estudios clinicos

Bibliografia

Talleres en hueso seco para cirujanos ortopedas
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Capacitaciones al personal de sala de operaciones

Capacitaciones a los técnicos de arsenal
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Cléusula Primera: Las partes. Son parte en la presente orden de compra por parte del Hospital Nacional Rosales, el Titular, y por parte del suministrante, el
propietario, el Representante Legal, Apoderado, o la persona que suscribe la presente orden de compra, en el lltimo caso se entiende que se realiza por mandato de
la empresa, sociedad o persona natural y se aplican las reglas del mandato establecidas en el Titulo XXIX Capitulo | del Cédigo Civil en lo que se le fuere aplicable.
Cléusula Segunda: Documentos Contractuales. Es convenido que forma parte integrante de esta orden de compra, con plena fuerza obligatoria para las partes, los
documentos siguientes: a) La solicitud de compra; b) La solicitud de cotizacién; c) La Oferta del Contratista; d) Interpretacién e Instruccién sobre la forma de cumplir
las obligaciones formuladas por el Hospital; f) Las Garantias, si las hubiere; g) Las Modificativas; y h) Otros documentos que se generen de la presente orden de
compra. La Presente orden de compra y sus anexos prevalecera en caso de discrepancia, sobre los documentos antes mencionados y estos prevaleceran de acuerdo
al orden indicado. Estos documentos forman parte integra de la orden y lo plasmado en ello es de estricto cumplimiento.

Cléusula Tercera: Condiciones Especiales. El suministrante se obliga a cumplir las condiciones especiales siguientes: a) Los precios ofertados se consideran firmes e
incluye los impuestos y pagos de analisis y otros gastos si fuere necesario para la entrega del bien o servicio; b) La responsabilidad del Contratista por dafios o
perjuicios y Vicios Ocultos, prescribird en los plazos establecidos en el Derecho Comun; c) A someterse a las disposiciones legales del pais, aplicables al negocio de
que se trata, renunciando a entablar reclamaciones por vias que no sean establecidas por las leyes de El Salvador.

Cldusula Cuarta: Plazo de Entrega. El Contratista se obliga a entregar o brindar el Servicio en el Plazo sefialado en la presente Orden de Compra, el plazo de entrega
corresponde al tiempo en dias calendario en que el Suministrante se obliga a entregar los suministro en (EL LUGAR DE LA ENTREGA), sefialado en la presente orden
de compra contados después de la fecha en que el Suministrante reciba la Orden de Compra debidamente legalizada; al menos que se especifique lo contrario y se
establezca que los dias son habiles; la UACI vigilara el exacto cumplimiento de la presente Orden de Compra, comprometiéndose por su parte a declarar solvente al
Suministrante de sus obligaciones, después de haber recibido los suministros en su totalidad y a entera satisfaccion, previa aceptacion del lugar de recepcién y/o
Unidad 5olicitante.

Cldusula Quinta: Atrasos y Prérroga de Plazo. Cuando el suministrante se le presenten circunstancias que no le permitieren cumplir con el plazo de entrega del
equipo, cuya causa son de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificadas y documentadas, la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI),
a través del Titular podrd extender el plazo. El Contratista presentard por escrito su solicitud de prérroga dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha en
que ocurra la causa que justifique dicha peticién. En caso de no hacer tal notificacion en el plazo establecido, esta omisién sera razén suficiente para que el Titular
declare improcedente la solicitud de prérroga del plazo contractual. Ninguna Prérroga le serd concedida al contratista por demora o suspensidn, ocasionada por
culpa del mismo, o por incumplimiento de sus proveedores, salvo que estos tuvieren causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificas y
documentados. La Prérroga del plazo contractual de entrega serd establecida y formalizada a través de una Resolucidn o instrumento modificativo autorizado por el
Titular del Hospital y no dara derecho al suministrante a compensacién econémica. Las prérrogas de plazo no se daran por atrasos causados por negligencia del
suministrante, al solicitar pedidos para equipo o materiales sin |a suficiente anticipacidn para asegurar su entrega a tiempo por no contar con el personal suficiente o
por atrasos imputables a sus contratistas.

Cldusula Sexta: Condicién y Forma de Pago. La cancelacidn se hara en la Unidad Financiera Institucional UFI, del Hospital Nacional Rosales, el pago sera en Délares de
Estados Unidos de América, previo al requerimiento de fondos expresados en ddlares por la UFI, y con la presentacion de duplicado cliente y ocho copias de las
facturas, debidamente firmadas vy selladas de recibido, acta de recepcidn, copia de las fianzas cuando esté expresadamente establecido en la orden de compra la
presentacion de éstas.

Cliusula Séptima: Cesién. Queda expresamente prohibido al contratista traspasar o ceder a cualquier Titulo, los derechos y obligaciones que emanen de la presente
orden de compra, |a trasgresion de esta disposicion dard lugar a la caducidad de la orden de compra.

Cldusula Octava: Prohibiciones. No se podra contratar directa o indirectamente con aquellas personas naturales o juridicas, que tenga cualquiera de los
impedimentos contenidos en los articulos: 28, 26, 158 y 159 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion Piblica.

Cléusula Novena: Multas por Atrasos. Cuando el contratista incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causa imputables al mismo,
podré declarar la caducidad de la orden de compra o imponer el pago de una multa por cada dia de retraso de conformidad al articulo 85 de la Ley de Adquisiciones
y Contrataciones de la Administracién Publica. En el caso que existiere un incumplimiento total o parcial se le aplicara el 12% en concepto de multa sobre el monto.
Clausula Décima: Solucién de Conflictos. Toda duda o discrepancia que surja con motivo de la interpretacion o ejecucion de la Orden de Compra, las partes las
resolveran de manera amigable o sea por el arreglo directo y de acuerdo a lo dispuesto en los articulos No. 163 y 164 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de
la Administracién Pdblica. De no llegar a acuerdo alguno, debera ser sometida para decision final al proceso de arbitraje, de acuerdo a lo dispuesto en el Titulo
Tercero de la Ley de Mediacién, Conciliacién y Arbitraje.

Cléusula Décima Primera: Recepcidn del Bien o Servicio. El lugar de entrega sera el sefialado en la presente orden de compra y cuando se realizara en los respectivos
almacenes, el horario de atencién es de 8:00 am a 12 md. Y por la tarde previa coordinacién con el almacén. Si se tratare de bienes o servicios que requiere de la
comparecencia de un Técnico o Especialista se dejara constancia en el Acta de Recepcién.

Clausula Décima Segunda: Terminacién de la Orden de Compra. El Hospital podra dar por extinguida la orden de compra y podré anularla total o parcialmente, sin
responsabilidad alguna de su parte, cuando ocurra cualquiera de las situaciones siguientes: a) La mora del suministrante en el cumplimiento de los plazos de entrega
o de cualquier obligacién contractual; b) El Suministrante entregue el equipo, producto o servicio con inferior calidad a lo ofertado, o no cumple con las condiciones
pactadas en esta orden de compra; c) No rinda el suministrante las garantias dentro del plazo acordado en esta orden de compra y que se le haya requerido; d) Por
mutuo acuerdo entre ambas partes o por el vencimiento de la misma.

Cldusula Décima Tercera: Modificaciones. Si en la ejecucién de la presente orden de compra hubiere necesidad de introducir modificaciones, estas no podran
llevarse a cabo, sin la autorizacién del Titular del Hospital, y se formalizard a través de Resolucion Modificativa que ameritare el caso, queda entendido que el
Hospital se reserva el derecho de modificar el cifrado presupuestario a fin de poder ejecutar la obligacion sin autorizacidén del suministrante, para tal efecto se
emitird una Resolucidon Modificativa.

Clausula Décima Cuarta: Vigencia. La presente orden de compra entraré en vigencia a partir de la fecha de su firma y los plazos contractuales se contardn a partir de
su distribucién al suministrante.

Cléusula Décima Quinta: Legislacion. Para los efectos legales de la presente orden de compra, las partes nos sometemos a disposiciones de las Leyes Salvadorefias.
Cliusula Décima Sexta: Notificaciones. Las notificaciones entre las partes deberdn hacerse por escrito y tendran efecto a partir de la fecha de su recepcion en las
direcciones que a continuacién se indican: El Hospital Nacional Rosales: Final Calle Arce y Veinticinco Avenida Norte, San Salvador. Y el Contratista: en la direccion,
fax, teléfono o correo electrdnico que haya proporcionado segtn el registro de proveedores u oferta.

Cléusula Décima Séptima: Administrador de Orden de Compra. Segtin el Art. 82 BIS de la LACAP, sera: Responsable de todas las funciones establecidas en el referido
articulo.

Cléusula Décima Octava: “Si durante la ejecucién de la Orden de Compra se comprobare por la Direccion General de Inspeccion de Trabajo del Ministerio de Trabajo
y Previsién Social, incumplimiento por parte de () (la) contratista a la normativa que prohibe el trabajo infantil y de proteccién de la persona adolescente
trabajadora, se debera tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el Art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no durante |a ejecucion de la
orden de compra de la conducta tipificada como causal de inhabilitacion en el Art. 158 Romano V literal b) de la LACAP relativa a la invocacién de hechos falso para
obtener la adjudicacién de la contratacién. Se entendera por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Direccién General de Inspeccién de
Trabajo, si durante el tramite de re inspeccién se determina que hubo subsanacién por haber cometido una infraccién, o por el contrario si se remitiere a
procedimiento sancionatorio, y en este Gltimo caso debera finalizar el procedimiento para conocer la resolucién final”.

Cléusula Décima Novena: Cualquier Observacién o denuncia sobre dicho proceso de contratacién podra realizarse directamente al Observatorio de Compras

Publicas al correo electrénico observatorio.unac@mbh.gob.sv.



