


VERSION PÚBLICA

“Estos documentos son una versión pública, en la cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se han incorporado a los documentos las páginas escaneadas con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad.



| | | |
|---|--------------------------------|---------------|
|  | GOBIERNO DE EL SALVADOR | |
| Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, "Dr. José Antonio Saldaña", San Salvador | UNIDAD DE ADQUISICIONES | PREVISIÓN NO: |
| UACI de Hospital Neumológico | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | |

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS


| | | |
|----------------|---|--------------------------|
| Lugar y Fecha: | san salvador 28 de Agosto del 2019 | No.Orden:289/2019 |
|----------------|---|--------------------------|

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE
EDWIN ENRIQUE ZELADA SEGUNDO

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|---|------------|-------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0202 Atención Hospitalaria--MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | - | - |
| 1 | Cada Uno | COD: 81216001 Mantenimiento y reparacin de infraestructura , suministro e instalacion de corniza , estructura skylum blanco y loceta de fibrolit , cambio de botagua y desagüe de pvc. 40 mts2 OFRECE: Suministro e instalacion de corniza de fibrocemento de 1/4" incluye pintura de linea 43.92 mts 2 | \$841.22 | \$841.22 |
| 1 | Cada Uno | COD: 81216001 mantenimiento y reparacion de infraestructura , suministro e instalacion de fascia y forro de fibrolit de 6 mm cantidad 39 metros lineales desalojo de materiales y pintura en general OFRECE: Desmontaje de fascia y corniza existente (incluye estructura , suministro e instalacion de fascia de 40 cms con fibrocemento de 1/4" (incluye hacer cenefa de lamina duralita estandar) pintura de columnas metálicas existente con 1 mano de anticorrosivo negro, desalojo de material demolido y limpieza | \$1,081.51 | \$1,081.51 |
| 1 | Cada Uno | COD: 81216001 Mantenimiento y reparacion de infraestructura , suministro e instalacion de corniza , estructura sklum blanco y loceta de fibrolit cambio de botagua y desagüe de pvc 70 mts2 OFRECE: Desmontaje de fascia y corniza existente (incluye estructura), desmontaje de canal en lamina galvanizada (incluye soporte), desmontaje de bajada de aguas lluvias , suministro e instalacion de corniza de fibrocemento de 1/4" incluye pintura de linea y estructura , suministro e instalacion de piezas de fibrocemento de 1/4" para conformación de corniza (se colocara sobre estructura de madera existente | \$1,172.66 | \$1,172.66 |
| 1 | Cada Uno | COD: 81216001 Mantenimiento y reparacion de infraestructura , suministro e instalacion de fascia y forro de fibrolit de 6 mm cantidad 50 metros lineales desalojo de materiales y pintura en general OFRECE: Suministro e instalacion de fascia de 50 cms con fibrolit de 1/4"(lamina econopanel no se hará cenefa), sello de huecos de bajada de agua lluvia, hechura de techo mediagua de 1.22x 2 mt de ancho con fascia y corniza de fibrocemento de 1/4" (incluye estructura metalica de polin chapa 14 soldada a estructura existente), desalojo de material demolido y limpieza. | \$1,169.04 | \$1,169.04 |
| 1 | Cada Uno | COD: 81216001 Mantenimiento y reparacion de infraestructura , desmontaje de canal 30 metros lineales OFRECE: desmontaje de canal lamina galvanizada (incluye soportes , desmontaje de bajadas de agua lluvias , sello de huecos de bajadas de aguas lluvias | \$279.90 | \$279.90 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$4,544.33 |

SON: cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro 33/100 dólares

LUGAR DE ENTREGA: Almacén General, Tiempo de Entrega 8 días hábiles después de recibir orden de compra, sol. 452,453 Fondo Generales EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ES ING. CARLOS FRANCISCO MARTINEZ JEFE DE MANTENIMIENTO QUIEN SERA LA CONTRA PARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA

| | | |
|---|---|--|
|  ADMINISTRACION Titular Designado |  |  |
|  AREA SOLICITANTE |  |  Suministrante |

Elaborado por: pvasquez

LAIP

ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO EL DIA
04 SEP 2019