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VERSIÓN PÚBLICA 

"Este documento es una versión pública , en el cual únicamente se ha 

omitido la información que la ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), 

define como confidencial entre ello los datos personales de las personas 

naturales firmantes" . ( Artículos 24 y 30 de la LAIP y articulo 6 del 

lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa) 

"También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas 

y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento" 
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Nosotros. Nosotros. RAFAEL JEOVANNY GUEVARA VANEGAS, 

, quien actúa en su calidad de Director y por lo tanto Representante Legal del Hospital 

Nacional San Pedro de Usulután, con Numero de Identificación Tributaria: uno uno dos tres­ 

uno uno cero dos dos dos-cero cero dos-cero, personería que acredito con: a) La publicación 

del Decreto Numero DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO, de fecha treinta y uno de Enero del 

año mil diecisiete, publicado en el diario Oficial Numero: cuarenta y cinco, Tomo: Ciento 

cuarenta y cuatro de fecha seis de Marzo de dos mil diecisiete, en el cual consta el 

Reglamento General de Hospitales del Ministerio de Salud Pública, y en el Articulo Seis inciso 

segundo, establece que la Dirección y Administración y por lo tanto la Representación Legal 

del Hospital le corresponde al Director del mismo, y además está facultado para 

representarlo Judicial y Extrajudicialmente; b) El Acuerdo Numero: Doscientos Ochenta, de 

fecha doce de julio del año dos mil diecinueve, a propuesta de la Dirección Superior, el 

órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud, ACUERDA: Reorganizar el Personal del Hospital 

Nacional General San Pedro de Usulután, y nombra como Director al Doctor RAFAEL 

JEOVANNY GUEVARA VANEGAS, y para los efectos de este Contrato me denominaré el 

CONTRATANTE; por una parte y por la otra parte el DR. MARIO LUS ALABI RAMOS 

, actuando en nombre y representación en mi calidad de Representante Legal de la 

sociedad que se puede abreviar MEDICOMP. S.A. DE C.V. del domicilio de San Salvador con 

número de identificación tributarias cero dos uno cero guión cero uno uno dos cero cero 

guión uno cero uno guión cero personería que acredita con la siguiente documentación 

a) Testimonio de Escritura Pública de Constitución de sociedad, otorgada en la ciudad de 

Santa Ana , a las quince horas del día uno de Diciembre de dos mil. ante los oficios del 

notario Alex Francisco Quintanilla Méndez, Inscrito en el Registro de Comercio al número 
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sesenta del libro uno seis cinco ocho de fecha uno de Noviembre de dos mil uno; b} 

Escritura de Modificación otorgada en la ciudad de Santa Ana a las ocho horas del día 

veintitrés de Julio del año dos mil trece. ante los oficios del notario Carlos Neftali Moran 

Castillo, Inscrita en el Registró de Comercio al Numero ciento cuatro del libro Tres Mil 

ciento sesenta y dos de sociedades, el día siete de octubre del dos mil trece; y c} 

Credencial de nombramiento del administrador único propietario y suplente, celebrada en 

la ciudad de Santa Ana del día veinticuatro de mayo del año dos mil veintiuno, en la cual 

de resulto electo el Sr .Mario Luis Alabí Ramos, como administrador único propietario y 

Xiomara Guadalupe Alabí Ramos como Administrador único suplente, Inscrita en el registro 

de Comercio al número uno dos cero del libro cuatro mil trescientos noventa, del día 

veintiuno de Junio del dos mil veintiuno. Que en el transcurso de este instrumento me 

denominaré "EL CONTRATISTA, En las calidades antes expresadas MANIFESTAMOS: Que 

convenimos en celebrar el presente Contrato, proveniente del proceso denominado: 

Contratación Directa por Calificado de Urgencia No. 01/2021, relativa al "SUMINISTRO: DE 

EQUIPO MEDICO, PARA EL HOSPITAL NACIONAL "SAN PEDRO" DE USULUTAN, AÑO 2021, en 

el carácter con que comparecemos convenimos en celebrar el presente Contrato de 

acuerdo a las siguientes cláusulas que a continuación se especifican: CLAUSULA 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista se compromete a proveer el 

"SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, PARA EL HOSPITAL NACIONAL "SAN PEDRO" 

DE USULUTAN", a precios firmes, de acuerdo a la forma, especificaciones y cantidades de 

los siguientes renglones: 

REN- 1 DESCRIPCION DEL PRODUCTO U/M CANTI PRECIO VALOR No. DE 
GLON DAD UNITARIO TOTAL ENTRE-GAS 

9 CODIGO: 60303640 
MESAS QUIRURGICAS PARA CIRUGIA MAYOR 

CARACTERÍSTICAS: 

ACERO INOXIDABLE SISTEMA HIDRÁULICO 
CONTROLES DEL LADO DEL ANESTESISTA 
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SECCIÓN PARA TOMA DE PLACAS DE RX 

ESTABLE Y CONFORTABLE. 

CON ACOLCHADO ESTABLE Y BASE 

ELECTROHI DRÁULICA. 

ADECUADA A CADA TIPO DE OPERACIÓN, CON 

UN MANDO QUE REGULA SUS MOVIMIENTOS: 

REGULACIÓN DE AL TURA 

CAPACIDAD DE INCLINACIÓN LATERAL A 

AMBOS LADOS. 

REGULACIÓN DE LA PLACA LUMBAR. 

REGULACIÓN DE LAS PIERNAS, TANTO POR 

SEPARADOS COMO JUNTAS. 

REGULACIÓN DE LA PLACA DE LA CABEZA. 

POSICIÓN TRENDELEBURG y 

ANTITRENDELENBURG. 

SISTEMA DE FRENO O RETÉN EN EL SUELO 
PARA INMOVILIZARLAS EN CUALQUIER 
MOMENTO. 

MESA DE OPERACIONES MANUAL, MODELO: 
3002, SIN MARCA, ORIGEN: CHINO, ACERO 
INOXIDABLE, SISTEMA HIDRAULICO, 
CONTROLES DEL LADO DEL ANESTESISTA, 
SECCION PARA TOMA DE PLACAS DE RX, 
GARANTIA: 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE 
FABRICA. PLAZO DE ENTREGA: 120-160 DIAS 
HABILES. 

MONTO TOTAL DEL CONTRATO 

C/U 1 $8,699.00 $8,699.00 

$8,699.00 

UNA ENTREGA 

120-160DIAS 

CALENDARIO 

Es claramente entendido, que los precios unitarios establecidos anteriormente son 

inalterables y se mantienen firmes hasta el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales. CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Es convenido 

que forman parte integrante de este Contrato, con plena fuerza obligatoria para las partes, 
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los Documentos siguientes: a) Las Bases de la Contratación Directa por Calificado de 

Urgencia No. 01/2021, relativa al "SUMINISTRO: DE EQUIPO MEDICO, PARA EL 

HOSPITAL NACIONAL "SAN PEDRO" DE USULUTAN, Fondos PROPIOS; b} Forman 

parte de los documentos contractuales: con plena fuerza obligatoria para las partes. c) La 

oferta del contratista presentada en el HOSPITAL el día dieciocho de Noviembre del año 

dos mil veintiuno, d) La Resolución de Adjudicación Número 01/2021. e)Modificativa de 

Resolución de Adjudicación Número 01/2021, f) Documentos de petición de suministros, g) 

Interpretación e instrucción sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por el 

contratante, h) Las Garantías i) Otros documentos que emanen del presente contrato, los 

cuales son complementarios entre si y serán interpretados en forma conjunta; en caso de 

discrepancia entre alguno de los documentos contractuales y este contrato. El contrato y sus 

anexos prevalecerá en caso de discrepancia sobre los documentos anteriores y cada uno de 

ellos lo hará en base al orden en que son mencionados. Estos documentos forman parte 

integrante del contrato y lo plasmado en ellos es de estricto cumplimiento. CLAUSULA 

TERCERA: CONDICIONES ESPECIALES PARA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS. a} LOS 

EQUIPOS DEBERAN ENTREGARSE FUNCIONANDO Y EN BUEN ESTADO A ENTERA SATISFACCION 

DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, b} LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS DEBERÁN SER 

COMPLETAMENTE NUEVO, NO SE ACEPTARÁN EQUIPOS REACONDICIONADOS, LOS EQUIPOS 

TIENEN QUE ESTAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y CON FECHA DE PRODUCCIÓN NO MAYOR A 2 

AÑOS PREVIO A LA RECEPCIÓN EN EL HOSPITAL. EL TRANSPORTE Y LAS CONDICIONES EN QUE 

SE ENTREGUEN LOS EQUIPOS CONTRATADOS DESDE LA FÁBRICA HASTA EL LUGAR DE LA 

INSTALACIÓN ES EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, QUIEN ADEMÁS SERÁ 

RESPONSABLE DE MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL DE SER REQUERIDAS PARA LA 

INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS O AUNQUE NO SEA REQUERIDO, PERO ES NECESARIO PARA SU 

INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. e) EL SUMINISTRANTE DEBERÁ ENTREGAR EQUIPOS CUYOS 

SOFTWARE PUEDAN SER ACTUALIZABLES Y CONFIGURADOS EN IDIOMA ESPAÑOL, SIN NINGÚN 

COSTO EXTRA PARA LA INSTITUCIÓN. d) LOS EQUIPOS DEBERÁN SER INSTALADOS Y 

ENTREGADOS FUNCIONANDO JUNTO CON SUS COMPONENTES, ACCESORIOS E INSUMOS 
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REQUERIDOS, PREVIA COORDINACION CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO. e) PRESENTAR 

CATALOGO ORIGINAL O COPIA LEGIBLE, EN IDIOMA CASTELLANO (ANEXAR LA DIRECCIÓN 

ELECTRÓNICA DEL FABRICANTE PARA LA VERIFICACIÓN) Y EN DIGITAL, TANTO EN TEXTO COMO 

FOTOGRAFÍAS O IMÁGENES DE LOS ÍTEM ADJUDICADOS, DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS CON SU 

NÚMERO Y DESCRIPCIÓN. f) DEBERA PRESENTAR POR CADA EQUIPO SU MANUAL DE USUARIO 

EN ESPAÑOL O TRADUCIDO; ASI COMO EL MANUAL TECNICO CON SUS RESPECTIVOS 

DIAGRAMAS. g) ACTA NOTARIAL FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

LEGAL DE LA EMPRESA, EN LA QUE SE COMPROMETE A: BRINDAR GARANTÍA DE FÁBRICA DEL 

DISTRIBUIDOR DE 2 AÑOS PARA TODO EQUIPO, CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN, 

INCLUYENDO SUS ACCESORIOS Y EQUIPOS PERIFÉRICOS, A PARTIR DE LA FECHA DE PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. h) CARTA COMPROMISO DE POSEER EXISTENCIA DE 

REPUESTOS ORIGINALES PARA UN PERIODO MÍNIMO DE S AÑOS. i) CARTA COMPROMISO DE 

BRINDAR CAPACITACIÓN, QUE COMPRENDERÁ: LA OPERACIÓN, LA LIMPIEZA Y MANEJO DEL 

EQUIPO, IMPARTIDAS AL PERSONAL OPERATIVO Y PERSONAL TÉCNICO Y MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y FALLAS MÁS FRECUENTES DEL EQUIPO, IMPARTIDAS AL PERSONAL TÉCNICO DE 

BIOMÉDICA DEL HOSPITAL. j) QUE EL EQUIPO POSEE COMO MÍNIMO UNA VIDA ÚTIL DE 8 AÑOS, 

RESPALDADO CON DOCUMENTACIÓN DEL FABRICANTE. k) CARTA COMPROMISO DE REALIZAR 

RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA 

GARANTÍA, DEBERA PRESENTAR PROGRAMA DE VISITAS TÉCNICAS. 1) CARTA COMPROMISO DE 

CONTAR CON UN DEPARTAMENTO TÉCNICO BIOMÉDICO, CAPACITADO POR EL FABRICANTE 

(DOCUMENTADO), PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO Y/0 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

ESTAR EN LA CAPACIDAD DE ATENDER LLAMADO POR REPARACIÓN EN UN TIEMPO MÁXIMO DE 

HORAS, DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA. m) CARTA COMPROMISO DE CAMBIO O 

SUSTITUCIÓN DEL EQUIPO COMPLETO O SUS COMPONENTES QUE DURANTE EL PERIODO DE 

GARANTÍA RESULTAREN DEFECTUOSOS POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN Y QUE NO 

PUEDAN SER REPARADOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 10 DÍAS CALENDARIO, REALIZANDO LA 

SUSTITUCIÓN EN UN PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE LA COMUNICACIÓN 

DEL HOSPITAL A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. n) LA RESPONSABILIDAD DEL 

CONTRATISTA POR DAÑOS O PERJUICIOS Y VICIOS OCULTOS, PRESCRIBIRÁ EN LOS PLAZOS 

5 
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ESTABLECIDOS EN EL DERECHO COMUN. o) EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REPONER, EN UN 

PLAZO NO MAYOR DE QUINCE (10) DÍAS CALENDARIO MÁXIMO, AQUELLOS EQUIPOS O 

ACCESORIOS QUE SUFRAN DETERIORO O FALLAS DE FÁBRICA, DESPUÉS DE SU RECEPCIÓN Y 

DENTRO DEL PERÍODO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE CALIDAD DE BIENES, CASO 

CONTRARIO SE HARÁ EFECTIVA DICHA GARANTÍA. EL PLAZO A QUE SE HACE MENCIÓN, 

SURTIRÁ EFECTO A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR 

DEL CONTRATO. CLAUSULA CUARTA: FUENTE DE LOS RECURSOS, MONTO Y FORMA 

DE PAGO. Por motivo de Cierre Contable, no se recibirán Suministros y dará trámite a 

Facturas y Documentos de pago, los últimos TRES días de cada mes, Las Obligaciones 

emanadas del presente Instrumento serán cubiertas con cargo al Fondo General. Rubro 

Equipos Médicos y de Laboratorios, para lo cual se ha verificado la correspondiente 

Asignación Presupuestaria. El HOSPITAL, se compromete a Cancelar al Contratista la 

cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES EXACTOS 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$8,699.00), para lo cual la Unidad 

Financiera Institucional proporciono la Asignación Presupuestaria dos mil veintiuno guión 

tres mil doscientos catorce guión tres guión cero dos guión cero dos guión veintiuno 

guión uno guión sesenta y un mil ciento tres, por un monto de VEINTIDÓS MIL 

QUINIENTOS VEINTICINCO 00/100 DÓLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA (US$22,525.00) dicho monto incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes 

Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), dicha Cantidad queda automáticamente 

incorporada al presente Contrato, así como también todos los que se vayan constituyendo. 

Es entendido que si vencido el Ejercicio Fiscal y no se logra Liquidar el Contrato con dicho 

Cifrado Presupuestario, el HOSPITAL podrá incorporarle el que le corresponda al Nuevo 

Ejercicio Fiscal Vigente. La Cancelación se efectuará en la División de Tesorería de la Unidad 

Financiera Institucional (UFI) del HOSPITAL, en un plazo de TREINTA a SESENTA días 

calendario, después de haber Retirado el Quedan correspondiente, previo Requerimiento 

de Fondos expresados en dólares, por la UFI; y la Ejecución del Depósito de Fondos por 

parte del Ministerio de Hacienda. Previa presentación y debidamente firmadas y selladas, 
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con fecha de Recibido por el Guardalmacén, Original del Acta de Recepción, emitida por el 

Guardalmacén del Almacén y el Administrador del Contrato, Factura en Duplicado Cliente y 

cinco Fotocopias, detallando en ella el Número de Licitación, Número de Resolución de 

Adjudicación, Número de Contrato, Número de Renglón, La Descripción del Producto 

Entregado, Unidad de Medida, Cantidad, Precio Unitario, Precio Total, consignando el 

descuento del UNO POR CIENTO (1%) sobre el cual se le entregará el respectivo 

Comprobante de Retención, del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la 

Prestación de Servicio, de conformidad a lo establecido en el Artículo CIENTO SESENTA Y 

DOS, Inciso Tercero del Código Tributario; dicha Retención deberá detallarse en la Factura 

Respectiva. Las Facturas que fueren rechazadas por Error u Omisiones. deberán ser 

presentadas en un plazo Máximo de dos (2) días hábiles; caso contrario la Institución no se 

hace Responsable de las Demoras en el Trámite de Pago de dicha Factura o consecuencias 

posteriores, aunque los Bienes se hayan Recibido, y por efectos de Cierre del Ejercicio 

Fiscal, es necesario que todas las Facturas, las presenten para Trámite de Cobro 

Inmediatamente, después de haber Realizado la Entrega de los Productos, y el Plazo para 

entablar Reclamos será del Establecido por el Derecho Común, en el caso que se trate. 

CLAUSULA QUINTA: CLAUSULA ESPECIAL DE RESPONSABILIDAD. La Contratista que 

Incumpla sus Obligaciones Contractuales y a raíz de lo cual provocará una situación por 

falta de entrega del suministro de los equipos al Hospital, deberá explicar a través de una 

Publicación en un periódico de mayor circulación nacional, que es de su responsabilidad la 

falta de entrega de los equipos al Hospital Nacional "San Pedro de Usulután", a fin de 

desligar a la Institución de los inconvenientes ocasionados a sus usuarios. Previo a la 

Publicación deberá someter la aprobación del contenido de la misma a la UACI del Hospital. 

El Contratista deberá realizar la Publicación de la situación las razones de su 

incumplimiento que ha provocado, a más tardar cinco días hábiles posteriores a la fecha 

de Notificación de la UACI. Si el Contratista No Cumpliera con dicha obligación, dentro del 

plazo señalado. el Hospital, a través de la UACI estará en la facultad de efectuar las 

mencionadas Publicaciones, cuyos costos serán cubiertos por el Contratista quien se 
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Obligará a Cancelar los costos de dicha Publicación, contra entrega de copias de las 

Facturas respectivas, o en su defecto se descontará de cualquier Pago Pendiente al 

Contratista. La dimensión de la Publicación será de un mínimo de 3"x4" de medida. 

CLAUSULA SEXTA: PLAZO PARA LA ENTREGA DEL SUMINISTRO Y VIGENCIA DEL 

CONTRATO. Los plazos de entrega de los Equipos Solicitados y Contratados serán de 

acuerdo a lo establecido en días calendarios después de distribuido el presente Contrato. 

La vigencia del presente Contrato será hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil 

veintiuno. CLAUSULA SEPTIMA: LUGAR DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES. El Contratista 

se obliga a entregar los equipos objeto del presente Contrato de los renglones contratados 

UNA SOLA ENTREGA CIEN POR CIENTO; de acuerdo al plazo establecido. La fecha de inicio 

del plazo de entrega se contabilizará en días calendario. contados a partir del día siguiente 

a la distribución del Contrato al Contratista. La Recepción de los equipos se hará en el 

Almacén del HOSPITAL, y si el Contratista tiene disponibilidad de entregar el producto 

antes de la fecha establecida, este podrá hacerlo siempre que el Contratista realice la 

respectiva coordinación, con el referido Almacén, entre el Guardalmacén y el 

Administrador de Contrato, en horario de lunes a viernes de 7:30 am. a 12:00 md. y por la 

tarde 1:30 a 3:00 pm. Para lo cual la Contratista o su Representante Autorizado deberá 

estar presente para la Verificación de la entrega del equipo a fin de confrontar la 

documentación entre los Bienes Entregados, los relacionados en la Factura Comercial o 

Lista de Empaque o viñeta PROPIEDAD DEL HNSP y lo establecido en los Documentos del 

Contrato del Hospital; identificando posibles Averías, Faltantes o Sobrantes que se 

produzcan o se encuentren, de acuerdo a lo establecido en el Art. 121 de la LACAP. La 

Contratista se Obliga a Reponer en un Plazo No Mayor de 10 días calendario máximo, 

aquellos Equipos o Accesorios que sufran Deterioro o Fallas de Fábrica. El plazo a que se 

hace mención, surtirá efecto a partir de la Fecha de Notificación por parte del 

Administrador de Contrato; no obstante, En los casos de NO ENTREGA DEL EQUIPO y/o 

que el atraso exceda de TREINTA días, procederá la Caducidad del Contrato. CLAUSULA 

OCTAVA: FIANZAS Y GARANTIAS. Para garantizar el Cumplimiento de las Obligaciones 
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derivadas del presente Contrato. La Contratista rendirá por su cuenta y a favor del 

HOSPITAL. a través de una Sociedad Afianzadora, Aseguradora o Institución Bancaria, con 

domicilio Legal en El Salvador y Autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero 

de El Salvador, de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 y 37 bis de la LACAP, las 

garantías siguientes: a) Garantía de Cumplimiento de Contrato, de conformidad al 

Artículo 35 de la LACAP, por un valor de UN MIL CUARENTA Y TRES DOLARES CON 

OCHENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

(US$ 1,043.88), Equivalente al DOCE POR CIENTO (12%) del Valor Total del Bien 

Adjudicado y Contratado, la cual deberá ser en dólares de los Estados Unidos de América, 

la entrega de dicha Garantía será dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

fecha de Distribución del Contrato Respectivo, en Original y 3 copias certificadas por un 

Notario, y estará Vigente por trescientos sesenta y cinco (365) días calendarios, 

contados desde la Fecha de Suscripción del Contrato y deberá entregarse a la UACI del 

HOSPITAL. b) Garantía de Buen Servicio, Funcionamiento o Calidad de Bienes: de 

conformidad al Artículo 37 bis de la LACAP, por un valor de OCHOCIENTOS SESENTA Y 

NUEVE DÓLARES CON NOVENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA (US$ 869.90), equivalente al diez por ciento (10%) del total de lo 

Contratado y deberá ser en dólares de los Estados Unidos de América, presentando dentro 

de los cinco (5) días hábiles, posteriores a la fecha en que el Bien ha sido Recibido y 

Aceptado en su Totalidad y a entera satisfacción, de acuerdo al Acta de Recepción 

Definitiva, que para tal efecto se levantará y estará Vigente durante el plazo de dos (2) 

años, contados a partir de la Fecha de Expedición de la última Acta de Recepción. Para lo 

cual presentara una Garantía en la UACI del HOSPITAL, en Original y 3 copias Certificadas 

por un Notario. CLAUSULA NOVENA: NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR DE 

CONTRATO. El seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales estará a cargo 

del Administrador del Contrato el cual El Titular del HOSPITAL nombra mediante Acuerdo al 

TECNICO: JORGE ERNESTO RIVERA, ENCARGADO DE BIOMEDICA Y AL LIC. CARLOS 

ALBERTO BONILLA AREVALO, ENCARGADO DEL AREA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL como 

9 



HOSPITAL NACIONAL GENERAL SAN PEDRO 

USULUTAN, EL SALVADOR, C.A. 

CONTRATO No. 4412021 

CONTRATACION DIRECTA POR CALIFICADO DE 

URGENCIA No. 01/2021 
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION No. 01/2021 

FONDO: PROPIOS 

VERSION PUBLICA 

administrador suplente por ausencia temporal; quien tendrá la Administración Exclusiva de 

los Renglones y será el enlace entre El HOSPITAL y La Contratista., quien actuará de 

conformidad a lo dispuesto al Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de 

Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública/2014 en el 

numeral 6.1 O "Administración de contrato u Orden de Compra" y en el Art. 82 BIS de la 

LACAP, El administrador del Contrato, deberá elaborar "INFORME DE AVANCE DE 

EJECUCION DEL CONTRATO", a fin de llevar un control efectivo de las diferentes 

obligaciones contractuales. tendrán las facultades que le señala el Artículo 82 Bis de la 

LACAP y 74 del RELACAP, siendo estas las siguientes: a) Verificar el cumplimiento de las 

cláusulas contractuales, b) Elaborar oportunamente los informes de avances de la gestión de 

los Contratos e informar de ello tanto a la UACI como a la Unidad responsable de efectuar los 

pagos o en su defecto reportar los incumplimientos, e) Informar a la UACI a efecto de que se 

gestione el informe al Titular para iniciar el procedimiento de aplicación de las sanciones al 

CONTRATISTA, por los incumplimientos de sus obligaciones, d) Conformar y mantener 

actualizado el expediente del seguimiento de la ejecución del Contrato de tal manera que este 

conformado por el conjunto de documentos necesarios que sustenten las acciones realizadas 

desde que se emita la orden de inicio hasta la recepción final, e) Elaborar y suscribir 

conjuntamente con el CONTRATISTA, las actas de recepción total de la contratación de 

conformidad a lo establecido en el Reglamento de la LACAP, f) Remitir a la UACI en un plazo 

máximo de tres días hábiles posteriores a la recepción de los servicio, en cuyos Contratos no 

existan incumplimientos, el acta respectiva a fin de que la UACI proceda a devolver al 

CONTRATISTA la garantía correspondiente, g) Gestionar ante la UACI las órdenes de 

cambios o modificaciones al Contrato, una vez identificada tal necesidad, h) Gestionar los 

reclamos al CONTRATISTA relacionados con fallas durante el periodo de vigencia de las 

garantía, e informar a la UACI de los incumplimientos en caso de no ser atendidos en los 

términos pactados, así como informar a la UACI sobre el vencimiento de las mismas para que 

esta proceda a su devolución en un periodo no mayor a ocho días hábiles; i) Cualquier otra 

responsabilidad que establezca la LACAP, el Reglamento de la misma y el presente Contrato . .  
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CLAUSULA DECIMA: ACTA DE RECEPCION, Cuando el Suministro Especificado en el 

presente Contrato, haya sido entregado por El Contratista y Recibido por El Hospital. de 

acuerdo en el Romano 3 de este Contrato, el HOSPITAL procederá a la Inspección para 

Verificar si el Suministro está acorde al Contrato y hará la Recepción correspondiente. La 

Inspección mencionada, se verificará en Presencia del Contratista o de un Delegado que 

éste nombre para tal efecto, si éste así lo requiriere, levantándose el Acta de Recepción 

correspondiente. Cuando se compruebe defectos en la entrega, el Contratista deberá 

Reponer o Cumplir a Satisfacción del HOSPITAL dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la fecha de Inspección, si el Contratista no Subsana los Defectos 

Comprobados se tendrá por Incumplido el Contrato, se le hará efectiva la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato y se dará por terminado el mismo sin responsabilidad para el 

HOSPITAL. Además Corresponderá al Administrador del Contrato en Coordinación con la 

Contratista, conjunto con el Guardalmacén del HOSPITAL, la Elaboración y Firma de las 

Actas de Recepción (Definitivas, Parciales, Provisionales, según corresponda). las cuales 

contendrán como mínimo lo que establece el Artículo 77 del RELACAP, La Entrega 

Comprenderá en llevar el Acta de Recepción y Factura a la Unidad Financiera para 

Completar el Proceso, caso contrario se tendrá por No Entregado el Suministro, que se 

traducirá en Incumplimiento de Entrega. Los horarios de entrega son desde las siete horas 

y treinta minutos hasta las doce horas y desde las trece horas hasta las catorce horas con 

treinta minutos. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN, 

DISMINUCIÓN Y/O PRORROGA AL CONTRATO. El HOSPITAL podrá Modificar o Disminuir 

el Contrato en Ejecución, independientemente de su naturaleza y antes del Vencimiento de 

su Plazo. siempre que concurran Circunstancias Imprevistas y Comprobadas. La 

Comprobación de dichas Circunstancias, será responsabilidad del Titular del HOSPITAL de 

conformidad al Artículo 83-A y 83-B de la LACAP. El HOSPITAL, se reserva el derecho de 

Incrementar el Contrato que resulte del proceso de la Contratación Directa, hasta un 

máximo del 20% del Contrato, de una sola vez o por Varias Modificaciones, siempre que 

haya común Acuerdo entre las partes; y cuando concurran Circunstancias Imprevistas y 
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Comprobadas. La Unidad Solicitante deberá Remitir a la UACI, la Solicitud de Ampliación 

del Contrato con la Respectiva Justificación anexando los siguientes Documentos: Nota del 

Contratista en la cual Acepta el Monto de la misma y el Plazo de Entrega, con su respectiva 

Disponibilidad Presupuestaria e Informe favorable del Administrador de Contrato. En tales 

Circunstancias. la Institución Contratante emitirá la correspondiente Resolución 

Modificativa de Ampliación del Contrato, la cual será firmada posteriormente por ambas 

partes. Para atender las Necesidades en Estado de Emergencia, no se establece límite 

alguno en cuanto al porcentaje de Modificación del Contrato, es decir que podrá 

Modificarse en un porcentaje mayor al 20%, todo en atención a las Modificaciones que 

requieran para atender las necesidades por el Estado de Emergencia o las que en razón de 

ellas se continúen generando. El Contrato podrá Prorrogarse, una sola vez, por un periodo 

igual o menor al pactado inicialmente, siempre que las condiciones del mismo 

permanezcan favorables al HOSPITAL y que no hubiere una mejor opción. El Titular del 

HOSPITAL, emitirá la Resolución debidamente Razonada y Motivada para proceder a dicha 

Prorroga. (Art. 83 LACAP}. En los casos que los Contratistas Solicitare Variaciones de los 

Plazos de Entrega, deberá realizar por Escrito al Administrador de Contrato, con al menos 

cinco (5) días de Anticipación al Vencimiento del Plazo de Entrega o Inmediatamente 

cuando tenga conocimiento del hecho que la motiva, la cual será Evaluada para su 

Aprobación, cuya petición deberá presentarse debidamente Justificada, en la cual se 

establezca claramente las Nuevas Fecha de Entrega anexando a la misma la 

Documentación pertinente, a efecto de Probar las Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito 

que Origina su petición. En caso de que fuere Aprobada la Prórroga, el Titular emitirá la 

Resolución pertinente que el caso amerite, estableciéndose un Nuevo Plazo de Entrega y 

las Modificaciones a la Garantía de Cumplimiento Contractual si fuera el caso. En caso de 

Trámite de Disminución, se remitirá la Justificación que Origine dicha Diligencia, Ratificada 

por el Administrador de Contrato, a la Unidad de Asesoría Jurídica, quien Determinando 

Responsabilidad Atribuible al Contratista, cuando esta sea procedente realizarla por Mutuo 

Acuerdo entre las Partes para Efectos Contables y no haya Responsabilidad Imputable para 
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la Contratista, en la cual se hace cruce de correspondencia entre el Administrador de 

Contrato y la Contratista para realizar la Resolución Firmada únicamente por el Titular, de 

conformidad a la Cláusula Décima Segunda. que se refiere a la MODIFICACIÓN 

UNILATERAL. En el caso la Disminución con Responsabilidad de la Contratista, es decir 

cuando existe algún I n c u m p l i m i e n t o  a  las Cláusulas Contractuales y es requerido por el 

Administrador de Contrato que se Inicie el Trámite de Ejecución de la Finanza de Fiel 

Cumplimiento de Contrato, es donde la Unidad Jurídica al finalizar el debido proceso, se 

procede a Disminuir el Contrato, emitiendo una Resolución donde es firmada solo por el 

Titular, debido a que se trata de una Sanción para los Contratistas por su Incumplimiento 

Contractual. Es importante que la Contratista para gestionar todo tipo de Modificación, 

Ampliación, Disminución y/o Prórroga a los Contratos estos tienen que ser Directamente 

Tramitados con el Administrador de Contratos y este. tendrá que Generar la Opinión con 

Copia a la UACI. Además de tener alguna Duda, Discrepancia, o Consulta de algún Trámite 

Relacionado al Contrato. CLAUSULA DEC)MA SEGUNDA: MODIFICACIÓN UNILATERAL. 

Este Contrato podrá ser modificado en sus plazos y vigencia antes de su vencimiento, de 

conformidad a lo establecido en los artículos 83-A y 86 de la LACAP. EL CONTRATISTA dentro 

de los diez (10) días calendario antes del vencimiento del plazo de entrega, deberá 

presentar al Administrador de contrato, la solicitud de modificación de contrato, siempre 

que se trate de causas no imputables a ella, debiendo adjuntar las justificaciones y 

comprobaciones correspondientes, de esta solicitud debe remitirse copia a la UACI el mismo 

día. En caso de no hacerse tal notificación en el plazo establecido, esta omisión será razón 

suficiente para que EL CONTRATANTE deniegue la prórroga del plazo contractual. En caso de 

otorgarse ésta. será establecida y formalizada a través de una resolución razonada de 

modificativa de contrato autorizada por el director del HOSPITAL y no dará derecho al 

CONTRATISTA a compensación económica. Las prórrogas de plazo no se darán por atrasos 

causados por negligencia del CONTRATISTA al solicitar pedidos sin la suficiente anticipación 

para asegurar su entrega a tiempo, por no contar con el personal suficiente o por atrasos 

imputables a sus subcontratistas o suministrantes. Cuando EL CONTRATANTE, por 
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necesidades imprevistas requiera modificaciones durante la ejecución del contrato, la unidad 

solicitante. o el administrador de contrato elaborarán la solicitud y adjuntará la justificación 

correspondiente, para ser presentada a la UACI y ésta deberá transmitirla al CONTRATISTA, 

solicitándole y se manifieste por escrito si está de acuerdo. Si se prorroga el contrato, EL 

CONTRATISTA en caso de ser necesario, deberá ampliar los plazos y monto de la garantía de 

cumplimiento de contrato, según lo indique EL CONTRATANTE, dicha prórroga se otorgará 

mediante modificativa de contrato, la cual estará sustentada en la correspondiente 

resolución razonada que firmará el director de el hospital o el funcionario en quien se haya 

depositado el despacho al momento de otorgarse y formará parte integral de este contrato. 

EL CONTRATANTE podrá modificar los contratos en ejecución regidos por la LACAP, 

independientemente de su naturaleza y antes del vencimiento de su plazo, siempre que 

concurran circunstancias imprevistas y comprobadas para efectos de la LACAP, se entenderá 

por circunstancias imprevistas, aquel hecho o acto que no puede ser evitado, previsto o que 

corresponda a caso fortuito o fuerza mayor. La comprobación de dichas circunstancias, será 

responsabilidad del CONTRATISTA, quien las deberá documentar en su solicitud de prórroga 

y deberán ser aceptadas por el director de el HOSPITAL en la resolución razonada que 

provea, todo de conformidad a los artículos 75 y 76 del RELACAP. CLAUSULA DECIMA 

TERCERA: PROHIBICIÓN DE MODIFICACIÓN; Este Contrato de conformidad al artículo 

83-B no podrá modificarse cuando dichas modificaciones se encuentren encaminadas a 

cualquiera de los siguientes objetivos: a) Alterar el objeto contractual; y b) Favorecer 

situaciones que correspondan a falta o inadecuada planificación de las adquisiciones, o 

convalidar la falta de diligencia del CONTRATISTA en el cumplimiento de sus obligaciones. La 

modificación que se realice en contra de lo establecido anteriormente será nula, y la 

responsabilidad será del Titular de la institución. EL CONTRATANTE, también podrá 

incrementar el monto del Contrato durante la vigencia hasta por un monto igual o menor al 

VEINTE POR CIENTO (20%) de su monto inicial, este incremento podrá autorizarse en una o 

varias modificaciones, las cuales estarán respaldadas por su respectiva resolución razonada. 

La modificación que se realice en contra de lo establecido anteriormente será nula, y la 
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responsabilidad será de la Titular de la Institución. Asimismo los documentos contractuales 

que resultaren de las figuras jurídicas de la Modificación (Arts. 83-A. 86 y 92 LACAP). serán 

firmados por el director del HOSPITAL. y el designado por EL CONTRATISTA. quienes deberán 

acreditar sus respectivas personerías. CLAUSULA DECIMA CUARTA: CESIÓN. Queda 

expresamente prohibido a los Contratistas traspasar o ceder cualquier título, los derechos 

y obligaciones emanadas del presente contrato, así como subsanar. La transgresión de 

esta disposición, además de las cuales establecidas en el artículo noventa y cuatro de la 

LACAP, dará lugar a la caducidad del contrato precediéndose además a hacer efectiva la 

Garantía de Cumplimiento de Contrato. CLAUSULA DECIMA QUINTA: 

CONFIDENCIALIDAD. Los Contratistas se Comprometen a Guardar la Confidencialidad de 

toda Información Revelada por el HOSPITAL, independientemente del Medio Empleado para 

Transmitirla, ya sea en forma Verbal o Escrita, y se Compromete a No Revelar dicha 

Información a Terceras Personas, salvo que el Titular lo Autorice en forma Escrita. Los 

Contratistas se Comprometen a hacer del conocimiento únicamente la Información que sea 

Estrictamente Indispensable para la Ejecución encomendada y manejar la reserva de la 

misma, estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la información revelada 

por el HOSPITAL se mantenga con Carácter Confidencial y que no se utilice para ningún 

otro fin. CLAUSULA DECIMA SEXTA: SANCIONES Y MULTAS. En caso de 

Incumplimiento el Contratista expresamente se somete a las Sanciones que emanaren de 

la LACAP, ya sea Imposición de Multa por Mora en el Cumplimiento de sus Obligaciones 

Contractuales, de conformidad al Artículo 85 de la LACAP. Inhabilitación, Extinción, las que 

serán impuestas siguiendo el debido proceso por el Titular, a cuya competencia se somete 

para efectos de su Imposición. Efectos de no pago de multa. De acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 159 de la LACAP, expresa que no se dará curso a Nuevos 

Contratos con los mismos Contratistas, mientras este no haya pagado las Multas o el Valor 

del Faltante o Averías o que haya habido lugar por Incumplimiento Parcial o Total del 

Contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA LA 

PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL. Con Base a las Disposiciones 
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Legales contempladas en el número dos del Instructivo UNAC No. 02-2015, que contiene la 

Base Legal de las Normas para la Incorporación de Criterios Sostenibles de 

Responsabilidad Social para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en las 

Compras Públicas, si durante la Ejecución del Contrato se comprobare por la Dirección 

General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 

Incumplimiento por parte de los Contratistas a la Normativa que prohibe el Trabajo Infantil 

y de Protección de la Persona Adolescente Trabajadora, se deberá Tramitar el 

Procedimiento Sancionatorio que dispone el Artículo 160 de la LACAP, para Determinar el 

Cometimiento o No durante la Ejecución del Contrato de la Conducta Tipificada como 

Causal de Inhabilitación en el Artículo 158, Romano V, literal b) de la LACAP, relativa a la 

Invocación de Hechos Falsos para obtener la Adjudicación de la Contratación. Se entenderá 

por comprobado el Incumplimiento a la Normativa por parte de la Dirección General de 

Inspección de Trabajo, si durante el Trámite de Re Inspección, se determina que hubo 

Subsanación por haber cometido una Infracción, o por el contrario si se remitiera a 

Procedimiento Sancionatorio, y en este último Caso deberá Finalizar el Procedimiento para 

conocer la Resolución Final. CLAUSULA PECIMA OCTAVA: CESACIÓN, EXTINCIÓN, 

CADUCIDAD Y REVOCACIÓN DEL CONTRATO. Cuando se presentaren las situaciones 

establecidas en los Artículos del 92 al 100 de la LACAP, se Procederá en lo pertinente a dar 

por Terminado el Contrato. En caso de Incumplimiento por parte de los Contratistas a 

cualquiera de las Estipulaciones y Condiciones Establecidas en el Contrato y lo dispuesto 

en la Base de Licitación; el HOSPITAL, Notificará al Contratista su Decisión de Caducar el 

Contrato sin responsabilidad para ellos, mediante Aviso Escrito con Expresión de Motivo, 

aplicando en lo pertinente el Procedimiento Establecido en el Artículo 81 de su 

Reglamento. Asimismo, el HOSPITAL. hará Efectivas las Garantías que tuviere en su poder. 

En caso de Incumplimiento por parte de los Contratistas a cualquiera de las Estipulaciones 

y Condiciones Contractuales. CLAUSULA DECIMA NOVENA: TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO. El Titular del HOSPITAL, podrá dar por Terminado el Contrato sin 

responsabilidad alguna de su parte, cuando "LA CONTRATISTA" No Cumpla cualquiera de 
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las Cláusulas que se estipulan en la Base de Contratación y este Contrato. CLAUSULA 

VIGESIMA: TERMINACIÓN BILATERAL. Las partes Contratantes podrán Acordar la 

Extinción de las Obligaciones Contractuales en c u a l q u i e r  momento, siempre y cuando No 

Concurra otra causa de Terminación imputable a la Contratista y que por razones de 

interés público, Innecesario o Inconveniente la Vigencia del Contrato, sin más 

responsabilidad que la que corresponda. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: 

INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO. De conformidad al Artículo 84. Incisos Primero y 

Segundo de la LACAP, la Institución Contratante se Reserva la Facultad de Interpretar el 

presente Contrato, de Conformidad a la Constitución de la República, la LACAP, el 

RELACAP, demás Legislación Aplicable, y los Principios Generales del Derecho 

Administrativo y de la forma que más Convenga al Interés Público que se pretende 

satisfacer de forma Directa o Indirecta con la prestación Objeto del presente Instrumento, 

pudiendo en tal caso, Girar las Instrucciones por Escrito, que al respecto considere 

convenientes. El Contratista expresamente acepta tal disposición y se Obliga a dar Estricto 

Cumplimiento a las Instrucciones que al respecto dicte la Institución Contratante, las 

cuales le serán comunicadas por medio del Titular de la Institución Contratante. 

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: JURISDICCIÓN, Para los efectos Legales del Contrato, 

expresamente las partes Contratantes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales de la 

Ciudad de Usulután, El Salvador. El Contratista en caso de Acción Judicial, Aceptará al 

Depositario Judicial de sus bienes que propusiere el HOSPITAL, a q u i e n  lo exime de rendir 

Fianza. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: MARCO LEGAL INTERPRETACION DEL 

CONTRATO. El presente Contrato queda sometido en todo a la LACAP, RELACAP, la 

Constitución de la República, y en forma Subsidiaria a las Leyes de la República de El 

Salvador, aplicables a este Contrato. Las partes nos sometemos en todo, Renunciando a 

efectuar Reclamaciones que no sean las establecidas por este CONTRATO y las Leyes en 

este País. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: DECLARACION JURADA DE PAGO; El 

CONTRATISTA mediante declaración jurada de pago autoriza al CONTRATANTE se le 

cancele por medio de cheque. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: CALIFICACION DEL 
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CONTRATISTAl El contratista, mediante certificado de registro MYPE establece que se 

encuentra calificado como: PEQUEÑA EMPRESA.. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: 

NOTIFICACIÓN Y COMUNICACIONES, Las Notificaciones entre las partes deberán 

hacerse por Escrito y salvo disposición expresa, todos los plazos se computaran a partir de 

la fecha de Recepción Efectiva de la Notificación y tendrán efecto a partir de la fecha de su 

Recepción en las direcciones que a continuación se indican: El HOSPITAL. CONTRATANTE 

señala como lugar para recibir notificaciones la dirección: Final calle doctor Federico Penado, 

Usulután, salida hacia San Salvador, teléfono 2792-0130 Y 2792-0150 , y el CONTRATISTA en 

:ventas@medicomp.sv teléfono: 2240-4900; 2247-5924 o a la siguiente dirección: Tercera 

calle oriente entre 1 º y 3º avenida sur local # 10-3, Santa Ana El Salvador. Todas las 

comunicaciones o notificaciones referentes a la ejecución de este Contrato serán válidas por 

correo solamente cuando sean hechas por escrito a las direcciones que las partes han 

señalado. En fe de lo cual firmamos el presente Contrato en la Ciudad de Usulután, a los 

diecisiete días del mes de Diciembre del año dos mil veintiuno.- 

CONTRATANTE 
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DR. ALABÍ RAMOS 

ISTA 
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