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HOSPITAL NACIONAL 
"SAN PEDRO" DE USULUTAN 

VERSIÓN PÚBLICA 

"Este documento es una versión pública , en el cual únicamente se ha 

omitido la información que la ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), 

define como confidencial entre ello los datos personales de las personas 

naturales firmantes" . ( Artículos 24 y 30 de la LAIP y articulo 6 del 

lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa) 

"También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas 

y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento" 
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ESTE DOCUMENTO 
FUE DllaTflWJIQ 
EL DI.A l Ul� l 

HOSPITAL NACIONAL GENERAL SAN PEDRO 

USULUTAN, EL SALVADOR, C.A. 

Nosotros. Nosotros. RAFAEL JEOVANNY GUEVARA VANEGAS, 

, quien actúa en su calidad de Director y por lo tanto Representante Legal del Hospital 

Nacional San Pedro de Usulután, con Numero de Identificación Tributaria: uno uno dos tres­ 
uno uno cero dos dos dos-cero cero dos-cero, personería que acredito con: a) La publicación 
del Decreto Numero DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO, de fecha treinta y uno de Enero del 
año mil diecisiete, publicado en el diario Oficial Numero: cuarenta y cinco, Tomo: Ciento 
cuarenta y cuatro de fecha seis de Marzo de dos mil diecisiete, en el cual consta el 
Reglamento General de Hospitales del Ministerio de Salud Pública, y en el Articulo Seis inciso 
segundo, establece que la Dirección y Administración y por lo tanto la Representación Legal 
del Hospital le corresponde al Director del mismo, y además está facultado para 
representarlo Judicial y Extrajudicialmente; b) El Acuerdo Numero: Doscientos Ochenta, de 
fecha doce de julio del año dos mil diecinueve, a propuesta de la Dirección Superior, el 
órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud, ACUERDA: Reorganizar el Personal del Hospital 
Nacional General San Pedro de Usulután, y nombra como Director al Doctor RAFAEL 
JEOVANNY GUEVARA VANEGAS, y para los efectos de este Contrato me denominaré el 
CONTRATANTE; por una parte y por la otra parte el ING. RENE ARMANDO OSORIO 
MENDOZA; 

; actuando en nombre y representación en mi calidad de Administrador Unico Suplente de 
la Sociedad INGENIERIA Y TECNDLDGIA, S.A. DE C.V.; Con Número de Identificación 
Tributaria: cero seiscientos catorce guión tres cero cero uno nueve ocho guión uno cero 
uno guión cero, de nacionalidad Salvadoreño, del domicilio de Santa Tecla, departamento 
de La Libertad, Personería que acredito con: a) el Testimonio de la Escritura Pública de 
Modificación al Pacto social de la sociedad, INGETEC, S.A. DE C.V. otorgada en la ciudad 
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de San Salvador a las ocho horas del día once de diciembre del dos mil doce, ante los 

oficios del Notario Hector RamOn Torres Reyes inscrita en el Registro de Comercio al 

número veintidos, del Libro. tres mil cuarenta y cuatro del registro de sociedades. el día 

dieciseis de enero del año dos mil trece, de la cual consta que su denominación, 

nacionalidad, naturaleza y domicilio son los antes expresados, que el plazo es indefinido, y 

en la clausula XII consta que la representación legal de la sociedad corresponderá 

Administrador único, pudiendo celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos o 

contratos con entera libertad dentro del giro ordinario de los negocios.- b) La Escritura de 

Constitución otorgada en la ciudad de San Salvador a las catorce horas del día treinta de 

enero de año mil novecientos noventa y ocho, ante los oficios del notario Ricardo Javier 

Portillo Toruño, inscrita en el registro de comercio al número cuarenta y ocho, del libro 

Número: un mil trescientos veintiocho, de fecha cinco de febrero del año un mil 

novecientos noventa y ocho del Registro de sociedades c} credencial de nombramiento de 

Administrador Unico, propietarios y suplentes de la sociedad, inscrita en el Registro de 

Comercio al número veintiseis, del libro tres mil novecientos treinta y cinco, del Registro de 

sociedades, de folios ochenta dos al ochenta y cuatro, de fecha treinta de julio del año 

dos mil dieciocho de la cual consta la certificación del punto de acta numero uno del acta 

número cuarenta y tres asentada en el libro de actas de junta general de accionistas que 

legalmente lleva la sociedad, celebrada en la ciudad de San Salvador a las diecisiete horas 

del día treinta y uno de Enero del año dos mil diecisiete, en la cual consta que en el punto 

11 se acordó elegir la nueva administración de la sociedad, habiendo sido electo para el 

cargo de Administrador Único el Sr. Francisco Adolfo Castillo Arguello, y como suplente la 

sra. María del Carmen Toranilla Sorto, para el periodo de cinco años. contados a partir del 

ocho de febrero del año dos mil doce, la cual se encuentra vigente a la fecha, por lo cual 

estamos plenamente facultados para otorgar actos como el presente. Que en el transcurso 

de este instrumento me denominaré "EL CONTRATISTA, En las calidades antes expresadas 

MANIFESTAMOS: Que convenimos en celebrar el presente Contrato, proveniente del 

proceso denominado: Contratación Directa por Calificado de Urgencia No. 01/2021, relativa 
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al "SUMINISTRO: DE EQUIPO MEDICO, PARA EL HOSPITAL NACIONAL "SAN PEDRO" DE 

USULUTAN, AÑO 2021. en el carácter con que comparecemos convenimos en celebrar 

el presente Contrato de acuerdo a las siguientes cláusulas que a continuación se 

especifican: CLAUSULA PRIMERA, OBIETO DEL CONTRATO: El Contratista se 

compromete a proveer el "SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, PARA EL HOSPITAL 

NACIONAL "SAN PEDRO" DE USULUTAN", a precios firmes, de acuerdo a la forma, 

especificaciones y cantidades de los siguientes renglones: 

ern N"� ADJUDICATARIO/ CASA REPRESENTADA UNIDA CANTIDAD PRECIO VALOR No DE 

GLON OFERTA PRODUCTO VIEDID; UNITARIO TOTAL ENTREGA 

21 11 CODIGO: 60303481 
.AMPARA CIELITICA PARA CIRUGIA MAYOR 
IPO LED 

CARACTERISTICAS: 

LÁMPARA DE FUNCIONAMIENTO DE LUZ FRÍA 

LAMPARA CIELITICA TIPO LED PARA CIRUGIA 

MAYOR 

LUMINANCIA (LUX): 2:150.000 / 150.00C 

TEMPERATURA DE COLOR (K): 4800 ± 300PRC 

FUNDIDAD DE ILUMINANCIA (MM): 2:50( 

TAMAÑO DEL CAMPO DE LUZ (MM): 160-22( 

POTENCIA NOMINAL DE LA BOMBILLA: 3,2 VI 

1 W (BOMBILLA LEO DE 80 PIEZAS VOLTAJE D 

LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN: - 220V ! SOH.1 

VIDA ÚTIL DE LA BOMBILLA LEO HR: 2:50.00 

i=xcELENTE LUZ FRÍA: ADOPTANDO LEO COMC 

i;uENTE DE LUZ, SIN AUMENTO DE 

EMPERATURA. 

AHORRO DE ENERGÍA Y RESPETUOSO CON El 
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MEDIO AMBIENTE .. 

C/U 1 8,750.0 $8,750.00 UNA 

ENTREGA 

12001AS 

AMPARA CIELITICA PARA CIRUGIJl CALENOA 

Y1AYOR TIPO LEO, MARCA: HFMED "'º 
MODELO: 700f700LED. ORIGEN: CHINA. 

TOTAL ADJUDICADO ....................................................... , $8,750.00 

Es claramente entendido, que los precios unitarios establecidos anteriormente son 

inalterables y se mantienen firmes hasta el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales. CLAUSULA SEGUNDA; DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Es convenido 

que forman parte integrante de este Contrato, con plena fuerza obligatoria para las partes, 

los Documentos siguientes: a} Las Bases de la Contratación Directa por Calificado de 

Urgencia No. 01/2021, relativa al "SUMINISTRO: DE EQUIPO MEDICO, PARA EL 

HOSPITAL NACIONAL "SAN PEDRO" DE USULUTAN, Fondos GOES; a) Forman parte 

de los documentos contractuales: con plena fuerza obligatoria para las partes. b} La oferta 

del contratista presentada en el HOSPITAL el día dieciocho de Noviembre del año dos mil 

veintiuno, c} La Resolución de Adjudicación Número 01/2021, d) La Modificativa de 

Resolución de Adjudicación Nº 01/2021, e}Documentos de petición de suministros, f) 

Interpretación e instrucción sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por el 

contratante, g) Las Garantías h) Otros documentos que emanen del presente contrato, los 

cuales son complementarios entre si y serán interpretados en forma conjunta; en caso de 

discrepancia entre alguno de los documentos contractuales y este contrato. El contrato y 

sus anexos prevalecerá en caso de discrepancia sobre los documentos anteriores y cada 
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uno de ellos lo hará en base al orden en que son mencionados. Estos documentos forman 

parte integrante del contrato y lo plasmado en ellos es de estricto cumplimiento. 

CLAUSULA TERCERA: CONDICIONES ESPECIALES PARA LA ENTREGA DE LOS 

EQUIPOS. a) LOS EQUIPOS DEBERAN ENTREGARSE FUNCIONANDO Y EN BUEN ESTADO A 

ENTERA SATISFACCION DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, b) LOS EQUIPOS 

SUMINISTRADOS DEBERÁN SER COMPLETAMENTE NUEVO, NO SE ACEPTARÁN EQUIPOS 

REACONDICIONADOS, LOS EQUIPOS TIENEN QUE ESTAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y CON 

FECHA DE PRODUCCIÓN NO MAYOR A 2 AÑOS PREVIO A LA RECEPCIÓN EN EL HOSPITAL. EL 

TRANSPORTE Y LAS CONDICIONES EN QUE SE ENTREGUEN LOS EQUIPOS CONTRATADOS 

DESDE LA FÁBRICA HASTA EL LUGAR DE LA INSTALACIÓN ES EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD 

DEL CONTRATISTA, QUIEN ADEMÁS SERÁ RESPONSABLE DE MODIFICACIONES DE OBRA CIVIL 

DE SER REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS O AUNQUE NO SEA REQUERIDO, 

PERO ES NECESARIO PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. e) EL SUMINISTRANTE 

DEBERÁ ENTREGAR EQUIPOS CUYOS SOFTWARE PUEDAN SER ACTUALIZABLES Y 

CONFIGURADOS EN IDIOMA ESPAÑOL, SIN NINGÚN COSTO EXTRA PARA LA INSTITUCIÓN. d) 

LOS EQUIPOS DEBERÁN SER INSTALADOS Y ENTREGADOS FUNCIONANDO JUNTO CON SUS 

COMPONENTES, ACCESORIOS E INSUMOS REQUERIDOS, PREVIA COORDINACION CON EL 

ADMINISTRADOR DE CONTRATO. e) PRESENTAR CATALOGO ORIGINAL O COPIA LEGIBLE, EN 

IDIOMA CASTELLANO (ANEXAR LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL FABRICANTE PARA LA 

VERIFICACIÓN) Y EN DIGITAL, TANTO EN TEXTO COMO FOTOGRAFÍAS O IMÁGENES DE LOS ÍTEM 

ADJUDICADOS, DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS CON SU NÚMERO Y DESCRIPCIÓN. f) DEBERA 

PRESENTAR POR CADA EQUIPO SU MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL O TRADUCIDO; ASI 

COMO EL MANUAL TECNICO CON SUS RESPECTIVOS DIAGRAMAS. g) ACTA NOTARIAL FIRMADA 

POR EL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA, EN LA QUE SE 

COMPROMETE A: BRINDAR GARANTÍA DE FÁBRICA DEL DISTRIBUIDOR DE 2 AÑOS PARA TODO 

EQUIPO, CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN, INCLUYENDO SUS ACCESORIOS Y EQUIPOS 

PERIFÉRICOS, A PARTIR DE LA FECHA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. h) CARTA 

COMPROMISO DE POSEER EXISTENCIA DE REPUESTOS ORIGINALES PARA UN PERIODO MÍNIMO 
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DE 5 ANOS. i) CARTA COMPROMISO DE BRINDAR CAPACITACION, QUE COMPRENDERA: LA 

OPERACIÓN, LA LIMPIEZA Y MANEJO DEL EQUIPO, IMPARTIDAS AL PERSONAL OPERATIVO Y 

PERSONAL TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y FALLAS MÁS FRECUENTES DEL EQUIPO, 

IMPARTIDAS AL PERSONAL TÉCNICO DE BIOMÉDICA DEL HOSPITAL. j) QUE EL EQUIPO POSEE 

COMO MÍNIMO UNA VIDA ÚTIL DE 8 AÑOS, RESPALDADO CON DOCUMENTACIÓN DEL 

FABRICANTE. k) CARTA COMPROMISO DE REALIZAR RUTINAS DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO TRIMESTRAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA, DEBERA PRESENTAR 

PROGRAMA DE VISITAS TÉCNICAS. 1) CARTA COMPROMISO DE CONTAR CON UN 

DEPARTAMENTO TÉCNICO BIOMÉDICO, CAPACITADO POR EL FABRICANTE (DOCUMENTADO). 

PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO Y/0 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ESTAR EN LA 

CAPACIDAD DE ATENDER LLAMADO POR REPARACIÓN EN UN TIEMPO MÁXIMO DE HORAS, 

DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA. m) CARTA COMPROMISO DE CAMBIO O SUSTITUCIÓN 

DEL EQUIPO COMPLETO O SUS COMPONENTES QUE DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA 

RESULTAREN DEFECTUOSOS POR DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN Y QUE NO PUEDAN SER 

REPARADOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 10 DÍAS CALENDARIO, REALIZANDO LA SUSTITUCIÓN EN 

UN PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE LA COMUNICACIÓN DEL HOSPITAL A 

TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. n) LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

POR DAÑOS O PERJUICIOS Y VICIOS OCULTOS, PRESCRIBIRÁ EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN 

EL DERECHO COMÚN. o) EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REPONER, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 

QUINCE (10) DÍAS CALENDARIO MÁXIMO, AQUELLOS EQUIPOS O ACCESORIOS QUE SUFRAN 

DETERIORO O FALLAS DE FÁBRICA, DESPUÉS DE SU RECEPCIÓN Y DENTRO DEL PERÍODO DE 

VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE CALIDAD DE BIENES, CASO CONTRARIO SE HARÁ EFECTIVA 

DICHA GARANTÍA. EL PLAZO A QUE SE HACE MENCIÓN, SURTIRÁ EFECTO A PARTIR DE LA 

FECHA DE NOTIFICACIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. CLAUSULA 

CUARTA: FUENTE DE LOS RECURSOS, MONTO Y FORMA DE PAGO. Por motivo de 

Cierre Contable, no se recibirán Suministros y dará trámite a Facturas y Documentos de 

pago, los últimos TRES días de cada mes, Las Obligaciones emanadas del presente 

Instrumento serán cubiertas con cargo al Fondo General, Rubro Equipos Médicos y de 

Laboratorios, para lo cual se ha verificado la correspondiente Asignación Presupuestaria. El 
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HOSPITAL, se compromete a Cancelar a la Contratista la cantidad de OCHO MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES EXACTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA (US$8,750.00), para lo cual la Unidad Financiera Institucional proporciono 

la Asignación Presupuestaria dos mil veintiuno guión tres mil doscientos catorce guión 

tres guión cero dos guión cero dos guion veintiuno guión uno guión sesenta y un mil 

ciento tres, (US$332,888.00) dicho monto incluye el Impuesto a la Transferencia de 

Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), dicha Cantidad queda 

automáticamente incorporada al presente Contrato, así como también todos los que se 

vayan constituyendo. Es entendido que si vencido el Ejercicio Fiscal y no se logra Liquidar 

el Contrato con dicho Cifrado Presupuestario, el HOSPITAL podrá incorporarle el que le 

corresponda al Nuevo Ejercicio Fiscal Vigente. La Cancelación se efectuará en la División de 

Tesorería de la Unidad Financiera Institucional (UFI) del HOSPITAL, en un plazo de TREINTA a 

SESENTA días calendario, después de haber Retirado el Quedan correspondiente, previo 

Requerimiento de Fondos expresados en dólares, por la UFI; y la Ejecución del Depósito de 

Fondos por parte del Ministerio de Hacienda. Previa presentación y debidamente firmadas y 

selladas, con fecha de Recibido por el Guardalmacén, Original del Acta de Recepción, emitida 

por el Guardalmacén del Almacén y el Administrador del Contrato, Factura en Duplicado 

Cliente y cinco Fotocopias, detallando en ella el Número de Licitación, Número de Resolución 

de Adjudicación, Número de Contrato, Número de Renglón, La Descripción del Producto 

Entregado, Unidad de Medida, Cantidad, Precio Unitario, Precio Total, consignando el 

descuento del UNO POR CIENTO (1%) sobre el cual se le entregará el respectivo 

Comprobante de Retención, del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la 

Prestación de Servicio, de conformidad a lo establecido en el Artículo CIENTO SESENTA Y 

DOS, Inciso Tercero del Código Tributario; dicha Retención deberá detallarse en la Factura 

Respectiva. Las Facturas que fueren rechazadas por Error u Omisiones, deberán ser 

presentadas en un plazo Máximo de dos (2) días hábiles; caso contrario la Institución no se 

hace Responsable de las Demoras en el Trámite de Pago de dicha Factura o consecuencias 
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posteriores, aunque los Bienes se hayan Recibido, y por efectos de Cierre del Ejercicio 

Fiscal. es necesario que todas las Facturas, las presenten para Trámite de Cobro 

Inmediatamente. después de haber Realizado la Entrega de los Productos. y el Plazo para 

entablar Reclamos será del Establecido por el Derecho Común, en el caso que se trate. 

CLAUSULA QUINTA: CLAUSULA ESPECIAL DE RESPONSABILIDAD. La Contratista que 

Incumpla sus Obligaciones Contractuales y a raíz de lo cual provocará una situación por 

falta de entrega del suministro de los equipos al Hospital. deberá explicar a través de una 

Publicación en un periódico de mayor circulación nacional. que es de su responsabilidad la 

falta de entrega de los equipos al Hospital Nacional "San Pedro de Usulután", a fin de 

desligar a la Institución de los inconvenientes ocasionados a sus usuarios. Previo a la 

Publicación deberá someter la aprobación del contenido de la misma a la UACI del Hospital. 

El Contratista deberá realizar la Publicación de la situación las razones de su 

incumplimiento que ha provocado, a más tardar cinco días hábiles posteriores a la fecha 

de Notificación de la UACI. Si el Contratista No Cumpliera con dicha obligación, dentro del 

plazo señalado, el Hospital, a través de la UACI estará en la facultad de efectuar las 

mencionadas Publicaciones, cuyos costos serán cubiertos por el Contratista quien se 

Obligará a Cancelar los costos de dicha Publicación, contra entrega de copias de las 

Facturas respectivas, o en su defecto se descontará de cualquier Pago Pendiente al 

Contratista. La dimensión de la Publicación será de un mínimo de 3"x4" de medida. 

CLAUSULA SEXTA: PLAZO PARA LA ENTREGA DEL SUMINISTRO Y VIGENCIA DEL 

CONTRATO. Los plazos de entrega de los Equipos Solicitados y Contratados serán de 

acuerdo a lo establecido en días calendarios después de distribuido el presente Contrato. 

La vigencia del presente Contrato será hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil 

veintiuno. CLAUSULA SEPTIMA: LUGAR DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES. El Contratista 

se obliga a entregar los equipos objeto del presente Contrato de los renglones contratados 

UNA SOLA ENTREGA CIEN POR CIENTO; de acuerdo al plazo establecido. La fecha de inicio 

del plazo de entrega se contabilizará en días calendario, contados a partir del día siguiente 
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a la distribución del Contrato al Contratista. La Recepción de los equipos se hará en el 

Almacén del HOSPITAL, y si el Contratista tiene disponibilidad de entregar el producto 

antes de la fecha establecida, este podrá hacerlo siempre que el Contratista realice la 

respectiva coordinación, con el referido Almacén, entre el Guardalmacén y el 

Administrador de Contrato, en horario de lunes a viernes de 7:30 am. a 12:00 md. y por la 

tarde 1:30 a 3:00 pm. Para lo cual la Contratista o su Representante Autorizado deberá 

estar presente para la Verificación de la entrega del equipo a fin de confrontar la 

documentación entre los Bienes Entregados, los relacionados en la Factura Comercial o 

Lista de Empaque o viñeta PROPIEDAD DEL HNSP y lo establecido en los Documentos del 

Contrato del Hospital; identificando posibles Averías, Faltantes o Sobrantes que se 

produzcan o se encuentren, de acuerdo a lo establecido en el Art. 121 de la LACAP. La 

Contratista se Obliga a Reponer en un Plazo No Mayor de 10 días calendario máximo, 

aquellos Equipos o Accesorios que sufran Deterioro o Fallas de Fábrica. El plazo a que se 

hace mención, surtirá efecto a partir de la Fecha de Notificación por parte del 

Administrador de Contrato; no obstante, En los casos de NO ENTREGA DEL EQUIPO y/o 

que el atraso exceda de TREINTA días, procederá la Caducidad del Contrato. CLAUSULA 

OCTAVA: FIANZAS Y GARANTIAS. Para garantizar el Cumplimiento de las Obligaciones 

derivadas del presente Contrato. La Contratista rendirá por su cuenta y a favor del 

HOSPITAL, a través de una Sociedad Afianzadora, Aseguradora o Institución Bancaria, con 

domicilio Legal en El Salvador y Autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero 

de El Salvador, de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 y 37 bis de la LACAP, las 

garantías siguientes: a) Garantía de Cumplimiento de Contrato, de conformidad al 

Artículo 35 de la LACAP, por un valor de UN MIL CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 1,050.00), Equivalente al DOCE POR CIENTO 

(12%) del Valor Total del Bien Adjudicado y Contratado, la cual deberá ser en dólares de 

los Estados Unidos de América, la entrega de dicha Garantía será dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a la fecha de Distribución del Contrato Respectivo, en Original y 3 
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copias certificadas por un Notario, y estará Vigente por trescientos sesenta y cinco 

(365) días calendarios. contados desde la Fecha de Suscripción del Contrato y deberá 

entregarse a la UACI del HOSPITAL. b) Garantía de Buen Servicio, Funcionamiento o 

Calidad de Bienes: de conformidad al Artículo 37 bis de la LACAP, por un valor de 

OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA (US$ 875.00), equivalente al diez por ciento (10%) del total de lo Contratado 

y deberá ser en dólares de los Estados Unidos de América, presentando dentro de los 

cinco (5) días hábiles, posteriores a la fecha en que el Bien ha sido Recibido y Aceptado 

en su Totalidad y a entera satisfacción, de acuerdo al Acta de Recepción Definitiva, que 

para tal efecto se levantará y estará Vigente durante el plazo de dos (2) años, contados a 

partir de la Fecha de Expedición de la última Acta de Recepción. Para lo cual presentara 

una Garantía en la UACI del HOSPITAL, en Original y 3 copias Certificadas por un Notario. 

CLAUSULA NOVENA: NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO. El 

seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales estará a cargo del 

Administrador del Contrato el cual El Titular del HOSPITAL nombra mediante Acuerdo al 

TECNICO: JORGE ERNESTO RIVERA, ENCARGADO DE BIOMEDICA Y AL LIC. CARLOS 

ALBERTO BONILLA AREVALO, ENCARGADO DEL AREA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL como 

administrador suplente por ausencia temporal; quien tendrá la Administración Exclusiva 

de los Renglones y será el enlace entre El HOSPITAL y La Contratista •• quien actuará de 

conformidad a lo dispuesto al Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de 

Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública/2014 en 

el numeral 6.10 "Administración de contrato u Orden de Compra" y en el Art. 82 BIS de la 

LACAP, El administrador del Contrato. deberá elaborar "INFORME DE AVANCE DE 

EJECUCION DEL CONTRATO", a fin de llevar un control efectivo de las diferentes 

obligaciones contractuales. tendrán las facultades que le señala el Artículo 82 Bis de la 

LACAP y 74 del RELACAP, siendo estas las siguientes: a) Verificar el cumplimiento de las 

cláusulas contractuales, b) Elaborar oportunamente los informes de avances de la gestión 
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de los Contratos e informar de ello tanto a la UACI como a la Unidad responsable de efectuar 

los pagos o en su defecto reportar los incumplimientos. c) Informar a la UACI a efecto de que 

se gestione el informe al Titular para iniciar el procedimiento de aplicación de las sanciones 

al CONTRATISTA, por los incumplimientos de sus obligaciones, d) Conformar y mantener 

actualizado el expediente del seguimiento de la ejecución del Contrato de tal manera que 

este conformado por el conjunto de documentos necesarios que sustenten las acciones 

realizadas desde que se emita la orden de inicio hasta la recepción final, e) Elaborar y 

suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA, las actas de recepción total de la contratación 

de conformidad a lo establecido en el Reglamento de la LACAP, f) Remitir a la UACI en un 

plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la recepción de los servicio, en cuyos 

Contratos no existan incumplimientos, el acta respectiva a fin de que la UACI proceda a 

devolver al CONTRATISTA la garantía correspondiente, g) Gestionar ante la UACI las órdenes 

de cambios o modificaciones al Contrato, una vez identificada tal necesidad, h) Gestionar los 

reclamos al CONTRATISTA relacionados con fallas durante el periodo de vigencia de las 

garantía, e informar a la UACI de los incumplimientos en caso de no ser atendidos en los 

términos pactados, así como informar a la UACI sobre el vencimiento de las mismas para 

que esta proceda a su devolución en un periodo no mayor a ocho días hábiles; i) Cualquier 

otra responsabilidad que establezca la LACAP, el Reglamento de la misma y el presente 

Contrato. . CLAUSULA DECIMA: ACTA DE RECEPCIÓN. Cuando el Suministro 

Especificado en el presente Contrato, haya sido entregado por El Contratista y Recibido por 

El Hospital, de acuerdo en el Romano 3 de este Contrato, el HOSPITAL procederá a la 

Inspección para Verificar si el Suministro está acorde al Contrato y hará la Recepción 

correspondiente. La Inspección mencionada. se verificará en Presencia del Contratista o de 

un Delegado que éste nombre para tal efecto, si éste así lo requiriere, levantándose el Acta 

de Recepción correspondiente. Cuando se compruebe defectos en la entrega, el 

Contratista deberá Reponer o Cumplir a Satisfacción del HOSPITAL dentro de los cinco 

días hábiles siguientes a la fecha de Inspección, si el Contratista no Subsana los 

Defectos Comprobados se tendrá por Incumplido el Contrato, se le hará efectiva la 
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Garantía de Cumplimiento de Contrato y se dará por terminado el mismo sin 

responsabilidad para el HOSPITAL. Además Corresponderá al Administrador del Contrato en 

Coordinación con la Contratista. conjunto con el Guardalmacén del HOSPITAL, la 

Elaboración y Firma de las Actas de Recepción (Definitivas, Parciales, Provisionales, según 

corresponda). las cuales contendrán como mínimo lo que establece el Artículo 77 del 

RELACAP, La Entrega Comprenderá en llevar el Acta de Recepción y Factura a la Unidad 

Financiera para Completar el Proceso, caso contrario se tendrá por No Entregado el 

Suministro, que se traducirá en Incumplimiento de Entrega. Los horarios de entrega son 

desde las siete horas y treinta minutos hasta las doce horas y desde las trece horas hasta 

las catorce horas con treinta minutos. CLAUSULA DECIMA PRIMERA; MODIFICACIÓN. 

AMPLIACIÓN. DISMINUCIÓN Y/O PRORROGA AL CONTRATO. El HOSPITAL podrá 

Modificar o Disminuir el Contrato en Ejecución, independientemente de su naturaleza y 

antes del Vencimiento de su Plazo, siempre que concurran Circunstancias Imprevistas y 

Comprobadas. La Comprobación de dichas Circunstancias, será responsabilidad del Titular 

del HOSPITAL de conformidad al Artículo 83-A y 83-8 de la LACAP. El HOSPITAL, se reserva 

el derecho de Incrementar el Contrato que resulte del proceso de la Contratación Directa, 

hasta un máximo del 20% del Contrato, de una sola vez o por Varias Modificaciones, 

siempre que haya común Acuerdo entre las partes; y cuando concurran Circunstancias 

Imprevistas y Comprobadas. La Unidad Solicitante deberá Remitir a la UACI, la Solicitud de 

Ampliación del Contrato con la Respectiva Justificación anexando los siguientes 

Documentos: Nota del Contratista en la cual Acepta el Monto de la misma y el Plazo de 

Entrega, con su respectiva Disponibilidad Presupuestaria e Informe favorable del 

Administrador de Contrato. En tales Circunstancias. la Institución Contratante emitirá la 

correspondiente Resolución Modificativa de Ampliación del Contrato, la cual será firmada 

posteriormente por ambas partes. Para atender las Necesidades en Estado de Emergencia, 

no se establece límite alguno en cuanto al porcentaje de Modificación del Contrato, es 

decir que podrá Modificarse en un porcentaje mayor al 20%, todo en atención a las 

Modificaciones que requieran para atender las necesidades por el Estado de Emergencia o 
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las que en razón de ellas se continúen generando. El Contrato podrá Prorrogarse, una sola 

vez, por un periodo igual o menor al pactado inicialmente, siempre que las condiciones del 

mismo permanezcan favorables al HOSPITAL y que no hubiere una mejor opción. El Titular 

del HOSPITAL emitirá la Resolución debidamente Razonada y Motivada para proceder a 

dicha Prorroga. (Art. 83 LACAP). En los casos que los Contratistas Solicitare Variaciones de 

los Plazos de Entrega, deberá realizar por Escrito al Administrador de Contrato, con al 

menos cinco (5) días de Anticipación al Vencimiento del Plazo de Entrega o 

Inmediatamente cuando tenga conocimiento del hecho que la motiva, la cual  será 

Evaluada para su Aprobación, cuya petición deberá presentarse debidamente Justificada, 

en la cual se establezca claramente las Nuevas Fecha de Entrega anexando a la misma la 

Documentación pertinente, a efecto de Probar las Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito 

que Origina su petición. En caso de que fuere Aprobada la Prórroga, el Titular emitirá la 

Resolución pertinente que el caso amerite, estableciéndose un Nuevo Plazo de Entrega y 

las Modificaciones a la Garantía de Cumplimiento Contractual si fuera el caso. En caso de 

Trámite de Disminución, se remitirá la Justificación que Origine dicha Diligencia, Ratificada 

por el Administrador de Contrato, a la Unidad de Asesoría Jurídica, quien Determinando 

Responsabilidad Atribuible al Contratista, cuando esta sea procedente realizarla por Mutuo 

Acuerdo entre las Partes para Efectos Contables y no haya Responsabilidad Imputable para 

la Contratista, en la cual se hace cruce de correspondencia entre el Administrador de 

Contrato y la Contratista para realizar la Resolución Firmada únicamente por el Titular, de 

conformidad a la Cláusula Décima Segunda, que se refiere a la MODIFICACIÓN 

UNILATERAL. En el caso la Disminución con Responsabilidad de la Contratista, es decir 

cuando existe algún I n c u m p l i m i e n t o  a  las Cláusulas Contractuales y es requerido por el 

Administrador de Contrato que se Inicie el Trámite de Ejecución de la Finanza de Fiel 

Cumplimiento de Contrato, es donde la Unidad Jurídica al finalizar el debido proceso, se 

procede a Disminuir el Contrato, emitiendo una Resolución donde es firmada solo por el 

Titular, debido a que se trata de una Sanción para los Contratistas por su Incumplimiento 

Contractual. Es importante que la Contratista para gestionar todo tipo de Modificación, 
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Ampliación, Disminución y/o Prórroga a los Contratos estos tienen que ser Directamente 

Tramitados con el Administrador de Contratos y este, tendrá que Generar la Opinión con 

Copia a la UACI. Además de tener alguna Duda. Discrepancia, o Consulta de algún Trámite 

Relacionado al Contrato. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIÓN UNILATERAL. 

Este Contrato podrá ser modificado en sus plazos y vigencia antes de su vencimiento, de 

conformidad a lo establecido en los artículos 83-A y 86 de la LACAP. EL CONTRATISTA dentro 

de los diez (10) días calendario antes del vencimiento del plazo de entrega, deberá 

presentar al Administrador de contrato, la solicitud de modificación de contrato, siempre 

que se trate de causas no imputables a ella, debiendo adjuntar las justificaciones y 

comprobaciones correspondientes, de esta solicitud debe remitirse copia a la UACI el mismo 

día. En caso de no hacerse tal notificación en el plazo establecido, esta omisión será razón 

suficiente para que EL CONTRATANTE deniegue la prórroga del plazo contractual. En caso de 

otorgarse ésta, será establecida y formalizada a través de una resolución razonada de 

modificativa de contrato autorizada por el director del HOSPITAL, y no dará derecho al 

CONTRATISTA a compensación económica. Las prórrogas de plazo no se darán por atrasos 

causados por negligencia del CONTRATISTA al solicitar pedidos sin la suficiente anticipación 

para asegurar su entrega a tiempo, por no contar con el personal suficiente o por atrasos 

imputables a sus subcontratistas o suministrantes. Cuando EL CONTRATANTE, por 

necesidades imprevistas requiera modificaciones durante la ejecución del contrato, la unidad 

solicitante, o el administrador de contrato elaborarán la solicitud y adjuntará la justificación 

correspondiente, para ser presentada a la UACI y ésta deberá transmitirla al CONTRATISTA, 

solicitándole y se manifieste por escrito si está de acuerdo. Si se prorroga el contrato, EL 

CONTRATISTA en caso de ser necesario, deberá ampliar los plazos y monto de la garantía de 

cumplimiento de contrato, según lo indique EL CONTRATANTE, dicha prórroga se otorgará 

mediante modificativa de contrato, la cual estará sustentada en la correspondiente 

resolución razonada que firmará el director de el hospital o el funcionario en quien se haya 

depositado el despacho al momento de otorgarse y formará parte integral de este contrato. 

EL CONTRATANTE podrá modificar los contratos en ejecución regidos por la LACAP, 
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independientemente de su naturaleza y antes del vencimiento de su plazo, siempre que 

concurran circunstancias imprevistas y comprobadas para efectos de la LACAP, se entenderá 

por circunstancias imprevistas, aquel hecho o acto que no puede ser evitado, previsto o que 

corresponda a caso fortuito o fuerza mayor. La comprobación de dichas circunstancias, será 

responsabilidad del CONTRATISTA. quien las deberá documentar en su solicitud de prórroga 

y deberán ser aceptadas por el director de el HOSPITAL en la resolución razonada que 

provea, todo de conformidad a los artículos 75 y 76 del RELACAP. CLAUSULA DECIMA 

TERCERA: PROHIBICIÓN DE MODIFICACIÓN: Este Contrato de conformidad al artículo 

83-B no podrá modificarse cuando dichas modificaciones se encuentren encaminadas a 

cualquiera de los siguientes objetivos: a) Alterar el objeto contractual; y b) Favorecer 

situaciones que correspondan a falta o inadecuada planificación de las adquisiciones, o 

convalidar la falta de diligencia del CONTRATISTA en el cumplimiento de sus obligaciones. La 

modificación que se realice en contra de lo establecido anteriormente será nula, y la 

responsabilidad será del Titular de la institución. EL CONTRATANTE, también podrá 

incrementar el monto del Contrato durante la vigencia hasta por un monto igual o menor al 

VEINTE POR CIENTO (20%} de su monto inicial, este incremento podrá autorizarse en una o 

varias modificaciones, las cuales estarán respaldadas por su respectiva resolución razonada. 

La modificación que se realice en contra de lo establecido anteriormente será nula, y la 

responsabilidad será de la Titular de la Institución. Asimismo los documentos contractuales 

que resultaren de las figuras jurídicas de la Modificación (Arts. 83-A, 86 y 92 LACAP}, serán 

firmados por el director del HOSPITAL, y el designado por EL CONTRATISTA, quienes deberán 

acreditar sus respectivas personerías. CLAUSULA DECIMA CUARTA: CESIÓN. Queda 

expresamente prohibido a los Contratistas traspasar o ceder cualquier título, los derechos 

y obligaciones emanadas del presente contrato, así como subsanar. La transgresión de 

esta disposición, además de las cuales establecidas en el artículo noventa y cuatro de la 

LACAP, dará lugar a la caducidad del contrato precediéndose además a hacer efectiva la 

Garantía de Cumplimiento de Contrato. CLAUSULA DECIMA QUINTA: 

CONFIDENCIALIDAD. Los Contratistas se Comprometen a Guardar la Confidencialidad de 
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toda Información Revelada por el HOSPITAL, independientemente del Medio Empleado para 

Transmitirla. ya sea en forma Verbal o Escrita. y se Compromete a No Revelar dicha 

Información a Terceras Personas, salvo que el Titular lo Autorice en forma Escrita. Los 

Contratistas se Comprometen a hacer del conocimiento únicamente la Información que sea 

Estrictamente Indispensable para la Ejecución encomendada y manejar la reserva de la 

misma, estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la información revelada 

por el HOSPITAL se mantenga con Carácter Confidencial y que no se utilice para ningún 

otro fin. CLAUSULA DECIMA SEXTA; SANCIONES Y MULTAS. En caso de 

Incumplimiento el Contratista expresamente se somete a las Sanciones que emanaren de 

la LACAP, ya sea Imposición de Multa por Mora en el Cumplimiento de sus Obligaciones 

Contractuales, de conformidad al Artículo 85 de la LACAP. Inhabilitación, Extinción, las que 

serán impuestas siguiendo el debido proceso por el Titular, a cuya competencia se somete 

para efectos de su Imposición. Efectos de no pago de multa. De acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 159 de la LACAP, expresa que no se dará curso a Nuevos 

Contratos con los mismos Contratistas, mientras este no haya pagado las Multas o el Valor 

del Faltante o Averías o que haya habido lugar por Incumplimiento Parcial o Total del 

Contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA LA 

PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAIO INFANTIL. Con Base a las Disposiciones 

Legales contempladas en el número dos del Instructivo UNAC No. 02-2015, que contiene la 

Base Legal de las Normas para la Incorporación de Criterios Sostenibles de 

Responsabilidad Social para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en las 

Compras Públicas, si durante la Ejecución del Contrato se comprobare por la Dirección 

General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 

Incumplimiento por parte de los Contratistas a la Normativa que prohibe el Trabajo Infantil 

y de Protección de la Persona Adolescente Trabajadora, se deberá Tramitar el 

Procedimiento Sancionatorio que dispone el Artículo 160 de la LACAP, para Determinar el 

Cometimiento o No durante la Ejecución del Contrato de la Conducta Tipificada como 

Causal de Inhabilitación en el Artículo 158, Romano V, literal b) de la LACAP. relativa a la 
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por comprobado el I n c u m p l i m i e n t o  a  la Normativa por parte de la Dirección General de 

Inspección de Trabajo, si durante el Trámite de Re Inspección, se determina que hubo 

Subsanación por haber cometido una Infracción, o por el contrario si se remitiera a 

Procedimiento Sancionatorio, y en este último Caso deberá F i n al i za r  el Procedimiento para 

conocer la Resolución F i n a l .  CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CESACIÓN, EXTINCIÓN, 

CADUCIDAD Y REVOCACIÓN DEL CONTRATO. Cuando se presentaren las situaciones 

establecidas en los Artículos del 92 al 100 de la LACAP, se Procederá en lo pertinente a dar 

por Terminado el Contrato. En caso de Incumplimiento por parte de los Contratistas a 

cualquiera de las Estipulaciones y Condiciones Establecidas en el Contrato y lo dispuesto 

en la Base de Licitación; el HOSPITAL, Notificará al Contratista su Decisión de Cad uc ar  el 

Contrato sin responsabilidad para ellos, mediante Aviso Escrito con Expresión de Motivo, 

aplicando en lo pertinente el Procedimiento Establecido en el Artículo 81 de su 

Reglamento. Asimismo, el HOSPITAL, hará Efectivas las Garantías que tuviere en su poder. 

En caso de Incumplimiento por parte de los Contratistas a cualquiera de las Estipulaciones 

y Condiciones Contractuales. CLAUSULA PECIMA NOVENA: TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO. El Titular del HOSPITAL, podrá dar por Terminado el Contrato sin 

responsabilidad alguna de su parte, cuando "LA CONTRATISTA" No Cumpla cualquiera de 

las Cláusulas que se estipulan en la Base de Contratación y este Contrato. CLAUSULA 

VIGESIMA: TERMINACIÓN BILATERAL. Las partes Contratantes podrán Acordar la 

Extinción de las Obligaciones Contractuales en c u a l q u i e r  momento, siempre y cuando No 

Concurra otra causa de Terminación imputable a la Contratista y que por razones de 

interés público. Innecesario o Inconveniente la Vigencia del Contrato, sin más 

responsabilidad que la que corresponda. VIGESIMA PRIMERA: INTERPRETACIÓN DEL 

CONTRATO. De conformidad al Artículo 84, Incisos Primero y Segundo de la LACAP, la 

Institución Contratante se Reserva la Facultad de Interpretar el presente Contrato, de 

Conformidad a la Constitución de la República, la LACAP, el RELACAP, demás Legislación 

Aplicable, y los Principios Generales del Derecho Administrativo y de la forma que más 
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Convenga al Interés Público que se pretende satisfacer de forma Directa o Indirecta con la 

prestación Objeto del presente Instrumento, pudiendo en tal caso, Girar las Instrucciones 

por Escrito, que al respecto considere convenientes. El Contratista expresamente acepta 

tal disposición y se Obliga a dar Estricto Cumplimiento a las Instrucciones que al respecto 

dicte la Institución Contratante, las cuales le serán comunicadas por medio del Titular de la 

Institución Contratante. VIGESIMA SEGUNDA: IURISDICCIÓN. Para efectos legales del 

presente contrato las partes contratantes señalan la ciudad de Usulután como domicilio 

especial, a cuyos tribunales se someten expresamente. El Contratista renuncia, en caso de 

acción judicial en su contra a apelar el derecho de embargo sentencia de remate de 

cualquier otra providencia apelable en el juicio que se intentare y aceptará al depositario 

judicial de sus bienes que propusiere el Hospital a quien exime de rendir fianza. VIGESIMA 

TERCERA: MARCO LEGAL INTERPRETACIQN DEL CONTRATO. El presente Contrato 

queda sometido en todo a la LACAP, RELACAP, la Constitución de la República, y en forma 

Subsidiaria a las Leyes de la República de El Salvador, aplicables a este Contrato. Las 

partes nos sometemos en todo, Renunciando a efectuar Reclamaciones que no sean las 

establecidas por este CONTRATO y las Leyes en este País. VIGESIMA CUARTA: 

DECLARACION IURADA DE PAGO: El CONTRATISTA mediante declaración jurada de 

pago autoriza al CONTRATANTE se le cancele por medio de cheque. CLÁUSULA VIGÉSIMA 

QUINTA: CALIFICACION DEL CONTRATISTA: El contratista, mediante certificado de 

registro MYPE establece que se encuentra calificado como: PEQUEÑA EMPRESA. 

CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA: NOTIFICACIÓN Y COMUNICACIONES. Las 

Notificaciones entre las partes deberán hacerse por Escrito y salvo disposición expresa, 

todos los plazos se computaran a partir de la fecha de Recepción Efectiva de la Notificación 

y tendrán efecto a partir de la fecha de su Recepción en las direcciones que a continuación 

se indican: El HOSPITAL. CONTRATANTE señala como lugar para recibir notificaciones la 

dirección: Final calle doctor Federico Penado, Usulután, salida hacia San Salvador, teléfono 

2792-0134 Y 2792-0150 , y el CONTRATISTA en Alameda Manuel Enrique Arauja, centro 

Comercial Feria Rosa Edificio A Local 201, San Salvador. Todas las comunicaciones o 
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notificaciones referentes a la ejecución de este Contrato serán válidas por correo 

info@ingetec.com.sv, 2243-9089, solamente cuando sean hechas por escrito a las direcciones 

que las partes han señalado. En fe de lo cual firmamos el presente Contrato en la Ciudad de 

Usulután, a los diecisiete días del mes de Diciembre del año dos mil veintiuno. 

CONTRATANTE 
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