


## VERSIÓN PÚBLICA


“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital Psiquiatrico		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO: -		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		<b>San Salvador 24 de Noviembre del 2011</b>		
		No.Orden:404/2011		
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>			<b>NIT</b>	
<b>PACHECO SOTO, FRANCISCO CRISTOBAL</b>			<b>08212909701011</b>	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--FABRICACION DE MODULOS DE TABLA ROCA PARA LOS SERVICIOS DE MEDICINA Y CIRUGIA	-	-
8	Cada Uno	DESMONTAJE Y DESALOJO DE MODULOS EXISTENTES	\$10.00	\$80.00
8	Cada Uno	FABRICACION DE MODULOS DE TABLA ROCA CON APLICACION DE PINTURA DE ACEITE DE 3.47 MTS. LARGO X 10 CMS. ANCHO Y 1.35 MTS. ALTURA CON PASAMANOS DE CEDRO BARNIZADO DE 12 CMS. ANCHO. MODULO SEPARADO 5 CMS. DEL PISO CON 4 SOPORTES (PATAS) DE POLIN C ESTRUCTURAL DE 4 PULGADAS, CHAPA 16, ENCAJUELADO, CON PINTURA ANTICORROSIVA Y AQUALOCK	\$169.00	\$1,352.00
32	Cada Uno	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES HEMBRA DOBLE POLARIZADO DE 20 AMPERIOS EAGLE, CON SU CAJA METALICA Y TAPADERA TAMBIEN METALICA, CON SU POLARIZACION A TIERRA, INSTALADOS 2 A CADA LADO DEL MODULO A UNA ALTURA DE 50 CMS. DEL PISO Y 40 CMS. DE DISTANCIA ENTRE CADA TOMACORRIENTE	\$32.00	\$1,024.00
1	Cada Uno	MANO DE OBRA POR DESMONTAJE, INSTALACION DE DIVISIONES Y TOMAS ELECTRICOS	\$360.00	\$360.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$2,816.00
SON: dos mil ochocientos dieciseis 00/100 dolares				
OBSERVACION: CREDITO, ESPECIFICO 54399, FG. FECHA DE ENTREGA: 03/01/2012, RENGLONES 1, 2 Y 3, A.C. JEFE DE MANTENIMIENTO. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE, PUEDE OCASIONAR ANULACION DE ESTA ORDEN E IMPOSICION DE MULTA POR CADA DIA DE RETRASO CONFORME AL ART. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS.				
LUGAR DE ENTREGA:				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
<hr/> Titular o Designado				

<hr/>	<hr/> <p>Suministrante</p>
-------	----------------------------

*Elaborado por: pgarcia*

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI del Hospital Psiquiatrico	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>San Salvador 24 de Noviembre del 2011</b>	No.Orden:404/2011
----------------	--	-------------------


<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
<b>PACHECO SOTO, FRANCISCO CRISTOBAL</b>	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--FABRICACION DE MODULOS DE TABLA ROCA PARA LOS SERVICIOS DE MEDICINA Y CIRUGIA	-	-
8	Cada Uno	DESMONTAJE Y DESALOJO DE MODULOS EXISTENTES	\$10.00	\$80.00
8	Cada Uno	FABRICACION DE MODULOS DE TABLA ROCA CON APLICACION DE PINTURA DE ACEITE DE 3.47 MTS. LARGO X 10 CMS. ANCHO Y 1.35 MTS. ALTURA CON PASAMANOS DE CEDRO BARNIZADO DE 12 CMS. ANCHO. MODULO SEPARADO 5 CMS. DEL PISO CON 4 SOPORTES (PATAS) DE POLIN C ESTRUCTURAL DE 4 PULGADAS, CHAPA 16, ENCAJUELADO, CON PINTURA ANTICORROSIVA Y AQUALOCK	\$169.00	\$1,352.00
32	Cada Uno	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES HEMBRA DOBLE POLARIZADO DE 20 AMPERIOS EAGLE, CON SU CAJA METALICA Y TAPADERA TAMBIEN METALICA, CON SU POLARIZACION A TIERRA, INSTALADOS 2 A CADA LADO DEL MODULO A UNA ALTURA DE 50 CMS. DEL PISO Y 40 CMS. DE DISTANCIA ENTRE CADA TOMACORRIENTE	\$32.00	\$1,024.00
1	Cada Uno	MANO DE OBRA POR DESMONTAJE, INSTALACION DE DIVISIONES Y TOMAS ELECTRICOS	\$360.00	\$360.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$2,816.00</b>

SON: **dos mil ochocientos dieciseis 00/100 dolares**

OBSERVACION: CREDITO, ESPECIFICO 54399, FG. FECHA DE ENTREGA: 03/01/2012, RENGLONES 1, 2 Y 3, A.C. JEFE DE MANTENIMIENTO. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE, PUEDE OCASIONAR ANULACION DE ESTA ORDEN E IMPOSICION DE MULTA POR CADA DIA DE RETRASO CONFORME AL ART. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS.

LUGAR DE ENTREGA:

 Jefe UACI	 DIRECCION
--	---

Elaborado por:pgarcia

**ORIGINAL:** Unidad Financiera Institucional (U.F.I.)

DOCUMENTO DISTRIBUIDO  
FECHA: 25 NOV 2011