


## VERSIÓN PÚBLICA

**“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)**

**“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”**

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI del Hospital Psiquiatrico	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>San Salvador 20 de Septiembre del 2016</b>	<b>No.Orden:289/2016</b>
----------------	---	--------------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
LUIS ALONSO RAMIREZ CHICAS	





CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO EN AREA DE NEONATOS	-	-
1	Cada Uno	ABRIR HUECO EN PARED MIXTA Y RESANAR Y AFINAR CUADRADOS Y SUMINISTRAR E INSTALAR VIDRIO CLARO DE 6 MM DE ESPESOR CON PELICULA DE SEGURIDAD CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 1.10 MTS. ALTURA X 1.70 MTS. LARGO. INCLUYE REFUERZO ESTRUCTURAL CON VARILLA DE ½ PULGADA Y ESTRIBOS DE 10 CMS X 10 CMS A 13 CMS. DE DISTRIBUCION	\$910.00	\$910.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$910.00

SON: **novcientos diez 00/100 dolares**

OBSERVACION: CREDITO, ESPECIFICO 54303, FG. ENTREGA 10 DIAS HABILES LUEGO DE DISTRIBUIDA ORDEN DE INICIO. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACION DE ESTA ORDEN E IMPOSICION DE MULTA POR CADA DIA DE RETRASO CONFORME AL ART. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS. A/C JEFE DE MANTENIMIENTO. MANO DE OBRA \$ 182.00 Y MATERIALES \$ 728.00 TOTAL \$ 910.00

LUGAR DE ENTREGA:


LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

  Titular o Designado	  Suministrante
---	--

Elaborado por:pgarcia

**COPIA:** Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

<b>DOCUMENTO DISTRIBUIDO</b>
<b>FECHA</b>

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Mblina Martínez"	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI del Hospital Psiquiatrico	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>San Salvador 20 de Septiembre del 2016</b>	No.Orden:289/2016
----------------	---	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
LUIS ALONSO RAMIREZ CHICAS	06142508640106

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO EN AREA DE NEONATOS	-	-
1	Cada Uno	ABRIR HUECO EN PARED MIXTA Y RESANAR Y AFINAR CUADRADOS Y SUMINISTRAR E INSTALAR VIDRIO CLARO DE 6 MM DE ESPESOR CON PELICULA DE SEGURIDAD CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 1.10 MTS. ALTURA X 1.70 MTS. LARGO. INCLUYE REFUERZO ESTRUCTURAL CON VARILLA DE ½ PULGADA Y ESTRIBOS DE 10 CMS X 10 CMS A 13 CMS. DE DISTRIBUCION	\$910.00	\$910.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$910.00

SON: novecientos diez 00/100 dolares

OBSERVACION: CREDITO, ESPECIFICO 54303, FG. ENTREGA 10 DIAS HABLES LUEGO DE DISTRIBUIDA ORDEN DE INICIO. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACION DE ESTA ORDEN E IMPOSICION DE MULTA POR CADA DIA DE RETRASO CONFORME AL ART. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS. AVC JEFE DE MANTENIMIENTO. MANO DE OBRA \$ 182.00 Y MATERIALES \$ 728.00 TOTAL \$ 910.00

LUGAR DE ENTREGA:

LUGAR DE NOTIFICACIONES:NA

_____ Titular o Designado	_____   _____ Suministrante
------------------------------	---

Elaborado por:pgarcia