


VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI del Hospital Psiquiatrico	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 07 de Mayo del 2013	No.Orden:109/2013
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA EL SALVADOR, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		06141312111041






CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Modificacion de panel de control a planta electrica de Emergencia marca: Onan Cummins modelo 300 DFCB.	-	-
1	Cada Uno	HARNESS SWITCH	\$217.93	\$217.93
1	Cada Uno	HARNESS MAIN	\$374.51	\$374.51
1	Cada Uno	PLATE RELAY	\$50.04	\$50.04
1	Cada Uno	BRACKET CONNECTOR	\$62.96	\$62.96
1	Cada Uno	RELAY 24 VDC	\$34.19	\$34.19
1	Cada Uno	COVER PLATE RELAY	\$66.19	\$66.19
2	Cada Uno	RELAY CONTROL 24 VDC	\$50.04	\$100.08
1	Cada Uno	CLOCK EXERCISE	\$234.07	\$234.07
2	Cada Uno	BRACKET END TERMINAL	\$9.04	\$18.08
1	Cada Uno	MATERIALES	\$113.00	\$113.00
2	Cada Uno	CONTACT AUXILIARY	\$133.99	\$267.98
1	Cada Uno	MANO DE OBRA CERTIFICADA	\$660.69	\$660.69
1	Cada Uno	DISPLAY CONTROL	\$857.62	\$857.62
-	-	TOTAL.....	-	\$3,057.34

SON: tres mil cincuenta y siete 34/100 dolares

OBSERVACION: CREDITO, ESPECIFICOS: 54118,54301 Y 61108, FP, TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA, EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE, PUEDE OCASIONAR ANULACION DE ESTA ORDEN E IMPOSICION DE MULTA POR CADA DIA DE RETRASO CONFORME AL ART.85 DE LA LAPAC Y SUS REFORMAS, A.C.JEFE MANTENIMIENTO

LUGAR DE ENTREGA:

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

 Titular o Designado	 Suministrante
	 

Elaborado por: pgarcia

COPIA: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA 09 MAY 2013

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital Psiquiatrico		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Salvador 07 de Mayo del 2013		
		No.Orden:109/2013		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA EL SALVADOR, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA			06141312111041	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Modificacion de panel de control a planta electrica de Emergencia marca: Onan Cummins modelo 300 DFCB.	-	-
1	Cada Uno	HARNESS SWITCH	\$217.93	\$217.93
1	Cada Uno	HARNESS MAIN	\$374.51	\$374.51
1	Cada Uno	PLATE RELAY	\$50.04	\$50.04
1	Cada Uno	BRACKET CONNECTOR	\$62.96	\$62.96
1	Cada Uno	RELAY 24 VDC	\$34.19	\$34.19
1	Cada Uno	COVER PLATE RELAY	\$66.19	\$66.19
2	Cada Uno	RELAY CONTROL 24 VDC	\$50.04	\$100.08
1	Cada Uno	CLOCK EXERCISE	\$234.07	\$234.07
2	Cada Uno	BRACKET END TERMINAL	\$9.04	\$18.08
1	Cada Uno	MATERIALES	\$113.00	\$113.00
2	Cada Uno	CONTACT AUXILIARY	\$133.99	\$267.98
1	Cada Uno	MANO DE OBRA CERTIFICADA	\$660.69	\$660.69
1	Cada Uno	DISPLAY CONTROL	\$857.62	\$857.62
-	-	TOTAL.....	-	\$3,057.34
SON: tres mil cincuenta y siete 34/100 dolares				
OBSERVACION: CREDITO, ESPECIFICOS: 54118,54301 Y 61108, FP, TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA, EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE, PUEDE OCASIONAR ANULACION DE ESTA ORDEN E IMPOSICION DE MULTA POR CADA DIA DE RETRASO CONFORME AL ART.85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS, A.C.JEFE MANTENIMIENTO				
LUGAR DE ENTREGA:				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A				
<hr/> Titular o Designado		<hr/>		

--	--

Elaborado por: pgarcia