

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

	GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISIÓN NO:
UACI del Hospital Psiquiatrico	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 14 de Junio del 2018	No.Orden:159/2018
----------------	--	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ACS. DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	06130309141019


CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 VENTANAS TIPO SOLAIRE DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL VIDRIO NEVADO Y FABRICACION E INSTALACION DE BALCON DE LAMINA DESPLEGADA DE CALIBRE 9 3/4 PULGADA, CON APLICACIÓN DE PINTURA DE ACEITE BLANCO HUEZO, EN SECTOR INTERNO DEL SERVICIO DE ADICIONES, LADO HOMBRES.	-	-
1	Cada Uno	VENTANA CON BALCON DE 92 CMS X 5.34 MTS. L	\$470.00	\$470.00
1	Cada Uno	VENTANA CON BALCON DE 92 CMS X 5.32 MTS. L	\$470.00	\$470.00
1	Cada Uno	VENTANA CON BALCON DE 57 CMS X 3.31 MTS. L	\$250.00	\$250.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,190.00

SON: mil ciento noventa 00/100 dolares

OBSERVACION: CREDITO, ESPECIFICO 54303, FP. TIEMPO DE ENTREGA: CUATRO DIAS HABILDES DESPUES DE LA FECHA DE DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE INICIO, EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACIÓN DE ESTA ORDEN E IMPOSICIÓN DE MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO CONFORME AL ART. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS. A/C JEFE DE MANTENIMIENTO

LUGAR DE ENTREGA:

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

 Titular o Designado	
 JUAN JOSE GARCIA FLORES	  Suministrante

Elaborado por: pgarcia

COPIA: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA
18 JUN 2018

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital Psiquiatrico		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
PREVISIÓN NO: -				
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Salvador 14 de Junio del 2018	No.Orden:159/2018	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ACS. DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			06130309141019	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 VENTANAS TIPO SOLAIRE DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL VIDRIO NEVADO Y FABRICACION E INSTALACION DE BALCON DE LAMINA DESPLEGADA DE CALIBRE 9 3/4 PULGADA, CON APLICACIÓN DE PINTURA DE ACEITE BLANCO HUEZO, EN SECTOR INTERNO DEL SERVICIO DE ADICCIONES, LADO HOMBRES.	-	-
1	Cada Uno	VENTANA CON BALCON DE 92 CMS X 5.34 MTS. L	\$470.00	\$470.00
1	Cada Uno	VENTANA CON BALCON DE 92 CMS X 5.32 MTS. L	\$470.00	\$470.00
1	Cada Uno	VENTANA CON BALCON DE 57 CMS X 3.31 MTS. L	\$250.00	\$250.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,190.00
SON: mil ciento noventa 00/100 dolares				
OBSERVACION: CREDITO, ESPECIFICO 54303, FP. TIEMPO DE ENTREGA: CUATRO DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE INICIO, EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACIÓN DE ESTA ORDEN E IMPOSICIÓN DE MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO CONFORME AL ART. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS. A/C JEFE DE MANTENIMIENTO				
LUGAR DE ENTREGA:				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		

Elaborado por:pgarcia