

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital Psiquiatrico

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

San Salvador 31 de Julio del 2019

No.Orden:258/2019

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

IMDISAR, S.A. DE C.V.



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SERVICIO DE DEMOLICION DE LOZA EN PEDIATRIA Y REMODELACION DE TECHO	-	-
1	Cada Uno	DESMONTAJE DE CAÑO EXISTENTE DE 4" QUE SE ENCUENTRAN SOBRE LA LOSA, SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE UN CAÑO GALVANIZADO DE 4" DE 6 MTS. DE LARGO, INSTALACION DE CABLEADO EXISTENTE AL POSTE, SUMINISTRO DE UN TENSOR, DEMOLICION DE LOSA DE 22 MT2 POR 0.30 CM. DE ESPESOR, DEMOLICION DE 2 COLUMNAS DE CONCRETO CON MEDIDAS DE 0.52X0.16X2.50 POR COLUMNA. DESALOJO DE ESCOMBROS FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL, LIMPIEZA DEL AREA	\$2,052.13	\$2,052.13
1	Cada Uno	REMODELACION DE TECHO DE 2 AGUAS DE 6.60 MT. DE LARGO X 3.80 MT. DE ANCHO CON DURALITA ESTANDAR DE 6 MM DE ESPESOR Y POLIN "C" DE 6" CH 14 CON 4 CANALES DE AGUAS LLUVIAS DE LAMINA GALVANIZADA No. 26 Y 4 POSTES GALVANIZADOS TIPO PESADO DE 3", A LA ESTRUCTURA SE LE APLICARA PINTURA DE ACEITE, HECHURA DE TAPONES A LOS COSTADOS CON TUBO LIVIANO DE 2X1 CH 16, FORRADOS CON FIBROCEMENTO (SG)	\$2,052.13	\$2,052.13
-	-	TOTAL.....	-	\$4,104.26

SON: cuatro mil ciento cuatro 26/100 dolares

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO 54303, FG. ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE DISTRIBUCIÓN DE LA ORDEN DE INICIO, EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACIÓN DE ESTA ORDEN E IMPOSICIÓN DE MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO CONFORME AL ART. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS. A/C JEFE DE MANTENIMIENTO

LUGAR DE ENTREGA:PEDIATRIA

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

  Titular o Designado	 
	 Suministrante IMDISAR, S.A. DE C.V. SAN SALVADOR, C.A.

Elaborado por:pgarcia

COPIA: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA 07 AGO 2019

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Hospital Psiquiátrico		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
PREVISIÓN NO:				
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		San Salvador 31 de Julio del 2019	No.Orden:258/2019	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
IMDISAR, S.A. DE C.V.			06142902961012	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SERVICIO DE DEMOLICION DE LOZA EN PEDIATRIA Y REMODELACION DE TECHO	-	-
1	Cada Uno	DESMONTAJE DE CAÑO EXISTENTE DE 4" QUE SE ENCUENTRAN SOBRE LA LOSA, SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE UN CAÑO GALVANIZADO DE 4" DE 6 MTS. DE LARGO, INSTALACION DE CABLEADO EXISTENTE AL POSTE, SUMINISTRO DE UN TENSOR, DEMOLICION DE LOSA DE 22 MT2 POR 0.30 CM. DE ESPESOR, DEMOLICION DE 2 COLUMNAS DE CONCRETO CON MEDIDAS DE 0.52X0.16X2.50 POR COLUMNA. DESALOJO DE ESCOMBROS FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL, LIMPIEZA DEL AREA	\$2,052.13	\$2,052.13
1	Cada Uno	REMODELACION DE TECHO DE 2 AGUAS DE 6.60 MT. DE LARGO X 3.80 MT. DE ANCHO CON DURALITA ESTANDAR DE 6 MM DE ESPESOR Y POLIN "C" DE 6" CH 14 CON 4 CANALES DE AGUAS LLUVIAS DE LAMINA GALVANIZADA No. 26 Y 4 POSTES GALVANIZADOS TIPO PESADO DE 3", A LA ESTRUCTURA SE LE APLICARA PINTURA DE ACEITE, HECHURA DE TAPONES A LOS COSTADOS CON TUBO LIVIANO DE 2X1 CH 16, FORRADOS CON FIBROCEMENTO (SG)	\$2,052.13	\$2,052.13
-	-	TOTAL.....	-	\$4,104.26
SON: cuatro mil ciento cuatro 26/100 dolares				
OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO 54303, FG. ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE DISTRIBUCIÓN DE LA ORDEN DE INICIO, EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUE DEN OCASIONAR ANULACIÓN DE ESTA ORDEN E IMPOSICIÓN DE MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO CONFORME AL ART. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS. A/C JEFE DE MANTENIMIENTO				
LUGAR DE ENTREGA: PEDIATRIA				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
_____ Titular o Designado		_____		
_____		_____ Suministrante		