

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital Psiquiatrico

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

San Salvador 03 de Marzo del 2021

No.Orden:47/2021

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

NUEVOS INGENIEROS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE








CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--FORMULACION DE CARPETA TECNICA DEL PROYECTO DE CLIMATIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUDOS HOMBRES, AGUDOS MUJERES Y OBSERVACION DE PSIQUIATRIA DE ESTE HOSPITAL.	-	-
1	Cada Uno	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA ELECTRICA, SERVICIO DE FORMULACION DE CARPETA TECNICA DEL PROYECTO DE CLIMATIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUDOS HOMBRES, AGUDOS MUJERES Y OBSERVACION PSIQUIATRIA, INCLUYENDO SISTEMA DE ALIMENTACION ELECTRICA, PRESENTADO EN FORMATO FISICO Y DIGITAL, QUE INCLUYE: EL DISEÑO DE LOS CAMBIOS A EJECUTAR EN LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL	\$2,500.00	\$2,500.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,500.00

SON: dos mil quinientos 00/100 dolares

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54399 F.G. ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRARTE PUEDEN OCASIONAR ANULACIÓN DE ESTA ORDEN E IMPOSICIÓN DE MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO CONFORME AL ART.85 Y SUS REFORMAS. A/C: JAVIER ANTONIO VELASCO

LUGAR DE ENTREGA:N/A

LUGAR DE NOTIFICACIONES:


  Titular o Designado	  Jefe UACI
 Carlos Alberto Hernández Rivera	  Suministrante

Elaborado por:pgarcia

COPIA: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA

09 MAR 2021

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI del Hospital Psiquiatrico	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 03 de Marzo del 2021	No.Orden:47/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
NUEVOS INGENIEROS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		06141312191037

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--FORMULACION DE CARPETA TECNICA DEL PROYECTO DE CLIMATIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUDOS HOMBRES, AGUDOS MUJERES Y OBSERVACION DE PSIQUIATRIA DE ESTE HOSPITAL.	-	-
1	Cada Uno	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA ELECTRICA, SERVICIO DE FORMULACION DE CARPETA TECNICA DEL PROYECTO DE CLIMATIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUDOS HOMBRES, AGUDOS MUJERES Y OBSERVACION PSIQUIATRIA, INCLUYENDO SISTEMA DE ALIMENTACION ELECTRICA, PRESENTADO EN FORMATO FISICO Y DIGITAL, QUE INCLUYE: EL DISEÑO DE LOS CAMBIOS A EJECUTAR EN LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL	\$2,500.00	\$2,500.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,500.00

SON: **dos mil quinientos 00/100 dolares**

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54399 F.G. ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIO DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACIÓN DE ESTA ORDEN E IMPOSICIÓN DE MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO CONFORME AL ART.85 Y SUS REFORMAS. A/C: JAVIER ANTONIO VELASCO

LUGAR DE ENTREGA: N/A

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

_____ Titular o Designado	_____
_____	_____ Suministrante

Elaborado por: pgarcia