



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL
NACIONAL
PSIQUIÁTRICO



VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Art. 24 y 30 de la LAIP y Art. 12 del lineamiento 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”


Lic. Jorge Alberto Salinas
Jefe UCP





GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital Psiquiatrico

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

San Salvador 29 de Noviembre del 2023

No.Orden:331/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

S & M INGENIEROS, S.A DE C.V.

06142906961017








CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN TRABAJO SOCIAL.	-	-
1	Cada Uno	COD.81207102. SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTU, MONOFASICO, 230V/1/60HZ, R410, INVERTER SEER 17, MARCA COMFORTSTAR, PARA OFICINA DE JEFATURA DE TRABAJO SOCIAL, EN AREA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, EN EL SIGUIENTE DETALLE: DESMONTAJE DE EQUIPO DE VENTANA Y TRASLADO, MONTAJE DE UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA CONS U RESPECTIVA BASE METALICA, BASE METALICA ANGULAR PARA UNIDAD CONDENSADORA A PARED DE FABRICA, CAJA TERMICA PARA INTEMPERIE CON PROTECCION ELECTRICA CONECTADA A ACOMETIDA EXISTENTE, POLARIZACION DE TABLERO ELECTRICO CON BARRA COOPERWELD DE 3 + CEPO CERRADO CON CABLE THHN 8, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO 230V, COMPLEMENTO DE VIDRIOS DE VENTANA QUE FALTEN AL QUITAR EL EQUIPO DE VENTANA, COMPLEMENTO DE VARILLAS DE BALCON, PRUEBAS.	\$1,974.85	\$1,974.85
-	-	TOTAL.....	-	\$1,974.85

SON: mil novecientos setenta y cuatro 85/100 dolares

OBSERVACION: OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 61102, F.G. ENTREGA: 5 A 10 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR LA O/C. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACIÓN DE ESTA ORDEN E IMPOSICIÓN DE MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO CONFORME AL ART.175 DE LA LEY DE COMPRAS PUBLICAS A/C: ING. JAVIER VELASCO.

LUGAR DE ENTREGA:HOSP. NAC. PSIQUIATRICO DR. JOSE MOLINA M.


LUGAR DE NOTIFICACIONES:

  Titular o Designado	 
 Jose Buja	  Suministrante

Elaborado por:yclitze

DOCUMENTO DISTRIBUIDO

3 0 NOV 2023

	GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO: -
UACI del Hospital Psiquiatrico	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 29 de Noviembre del 2023	No.Orden:331/2023
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
S & M INGENIEROS, S.A DE C.V.		06142906961017

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN TRABAJO SOCIAL.	-	-
1	Cada Uno	COD.81207102. SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTU, MONOFASICO, 230V/1/60HZ, R410, INVERTER SEER 17, MARCA COMFORTSTAR, PARA OFICINA DE JEFATURA DE TRABAJO SOCIAL, EN AREA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, EN EL SIGUIENTE DETALLE: DESMONTAJE DE EQUIPO DE VENTANA Y TRASLADO, MONTAJE DE UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA CONS U RESPECTIVA BASE METALICA, BASE METALICA ANGULAR PARA UNIDAD CONDENSADORA A PARED DE FABRICA, CAJA TERMICA PARA INTEMPERIE CON PROTECCION ELECTRICA CONECTADA A ACOMETIDA EXISTENTE, POLARIZACION DE TABLERO ELECTRICO CON BARRA COOPERWELD DE 3 + CEPO CERRADO CON CABLE THHN 8, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO 230V, COMPLEMENTO DE VIDRIOS DE VENTANA QUE FALTEN AL QUITAR EL EQUIPO DE VENTANA, COMPLEMENTO DE VARILLAS DE BALCON, PRUEBAS.	\$1,974.85	\$1,974.85
-	-	TOTAL.....	-	\$1,974.85

SON: mil novecientos setenta y cuatro 85/100 dolares

OBSERVACION: OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 61102, F.G. ENTREGA: 5 A 10 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR LA O/C. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACIÓN DE ESTA ORDEN E IMPOSICIÓN DE MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO CONFORME AL ART.175 DE LA LEY DE COMPRAS PUBLICAS A/C: ING. JAVIER VELASCO.

LUGAR DE ENTREGA:HOSP. NAC. PSIQUIATRICO DR. JOSE MOLINA M.

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

_____ Titular o Designado	_____
_____	_____ Suministrante