
CONTRATO No. CEL-5244-S ICOPIAl 
RICARDO SALVADOR FLORES ORTIZ,  

 

actuando en noml;¡r"e y representación en mi c;alidad de Apoderado General 
Administrativo de la COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL Río LEMPA, 
Institución Autónoma de Servicio PClblico, del domicilio de San Salvador; con Número de 
Identificación Tributaria cero seiscientos catorce-ciento ochenta mil novecientos cuarenta y 
ocho-cero cero uno-cuatro, a quien en adelante se le denominará indistintamente "La 
Comisión" o "CEL", personería que se acredita con el Testimonio de Escritura Pública de 
Poder General Administrativo, otorgado en esta ciudad, a las dieciséis horas del día dos de 
junio de dos mil quince, ante los oficios de la Notario Verónica Alicia Quinteros Rivera, por 
medio del cual el arquitecto David Antonio López Villafuerte conocido por David Antonio 
Portal Villafuerte, en su calidad de Presidente y Representante Legal de CEL, me confirió 
Poder General Administrativo para que en nombre y representación de dicha institución, 
comparezca al otorgamiento de todo tipo de instrumentos, contratos, convenios, 
escrituras y demás documentos que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento 
de los objetivos y facultades encomendados a la Comisión; así como el presente 
instrumento. En dicho poder la notario autorizante dio fe de la existencia legal de CEL, y de 
la personería con que actúa el Representante Legal de la misma, por una parte, y por la 
otra; 

SULMA YANIRA REYES DE SERPAS" 
actuando en mi carácter de 

Directora Presidenta, de la sociedad CENTRO DE CONTROL DE CALIDAD INDUSTRIAL, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, Y que en lo sucesivo me denominaré "LA 
CONTRATISTA", convenimos en suscribir el presente contrato, de conformidad a la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento, el cual se 
regirá por las siguientes estipulaciones: 

ARTíCULO 1°_ OBJETO DEL CONTRATO 

La contratista se obliga a ejecutar para la CEL los "SERVICIOS DE ANÁLISIS DE 
LABORATORIO EN MUESTRAS DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA CEL, 2015", 
Capítulo 11.  

ARTíCULO 2°_ ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

Se requiere servicios de laboratorio para realizar análisis de parámetros fisicoquímicos y 
microbiológicos, procedentes de muestras de aguas residuales de tipo ordinario y especial 
(Capítulo 11), de conformidad a lo detallado en la ET-2 del Documento de Solicitud de 
Ofertas. La CEL podrá modificar las cantidades de análisis requeridos, se pagará por los 
análisis realmente realizados. 
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ARTíCULO 3°_ DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

Forman parte integrante de este contrato, con plena fuerza obligatoria para las partes los 
documentos siguientes: 

a} la garantía; 
b} la oferta de la contratista de fecha 9 de abril de 2015; y, 
e} El documento de solicitud de ofertas por Libre Gestión No. CEl-lG 410-43-44/15. 

El presente contrato y sus ¡nodificaciones si las Ilubiere, prevalecerán en caso de 
discrepancia, entre los documentos antes mencionados, y éstos prevalecerán de acuerdo 
al orden indicado. Estos documentos son complementarios y cualquier servicio requerido 
en uno es igualmente obligatorio como si se requiriera en todos. 

ARTíCULO 4°_ PLAZO DE lOS SERVICIOS 

El plazo para la prestación de los servicios estará comprendida a partir de la fecha de 
suscripción del contrato hasta el cinco (5) de febrero de 2016. 

 

 
      

 

 
 

ARTíCULO 6° - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 

El monto total del contrato será pagado en dólares de los Estados Unidos de América 
(US$), posterior a la presentación y revisión de la garantía correspondiente y serán 
efectuados, mediante pago directo (transferencia cablegráfica, abono a cuenta, cheque). 

la CELo efectuará dichos pagos en treinta (30) días, según lo establecido en la cláusula IP-
13 CLAUSULA ESPECIAL PARA ESTABLECER LA FORMA DE PAGO, según la(s) 
entrega(s} de los análisis realizados, mediante la presentación de un (1) original y (1) copia 
del comprobante de crédito fiscal por el servicio ejecutado en el mes anterior, los informes 
de los análisis de laboratorio autorizados por el Jefe de la Unidad Ambiental y el 
Administrador del Contrato, acompañado del Acta de Recepción Correspondiente. Para el 
primer pago, la contratista presentará adicionalmente copia de la nota de revisión de la 
garantía de cumplimiento del contrato y para el último pago presentará una copia del Acta 
de Recepción Final de los servicios recibidos a satisfacción. 

El comprobante de crédito fiscal deberá ser presentado con los datos siguientes: 

Nombre. COMISiÓN EJECUTIVA HIDROELÉCTRICA DEL Río lEMPA 
Dirección: 9a Calle Poniente, No. 950, San Salvador. 
Número de NIT: 0614-180948-001-4. 
Número de Registro: 8198-1. 
Giro: Generación de Energía Eléctrica. 
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ARTfcUlO JO- FINANCIAMIENTO 

los servicios objeto de este contrato, serán financiados con fondos propios de la CEl, del 
presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2015, CODENTI 132 y Específico de Gasto 
54309. 

ARTíCULO 8° - GARANTfA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

la contratista rendirá por su cuenta y a favor de la CEl, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la recepción formal de su ejemplar del contrato, a través de un banco, 
compañía aseguradora o afianzadora, con domicilio legal en El Salvador aceptable a la 
CEl, 

 

Dicha garantía consistirá en una fianza que se, otorgará de acuerdo con el formulario 
correspondiente que se anexa a la SECCION VI- FORMULARIOS lEGALES, del 
Documento de Solicitud de Ofertas, de no ser otorgada de acuerdo al formulario podrá ser 
rechazada. 

la garantía mencionada deberá ser presentada para su revisión mediante nota de remisión 
en el Departamento de Control y Gestiones Contractuales de la UACI de la CEl, 5a. planta 
del edificio de oficinas administrativas de la CEl, ubicada en la 9a Calle Poniente No.950, 
Centro de Gobiemo, San Salvador, El Salvador, CA 

ARTíCULO 9° - EFECTIVIDAD DE LA GARANTfA 

Cuando la contratista incumpla alguna de las especificaciones consignadas en el contrato 
sin causa justificada, se le hará efectiva la garantía de cumplimiento de contrato, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que incurra por el incumplimiento. 

la efectividad de la garantía será exigible en proporción directa a la cuaniía y valor de las 
obligaciones contractuales que no se hubieren cumplido. 

ARTíCULO 10°- RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA 

la contratista estará obligada sin limitarse a lo siguiente: 

a) Presentar el nuevo Certificado de Acreditación emitido por el Organismo Salvadoreño de 
Acreditación (OSA) vigente, si el presentado en la oferta venciere en el período de 
ejecución de los servicios. 

b) Presentar el nuevo Certificado de Calibración de los equipos, si los presentados en la 
oferta vencieren en el período de ejecución de los servicios. 

c) Entregar a la CEl los frascos con las condiciones adecuadas para la recolección de 
muestras para análisis de parámetros flsicoquímicos y para análisis microbiológicos. 

d) Entregar las sustancias químicas que sean necesarias para la preservación de las 
muestras (según sea requerido), así como las especificaciones para la recolección, 
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preparación y el manejo de las muestras, así como también el manejo adecuado y seguro 
de las sustancias químícas para la preservación de muestras. 

e) Entregar a la CEL un formulario de entrega de muestras para identificar cada una de 
ellas. 

n Una vez iniciado el monitoreo, notificar inmediatamente vía telefónica, fax o correo 
electrónico sobre cualquier inconveniente que pueda impedir al laboratorio recibir las 
muestras tomadas ya sea por falta de espacio físico, desperfecto en algún equipo u otros. 

El laboratorio deberá confirmar por escrito dicha notificación en un plazo no mayor de 4 
días hábiles posteriores al evento, indicando un estimado del tiempo requerido para 
reiniciar la recepción de muestras y notificará a la CEL al momento de haber solventado la 
problemática. 

g) Si el laboratorio no realiza oportunamente la notificación, y la CEL toma muestras y se 
entera de los inconvenientes que el laboratorio tenga hasta al momento de entregar las 
muestras al laboratorio, éste último deberá recibir las muestras a la CEL debiendo 
proporcionar a éstas un manejo adecuado. Este manejo adecuado deberá ser gestionado 
y correrá a cuenta del laboratorio siempre y cuando el inconveniente sea solucionable a 
corto plazo. Caso contrario, la CEL llevará las muestras a otro laboratorio para su análisis. 
El costo de los análisis más un 20% de penalización correrán a cuenta de la contratista. 

h) Tomar las medidas correspondientes a fin de asegurar el buen estado de las muestras 
desde el momento de su recepción hasta la finalización del correspondiente análisis. 1\]0 
obstante, si a raíz de algún inconveniente debido a fuerza mayor, la muestra resultara 
dañada imposibilitando contar con un resultado confiable de su análisis, el laboratorio 
informará por escrito a la CEL al respecto a la mayor brevedad posible, a fin de anClli¿ar la 
posibilidad de tomar una muestra adicional para sustituir la muestra dañada. En este caso, 
los costos de obtención de la nueva muestra serán por cuenta de la CEL. En caso de que 
el laboratorio no informe conforme lo establecido, éste deberá realizar el nuevo muestreo 
en un período máximo de cuatro (4) días hábiles. 

i) Entregar al Departamento de Control Ambiental de la Unidad Ambiental de la CEL un 
informe de laboratorio por cada muestra entregada, en un período no mayor de quince 
(15) días hábiles posterior a la fecha de ingreso de cada muestra. 

j) Incorporar las correcciones que personal de la CEL haya detectado en uno o más 
informes de laboratorio, en un período no mayor a diez (10) días hábiles posterior a la 
notificación de la CEL. 

k) Mantener la confidencialidad de los resultados, y no divulgarlos sin previa autorización 
de la CEL. La CEL podrá reproducir parcial o totalmente los informes de laboratorio. 

1) Entregar el protocolo de recolección, preservación y transporte de las muestras para 
cada uno de los parámetros a muestrear (cadena de custodia). 

m) La toma de muestras finalizará el 18 de diciembre de 2015, debiendo el laboratorio 
entregar los informes correspondientes a diciembre de 2015 a más tardar el 18 de enero 
de 2016. El personal de la CEL dispondrá de 5 días hábiles para emitir observaciones a los 
informes de diciembre de 2015, siendo la fecha límite para recibir informes con 
correcciones el 29 de enero de 2016. 
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ARTíCULO 11 0 
- RESPONSABILIDAD DE CEl 

a) Informar por medio escrito, telefónico o vía fax el requerimiento de los frascos para 
la toma de muestras y preservantes. 

b) Tomar las muestras de agua, etiquetar debidamente cada una, llenar el formulario 
de entrega de muestras y entregarlas al laboratorio de la contratista. 

c) Revisar los informes de laboratorio una vez recibidos, y en caso necesario notificar a 
la contratista las observaciones y/o correcciones que requieran ser incorporadas. 

d) Cumplir el protocolo de recolección, preservación y transporte de las muestras para 
cada uno de los parámetros a muestrear. 

ARTíCULO 120
- MULTA POR MORA 

Cuando la contratista incurra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales por causas imputables a la misma, podrá declararse la caducidad del 
contrato o imponer el pago de una multa por cada día de retraso, de conformidad los 
siguientes porcentajes: 

En los primeros treinta días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del cero punto uno 
por ciento del valor total del contrato. 

En los siguientes treinta días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del cero punto 
ciento veinticinco por ciento del valor total del contrato. 

Los siguientes días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del cero punto quince por 
ciento del valor total del contrato. 

Cuando el total del valor del monto acumulado por multa, represente hasta el doce por 
ciento del valor total del contrato, procederá la caducidad del mismo, debiendo hacer 
efectiva la garantía de cumplimiento de contrato. 

El porcentaje de la multa previamente establecido, será aplicable al monto total del 
contrato incluyendo los incrementos y adiciones, si se hubieren hecho. 

En el contrato de suministro los porcentajes previamente fijados para la multa, será 
aplicable únicamente sobre el valor de los suministros que se hubieren dejado de entregar 
por el incumplimiento parcial del contrato. 

Las multas anteriores se determinarán con audiencia de la contratista, debiendo exigir el 
pago de las mismas, una vez sean declaradas en firme. 

En el caso de la Libre Gestión la multa mínima a imponer será del diez por ciento del 
salario mínimo del sector comercio. 

Si durante la ejecución de las diferentes actividades a desarrollar, existieren retrasos de 
plaz9s intermedios, la contratista se obliga a cumplir con el plazo final establecido en el 
ARTICULO 4°- PLAZO DEL SUMINISTRO DE lOS SERVICIOS, por lo que la multa se 
aplicará tomando en cuenta el plazo final del contrato. 
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las multas anteriores se determinarán con audiencia de la contratista. 

ARTíCULO 13° - RETRASOS NO IMPUTABLES A LA CONTRATISTA 

Si el retraso de la contratista se debiera a causa no imputable a la misma debidamente 
comprobada, tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al 
tiempo perdido, por lo que deberá exponer por escrito las razones que le impiden el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales en el plazo original y presentará las 
pruebas que correspondan; e! mero retraso no dará derecho al contratista a reclamar una 
compensación económica adicional. la solicitud de prórroga deberá hacerse dentro del 
plazo contractual pactado para la entrega o ejecución correspondiente. 

la CEL mediante resolución razonada, acordará o denegará la prórroga solicitada. 

ARTíCULO 14° - MODIFICACIONES 

La CEl, podrá modificar el presente contrato antes del vencimiento del plazo pactado, 
siempre que concurran circunstancias imprevistas y comprobadas. Para efectos de 
ejecución del presente contrato se entenderá por circunstancias imprevistas, aquel hecho 
o acto que no pueda ser evitado, previsto o que corresponda a caso fortuito o fuerza 
mayor. 

Cuando la contratista alegue caso fortuito o fuerza mayor, deberá solicitar por escrito a la 
CEL que verifique el acontecimiento que genera la fuerza mayor o caso fortuito y la 
elaboración del acta correspondiente; dicha solicitud deberá realizarse a más tardar tres 
días hábiles posteriores de ocurrido el hecho que genera el retraso. Cuando sea necesario, 
deberán presentarse las pruebas respectivas. 

Así también se podrá modificar el contrato cuando existan nuevas necesidades, vinculadas 
al objeto contractual; siempre y cuando no contravenga lo dispuesto en el artículo 83-B de 
la LACAP. 

Cualquier modificación en exceso del veinte por ciento (20%) del monto del contrato, ya 
sea de una sola vez o por la suma de varias modificaciones, según lo establecido en la Ley 
de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se considerará como 
nueva contratación, por lo que deberá someterse a un nuevo proceso, siguiendo todo el 
procedimiento establecido en la ley, so pena de nulidad de la modificación 
correspondiente. 

Si la modificación correspondiera a incremento del monto del contrato, la contratista se 
obliga a la ampliación de la garantía. 
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ARTíCULO 15°- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

El administrador de contrato designado por CEl para velar por el cumplimiento del 
contrato, hasta su liquidación es la Ing, Aída Carolina Bendek de Alegría, Jefe del 
Departamento de Control Ambiental de la Unidad Ambiental de CEl, quien estará 
autorizado para otorgar las aprobaciones requeridas, recomendar y tomar las acciones 
necesarias con respecto a lo siguiente: 

a, Dar seguimiento a la ejecución, respetando el plazo final establecido en el ARTíCULO 4° 
PLAZO DEL SUMINISTRO DE lOS SERVICIOS, de este contrato; 

b, En caso de cualquier reclamo de la contratista en asuntos relacionados con la 
interpretación de los Especificaciones Técnicas, el administrador del contrato dentro de un 
plazo máximo de siete (7) días notificará las decisiones respectivas por escrito a la 
contratista; 

c, Analizar las modificaciones o propuestas requeridas por la contratista, recomendando 
las soluciones que no tengan un efecto adverso en la ejecución de los servicios; 

d, Recomendar la emisión del Certificado de Aceptación (CA) de los servicios; 

e, Cualquier otra atribución que la CEl le encomiende, de lo cual informará a la contratista; 
y 

f, Recomendar la liquidación del contrato y la devoluciófl de las garantías 
correspondientes, 

El administrador del contrato, será responsable de las obligaciones reguladas en el artículo 
82 Bis de la LACAP, así como de lo establecido en el artículo 74 del Reglamento de la 
LACAP (RELACAP), 

ARTíCULO 16° CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA 

la contratista se compromete a mantener la confidencialidad sobre toda la información a 
la que haya tenido acceso en función de la ejecución de los servicios y a partir de la 
vigencia del contrato, para los "Servicios de análisis de laboratorio en muestras de agua en 
las instalaciones de la CEl, 2015" Capitulo 11, por lo que no podrá divulgar dicha 
información, ni tomarla como idea creativa para la ejecución de futuros trabajos, 

la anterior disposición es aplicable para toda información que llegue a su conocimiento o 
que se produzca en razón del desempeño de sus obligaciones, salvo que las mismas lo 
hagan necesario, previa autorización de la CEl, Este artículo surtirá efectos aun después 
de la finalización del contrato; ello tomando en cuenta lo regulado en la LACAP y la LAIP, 
En caso de incumplimiento de esta obligación, la CEl sancionará a la contratista de 
conformidad a la LACAP y la LAIP, 
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ARTíCULO 17° AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DE LA CEl 

la CEL, en su carácter de propietaria tendrá autoridad para: 

a) Efectuar por sí o por medio de los representantes que designe, las inspecciones que 
considere necesarias; 

b) Emitir el Certificado de Aceptación de los servicios, revisión y devolución de la garantía y 
liquidación del contrato; y, 

c) Realizar cualquier otra función o tomar cualquier otra decisión que le permita el 
Documento de Solicitud de Ofertas, dada su condición de propietaria. 

la CEl, en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles, decidirá sobre los asuntos 
sometidos a su consideración por la contratista. 

En caso de cualquier reclamo de la contratista en asuntos relacionados con la 
interpretación de las especificaciones técnicas, la CEl dentro de un plazo máximo de siete 
(7) días hábiles notificará por escrito las decisiones. 

ARTíCULO 18°.-EMPlEADOS DE LA CEl y DE LA CONTRATISTA 

Tanto la contratista como la CEl, se abstendrán de dar trabajo a toda persona, mientras 
ésta se encuentra empleada con una de las partes contratantes. 

ARTíCULO 1 gO.-CESIONES 

la contratista no podrá ceder el contrato, ni dar a otra persona interés o participación en el 
mismo, ni ceder el derecho a cobrar cualquier cantidad de dinero que le corresponda o le 
correspondiere recibir de acuerdo con el contrato, sin previa aprobación por escrito de la 
CELo Dicha aprobación, si fuese dada, no relevará a la contratista de su completa 
responsabilidad para cumplir con todas las obligaciones del contrato. 

la transgresión de esta disposición dará lugar a la caducidad del contrato, procediéndose 
además a hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato. 

ARTíCULO 20°.- INDEMNIZACIONES 

la contratista mantendrá indemne y liberará tanto a la CEl, como a sus representantes, 
funcionarios y demás empleados, de toda pérdida, reclamo, demanda, pago, litigio, 
acciones, juicio o sentencia de toda clase y naturaleza, que pudiera incoarse o dictarse 
contra la CEl, sus representantes, funcionarios y demás empleados, por cualquier acto u 
omisión de la contratista, sus agentes o empleados en la ejecución del contrato, siempre 
que estos reclamos se refieran al suministro de los servicios objeto del presente contrato. 

ARTíCULO 21°.- RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y/O PERJUICIOS 

La contratista deberá asumir la completa responsabilidad incurrida por cualesquiera daños 
y perjuicios derivados del contrato o bajo acuerdos o documentos relacionados con sus 
obligaciones contractuales, indemnizando a la CEl por el daño emergente y el lucro 
cesante que provocare, inclusive los causados por sus empleados o abastecedores, 
excepto aquellos que resulten completamente de la propia negligencia de la CEl; y para 
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tales efectos bastará con la comunicación oficial de la CEl dada por escrito a la 
contratista. 

ARTíCULO 22°- DERECHO DE LA CEl DE DAR POR TERMINADO UNILATERALMENTE 
El CONTRATO 

En caso de incumplimiento de la contratista a cualesquiera de las estipulaciones del 
contrato, o si fuere declarado en quiebra o hiciere cesión general de sus bienes a sus 
acreedores y si en cualquier momento el supervisor certifica por escrito a la contratista que 
el trabajo está siendo retrasado o la contratista ha violado cualesquiera de las condiciones 
contractuales; de igual forma, según lo establecido en el artículo 93 de la ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la CEl podrá comunicar a la 
contratista su intención de dar por terminado el contrato sin responsabilidad para ella, 
mediante aviso escrito con expresión de motivos. Si dentro del plazo de diez (10) días 
contados a partir de la fecha en que la contratista haya recibido dicho aviso, continuare el 
incumplimiento o no hiciere arreglos satisfactorios a la CEl para corregir la situación 
irregular, al vencimiento del plazo señalado, la CEl podrá dar terminado el contrato sin 
responsabilidad alguna de su parte. En estos casos, la CEl hará efectiva la garantía que 
tuviere en su poder. 

ARTíCULO 23°-ACEPTACIÓN Y LIQUIDACiÓN DE lOS SERVICIOS 

Siempre que la contratista haya ejecutado los servicios objeto del contrato, a satisfacción 
de la CEl, sin que se haya comprobado defecto o irregularidades en los mismos y siempre 
que no haya ningún reclamo pendiente, la CEl en un plazo no mayor de treinta (30) días, 
procederá a la emisión del Certificado de Aceptación (CA), se dará por liquidado el 
contrato y se hará a la contratista la devolución de la garantía de cumplimiento de 
contrato. 

ARTíCULO 24° - OTRAS FORMAS DE EXTINCiÓN DEL CONTRATO 

Caducidad; 
Por mutuo acuerdo entre las partes; 
Por revocación; 
Por rescate; y, 
Por las demás causas que se determinen contractualmente. 

ARTíCULO 25° - ARREGLO DIRECTO 

En caso que surgieran controversias en la ejecución del contrato, las partes acudirán al 
arreglo directo. 

Cuando una de las partes solicitare arreglo directo, dirigirá nota escrita a la contraparte, 
puntualizando las diferencias y solicitará la fijación del lugar, día y hora para deliberar, 
asunto que deberá determinarse dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción 
de la solicitud. 

Recibida la comunicación que solicite el arreglo directo, se convocará por escrito al 
solicitante para fijar el lugar, día y la hora a que se refiere el inciso anterior, la otra parte 
podrá introducir los puntos que estime convenientes. 

'Cuando la CEl fuere el solicitante del arreglo directo, en la misma solicitud se indicará el 
lugar, día y la hora en que deberán reunirse las partes para la negociación. 
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En caso que las parte;:; no llegaren a ningún aCl,lerdo, se procederá de conformidad con lo 
establecido en el ARTICULO 26° - JURISDICCION. 

ARTfcULO 26° - JURISDICCiÓN 

Las partes señalan como domicilio especial la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales 
se someten en caso de acción judicial. 

ARTfcULO 27"- NOTIFICACIONES Y CORRESPONDENCIA 
La correspondencia relacionada con el contrato, deberá dirigirse as!: 

Atención a: Ing. Aída Carolina Bendek de Alegría, Jefe del Departamento de Control 
Ambients:li de la Unidad Ambiental. F¡;¡x: (503) o a la Dirección postal: 
COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL filO LEMPA Sección de 
Correspondencia, Oficina Central de la CEL, 9a Calle Poniente NO.950. Centro de 
Gobiemo, San Salvador, El Salvador CA 

Asunto: contrato No. CEL-5244-S de la dependencia: Unidad Ambiental. 

Ya la contratista en la siguiente dirección: 

Calle San Antonio Abad, Urbanización Lisboa #35, San Salvador 
Teléfonos: 2284-0888; 2284-0223 
Fax: 2284-5933 

ARTfcULO 28°-VIGENCiA 

El presente contrato entrará en vigencia a partir de la firma del mismo hasta su liquidación. 

En fe de lo cual firmamos dos ejemplares de igual valor y contenido, uno de los cuales será 
entregado a la Contratista y el otro quedará en poder de la CEL. 

En la ciudad de San Salvador, a los veintiséis días del mes de junio de dos mil quince. 

Centro de Control de Calidad Industrial, 
Sociedad Anónima de Capital Variable 

Contrato No. CEL-5244-S-10 
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la ciudad de San Salvador, a las catorce horas del día veintiséis de junio de dos 
mil quince. Ante mí, FLOR DE MARrA PORTILLO DE ESCALANTE, Notaria, del 
domicilio de Soyapango, departamento de San Salvador, COMPARECEN: 
comparecen, el señor RICARDO SALVADOR FLORES ORTIZ, 

 

actuando en nombre y representación en su 
calidad de Apoderado General Administrativo de la COMISiÓN EJECUTIVA 
HIDROELÉCTRICA DEL RrO LEMPA, Institución Autónoma de Servicio Público, 
del domicilio de San Salvador; con NLlmero de Identificación Tributaria: cero 
seiscientos catorce-ciento ochenta mil novecientos cuarenta y ocho-cero cero 
uno-cuatro, a quien en adelante se le denominará indistintamente "La Comisión" o 
"CEL", personería que DOY FE de ser legitima y suficiente por haber tenido a la 
vista a) Testimonio de Escritura Pública de Poder General Administrativo, 
otorgado en esta ciudad, a las dieciséis horas del día dos de junio de dos mil 
quince, ante los oficios de la Notario Verónica Alicia Quinteros Rivera, por medio 
del cual el arquitecto David Antonio López Villafuerte, conocido por David Antonio 
Portal Villafuerte, en su calidad de Presidente y Representante Legal de CEL, le 
confirió Poder General Administrativo para que en nombre y representación de 
dicha institución, comparezca al otorgamiento de todo tipo de instrumentos, 
contratos, convenios, escrituras y demás documentos que sean necesarios o 
convenientes para el cumplimiento de los objetivos y facultades encomendados a 
la Comisión; así como el presente instrumento. En dicho poder la notario 
autorizante dio fe de la existencia legal de CEL, y de la personería con que actúa 
el Representante Legal; y b) Artículo sesenta y ocho de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública; por lo que se encuentra facultado 
para otorgar actos como más adelante se relaciona; , y por otra parte; SULMA 
YANIRA REYES DE SERPAS, 

 
 quien actúa en nombre y 

representación en su carácter de Directora Presidenta y Representante Legal de 
la sociedad que gira con la denominación de CENTRO DE CONTROL DE 

CALIDAD INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, del 



domicilio de la Ciudad y departamento de San Salvador, con Número de 
Identificación Tributaria cero seis uno cuatro-uno tres cero siete nueve cuatro-uno 

cero tres-seis; personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido 

a la vista: a) El testimonio de la escritura pública de constitución de la sociedad 

CENTRO DE CONTROL DE CALIDAD INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, otorgada en esta ciudad, a las dieciséis horas del día trece 
de julio del año mil novecientos noventa y cuatro, ante los oficios del notario José 

Nicolás Ascencio Hernández, e inscrita en el Registro de Cornercio, al número 
TREINT/', y NUEVE del Libro U~j MIL CUARENTA Y TRES del Registro de 

Sociedad, de fecha dieciséis de agosto de un mil novecientos noventa y cuatro, 

en la que consta que es naturaleza Anónima, adoptándose para la misma el 

Régimen de Capital Variable, que su denominación y domicilio son los 
expresados, que el plazo de vigencia es indeterminado, que entre sus finalidades 

se encuentra realizar actos como el presente, que la representación judicial y 

extrajudicial, así como el uso de la firma social corresponde al Presidente de la 
Junta Directiva, quien durara en sus funciones cinco años; b) Credencial 

extendida el veintiocho de septiembre de dos mil doce, inscrita en el Registro de 
Comercio al número CUARENTA y TRES del libro TRES MIL SETENTA, del 
Registro de Documentos Mercantiles, en el que consta que en Junta General 

Ordinaria de Accionistas, celebrada el día treinta y uno de mayo de dos mil doce, 
se eligió la nueva Junta Directiva de la Sociedad, habiendo resultado electa como 

Directora Presidenta la doctora Sulma Yanira Reyes Serpas, quien durará en sus 
funciones en un periodo de cinco años, contados a partir de la fecha de 
inscripción de dicha credencial en el Registro; es decir el catorce de marzo de 

dos mil trece, período que se encuentra vigente. Por consiguiente está facultada 
para comparecer al otorgamiento de actos como el presente, en adelante 

denominada "LA CONTRATISTA", yen las calidades indicadas ME DICEN: Que 
con el objeto de darle valor de instrumento público me presentan el contrato 

número CEL- CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO-S que consta 
de veintiocho artículos y un anexo, el cual ha sido suscrito en esta ciudad, este 
mismo día y que reconocen como suyas, por haber sido puestas de su puño y 

letra, las firmas que en él aparecen, el cual en sus partes principales establece 
que la contratista se obliga a ejecutar para la CEL los "SERVICIOS DE ANÁLISIS 

DE LABORATORIO EN MUESTRAS DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA 
CEL, DOS MIL QUINCE", 



Adicionalmente los otorgantes me manifiestan que reconocen y 

ratifican las demás estipulaciones contenidas en el mencionado contrato. Yo, la 

suscrita notario, DOY FE: Que las firmas que aparecen al calce del contrato en 
referencia, son autenticas por las razones expuestas y por haber sido puestas por 
los comparecientes de su puño y letra, a mi presencia, quienes además 
reconocieron el contenido de dicho contrato. Así se expresaron los 
comparecientes a quienes explique los efectos legales de la presente acta notarial 
que consta de tres hojas útiles y leído que les hube todo lo escrito en un solo acto 
sin interrupción, ratifican su contenido, manifiestan su conformidad y para 
constancia firmamos. DOY FE.-
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