

INFORME Y ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 61/2018-85EGRAL-101-FISDL: SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA ESPERANZA Y EL CARMEN, MUNICIPIO DE GUAYMANGO, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN", CÓDIGO 346690

En la Sala de Reuniones del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL), a las siete horas y treinta y cinco minutos del día ocho de octubre del año dos mil dieciocho, reunidos los suscritos miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: Arlene Griselda Carrillo Henríquez, como Representante de la Unidad Solicitante; Carlos Antonio Chicas, como Experto en la Materia; ambos de la Gerencia de Infraestructura; José Mauricio Cruz Cruz, como Analista Financiero, de la Gerencia de Finanzas; y Celia Felicita Zavala de Córdova, como delegada por el Jefe del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, con el propósito de evaluar las ofertas técnicas y económicas de la referida Licitación Pública.

OBSERVACIONES DEL ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

Participantes:

El día 04 de octubre de 2018 se recibieron **cuatro** ofertas, siendo éstas presentadas por los siguientes Oferentes:

1. SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DE CENTROAMÉRICA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (SICELCA, S.A. DE C.V.)
2. RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.)
3. MATERIALES PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (M.P. INGENIEROS, S.A. DE C.V.)
4. MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (MONTELEC, S.A. DE C.V.)

❖ Observaciones consignadas en el Acta de Apertura de Ofertas:

No presenta observaciones.


OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:

De acuerdo a los métodos de evaluación para ofertas incluidos en el documento de Licitación Pública y a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y del Reglamento y Políticas del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL), se procedió a revisar la documentación del sobre N° 1 y N° 2 de las ofertas correspondientes a la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 61/2018-85EGRAL-101-FISDL: SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA ESPERANZA Y EL CARMEN, MUNICIPIO DE GUAYMANGO, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN", CÓDIGO 346690**

❖ Referente a la evaluación y comparación de ofertas cláusula IGO 23 y 24:

De acuerdo a lo establecido en la cláusula IGO 23 EXAMEN PRELIMINAR Y CORRECCIONES DE ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES Y DESCALIFICACIÓN DE OFERTAS de las Bases de esta Licitación Pública, se procedió a analizar las operaciones aritméticas del plan de oferta de los participantes evaluados; constatándose que en las ofertas económicas presentadas por los cuatro Oferentes, no existen errores aritméticos.

Determinándose las ofertas económicas y ordenadas de forma ascendente respecto al monto, de acuerdo al cuadro siguiente:



ORDEN POR VALOR OFERTADO	OFERENTE	MONTO OFERTADO CON IVA	MONTO CORREGIDO CON IVA	ASIGNACIÓN FISDL	VARIACIÓN PORCENTUAL
1	MONTELEC, S.A. DE C.V.	\$ 170,791.13	\$ 170,791.13	\$174,050.82	-1.87%
2	ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.	\$ 170,805.26	\$ 170,805.26		-1.86%
3	SICELCA, S.A. DE C.V.	\$ 171,026.10	\$ 171,026.10		-1.74%
4	M.P. INGENIEROS, S.A. DE C.V.	\$ 172,798.65	\$ 172,798.65		-0.72%

Con el monto resultante de la revisión aritmética de las ofertas económicas, se procedió a realizar la fórmula estadística, de conformidad a lo establecido en la Sección III Criterios de Calificación y Evaluación, **Aplicación de Fórmula Estadística**, de las bases de esta Licitación Pública, obteniendo el siguiente resultado:

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA FISDL	\$332,631.84	RESULTADO
SICELCA, S.A. DE C.V.	\$171,026.10	OFERTA ACEPTADA
ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.	\$170,805.26	OFERTA ACEPTADA
M.P. INGENIEROS, S.A. DE C.V.	\$172,798.65	OFERTA ACEPTADA
MONTELEC, S.A. DE C.V.	\$170,791.13	OFERTA ACEPTADA
MEDIA ARITMÉTICA (De todas las ofertas presentadas y la asignación presupuestaria FISDL)	\$171,894.39	
DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LA POBLACIÓN (TODAS LAS OFERTAS PRESENTADAS Y LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA FISDL)	\$1,313.41	
PARÁMETRO DE MEDICIÓN (Resta de la MEDIA ARITMÉTICA menos DESVIACIÓN ESTÁNDAR)	\$170,580.98	

Las ofertas económicas presentadas por los cuatro Oferentes, cumplen con el parámetro de medición de la Aplicación de Fórmula Estadística y continuaron evaluándose en las siguientes etapas.

OBSERVACIONES:

La Comisión de Evaluación de Ofertas, procedió a verificar que las ofertas contenidas en el SOBRE N° 1 de cada uno de los Oferentes, presenten todas las hojas selladas y foliadas, en orden correlativo y que todas las hojas contenidas en el SOBRE N° 2, estén impresas, foliadas en orden correlativo, selladas y firmadas por el Oferente Representante o Apoderado Legal, de conformidad a lo solicitado en la IGO 10 Documentos que Componen la Oferta, Sección I, Instrucciones Generales a los Oferentes.

Determinándose que las ofertas presentadas por los Oferentes: **SICELCA, S.A. DE C.V.; ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.; M.P. INGENIEROS, S.A. DE C.V. y MONTELEC, S.A. DE C.V.**, están foliadas en orden correlativo y selladas (Sobre N° 1) y foliadas en orden correlativo, selladas y firmadas (Sobre N° 2) por el Oferente Representante Legal o Apoderado Legal, por lo que se continuaron evaluando en las siguientes etapas.

I. CAPACIDAD LEGAL (CUMPLE/NO CUMPLE)

La Comisión de Evaluación de Ofertas verificó el cumplimiento de las condiciones y requisitos legales establecidos para cada caso:

a) Cumplimiento de presentación de las solvencias vigentes solicitadas en la IGO 10

Determinándose que los Oferentes: **SICELCA, S.A. DE C.V.; ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.; M.P. INGENIEROS, S.A. DE C.V. y MONTELEC, S.A. DE C.V.**; cumplen con la presentación y vigencia de todas las solvencias requeridas, conforme a la cláusula IGO 10 Documentos que componen la oferta.

El detalle de la verificación de la capacidad legal, se muestra en cuadro anexo y forma parte integral del acta.



30/11/17

[Handwritten signatures]

❖ **Referente al requisito de las IGO 2 Oferentes con capacidad para contratar y la IGO 3 Oferentes impedidos para ofertar.**

- b) No estar afectados o involucrados en prohibiciones legales o inhabilitación de acuerdo a las Instrucciones Generales a los Oferentes, IGO 2 y 3 y la LACAP.
- c) Estar registrado de acuerdo a lo solicitado en la IGO 2.1 de las bases variables del proceso.

De acuerdo a la información presentada por los Oferentes, en el formulario 2 "Acta Notarial de Aceptación Plena y Compromiso", la Comisión de Evaluación de Ofertas revisó que los Oferentes: **SICELCA, S.A. DE C.V.; ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.; M.P. INGENIEROS, S.A. DE C.V. y MONTELEC, S.A. DE C.V.**; no estuviesen afectados o involucrados en prohibiciones legales o inhabilitación de acuerdo a las Instrucciones Generales a los Oferentes, Cláusula 2 y 3 y la LACAP, asimismo que estuviesen calificados en el Banco de Contratistas del FISDL, como: **REALIZADOR**, Especialidad en **INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA**, Categoría 4 o 5, Nivel de desempeño **A, B o C**, según la cláusula IGO 2 de las Bases de Licitación Pública. Por lo que dichos Oferentes cumplen con este requisito.

Se verificó en la base de datos del Banco de Contratistas del FISDL y se concluye que los Oferentes: **SICELCA, S.A. DE C.V.; ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.; M.P. INGENIEROS, S.A. DE C.V. y MONTELEC, S.A. DE C.V.**; se encuentran capacitados para contratar y continuaron con la siguiente etapa de evaluación.

Se anexan reportes de calificación del Sistema del Banco de Contratistas del FISDL, y reportes de Contratistas Inhabilitados e Incapacitados publicados en el sitio web de COMPRASAL, que forma parte integral de esta acta.

❖ **Referente a la visita de inspección al lugar de la obra y sus alrededores de carácter obligatorio (Requisito de la cláusula IGO 5 Visitas al lugar de la obra):**

- d) Haber realizado la visita de inspección al lugar de la obra y sus alrededores de carácter obligatoria. La Comisión de Evaluación de Ofertas constató mediante **ACTA DE VISITA DE CAMPO AL PROYECTO**, que los Oferentes participantes en esta Licitación Pública: **SICELCA, S.A. DE C.V.; ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.; M.P. INGENIEROS, S.A. DE C.V. y MONTELEC, S.A. DE C.V.**; realizaron la visita obligatoria al lugar de la obra y sus alrededores; encontrándose que los Oferentes, cumplen con el recorrido de dicha visita.

El detalle de los participantes a la visita de campo se muestra en anexo y forma parte integral de esta acta.

- e) De acuerdo al Formulario 6 presentado por los Oferentes, la Comisión de Evaluación de Ofertas, verificó si los Oferentes no tienen adjudicados, contratados y/o en ejecución (centralizados y descentralizados), simultáneamente tres (3) proyectos para personas jurídicas y dos (2) proyectos para personas naturales, incluyendo todas las categorías y tipos de proyectos. Este criterio no se aplica para proyectos en ejecución que posean 90% o más de avance físico.

Se hace constar, según información presentada en el formulario 6, que los Oferentes: **SICELCA, S.A. DE C.V.; ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.; M.P. INGENIEROS, S.A. DE C.V. y MONTELEC, S.A. DE C.V.**; no tienen adjudicados, contratados y/o en ejecución en forma simultánea tres (3) proyectos. Por lo que cumple con este requisito.

Asimismo se hace constar que se verificó, a la fecha de apertura de ofertas (**04/10/2018**), en el Sistema del Banco de Contratistas (proyectos asignados), los proyectos adjudicados, contratados y/o en ejecución (centralizados y descentralizados), simultáneamente de los Oferentes: **SICELCA, S.A. DE C.V.; ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.; M.P. INGENIEROS, S.A. DE C.V. y MONTELEC, S.A. DE C.V.**; determinándose que no poseen tres (3) proyectos asignados.

Se anexa reporte del Sistema del Banco de Contratistas del FISDL, de proyectos de los Oferentes, que forma parte integral de esta acta.

De acuerdo a la información presentada, en el Formulario 7 por los Oferentes: **SICELCA, S.A. DE C.V.; ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.; M.P. INGENIEROS, S.A. DE C.V. y MONTELEC, S.A. DE C.V.**; se establece que no presentan contratos extinguidos por causas imputables al Oferente en los últimos 5 años, ni tampoco litigios pendientes.



❖ **Referente al examen preliminar y correcciones de errores u omisiones subsanables. Cláusula IGO 23 (Se anexa cuadro de revisión preliminar de ofertas que forma parte integral de esta acta):**

La Comisión de Evaluación de Ofertas procedió a revisar la documentación solicitada en la cláusula IGO 10 **DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA**, de las Bases de esta Licitación Pública.

SICELCA, S.A. DE C.V.

No presenta observaciones.

Por lo anterior la oferta presentada por el Oferente: **SICELCA, S.A. DE C.V.**, continuó evaluándose en las siguientes etapas.

ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.

No presenta observaciones.

Por lo anterior la oferta presentada por el Oferente: **ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.**, continuó evaluándose en las siguientes etapas.

M.P. INGENIEROS, S.A. DE C.V.

No presenta observaciones.

Por lo anterior la oferta presentada por el Oferente: **M.P. INGENIEROS, S.A. DE C.V.**, continuó evaluándose en las siguientes etapas.

MONTELEC, S.A. DE C.V.

No presenta observaciones.

Por lo anterior la oferta presentada por el Oferente: **MONTELEC, S.A. DE C.V.**, continuó evaluándose en las siguientes etapas.

❖ **Referente a los criterios de Calificación y de Evaluación (Sección III de las Bases de Licitación):**

A continuación se procedió a verificar que las ofertas presentadas cumplan con los requisitos mínimos establecidos en la cláusula IGO 24 EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS y en la SECCIÓN III CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE EVALUACIÓN.

II. FINANCIEROS (CUMPLE/NO CUMPLE)

De acuerdo a la Sección III Criterios de Calificación y de Evaluación, la evaluación financiera se realizó, calculando y calificando los dos índices siguientes, establecidos en las bases de Licitación Pública:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	MAP Y CT OBTENIDOS PARA ESTE PROYECTO	OFERENTES			
		SICECLA, S.A. DE C.V.	ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.	M.P. INGENIEROS, S.A. DE C.V.	MONTELEC, S.A. DE C.V.
a) Facturación Anual	MAP	FA	FA	FA	FA
Facturación Anual del Oferente, de acuerdo a los Ingresos Brutos plasmados en los Estados Financieros, deberán ser igual o mayor al MAP (Monto Anualizado del Proyecto) obtenido para este proyecto.	\$391,614.35	\$1,218,554.00	\$626,750.83	\$2,327,609.18	\$539,478.53
	FA del Oferente >= MAP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b) Capital de Trabajo	CT	CT	CT	CT	CT
Activo Líquido (Activo Corriente menos Pasivo Corriente), de las cifras del Balance General del Oferente, deberá ser igual o mayor al Capital de trabajo obtenido para este proyecto.	\$43,512.71	\$307,118.89	\$65,447.90	\$263,998.07	\$152,765.75
	CT del Oferente >= CT del proyecto	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



31 April

Los Oferentes: **SICELCA, S.A. DE C.V.**; **ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.**; **M.P. INGENIEROS, S.A. DE C.V.** y **MONTELEC, S.A. DE C.V.**; cumplen con los criterios de la evaluación financiera y continuaron con la siguiente etapa de evaluación.

El resultado y detalle de la Evaluación Financiera se muestra en el cuadro anexo y forma parte integral del acta.

III.- PERSONAL PROPUESTO

Sobre la base de la SECCIÓN III CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE EVALUACIÓN, que dice: "Las obras a considerar serán aquellas cuyo monto sea superior al mínimo especificado para precalificar en la categoría de contratistas requerida para este proceso, de acuerdo con las Instrucciones Específicas IGO 10". Queda entendido que las obras a ser consideradas en la evaluación de la experiencia del personal propuesto, serán los de similar naturaleza y complejidad al proyecto objeto de la presente Licitación Pública; de acuerdo con la Sección VI Instrucciones Específicas a los Oferentes IGO 10 Documentos que Componen la Oferta, de las bases de ésta.

La especialidad de proyecto a evaluar para el personal propuesto será:

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA:

Construcción o ampliación de líneas eléctricas de sub-transmisión en primario y/o secundario; alumbrado público; subestaciones; y todo lo relacionado con Infraestructura Eléctrica, canalización de líneas de telefonía y/o transmisión de datos, instalación, montaje y mantenimiento de sistemas eléctricos alternativos.

Nota: La obras de protección que se consideran en la evaluación, únicamente serán las relacionadas a infraestructura evaluada.

Monto mínimo de los proyectos a evaluar para el Oferente será de: **NOVENTA Y CINCO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$95,000.00)** monto correspondiente a la Ejecución.

Los Oferentes deben incluir dentro del personal propuesto para la ejecución del proyecto profesionales graduados, de acuerdo a lo establecido en este criterio:

REQUISITOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN	OFERENTES			
	SICECLA, S.A. DE C.V.	ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.	M.P. INGENIEROS, S.A. DE C.V.	MONTELEC, S.A. DE C.V.
RESIDENTE DEL PROYECTO:	Ing. Juan Francisco Zepada Pineda	Ing. Eduardo Arturo Díaz Martínez	Ing. Mario Alex Mata Magaña	Ing. José Rolando Monterrosa Barahona
Número de visitas requeridas: 5.5 visitas a la semana de 8 horas cada una.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Propone profesional graduado en Ingeniería Eléctrica, con experiencia como Gerente de Proyecto y/o Residente de Proyecto, en proyectos de similar naturaleza, complejidad y monto en los últimos quince años.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Con relación al personal asignado a los proyectos, y dando cumplimiento al requisito de que el personal propuesto en su oferta técnica (Residente de Proyecto y Gerente de Control de Calidad), no esté asignado a cualquiera de los otros proyectos que actualmente tiene adjudicados (centralizados), contratados y/o en ejecución (centralizados y descentralizados). Este motivo de descalificación no se aplica para proyectos en ejecución que posean 90% o más de avance físico, esto a la fecha de recepción de ofertas.

Los Oferentes: **SICELCA, S.A. DE C.V.**; **ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.**; **M.P. INGENIEROS, S.A. DE C.V.** y **MONTELEC, S.A. DE C.V.**; cumplen con este requisito, ya que según información presentada en el formulario 6, el personal propuesto (Residente de Proyecto) en su respectiva oferta no está asignado a ningún otro proyecto. Este motivo de descalificación no aplica para proyectos que posean 90% o más de avance físico en su ejecución, esto a la fecha de la recepción de ofertas. Por lo cual continuaron con el proceso de evaluación de ofertas.



301 [Handwritten Signature]

IV. EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS

La Comisión de Evaluación de Ofertas procedió con la Evaluación Técnica de los Oferentes: SICELCA, S.A. DE C.V.; ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.; M.P. INGENIEROS, S.A. DE C.V. y MONTELEC, S.A. DE C.V.; obteniéndose el siguiente resultado:

A. EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN OBRAS SIMILARES		PUNTOS	OFERENTES				
Monto asignado para este proyecto:	\$174,050.82		SICECLA, S.A. DE C.V.	ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.	M.P. INGENIEROS, S.A. DE C.V.	MONTELEC, S.A. DE C.V.	
Si presenta experiencia en dos proyectos similares con monto mayor al 80% del monto asignado para este proyecto.		20	PROYECTO 1	PROYECTO 1	PROYECTO 1	PROYECTO 1	
Mayor a:			\$139,240.66	\$33,532.69	\$225,512.20	\$572,820.35	\$320,863.99
				PROYECTO 2	PROYECTO 2	PROYECTO 2	PROYECTO 2
			\$489,600.00	\$634,724.16	\$455,232.12	\$210,125.61	
			20.00	20.00	20.00	20.00	
Si presenta experiencia en dos proyectos similares con monto igual o mayor al 60% y menor o igual al 80% del monto asignado para este proyecto.		10	---	---	---	---	
Mayor o igual a:			\$104,430.49				
Menor o igual a:			\$139,240.66				
Si presenta experiencia en dos proyectos similares con monto menor al 60% del monto asignado para este proyecto		5	---	---	---	---	
Menor a:			\$104,430.49				

B. PUNTAJE TÉCNICO DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO	PUNTAJE MÍNIMO 32.00	PUNTAJE MÁXIMO 40.00	OFERENTES			
			SICECLA, S.A. DE C.V.	ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.	M.P. INGENIEROS, S.A. DE C.V.	MONTELEC, S.A. DE C.V.
Residente del proyecto			40.00	30.00	30.00	30.00
TOTAL DE PUNTAJE TÉCNICO			40.00	30.00	30.00	30.00
C. NIVEL DE DESEMPEÑO BANCO DE CONTRATISTAS FISDL	PUNTAJE MÍNIMO 2.00	PUNTAJE MÁXIMO 10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
PUNTAJE TÉCNICO TOTAL (A+B+C)			70.00	60.00	60.00	60.00

El resultado y detalle de la Evaluación Técnica se muestra en el cuadro anexo y forma parte integral del acta.

V. EVALUACIÓN ECONÓMICA

La Comisión de Evaluación de Ofertas procedió a realizar la evaluación económica de acuerdo al siguiente criterio:

D. PUNTAJE ECONÓMICO	OFERENTES			
CRITERIO	SICECLA, S.A. DE C.V.	ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.	M.P. INGENIEROS, S.A. DE C.V.	MONTELEC, S.A. DE C.V.
(Oferta económica más baja de las ofertas favorables / Oferta que se evalúa) x 30	$(\$170,791.13 / \$171,026.10) * 30$	$(\$170,791.13 / \$170,805.26) * 30$	$(\$170,791.13 / \$172,798.65) * 30$	$(\$170,791.13 / \$170,791.13) * 30$
	29.96	29.99	29.65	30.00

La Comisión de Evaluación de Ofertas constató que el procedimiento seguido para evaluación de esta Licitación Pública, es el establecido en las bases de ésta, y que responden a la Política Institucional y sobre la base de las cuales se hacen las recomendaciones establecidas en esta acta.

Los Oferentes: SICELCA, S.A. DE C.V.; ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.; M.P. INGENIEROS, S.A. DE C.V. y MONTELEC, S.A. DE C.V.; cumplen con los requisitos establecidos en las bases de esta Licitación Pública, en los siguientes aspectos: Capacidad Legal, Financieros y Personal Propuesto; y obtuvieron como resultado de la Evaluación de los Criterios Técnicos y Económicos la puntuación que se detalla en el siguiente cuadro:



Handwritten signature

OFERENTE	PUNTAJE TÉCNICO Y ECONÓMICO				PUNTAJE FINAL	MONTO OFERTADO CON IVA	MONTO EVALUADO CON IVA	ASIGNACIÓN FISDL	VARIACIÓN PORCENTUAL
	EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN OBRAS SIMILARES	EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO	NIVEL DE DESEMPEÑO BANCO DE CONTRATISTA	ECONÓMICA					
SICELCA, S.A. DE C.V.	20.00	40.00	10.00	29.96	99.96	\$171,026.10	\$171,026.10	\$174,050.82	-1.74%
MONTELEC, S.A. DE C.V.	20.00	30.00	10.00	30.00	90.00	\$170,791.13	\$170,791.13		-1.87%
ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.	20.00	30.00	10.00	29.99	89.99	\$170,805.26	\$170,805.26		-1.86%
M.P. INGENIEROS, S.A. DE C.V.	20.00	30.00	10.00	29.65	89.65	\$172,798.65	\$172,798.65		-0.72

❖ **CONCLUSIONES:**

Después de haber analizado toda la documentación, la oferta técnica y económica, la Comisión de Evaluación de Ofertas presenta la siguiente conclusión:

Sobre la base de lo indicado en la Sección III Criterios de Calificación y de Evaluación, que dice: "La comisión de evaluación recomendará la adjudicación del proceso al Oferente cuya oferta cumpla con lo establecido en los documentos del proceso y **OBTENGA EL MAYOR PUNTAJE** en la suma de los Criterios de Evaluación Técnicos, Nivel de Desempeño en el Banco de Contratistas y Económicos, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula IGO 26; se concluye:

Que las ofertas presentadas por los Oferentes: **SICELCA, S.A. DE C.V.; ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.; M.P. INGENIEROS, S.A. DE C.V. y MONTELEC, S.A. DE C.V.;** cumplen con los requisitos establecidos en las bases de esta Licitación Pública, en los siguientes aspectos: Capacidad Legal, Financieros y Personal; y la oferta presentada por el Oferente **SICELCA, S.A. DE C.V.;** obtuvo el mayor puntaje respecto a la demás ofertas evaluadas, dando como resultado un puntaje total de **99.96** de acuerdo al siguiente detalle:

CUADRO DE ORDEN DE MÉRITO:

ORDEN DE MÉRITO	OFERENTE	PUNTAJE TÉCNICO Y ECONÓMICO				PUNTAJE FINAL	MONTO OFERTADO CON IVA	MONTO EVALUADO CON IVA	ASIGNACIÓN FISDL	VARIACIÓN PORCENTUAL	OBSERVACIONES
		EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN OBRAS SIMILARES	EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO	NIVEL DE DESEMPEÑO BANCO DE CONTRATISTA	ECONÓMICA						
1	SICELCA, S.A. DE C.V.	20.00	40.00	10.00	29.96	99.96	\$171,026.10	\$171,026.10	\$174,050.82	-1.74%	A ADJUDICAR
2	MONTELEC, S.A. DE C.V.	20.00	30.00	10.00	30.00	90.00	\$170,791.13	\$170,791.13		-1.87%	FAVORABLE
3	ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.	20.00	30.00	10.00	29.99	89.99	\$170,805.26	\$170,805.26		-1.86%	FAVORABLE
4	M.P. INGENIEROS, S.A. DE C.V.	20.00	30.00	10.00	29.65	89.65	\$172,798.65	\$172,798.65		-0.72	FAVORABLE



Handwritten signatures and initials.

RECOMENDACIONES:

Por lo tanto la Comisión de Evaluación de Ofertas, recomienda **ADJUDICAR** la LICITACIÓN PÚBLICA N° 61/2018-85EGRAL-101-FISDL: SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA ESPERANZA Y EL CARMEN, MUNICIPIO DE GUAYMANGO, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN", CÓDIGO 346690 al Oferente: **SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V. (SICELCA, S.A. DE C.V.)**, por un monto total de **CIENTO SETENTA Y UN MIL VEINTISEIS 10/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$171,026.10)**, IVA incluido, con un plazo de ejecución de **CIENTO VEINTE (120)** días calendario a partir de la orden de inicio.

No habiendo más que hacer constar, firmamos la presente acta que consta de nueve páginas, a las catorce horas del día ocho de octubre del año dos mil dieciocho.



Arlene Griselda Carrillo Henríquez
Representante de la Unidad Solicitante



Carlos Antonio Chicas
Experto en la Materia



José Mauricio Cruz Cruz
Analista Financiero



Celia Felicita Zavala de Córdova
Delegada del Jefe del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones Institucional


**DECLARACION JURADA SOBRE CONFLICTO DE INTERESES
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS**

LICITACIÓN PÚBLICA N° 61/2018-85EGRAL-101-FISDL: SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO:
"INTRODUCCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL
ZARZAL, LA ESPERANZA Y EL CARMEN, MUNICIPIO DE GUAYMANGO, DEPARTAMENTO DE
AHUACHAPAN", CÓDIGO 346690

Nosotros:

1. Arlene Griselda Carrillo Henríquez
2. Carlos Antonio Chicas
3. José Mauricio Cruz Cruz
4. Celia Felicita Zavała de Córdoba

Firmas:



Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador, declaramos bajo juramento que:

No existe conflicto de intereses con los participantes de este proceso y así mismo declaramos bajo juramento que lo aquí expresado es verdad.

Antiguo Cuscatlán, 08 de octubre de 2018

LICITACIÓN PÚBLICA LP-61/2018-85EGRAL-101-FISDL

**VERIFICACIÓN DE
PROYECTOS EN
EJECUCIÓN**
BANCO DE CONTRATISTAS FISDL

Oferente:

SICELCA, S.A. DE C.V.

04/10/2018

Contratista: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DE

NIT: 02100712991013

Codigo	Nombre de Proyecto	Mont. Ejec. Proyecto	Ins	Etap	Contrato	Monto Contratado	Tipo Ejecución
Tipo de Contratista: REALIZADOR							
176210	ELECTRIFIC. C. E. CASERIO EL ESCALON, CANTON AGUA SHUCA	\$2,256.61	FERB	730	R/17621.0-2005	\$2,256.61	CEN IE
176220	ELECTRIFIC. C. E. CAS. QUEBRADA SECA	\$25,657.59	FERB	730	R/17622.0-2005	\$25,657.59	CEN IE
176230	ELECTRIFIC. C. E. LA CHACRA	\$2,123.95	CMLC	730	R/17623.0-2005	\$2,123.95	CEN IE
176240	ELECTRIFIC. C. E. LAS VICTORIAS	\$3,365.63	CMLC	730	R/17624.0-2005	\$3,365.63	CEN IE
176250	ELCTRIFIC. C. E. CANTON LOS GRAMALES	\$3,298.98	CMLC	730	R/17625.0-2005	\$3,298.98	CEN IE
178770	ELECTRIFICACION CASERIO GUISCOYOL	\$43,014.79	EAGJ	730	R/17877.0-2005	\$43,014.79	CEN IE
194580	ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS PINTIN, CANTON APANCOYO	\$77,650.29	JVGC	730	R/19458.0-2007	\$77,650.29	CEN IE
194590	ELECTRIFICACION EN CASERIO POZA ONDA, CANTON SAN LUCAS	\$85,009.03	JVGC	730	R/19459.0-2007	\$85,009.03	CEN IE
194600	ELECTRIFICACION EN SECTOR EL CEMENTERIO, CANTON SAN LUCAS	\$20,960.32	JVGC	730	R/19460.0-2007	\$20,960.32	CEN IE
1610	ELECTRIFICACION EN CASERIOS LOS VALENCIA Y APANCOYO ARRIBA	\$32,097.19	JVGC	730	R/19461.0-2007	\$32,097.19	CEN IE
198370	ELECTRIFICACION DE CASERIO LOS VARELA, CANTON EL ZAPOTE, CALUCO	\$13,664.74	JACC	730	R/198370	\$12,694.09	DES IE
198380	ELECTRIFICACION EN CASERIO EL ESTANQUE, CTON SUQUIAT, CALUCO	\$42,709.18	JACC	730	R/198380	\$42,203.35	DES IE
198390	ELECTRIFICACION CASERIO LAS VICTORIAS A, CTON EL ZAPOTE, CALUCO	\$19,149.32	JACC	730	R/198390	\$18,417.28	DES IE
198400	ELECTRIFICACION CASERIO LAS VICTORIAS B, CTON EL ZAPOTE, CALUCO	\$10,090.03	JACC	730	R/198400	\$9,407.16	DES IE
198910	ELECTRIFICACION CASERIO LOS PEREZ GUTIERREZ, CTON EL ZOPE	\$47,813.63	CRLA	730	R/198910	\$47,813.63	DES IE
199600	ELECTRIFICACION EN CASERIO EL SITIO, CANTON ATILUYA	\$37,650.55	JVGC	730	R/199600	\$37,113.72	DES IE
206230	ELECTRIFICACION CASERIO LOS SIBRIAN, CANTON SUQUIAT, CALUCO	\$7,921.78	CMLC	730	R/206230	\$7,921.78	DES IE
206250	ELECTRIFICACION DE CASERIO LOS VALENCIA, CANTON SUQUIAT, CALUCO	\$6,632.74	JACC	730	R/206250	\$6,632.74	DES IE
206270	ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS PINTO, CANTON SUQUIAT	\$24,711.57	JACC	635	R/206270	\$24,711.57	DES IE
330	ELECTRIFICACION EN CASERIO LA CASONA, CANTON SUQUIAT	\$20,952.83	JACC	730	R/206330	\$20,952.83	DES IE
206340	ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS FLORES ESCOBAR, CTON SUQUIAT	\$11,153.51	JACC	730	R/206340	\$11,153.51	DES IE
206420	CENTRO DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS PERQUIN	\$117,817.66	DAGF	730	R/20642.0-2008	\$117,817.66	CEN ISAN
210600	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA A CASERIO EL CORPEÑO	\$98,852.77	KPADP	730	R/210600	\$98,852.77	DES IE
211090	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO LA SABANA, CTON EL CAULOTE	\$54,860.00	CRLA	730	R/211090	\$54,860.00	DES IE
211300	ILUMINACION DE ESTADIO JOSE GREGORIO MARTINEZ DE CHALATENANGO	\$178,695.05	DPT	730	R/21130.0-2009	\$178,695.05	CEN E
212100	ELECTRIFICACION EN CANTON LOS PUENTECITOS DE GUAYMANGO	\$143,212.72	CMLC	635	R/212100	\$140,134.94	DES IE
212130	ELECTRIFICACION VARIOS CASERIOS DEL CANTON CAUTA ABAJO, GUAYMANGO	\$99,495.58	CMLC	730	R/212130	\$99,495.58	DES IE
TOTAL PROYECTOS: 68						MONTOS:	\$5306,828.92

Usuario:
mmenjivar

TIPO EJECUCIÓN: CENTRALIZADO, DESCENTRALIZADO

Banco de Contratistas

Fecha de Impresión:
04/10/2018 02:28 p.m.

Contratista: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECAICAS DE

NIT: 02100712991013

Codigo	Nombre de Proyecto	Mont. Ejec. Proyecto	Ins	Etapa	Contrato	Monto Contratado	Tipo Ejecución
212270	ELECTRIFICACION EN CANTON COLON CENTRO, BERLIN	\$27,890.10	WOCR	635	R/212270	\$27,889.59	DES IE
215251	OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL ARENAL	\$78,808.77	MDRG	735	R/21525.1-2013	\$78,808.77	CEN IV
215831	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS DE MITIGACIÓN	\$116,190.58	CIRDG	735	R/21583.1-2012	\$116,190.58	CEN IV
218850	ELECTRIFICACION Y AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON SAN LUCAS ETAPA 2	\$126,307.44	KRCDR	730	R/218850	\$126,307.44	DES IE
219750	ELECTRIFICACION Y AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON COQUIAMA SECTOR 2	\$163,906.44	KRCDR	635	R/219750	\$163,906.44	DES IE
234670	ELECTRIFICACION CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN CANTONES ROSARIO ABAJO Y TIHUICHA	\$183,971.89	WMC	730	R/234670	\$183,971.89	DES IE
243350	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS ELAS CANTÓN CUNTÁN	\$11,758.63	JVGC	730	R/243350	\$11,758.63	DES IE
243360	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOTIFICACIÓN PARAISO II	\$11,427.84	JVGC	730	R/243360	\$11,427.84	DES IE
243380	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA SAN CARLOS, CANTÓN TESHCAL	\$7,875.12	JVGC	730	R/243380	\$7,875.12	DES IE
246560	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOTIFICACIÓN LA HIGUERAS, CANTÓN LAS HIGUERAS	\$9,390.10	JVGC	730	R/246560	\$9,390.10	DES IE
246580	CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL Y CALLE QUE CONDUCE A LOTIFICACIÓN 13 DE FEBRERO	\$100,769.47	RHDBV	730	R/246580	\$100,769.47	DES IV
247210	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO VUELTA EL CUTO Y LA CUMBRE, CANTÓN LAS CRUCES	\$41,258.34	NAVS	730	R/247210	\$41,258.34	DES IE
247910	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS INTEGRALES EN CASERIOS DE VARIOS MUNICIPIOS DE USULUTAN	\$27,772.10	MMODE C	730	R/24791.0-2012-1	\$27,772.10	CEN IE
247930	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS INTEGRALES EN CASERIOS DE VARIOS MUNICIPIOS DE USULUTAN	\$28,004.19	MMODE C	730	R/24793.0-2012-1	\$28,004.19	CEN IE
248190	ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO EL SACIO LA MONTAÑA, CANTÓN MORRO GRANDE	\$68,921.36	CRLA	635	R/248190	\$68,921.36	DES IE
255560	ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDAD BUENA VISTA, HATEHUECÁ, SECTOR II, CANTÓN PALOPIQUE.	\$15,978.10	NAVS	730	R/255560	\$15,978.10	DES IE
255730	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA LA PALMIRA	\$29,871.27	REAM	730	R/255730	\$29,871.27	DES IE
256000	ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION ROSIBEL DEL CANTON FELIPITO, LOTIFICACION TIERRA BLANCA DEL CANTON BOVEDA, CASERIOS LA CRUZADILLA Y BRISAS DEL CARMEN DEL CANTON CALDERA	\$46,282.13	JNPDL	730	R/256000	\$46,282.13	DES IE
260220	CONCRETEADO HIDRAULICO SOBRE BASE EXISTENTE EN 1° CALLE ORIENTE, 2° AVENIDA NORTE Y 6° AVENIDA SUR	\$117,859.94	RHDBV	730	R/260220	\$117,859.94	DES IV
265420	MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE EN AVENIDA EL COLORADO, COLONIA LA PONDEROSA.	\$164,390.50	GEDEPA	730	R/265420	\$185,819.19	DES IV
267410	CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL Y OBRAS DE DRENAJE EN CASERÍO CAMPO NUEVO.	\$79,136.16	CBSR	730	R/267410	\$90,996.93	DES IV
290320	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN CANTÓN BUENA VISTA ARRIBA	\$28,548.78	JCC	730	R/290320	\$28,548.78	DES IE
290740	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CASERÍO EL OBRAJE Y CANTÓN SAN ANTONIO.	\$38,646.41	JCC	730	R/290740	\$38,646.41	DES IE
TOTAL PROYECTOS: 68					MONTOS:	\$5306,828.92	

Usuario:
mmejivar

TIPO EJECUCIÓN: CENTRALIZADO, DESCENTRALIZADO

Contratista: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DE

NIT: 02100712991013

Codigo	Nombre de Proyecto	Mont. Ejec. Proyecto	Ins	Etap	Contrato	Monto Contratado	Tipo Ejecución
297290	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE NO TERMINADA Y CORDON CUNETAS EN CALLES DE COLONIA LA VEGA CANTÓN LA PERLA	\$195,653.71	MRLM	730	R/297290	\$195,043.05	DES CR
298660	ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO CHUPA MIEL, CANTÓN EL JICARO	\$66,933.92	JVGC	730	R/29866.0-2014	\$66,933.92	CEN IE
298780	EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA CUESTAS C.E. SAN BENITO	\$186,934.91	MLDLA RZ	730	R/298780	\$186,934.91	DES CR
298790	EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA CALLE QUE CONDUCE A CASERÍO APANTELES	\$123,782.35	MLDLA RZ	730	R/298790	\$123,782.35	DES CR
298960	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍOS LA BARCA SECTOR I Y II CANTÓN SAN BENITO	\$39,640.58	LGHP	730	R/29896.0-2014	\$39,640.58	CEN IE
305680	ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO EL COCO, CANTÓN SAN JUAN	\$36,924.18	DPT	730	R/30568.0-2015	\$36,924.18	CEN IE
305690	ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS SORIANO, CANTÓN EL JICARO	\$54,521.03	DPT	730	R/30569.0-2015	\$54,521.03	CEN IE
306270	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍOS SÁLAMO, EL RUCIO Y JIMILILE DE CANTÓN CALAVERA.	\$331,532.69	JCF	730	R/30627.0-2015	\$331,532.69	CEN IE
306430	ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS MERCEDES HERNÁNDEZ, CANTÓN EL JICARO	\$30,100.65	DPT	730	R/30643.0-2015	\$30,100.65	CEN IE
307930	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE GUAYMANGO	\$271,844.67	JFOS	730	R/307930	\$271,844.67	DES IE
308240	ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍOS LOS BORJAS, LOS GARCÍA Y LOS ANAYA, CANTÓN EL DIAMANTE.	\$182,003.54	JFOS	635	R/308240	\$181,616.69	DES IE
309050	INSTALACIÓN DE PILAS Y CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUAS GRISES DEL CANTÓN ARGENTINA, MUNICIPIO DE JICALAPA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	\$65,671.73	MLDLA RZ	730	R/309050	\$65,671.73	DES IH
312680	ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍOS, ORATORIO, EL CALVARIO Y LAS MARÍAS, DEL CANTÓN SAN FELIPE	\$36,889.37	RAVM	730	R/312680	\$37,015.62	DES IE
318670	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO EL MIRADOR, CANTÓN TALCUALUYA.	\$76,783.94	VERM	730	R/318670	\$76,783.94	DES IE
321840	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS MANGOS, CANTÓN SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO, LA LIBERTAD	\$48,985.50	VERM	730	R/321840	\$48,985.50	DES IE
342240	ELECTRIFICACIÓN EN LOS CASERÍOS RENANIA I Y RENANIA II DEL CANTÓN TIERRA COLORADA, CASERÍO LA ERMITA Y LAS ISLETAS DEL CANTÓN PALO VERDE Y CASERÍO PETACAS ARRIBA DEL CANTÓN PETACAS.	\$134,671.86	KPADP	630	R/342240 ✓	\$134,671.86	DES IE
342250	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERIOS EL TULAR, CANTÓN CURARÉN, CASERIO LLANO EL JIOTE, CANTÓN CAÑAFISTULA Y CASERÍOS EL MARILLO, LA JOYA Y LA PALANCA DE CANTÓN CHAPELCORO.	\$319,458.10	CRLA	630	R/34225.0-2018 ✓	\$319,458.10	CEN IV
344260	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO ALBANIA, CANTÓN OCOTILLO Y CASERÍO OCOTE SECO, CANTÓN GUACHIPILÍN	\$322,800.80	JCF	630	R/34426.0-2018 ✓	\$322,800.80	CEN IE
TOTAL PROYECTOS: 68				MONTOS:		\$5306,828.92	
Tipo de Contratista: SUPERVISOR							
193890	ELECTRIFICACION EN CAS. LOS CORTECES.	\$1,192.07	CRLA	730	S/19389.0-2007	\$1,192.07	CEN IE
TOTAL PROYECTOS: 15				MONTOS:		\$108,076.33	

Usuario:
nmcnjivar

TIPO EJECUCIÓN: CENTRALIZADO, DESCENTRALIZADO

Codigo	Nombre de Proyecto	Mont. Ejec. Proyecto	Ins	Etapa	Contrato	Monto Contratado	Tipo Ejecución
193910	ELECTRIFICACION EN CAS.LOS RAMIREZ I Y II.	\$1,063.39	CRLA	730	S/19391.0-2007	\$1,063.39	CEN IE
193920	ELECTRIFICACION EN CAS. LOS MEJIAS.	\$1,248.88	CRLA	730	S/19392.0-2007	\$1,248.88	CEN IE
194680	ELECTRIFICACIÓN EN CASERIO PIOR ES NADA, CANTON EL ZOPE	\$1,000.62	CRLA	730	S/19468.0-2007	\$1,000.62	CEN IE
195610	ELECTRIFICACION CASERIO CASHAHUA, CTON CAUTA ARRIBA	\$4,999.60	CMLC	730	S/19561.0-2007	\$4,999.60	CEN IE
195630	ELECTRIFICACION CASERIO LORENA, CTON PLATANARES	\$2,944.52	CMLC	730	S/19563.0-2007	\$2,944.52	CEN IE
195700	ELECTRIFICACION CRIO PUENTE COLGANTE, CTON EL CASTAÑO	\$1,876.27	JACC	730	S/19570.0-2007	\$1,876.27	CEN IE
195710	ELECTRIFICACIÓN CALLE DE C.E. EL CASTAÑO / LOS BARRIENTOS	\$1,452.99	JACC	730	S/19571.0-2007	\$1,452.99	CEN IE
195740	ELECTRIFICACION CASERIO CALLE PPAL COSTADO SUR	\$740.75	JACC	730	S/19574.0-2007	\$740.75	CEN IE
196140	ELECTRIFICACION EN CASERIO LAS CUEVITAS, CANTON EL ROSARIO	\$3,508.70	CMLC	730	S/19614.0-2007	\$3,508.70	CEN IE
215281	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR COMUNIDAD LA LOMA	\$19,190.53	CPGVM	730	S/21528.1-2011	\$19,190.53	CEN IV
215681	RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN PUENTE EL TORIL CALLE REAL	\$15,376.21	MDRG	730	S/21568.1-2011	\$15,376.21	CEN E
216221	RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO EN COLONIA 3 DE ENERO	\$17,300.43	CIRDG	735	S/21622.1-2012	\$17,300.43	CEN IV
216231	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA EL DIABLO, CANTÓN TEHUISTE ABAJO	\$32,316.24	RHDBV	730	S/21623.1-2013	\$32,316.24	CEN IV
216340	ELECTRIFICACION EN CASERIOS LA ERMITA, LA SABANA Y CERRO BLANCO	\$3,865.13	KRCDR	730	S/21634.0-2010	\$3,865.13	CEN IE
TOTAL PROYECTOS: 15					MONTOS:	\$108,076.33	
TOTALES PROYECTOS: 83					MONTOS:	\$5414,905.25	

Contratista: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE
 NIT: 02100712991013 Capacitado:

Tipo de Contratista: FORMULADOR

Nivel	Fecha	Observaciones
A	22/06/2017	PRESENTO ACTUALIZACION DE DATOS
A	03/11/2016	ACTUALIZACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS
A	27/11/2015	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS
A	18/11/2015	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS
A	10/06/2015	PRESENTO DOCUMENTACION REQUERIDA PARA ACTUALIZACION
A	03/06/2014	PRESENTO DOCUMENTACION REQUERIDA
A	14/06/2013	PRESENTO DOCUMENTACION PARA ACTUALIZACION EN BANCO DE CONTRATISTAS FISDL
A	24/05/2012	PRESENTO DOCUMENTACION PARA ACTUALIZACION EN BANCO DE CONTRATISTAS FISDL
A	07/01/2011	AUMENTO DE NIVEL CON DOCUMENTACION RESPALDADA
B	22/09/2010	NIVEL DESEMPEÑO RESTABLECIDO POR ACTUALIZACION DATOS AÑO 2009
I	16/09/2010	INHABILITADO P/INCUMPLIMIENTO ACTUALIZACION DATOS AÑO 2009 S/MANUAL BANCO DE CONTRATISTAS VIGENTE MARZO/2010 DL-596/201
B	06/02/2004	CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003

Tipo de Contratista: PERFILISTA

Nivel	Fecha	Observaciones
A	24/05/2012	TIPO DE CONTRATISTA AGREGADO POR NUEVO MANUAL VER.02/01/2012
A	07/01/2011	AUMENTO DE NIVEL CON DOCUMENTACION RESPALDADA



Contratista: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE

NIT: 02100712991013

Capacitado:

Tipo de Contratista: PERFILISTA

Nivel	Fecha	Observaciones
B	22/09/2010	NIVEL DESEMPEÑO RESTABLECIDO POR ACTUALIZACION DATOS AÑO 2009
I	16/09/2010	INHABILITADO P/INCUMPLIMIENTO ACTUALIZACION DATOS AÑO 2009 S/MANUAL BANCO DE CONTRATISTAS VIGENTE MARZO/2010 DL-596/201
B	06/02/2004	CARGA AUTOMATICA CON DATOS DE FORMULADOR

Tipo de Contratista: REALIZADOR

Nivel	Fecha	Observaciones
A	22/06/2017	PRESENTO ACTUALIZACION DE DATOS
A	03/11/2016	ACTUALIZACION PRESENTADA CON DOCUMENTOS REQUERIDOS
A	27/11/2015	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS
A	18/11/2015	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS
A	10/06/2015	PRESENTO DOCUMENTACION REQUERIDA PARA ACTUALIZACION
A	03/06/2014	PRESENTO DOCUMENTACION REQUERIDA
A	14/06/2013	PRESENTO DOCUMENTACION PARA ACTUALIZACION EN BANCO DE CONTRATISTAS FISDL
A	24/05/2012	PRESENTO DOCUMENTACION PARA ACTUALIZACION EN BANCO DE CONTRATISTAS FISDL
A	07/01/2011	AUMENTO DE NIVEL CON DOCUMENTACION RESPALDADA
B	22/09/2010	NIVEL DESEMPEÑO RESTABLECIDO POR ACTUALIZACION DATOS AÑO 2009
I	16/09/2010	INHABILITADO P/INCUMPLIMIENTO ACTUALIZACION DATOS AÑO 2009 S/MANUAL BANCO DE CONTRATISTAS VIGENTE MARZO/2010 DL-596/201

Contratista: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DE

NIT: 02100712991013

Capacitado:

Tipo de Contratista: REALIZADOR

Nivel	Fecha	Observaciones
B	06/02/2004	CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003

Tipo de Contratista: SUPERVISOR

Nivel	Fecha	Observaciones
A	22/06/2017	PRESENTO ACTUALIZACION DE DATOS
A	03/11/2016	ACTUALIZACION PRESENTADA CON DOCUMENTOS REQUERIDOS
A	27/11/2015	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS
A	18/11/2015	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS
A	10/06/2015	PRESENTO DOCUMENTACION PARA ACTUALIZACION
A	03/06/2014	PRESENTO DOCUMENTACION REQUERIDA
A	14/06/2013	PRESENTO DOCUMENTACION PARA ACTUALIZACION EN BANCO DE CONTRATISTAS FISDL
A	24/05/2012	PRESENTO DOCUMENTACION PARA ACTUALIZACION EN BANCO DE CONTRATISTAS FISDL
A	07/01/2011	AUMENTO DE NIVEL CON DOCUMENTACION RESPALDADA
B	22/09/2010	NIVEL DESEMPEÑO RESTABLECIDO POR ACTUALIZACION DATOS AÑO 2009
I	16/09/2010	INHABILITADO P/INCUMPLIMIENTO ACTUALIZACION DATOS AÑO 2009 S/MANUAL BANCO DE CONTRATISTAS VIGENTE MARZO/2010 DL-596/201
B	06/02/2004	CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003

Tipo de Contratista: FORMULADOR		Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN GRAL	
Fecha	Categoría	Observaciones
06/02/2004	3	CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003
Tipo de Contratista: PERFILISTA		Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN GRAL	
Fecha	Categoría	Observaciones
06/02/2004	3	CARGA AUTOMATICA CON DATOS DE FORMULADOR
Tipo de Contratista: REALIZADOR		Vigente: <input type="checkbox"/>
Area: CAMINOS RURALES	Sub Especialidad: CAMINOS RURALES	
Fecha	Categoría	Observaciones
21/06/2007	3	CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003
Tipo de Contratista: REALIZADOR		Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA VIAL	Sub Especialidad: CAMINOS, CALLES Y/O ACCESOS	
Fecha	Categoría	Observaciones
07/01/2011	5	AUMENTO DE CATEGORÍA
02/06/2008	3	MODIFICACION DE ESPECIALIDAD, SEGUN APROBACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DL-514/08 DEL 30/04/2008, VIGENTE DESDE 02/06/2008
Tipo de Contratista: REALIZADOR		Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: EDIFICACIONES	Sub Especialidad: EDIFICACIONES EN GRAL	
Fecha	Categoría	Observaciones
18/11/2015	4	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS
21/06/2007	2	CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003
Tipo de Contratista: REALIZADOR		Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN GRAL	
Fecha	Categoría	Observaciones
08/10/2010	5	INCREMENTO DE CATEGORIA - RESULTADO DE APELACION CON INFORMACION ADICIONAL
18/05/2006	4	INCREMENTO DE CATEGORIA RESULTADO APELACION CON INFORMACION ADICIONAL
06/02/2004	3	CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003
Tipo de Contratista: REALIZADOR		Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN GRAL	
Fecha	Categoría	Observaciones
18/11/2015	4	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS
Tipo de Contratista: REALIZADOR		Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA VIAL	Sub Especialidad: PUENTES VEHICULARES	
Fecha	Categoría	Observaciones
07/01/2011	4	NUEVA CALIFICACION

Tipo de Contratista: SUPERVISOR		Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA VIAL	Sub Especialidad: CAMINOS, CALLES Y/O ACCESOS	
Fecha	Categoría	Observaciones
07/01/2011	5	NUEVA CALIFICACION
Tipo de Contratista: SUPERVISOR		Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: EDIFICACIONES	Sub Especialidad: EDIFICACIONES EN GRAL	
Fecha	Categoría	Observaciones
18/11/2015	4	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS
Tipo de Contratista: SUPERVISOR		Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN GRAL	
Fecha	Categoría	Observaciones
08/10/2010	5	INCREMENTO DE CATEGORIA - RESULTADO DE APELACION CON INFORMACION ADICIONAL
18/05/2006	4	INCREMENTO DE CATEGORIA RESULTADO APELACION CON INFORMACION ADICIONAL
06/02/2004	3	CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003
Tipo de Contratista: SUPERVISOR		Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN GRAL	
Fecha	Categoría	Observaciones
18/11/2015	4	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS
Tipo de Contratista: SUPERVISOR		Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA VIAL	Sub Especialidad: PUENTES VEHICULARES	
Fecha	Categoría	Observaciones
07/01/2011	4	NUEVA CALIFICACION

proyecto

Proyecto: 342240 Etapa actual: [630] EN EJECUCION
 Nombre: ELECTRIFICACIÓN EN LOS CASERÍOS RENANIA I Y RENANIA II DEL CANTÓN TIERRA COLORADA, CASERÍO LA ERI
 Ubicación: [3] SONSONATE [12] SAN JUAN I [1] SAN JULIAN Modalidad: DESCENTRALIZADA

contrato

Numero contrato: R/342240
 Contratista: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE
 Fuente: 85-5 FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017

Tipo contratista:	R		
Administrador contrato:	1185	KARLA PATRICIA	AREVALO DE PADILLA
Fecha de inicio:	11/07/2018		Estado contrato: *
Fecha fin original:	08/12/2018		Plazo original: 150
Fecha fin actual:	08/12/2018		Prorrogas: 0 [0]
Fecha acta recepción:			Suspensiones: 0 [0]
Monto contratado:	\$134,671.86		Plazo actual: 150
Monto reasignaciones:	\$0.00 [0.00%] [0]		Días en multa: 0
Monto actual:	\$134,671.86		Días en ejecución: 85
Monto penalidades:	\$0.00 [0.00%]		Días no imputables: 0
Monto multas:	\$0.00 [0.00%]		Monto anticipo: \$0.00 [0.00 %]
Estimado a la fecha:	\$0.00 [0.00%]		Anticipo recuperado: \$0.00 [0.00 %]
Estimado en proceso:	\$139,081.53 [103.27 %]		Anticipo en proceso: \$0.00 [0.00 %]
Estimado total:	\$139,081.53 [103.27%]		Saldo anticipo: \$0.00 [0.00 %]
Desembolsado a la fecha:	\$0.00 [0.00%]		Porc. avance financiero: 0.00 %
			Porc. avance fisico: 90.00 %
Cuenta bancaria anticipo:	0		
Cuenta bancaria desembolsos:	0		

Información Movimientos

No.	Tipo Movimiento	Monto	Solicitado	Procesado	Pagado	Liquidado
1	D-1	\$139,081.53	19/12/17 10:55 am	19/12/17 11:07 am		
1	L-1	\$40,325.53				18/09/18 12:00 am

Estimado a la Fecha:

Información Garantías

Tipo	Clase	Monto	Vencimiento	Fiador
------	-------	-------	-------------	--------

Historico de Administradores de Contrato

Codigo	Nombre de Administrador	Fecha Inicio	Fecha Fin
1185	KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA		

proyecto

Proyecto: 342250 Etapa actual: [630] EN EJECUCION
Nombre: INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERIOS EL TULAR, CANTÓN CURARÉN, CASERIO LLANO EL JIOTE
Ubicación: [9] CABAÑAS [3] DOLORES [4] CURARÉN Modalidad: CENTRALIZADA

contrato

Numero contrato: R/34225.0-2018
Contratista: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE
Fuente: 85-E FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018

Tipo contratista:	[R] REALIZADOR		
Administrador contrato:	1231	CARLOS RENE	LOPEZ ALAS
Fecha de inicio:	27/08/2018		Estado contrato: EN EJECUCIÓN
Fecha fin original:	23/02/2019		Plazo original: 180
Fecha fin actual:	23/02/2019		Prorrogas: 0 [0]
Fecha acta recepción:			Suspensiones: 0 [0]
Monto contratado:	\$319,458.10		Plazo actual: 180
Monto reasignaciones:	\$0.00 [0.00%] [0]		Dias en multa: 0
Monto actual:	\$319,458.10		Dias en ejecución: 38
Monto penalidades:	\$0.00 [0.00%]		Dias no imputables: 0
Monto multas:	\$0.00 [0.00%]		Monto anticipo: \$95,837.43 [30.00 %]
Estimado a la fecha:	\$153,865.35 [48.16%]		Anticipo recuperado: \$46,159.60 [48.16 %]
Estimado en proceso:	\$0.00 [0.00 %]		Anticipo en proceso: \$0.00 [0.00 %]
Estimado total:	\$153,865.35 [48.16%]		Saldo anticipo: \$49,677.83 [51.84 %]
Desembolsado a la fecha:	\$203,543.18 [63.72%]		Porc. avance financiero: 48.16 %
			Porc. avance fisico: 55.00 %
Cuenta bancaria anticipo:	0		
Cuenta bancaria desembolsos:	0		

Información Movimientos

No.	Tipo Movimiento	Monto	Ingresado	Remitido a Facturación	Envia a Finanzas	Procesado en Finanzas
1	A-1	\$95,837.43	23/08/18 9:07 am	23/08/18 9:07 am	24/08/18 7:36 am	30/08/18 9:37 am
1	E-1	\$153,865.35	24/09/18 10:10 am	24/09/18 10:11 am	25/09/18 11:29 am	27/09/18 11:12 am

Estimado a la Fecha: \$153,865.35

Información Garantías

Tipo	Clase	Monto	Vencimiento	Fiador
[10] GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$63,891.62	18/06/2019	[9] SEGUROS DEL PACIFICO, S.A
[1] GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$95,837.43	18/06/2019	[9] SEGUROS DEL PACIFICO, S.A
[14] POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$319,458.10	10/03/2019	[9] SEGUROS DEL PACIFICO, S.A
[6] POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS	[1] FIANZA MERCANTIL	\$12,800.00	27/08/2019	[9] SEGUROS DEL PACIFICO, S.A

Historico de Administradores de Contrato

Codigo	Nombre de Administrador	Fecha Inicio	Fecha Fin
--------	-------------------------	--------------	-----------

proyecto

Proyecto: 342250 Etapa actual: [630] EN EJECUCION
Nombre: INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERIOS EL TULAR, CANTÓN CURARÉN, CASERIO LLANO EL JIOTE
Ubicación: [9] CABAÑAS [3] DOLORES [4] CURARÉN Modalidad: CENTRALIZADA

contrato

Numero contrato: S/34225.0-2018
Contratista: PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ
Fuente: 85-E FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018

Tipo contratista:	[S] SUPERVISOR			
Administrador contrato:	1231	CARLOS RENE	LOPEZ ALAS	
Fecha de inicio:	27/08/2018		Estado contrato:	EN EJECUCIÓN
Fecha fin original:	23/02/2019		Plazo original:	180
Fecha fin actual:	23/02/2019		Prorrogas:	0 [0]
Fecha acta recepción:			Suspensiones:	0 [0]
Monto contratado:	\$13,071.16		Plazo actual:	180
Monto reasignaciones:	\$0.00 [0.00%] [0]		Dias en multa:	0
Monto actual:	\$13,071.16		Dias en ejecución:	38
Monto penalidades:	\$0.00 [0.00%]		Dias no imputables:	0
Monto multas:	\$0.00 [0.00%]		Monto anticipo:	\$0.00 [0.00 %]
Estimado a la fecha:	\$6,274.16 [48.00%]		Anticipo recuperado:	\$0.00 [0.00 %]
Estimado en proceso:	\$0.00 [0.00 %]		Anticipo en proceso:	\$0.00 [0.00 %]
Estimado total:	\$6,274.16 [48.00%]		Saldo anticipo:	\$0.00 [0.00 %]
Desembolsado a la fecha:	\$6,274.16 [48.00%]		Porc. avance financiero:	48.00 %
			Porc. avance físico:	55.00 %
Cuenta bancaria anticipo:	0			
Cuenta bancaria desembolsos:	0			

Información Movimientos

No.	Tipo Movimiento	Monto	Ingresado	Remitido a Facturación	Envia a Finanzas	Procesado en Finanzas
1	E-1	\$6,274.16	26/09/18 10:00 am	26/09/18 10:05 am	27/09/18 12:24 pm	27/09/18 4:06 pm
Estimado a la Fecha:		\$6,274.16				

Información Garantías

Tipo	Clase	Monto	Vencimiento	Fiador
[10] GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$2,614.23	30/07/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A

Historico de Administradores de Contrato

Codigo	Nombre de Administrador	Fecha Inicio	Fecha Fin
--------	-------------------------	--------------	-----------

proyecto

Proyecto: 344260 Etapa actual: [630] EN EJECUCION
Nombre: AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO ALBANIA, CANTÓN OCOTILLO Y CA
Ubicación: [13] MORAZAN [3] CAAGUAY [7] OCOTILLO Modalidad: CENTRALIZADA

contrato

Numero contrato: R/34426.0-2018
Contratista: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DE
Fuente: 85-E FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018

Tipo contratista:	[R] REALIZADOR		
Administrador contrato:	1604	JUAN CARLOS	FUNES
Fecha de inicio:	24/09/2018		Estado contrato: EN EJECUCIÓN
Fecha fin original:	22/01/2019		Plazo original: 120
Fecha fin actual:	22/01/2019		Prorrogas: 0 [0]
Fecha acta recepción:			Suspensiones: 0 [0]
Monto contratado:	\$322,800.80		Plazo actual: 120
Monto reasignaciones:	\$0.00 [0.00%] [0]		Dias en multa: 0
Monto actual:	\$322,800.80		Dias en ejecución: 10
Monto penalidades:	\$0.00 [0.00%]		Dias no imputables: 0
Monto multas:	\$0.00 [0.00%]		Monto anticipo: \$96,840.24 [30.00 %]
Estimado a la fecha:	\$0.00 [0.00%]		Anticipo recuperado: \$0.00 [0.00 %]
Estimado en proceso:	\$0.00 [0.00 %]		Anticipo en proceso: \$0.00 [0.00 %]
Estimado total:	\$0.00 [0.00%]		Saldo anticipo: \$96,840.24 [100.00 %]
Desembolsado a la fecha:	\$96,840.24 [30.00%]		Porc. avance financiero: 0.00 %
			Porc. avance fisico: 0.00 %
Cuenta bancaria anticipo:	0		
Cuenta bancaria desembolsos:	0		

Información Movimientos

No.	Tipo Movimiento	Monto	Ingresado	Remitido a Facturación	Envia a Finanzas	Procesado en Finanzas
1	A-1	\$96,840.24	18/09/18 4:04 pm	18/09/18 4:04 pm	21/09/18 7:39 am	21/09/18 10:21 am

Estimado a la Fecha:

Información Garantías

Tipo	Clase	Monto	Vencimiento	Fiador
[10] GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$64,560.16	31/08/2019	[9] SEGUROS DEL PACIFICO, S.A
[1] GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$96,840.24	31/08/2019	[9] SEGUROS DEL PACIFICO, S.A
[14] POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$322,800.80	23/03/2019	[9] SEGUROS DEL PACIFICO, S.A
[6] POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS	[1] FIANZA MERCANTIL	\$12,800.00	24/09/2019	[9] SEGUROS DEL PACIFICO, S.A

Historico de Administradores de Contrato

Codigo	Nombre de Administrador	Fecha Inicio	Fecha Fin
--------	-------------------------	--------------	-----------

proyecto

Proyecto: 344260 Etapa actual: [630] EN EJECUCION
Nombre: AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERIO ALBANIA, CANTÓN OCOTILLO Y CA
Ubicación: [13] MORAZAN [3] CACAOPERA [7] OCOTILLO Modalidad: CENTRALIZADA

contrato

Numero contrato: S/34426.0-2018
Contratista: M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V.
Fuente:
85-E FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018

Tipo contratista:	[S] SUPERVISOR		
Administrador contrato:	1604	JUAN CARLOS	FUNES
Fecha de inicio:	24/09/2018		Estado contrato: EN EJECUCIÓN
Fecha fin original:	22/01/2019		Plazo original: 120
Fecha fin actual:	22/01/2019		Prorrogas: 0 [0]
Fecha acta recepción:			Suspensiones: 0 [0]
Monto contratado:	\$13,195.01		Plazo actual: 120
Monto reasignaciones:	\$0.00 [0.00%] [0]		Dias en multa: 0
Monto actual:	\$13,195.01		Dias en ejecución: 10
Monto penalidades:	\$0.00 [0.00%]		Dias no imputables: 0
Monto multas:	\$0.00 [0.00%]		Monto anticipo: \$3,958.50 [30.00 %]
Estimado a la fecha:	\$0.00 [0.00%]		Anticipo recuperado: \$0.00 [0.00 %]
Estimado en proceso:	\$0.00 [0.00 %]		Anticipo en proceso: \$0.00 [0.00 %]
Estimado total:	\$0.00 [0.00%]		Saldo anticipo: \$3,958.50 [100.00 %]
Desembolsado a la fecha:	\$3,958.50 [30.00%]		Porc. avance financiero: 0.00 %
			Porc. avance físico: 0.00 %
Cuenta bancaria anticipo:	0		
Cuenta bancaria desembolsos:	0		

Información Movimientos

No.	Tipo Movimiento	Monto	Ingresado	Remitido a Facturación	Envia a Finanzas	Procesado en Finanzas
1	A-1	\$3,958.50	18/09/18 4:08 pm	18/09/18 4:08 pm	20/09/18 11:36 am	21/09/18 8:58 am

Estimado a la Fecha:

Información Garantías

Tipo	Clase	Monto	Vencimiento	Fiador
[10] GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$2,639.00	09/09/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[1] GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$3,958.50	09/09/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A

Historico de Administradores de Contrato

Codigo	Nombre de Administrador	Fecha Inicio	Fecha Fin
--------	-------------------------	--------------	-----------

LICITACIÓN PÚBLICA LP-61/2018-85EGRAL-101-FISDL

**VERIFICACIÓN DE
PROYECTOS EN
EJECUCIÓN**
BANCO DE CONTRATISTAS FISDL

Oferente:

ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.


04/10/2018

Contratista: RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V.**NIT:** 06142205061046

Código	Nombre de Proyecto	Mont. Ejec. Proyecto	Ins	Etap	Contrato	Monto Contratado	Tipo Ejecución
Tipo de Contratista: REALIZADOR							
208541	ELECTRIFICACION EN CANTON SAN ISIDRO DE BERLÍN	\$199,854.76	WOCR	730	R/208541	\$199,854.76	DES IE
211340	ELECTRIFICACIÓN EN ESCUELA Y CASERÍOS DEL CANTÓN EL TALPETATE, BERLÍN	\$62,006.56	WOCR	730	R/211340	\$62,006.56	DES IE
211580	ELECTRIFICACION EN CASERIO DOS CEIBAS, CANTON EL CORTÉZ	\$32,122.56	EV RV	635	R/211580	\$32,122.56	DES IE
212320	AMPLIACION Y MEJORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ÁREA URBANA PRIMERA ETAPA	\$85,795.67	CIR DG	635	R/212320	\$85,795.67	DES IE
214750	ELECTRIFICACION EN CASERIO EL ZAPOTE	\$86,920.59	OM GB	730	R/214750	\$86,920.59	DES IE
217021	OBRAS DE MITIGACIÓN EN SECTOR CAMALOTE, CANTÓN SAN AGUSTÍN	\$53,111.85	GY MA	730	R/217021	\$50,544.80	DES IV
217440	ELECTRIFICACION EN CASERIO LAS PAMPAS	\$34,213.21	JACC	730	R/217440	\$32,455.28	DES IE
217450	ELECTRIFICACION EN LOTIFICACION EL INDIO Y CASERIO LOS PAREDES	\$36,744.33	JACC	730	R/217450	\$36,522.66	DES IE
7460	ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS CORTECES	\$34,788.76	JACC	730	R/217460	\$33,072.99	DES IE
217470	ELECTRIFICACION EN CASERIO EL ROBLE	\$14,273.61	JACC	730	R/217470	\$14,181.23	DES IE
219190	ELECTRIFICACION EN CASERIOS LAS PILETAS, CAMPOS, EPINOZA Y LA MORITA	\$40,030.70	RAV	730	R/21919.0-2011	\$40,030.70	CEN IE
226480	ELECTRIFICACION EN BARRIOS DE CUISNAHUAT Y CANTÓN AGUA SHUCA	\$84,437.50	KRC DR	635	R/226480	\$83,453.22	DES IE
254470	CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN LA SABANA	\$17,870.87	RH DBV	730	R/254470	\$17,870.87	DES IV
254750	CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE CANTÓN EL PAREDÓN SAN PEDRO MASAHUAT	\$23,532.96	RH DBV	730	R/254750	\$23,532.96	DES IV
254780	CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN DULCE NOMBRE	\$11,116.95	RH DBV	730	R/254780	\$11,116.95	DES IV
256350	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA EL LLANO, CANTÓN CARA SUCIA.	\$63,042.42	CRLA	730	R/256350	\$63,042.42	DES IE
257970	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO SALAVERRÍA, CASERÍO EL NARANJITO, CANTÓN CARA SUCIA	\$34,045.86	CRLA	730	R/257970	\$34,045.86	DES IE
259890	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS APARICIOS, CANTÓN ESPINO ARRIBA	\$21,502.85	RE AM	730	R/259890	\$21,502.85	DES IE
300	CONCRETEADO DE CALLE EN TRAMO DEL PUENTE DE SAN AGUSTÍN ARRIBA.	\$43,139.46	AL FDL	730	R/260300	\$43,139.46	DES IV
267930	EMPEDRADO, FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA Y CORDÓN CUNETA EN CUESTA EL AGUACATE, CASERÍO EL AGUACATE.	\$53,036.42	WSC	730	R/267930	\$53,036.42	DES IV
268750	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO SANTA AGUEDA, CANTÓN PUNTA REMEDIOS.	\$62,165.06	CBSR	730	R/268750	\$62,165.06	DES IE
269970	ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO CUMICIO, CANTÓN LA PUEBLA.	\$33,372.02	MLDLA RZ	730	R/269970	\$33,372.02	DES IE
299000	ELECTRIFICACIÓN EN LOTIFICACIÓN PRADOS DE MAJAGUE, CASERÍOS EL ABRUJAL, EL CARRIZAL CENTRO, AGUA FRIA Y COMUNIDAD EL CARRIZAL SECTOR LA PLAYA	\$46,998.18	AG CH	635	R/299000	\$47,687.87	DES IE
307160	ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS VASQUEZ, CANTÓN EL DIAMANTE	\$118,049.01	JFOS	730	R/30716.0-2015	\$118,049.01	CEN IE
307230	ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO EL MANGO, SECTOR	\$23,508.18	JFOS	730	R/30723.0-2015	\$23,508.18	CEN IE
TOTAL PROYECTOS: 39					MONTOS:	\$2880,152.63	

Usuario:
nmenjivar

TIPO EJECUCIÓN: CENTRALIZADO, DESCENTRALIZADO



Codigo	Nombre de Proyecto	Mont. Ejec. Proyecto	Ins	Etapas	Contrato	Monto Contratado	Tipo Ejecución
	CASA COMUNAL Y ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO VALLENUEVO, CANTÓN GUAYAPA ABAJO						
307240	ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LAS DELICIAS SEGUNDA ETAPA Y ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO EL QUEBRACHO, CANTÓN SAN ANTONIO	\$38,669.71	JFOS	730	R/30724.0-2015	\$38,669.71	CEN IE
307790	ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO SAN CAYETANO, CANTÓN TIHUICHA, MUNICIPIO DE JUJUTLA	\$24,586.17	JFOS	730	R/30779.0-2015	\$24,586.17	CEN IE
307820	ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍOS EL PLANÓN, EL ANONAL Y LLANO GRANDE, CANTÓN EL CHAGÜITE, MUNICIPIO DE TACUBA	\$68,002.17	DPT	730	R/30782.0-2015	\$68,002.17	CEN IE
310130	INTRODUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS, DEL MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN	\$225,350.11	WSC	730	R/310130	\$225,350.11	DES IE
313460	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CANTÓN EL MOJÓN, CASERÍO LAS TABLAS ZONA I Y ZONA II	\$171,316.08	MRLM	730	R/313460	\$171,316.08	DES IE
316260	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES CASERIOS DE SANTA ISABEL ISHUATAN	\$141,110.35	CRLA	730	R/31626.0-2016	\$141,110.35	CEN IE
321920	ELECTRIFICACIÓN EN LOS CASERÍOS GUACOCO I, GUACOCO II, CANTÓN LOS LAGARTOS Y CASERÍO EL TEKAL, CANTÓN CHILATA.	\$104,294.07	KPADP	635	R/321920	\$104,294.07	DES IE
324030	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOMAS DE ELÍAS, FINCA GUAYALTEPE, CANTÓN GUAYALTEPE.	\$123,316.89	JFOS	730	R/324030	\$123,316.89	DES IE
332730	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA RENATO SEPÚLVEDA	\$17,743.41	JMSR	730	R/33273.0-2016	\$17,743.41	CEN IV
333080	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO EN BOULEVARD BELÉN	\$16,760.63	MRLM	730	R/33308.0-2017	\$16,760.63	CEN IV
340250	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA VISTA HERMOSA, SECTORES I, II Y III Y CASERÍO EL TEMPISQUE SECTORES I, II Y III.	\$83,512.07	CEMR	640	R/34025.0-2017	\$83,512.07	CEN IE
342360	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DISTINTOS CASERÍOS LOS CANTONES LOS ABELINES, MAIGUERA Y SIRIGUAL	\$337,580.68	LDSA	630	R/34236.0-2018	\$337,580.68	CEN IE
342370	ELECTRIFICACIÓN EN EL CASERÍO EL VOLCAN Y GUANAYPA, EN EL CANTÓN SAN LUCAS.	\$128,293.98	LDSA	655	R/34237.0-2018	\$128,293.98	CEN IE
342380	ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES TRAMOS DEL MUNICIPIO DE JUCUARÁN	\$90,585.36	JLFA	630	R/34238.0-2018	\$90,585.36	CEN IE
TOTAL PROYECTOS: 39					MONTOS:	\$2880,152.63	

TOTALES PROYECTOS: 39

MONTOS:

\$2880,152.63

Contratista: RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V.

NIT: 06142205061046

Capacitado:

Tipo de Contratista: FORMULADOR

Nivel	Fecha	Observaciones
A	20/05/2016	PRESENTO DOCUMENTACION PARA ACTUALIZACION
A	28/09/2015	PRESENTO DOCUMENTACION REQUERIDA PARA ACTUALIZACION
A	26/06/2013	AUMENTO DE NIVEL DE "B" A NIVEL "A", CON DOCUMENTACION REQUERIDA
B	19/10/2010	NIVEL DESEMPEÑO RESTABLECIDO POR ACTUALIZACION DATOS AÑO 2009
I	06/09/2010	INHABILITADO P/INCUMPLIMIENTO ACTUALIZACION DATOS AÑO 2009 S/MANUAL BANCO DE CONTRATISTAS VIGENTE MARZO/2010 DL-596/201
B	18/03/2009	CALIFICACION NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003

Tipo de Contratista: REALIZADOR

Nivel	Fecha	Observaciones
A	20/05/2016	PRESENTO DOCUMENTACION PARA ACTUALIZACION
A	28/09/2015	PRESENTO DOCUMENTACION REQUERIDA PARA ACTUALIZACION
A	26/06/2013	AUMENTO DE NIVEL DE "B" A NIVEL "A", CON DOCUMENTACION REQUERIDA
B	19/10/2010	NIVEL DESEMPEÑO RESTABLECIDO POR ACTUALIZACION DATOS AÑO 2009
I	06/09/2010	INHABILITADO P/INCUMPLIMIENTO ACTUALIZACION DATOS AÑO 2009 S/MANUAL BANCO DE CONTRATISTAS VIGENTE MARZO/2010 DL-596/201
B	18/03/2009	CALIFICACION NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003

Contratista: RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V.

NIT: 06142205061046

Capacitado:

Tipo de Contratista: SUPERVISOR

Nivel	Fecha	Observaciones
A	20/05/2016	PRESENTO DOCUMENTACION PARA ACTUALIZACION
A	28/09/2015	PRESENTO DOCUMENTACION REQUERIDA PARA ACTUALIZACION
A	26/06/2013	AUMENTO DE NIVEL DE "B" A NIVEL "A", CON DOCUMENTACION REQUERIDA
B	19/10/2010	NIVEL DESEMPEÑO RESTABLECIDO POR ACTUALIZACION DATOS AÑO 2009
I	06/09/2010	INHABILITADO P/INCUMPLIMIENTO ACTUALIZACION DATOS AÑO 2009 S/MANUAL BANCO DE CONTRATISTAS VIGENTE MARZO/2010 DL-596/201
B	18/03/2009	CALIFICACION NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003

Contratista: RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V.
NIT: 06142205061046

Tipo de Contratista: FORMULADOR		Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN GRAL	

Fecha	Categoría	Observaciones
18/03/2009	3	CALIFICACION NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003

Tipo de Contratista: REALIZADOR		Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA VIAL	Sub Especialidad: CAMINOS, CALLES Y/O ACCESOS	

Fecha	Categoría	Observaciones
18/03/2009	3	CALIFICACION NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003

Tipo de Contratista: REALIZADOR		Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: EDIFICACIONES	Sub Especialidad: EDIFICACIONES EN GRAL	

Fecha	Categoría	Observaciones
23/10/2009	2	CALIFICACION NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003

Tipo de Contratista: REALIZADOR		Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN GRAL	

Fecha	Categoría	Observaciones
26/11/2010	4	AUMENTO DE CATEGORIA CON DOCUMENTACION ADICIONAL.
18/03/2009	3	CALIFICACION NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003

Tipo de Contratista: SUPERVISOR		Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA VIAL	Sub Especialidad: CAMINOS, CALLES Y/O ACCESOS	


Fecha	Categoría	Observaciones
18/03/2009	3	CALIFICACION NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003

Tipo de Contratista: SUPERVISOR		Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: EDIFICACIONES	Sub Especialidad: EDIFICACIONES EN GRAL	

Fecha	Categoría	Observaciones
23/10/2009	2	CALIFICACION NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003

Tipo de Contratista: SUPERVISOR		Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN GRAL	

Fecha	Categoría	Observaciones
26/11/2010	4	AUMENTO DE CATEGORIA CON DOCUMENTACION ADICIONAL.
18/03/2009	3	CALIFICACION NUEVO EXPEDIENTE-APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003



proyecto

Proyecto: 342360 Etapa actual: [630] EN EJECUCION
Nombre: INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DISTINTOS CASERÍOS LOS CANTONES LOS ABELINES, MAIGUERA Y
Ubicación: [13] MORAZAN [10] QUATA YAGUAL [11] LOS ABELINES Modalidad: CENTRALIZADA

contrato

Numero contrato: R/34236.0-2018
Contratista: RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V.
Fuente: 85-E FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018

Tipo contratista:	[R] REALIZADOR		
Administrador contrato:	1761	LUIS DAVID	SARAVIA ARAUJO
Fecha de inicio:	14/05/2018		Estado contrato: EN EJECUCIÓN
Fecha fin original:	10/11/2018		Plazo original: 180
Fecha fin actual:	10/11/2018		Prorrogas: 0 [0]
Fecha acta recepción:			Suspensiones: 0 [0]
Monto contratado:	\$337,580.68		Plazo actual: 180
Monto reasignaciones:	\$0.00 [0.00%] [0]		Dias en multa: 0
Monto actual:	\$337,580.68		Dias en ejecución: 143
Monto penalidades:	\$0.00 [0.00%]		Dias no imputables: 0
Monto multas:	\$0.00 [0.00%]		Monto anticipo: \$101,274.20 [30.00 %]
Estimado a la fecha:	\$178,076.03 [52.75%]		Anticipo recuperado: \$53,422.81 [52.75 %]
Estimado en proceso:	\$55,178.45 [16.35 %]		Anticipo en proceso: \$16,553.54 [16.35 %]
Estimado total:	\$233,254.48 [69.10%]		Saldo anticipo: \$47,851.39 [47.25 %]
Desembolsado a la fecha:	\$225,927.42 [66.93%]		Porc. avance financiero: 52.75 %
			Porc. avance fisico: 80.00 %
Cuenta bancaria anticipo:	0		
Cuenta bancaria desembolsos:	0		

Información Movimientos

No.	Tipo Movimiento	Monto	Ingresado	Remitido a Facturación	Envía a Finanzas	Procesado en Finanzas
1	A-1	\$101,274.20	08/05/18 9:12 am	08/05/18 9:12 am	08/05/18 11:00 am	23/05/18 7:45 am
1	E-1	\$105,740.16	05/07/18 8:32 am	05/07/18 8:33 am	05/07/18 12:51 pm	06/07/18 7:56 am
2	E-2	\$72,335.87	10/08/18 9:03 am	10/08/18 9:33 am	10/08/18 11:58 am	15/08/18 10:40 am
3	E-3	\$55,178.45	26/09/18 2:27 pm	27/09/18 11:21 am	01/10/18 12:08 pm	

Estimado a la Fecha: \$233,254.48

Información Garantías

Tipo	Clase	Monto	Vencimiento	Fiador
[10] GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$67,516.14	09/04/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[1] GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$101,274.20	09/04/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[14] POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$337,580.68	10/11/2018	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[6] POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS	[1] FIANZA MERCANTIL	\$12,800.00	14/05/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A

proyecto

Proyecto: 342360

Etapa actual: [630] EN EJECUCION

Nombre: INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DISTINTOS CASERÍOS LOS CANTONES LOS ABELINES, MAIGUERA Y

Ubicación: [13] MORAZAN [10] CUATAJACUAMA LOS ABELINES

Modalidad: CENTRALIZADA

Historico de Administradores de Contrato

Codigo	Nombre de Administrador	Fecha Inicio	Fecha Fin
--------	-------------------------	--------------	-----------

proyecto

Proyecto: 342360 Etapa actual: [630] EN EJECUCION
Nombre: INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DISTINTOS CASERÍOS LOS CANTONES LOS ABELINES, MAIGUERA Y
Ubicación: [13] MORAZAN [10] GUATAQUERA [11] LOS ABELINES Modalidad: CENTRALIZADA

contrato

Numero contrato: S/34236.0-2018
Contratista: INGELMAT, S.A. DE C.V.
Fuente: 85-E FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018

Tipo contratista:	[S] SUPERVISOR		
Administrador contrato:	1761	LUIS DAVID	SARAVIA ARAUJO
Fecha de inicio:	14/05/2018		Estado contrato: EN EJECUCIÓN
Fecha fin original:	10/11/2018		Plazo original: 180
Fecha fin actual:	10/11/2018		Prorrogas: 0 [0]
Fecha acta recepción:			Suspensiones: 0 [0]
Monto contratado:	\$24,724.40		Plazo actual: 180
Monto reasignaciones:	\$0.00 [0.00%] [0]		Dias en multa: 0
Monto actual:	\$24,724.40		Dias en ejecución: 143
Monto penalidades:	\$0.00 [0.00%]		Dias no imputables: 0
Monto multas:	\$0.00 [0.00%]		Monto anticipo: \$7,417.32 [30.00 %]
Estimado a la fecha:	\$18,543.30 [75.00%]		Anticipo recuperado: \$5,562.99 [75.00 %]
Estimado en proceso:	\$0.00 [0.00 %]		Anticipo en proceso: \$0.00 [0.00 %]
Estimado total:	\$18,543.30 [75.00%]		Saldo anticipo: \$1,854.33 [25.00 %]
Desembolsado a la fecha:	\$20,397.63 [82.50%]		Porc. avance financiero: 75.00 %
			Porc. avance físico: 80.00 %
Cuenta bancaria anticipo:	0		
Cuenta bancaria desembolsos:	0		

Información Movimientos

No.	Tipo Movimiento	Monto	Ingresado	Remitido a Facturación	Envía a Finanzas	Procesado en Finanzas
1	A-1	\$7,417.32	08/05/18 10:06 am	08/05/18 10:06 am	08/05/18 11:00 am	09/05/18 4:22 pm
1	E-1	\$7,664.56	05/07/18 8:36 am	05/07/18 10:37 am	05/07/18 12:51 pm	06/07/18 8:08 am
2	E-2	\$5,933.86	09/08/18 11:28 am	09/08/18 11:34 am	10/08/18 7:43 am	15/08/18 10:43 am
3	E-3	\$4,944.88	26/09/18 12:13 pm	27/09/18 11:24 am	28/09/18 7:35 am	01/10/18 8:33 am

Estimado a la Fecha: \$18,543.30

Información Garantías

Tipo	Clase	Monto	Vencimiento	Fiador
[10] GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$4,944.88	17/04/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[1] GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$7,417.32	17/04/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A

Historico de Administradores de Contrato

Codigo	Nombre de Administrador	Fecha Inicio	Fecha Fin
--------	-------------------------	--------------	-----------

proyecto

Proyecto: 342380 Etapa actual: [630] EN EJECUCION
Nombre: ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES TRAMOS DEL MUNICIPIO DE JUCUARÁN
Ubicación: [11] USULUTAN [11] JUCUARÁN [11] ISOLVA [11] CUERMA [11] ESTADOS

Modalidad: CENTRALIZADA

contrato

Numero contrato: R/34238.0-2018
Contratista: RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V.
Fuente: 85-E FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018

Tipo contratista:	[R] REALIZADOR		
Administrador contrato:	680	JOSE LUIS	FIGUEROA ALBANES
Fecha de inicio:	30/07/2018		Estado contrato: EN EJECUCIÓN
Fecha fin original:	28/10/2018		Plazo original: 90
Fecha fin actual:	28/10/2018		Prorrogas: 0 [0]
Fecha acta recepción:			Suspensiones: 0 [0]
Monto contratado:	\$90,585.36		Plazo actual: 90
Monto reasignaciones:	\$0.00 [0.00%] [0]		Dias en multa: 0
Monto actual:	\$90,585.36		Dias en ejecución: 66
Monto penalidades:	\$0.00 [0.00%]		Dias no imputables: 0
Monto multas:	\$0.00 [0.00%]		Monto anticipo: \$27,175.61 [30.00 %]
Estimado a la fecha:	\$22,371.38 [24.70%]		Anticipo recuperado: \$6,711.41 [24.70 %]
Estimado en proceso:	\$53,107.56 [58.63 %]		Anticipo en proceso: \$20,464.20 [75.30 %]
Estimado total:	\$75,478.94 [83.32%]		Saldo anticipo: \$20,464.20 [75.30 %]
Desembolsado a la fecha:	\$42,835.58 [47.29%]		Porc. avance financiero: 24.70 %
			Porc. avance fisico: 90.00 %
Cuenta bancaria anticipo:	0		
Cuenta bancaria desembolsos:	0		

Información Movimientos

No.	Tipo Movimiento	Monto	Ingresado	Remitido a Facturación	Envía a Finanzas	Procesado en Finanzas
1	A-1	\$27,175.61	17/07/18 11:59 am	17/07/18 11:59 am	19/07/18 11:37 am	20/07/18 3:19 pm
1	E-1	\$22,371.38	27/08/18 11:39 am	27/08/18 3:14 pm	28/08/18 7:44 am	30/08/18 9:44 am
2	E-2	\$53,107.56	26/09/18 2:04 pm	27/09/18 11:10 am	01/10/18 12:07 pm	

Estimado a la Fecha: \$75,478.94

Información Garantías

Tipo	Clase	Monto	Vencimiento	Fiador
[10] GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$18,117.07	22/04/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[1] GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$27,175.61	22/04/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[14] POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$90,585.36	27/12/2018	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[6] POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS	[1] FIANZA MERCANTIL	\$12,800.00	30/07/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A

proyecto

Proyecto: 342380 Etapa actual: [630] EN EJECUCION
Nombre: ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES TRAMOS DEL MUNICIPIO DE JUCUARÁN
Ubicación: [11] USULUTAN [11] JUCUARÁN [11] BOLIVARIOS
Modalidad: CENTRALIZADA

Historico de Administradores de Contrato

Codigo	Nombre de Administrador	Fecha Inicio	Fecha Fin
--------	-------------------------	--------------	-----------

proyecto

Proyecto: 342380 Etapa actual: [630] EN EJECUCION
 Nombre: ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES TRAMOS DEL MUNICIPIO DE JUCUARÁN
 Ubicación: [11] USULUTAN [11] JUCUARÁN [90] ASIOS Modalidad: CENTRALIZADA

contrato

Numero contrato: S/34238.0-2018
 Contratista: PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ
 Fuente: 85-E FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018

Tipo contratista:	[S] SUPERVISOR		
Administrador contrato:	680	JOSE LUIS	FIGUEROA ALBANES
Fecha de inicio:	30/07/2018		Estado contrato: EN EJECUCIÓN
Fecha fin original:	28/10/2018		Plazo original: 90
Fecha fin actual:	28/10/2018		Prorrogas: 0 [0]
Fecha acta recepción:			Suspensiones: 0 [0]
Monto contratado:	\$4,544.86		Plazo actual: 90
Monto reasignaciones:	\$0.00 [0.00%] [0]		Dias en multa: 0
Monto actual:	\$4,544.86		Dias en ejecución: 66
Monto penalidades:	\$0.00 [0.00%]		Dias no imputables: 0
Monto multas:	\$0.00 [0.00%]		Monto anticipo: \$0.00 [0.00 %]
Estimado a la fecha:	\$1,122.58 [24.70%]		Anticipo recuperado: \$0.00 [0.00 %]
Estimado en proceso:	\$2,636.02 [58.00 %]		Anticipo en proceso: \$0.00 [0.00 %]
Estimado total:	\$3,758.60 [82.70%]		Saldo anticipo: \$0.00 [0.00 %]
Desembolsado a la fecha:	\$1,122.58 [24.70%]		Porc. avance financiero: 24.70 %
			Porc. avance fisico: 90.00 %
Cuenta bancaria anticipo:	0		
Cuenta bancaria desembolsos:	0		

Información Movimientos

No.	Tipo Movimiento	Monto	Ingresado	Remitido a Facturación	Envia a Finanzas	Procesado en Finanzas
1	E-1	\$1,122.58	29/08/18 1:41 pm	29/08/18 4:23 pm	30/08/18 3:58 pm	31/08/18 12:02 pm
2	E-2	\$2,636.02	26/09/18 12:20 pm	27/09/18 11:25 am	01/10/18 12:08 pm	

Estimado a la Fecha: \$3,758.60

Información Garantías

Tipo	Clase	Monto	Vencimiento	Fiador
[10] GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$908.97	07/06/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A

Historico de Administradores de Contrato

Codigo	Nombre de Administrador	Fecha Inicio	Fecha Fin
--------	-------------------------	--------------	-----------

LICITACIÓN PÚBLICA LP-61/2018-85EGRAL-101-FISDL

**VERIFICACIÓN DE
PROYECTOS EN
EJECUCIÓN**
BANCO DE CONTRATISTAS FISDL

Oferente:

M P INGENIEROS, S.A. DE C.V.

04/10/2018

Contratista: MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V

NIT: 02102203991015

Codigo	Nombre de Proyecto	Mont. Ejec. Proyecto	Ins	Etap	Contrato	Monto Contratado	Tipo Ejecución
Tipo de Contratista: REALIZADOR							
107070	REPARACION DE CALLE CASERIO EL COCALITO	\$53,279.43	HMD	730	R/107070	\$53,279.27	DES IV
114840	ELECTRIFICACION EN CASERIO VALLE NUEVO	\$12,578.13	ENA	730	R/114840	\$12,578.13	DES IE
118090	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA A CANTON LA UNION	\$20,863.66	HMD	730	R/118090	\$20,863.66	DES IE
121020	ELECTRIFICACION EN CASERIO EL SILLON	\$27,331.43	JEMH	730	R/121020	\$27,331.43	DES IE
126970	REPAR. Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	\$29,371.31	HMD	730	R/126970	\$29,371.31	DES IV
148400	INFRAESTRUCTURA CENTRO ESCOLAR CANTON LLANO GRANDE	\$32,330.35	DPT	730	R/148400	\$32,330.35	DES E
149470	REP. Y CONCRETEADO CALLES AV. DEPORTIVA, CTON. EL PARAISO Y TECOLUCO	\$82,640.00	DPT	635	R/149470	\$82,640.05	DES IV
149810	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$31,419.37	RAAP	730	R/149810	\$31,419.37	DES IH
154100	EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE CONCRETO CALLE PRINCIPAL CAS TEXIS JUNCT	\$19,605.84	JEMH	730	R/154100	\$19,605.84	DES CR
8210	CONCRETEADO DE AVENIDA MANUEL JOSE ARCE Y PASAJE EL NIÑO	\$10,797.88	RAAP	635	R/158210	\$10,797.88	DES CR
189550	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO ESCOLAR CANTON LAS PILAS	\$12,575.51	DPT	730	R/18955.0-2007	\$12,575.51	CEN E
191930	CONCRETEADO HIDRÁULICO DE CALLE QUE CONDUCE A CRIÓ. EL VOLCANCITO	\$42,061.98	CEVC	730	R/191930	\$41,412.66	DES IV
194051	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CTON SICAHUITE	\$111,718.10	DPT	730	R/194051	\$111,709.71	DES IH
197380	EMPEDRADO FRAGUADO CON SUP TERMINADA EN CRIO LOS PLANES	\$103,869.31	DPT	730	R/197380	\$103,869.31	DES IV
197700	COLECTOR PARA EL DRENAJE DE AGUAS SERVIDAS EN AREA URBANA GUALOCOCTI	\$119,200.96	JLFA	730	R/197700	\$119,200.96	DES IH
205891	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL PORTILLO	\$102,546.33	DPT	730	R/205891	\$102,546.33	DES E
208050	ELECTRIFICACION CON SISTEMAS FOTOVOLTAICO EN CASERIOS DE JUJUTLA	\$75,399.46	JACC	730	R/20805.0-2010	\$75,399.46	CEN IE
212780	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA ZARCERA	\$14,909.00	REAM	730	R/212780	\$14,909.00	DES IH
214331	MEJORAMIENTO DE CALLE AL CASERÍO LOMA DEL CEMENTERIO, CANTÓN SAN ISIDRO	\$294,952.17	CIRDG	730	R/21433.1-2011	\$294,952.17	CEN IV
217070	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR LA CEIBA	\$63,026.03	DPT	730	R/217070	\$63,026.03	DES E
217410	APERTURA DE LA CALLE AL CASERIO TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA	\$50,000.00	DPT	730	R/217410	\$50,000.00	DES IV
236480	MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAJE DE CALLES URBANAS DE SAN JOSÉ GUAYABAL	\$178,952.74	CAGV	730	R/236480	\$178,952.74	DES IV
236640	MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR HÉROES DE CHAPULTEPEC	\$111,966.15	RAVM	730	R/236640	\$111,966.15	DES E
242920	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIOS TEPEYAC, EL GUAMO, LOS ELIAS Y COLONIA SAN ANTONIO	\$136,182.89	CBSR	730	R/242920	\$136,182.89	DES IE
255851	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR DR. MARIO CALVO MARROQUÍN	\$391,107.11	JVGC	735	R/25585.1-2013	\$391,107.11	CEN E
255890	CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL, CASERÍO LOMAS DEL FRÍO.	\$21,192.06	MLDLA RZ	730	R/255890	\$21,192.06	DES IV
255900	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, FRAGUADO COMUNIDAD EL MILAGRO, CASERÍO EL MILAGRO, CANTÓN LAS DELICIAS.	\$31,680.59	MLDLA RZ	730	R/255900	\$31,680.59	DES IV
TOTAL PROYECTOS: 49					MONTOS:	\$6182,912.81	

Usuario:
mmenjivar

TIPO EJECUCIÓN: CENTRALIZADO, DESCENTRALIZADO

Codigo	Nombre de Proyecto	Mont. Ejec. Proyecto	Ins	Etapas	Contrato	Monto Contratado	Tipo Ejecución
259880	MEJORAMIENTO DE CALLE VECINAL QUE CONDUCE A CENTRO ESCOLAR DEL CASERÍO LA ANGOSTURA, CANTÓN EL CHAGUITE	\$49,318.01	NAVS	730	R/259880	\$56,538.44	DES IV
265230	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS SECTORES: LOS MANGOS, CASCO LA HACIENDA Y EL TANQUE DEL CASERÍO NUEVO GUALCHO, CANTÓN AZACUALPIA DE GUALCHO	\$394,332.44	JNPDL	730	R/265230	\$433,742.47	DES IH
265250	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS SECTORES: EL ZAPOTE, EL CAMPO Y LA AJONJOLINERA DEL CASERÍO NUEVO GUALCHO, CANTÓN AZACUALPIA DE GUALCHO	\$383,805.63	JNPDL	730	R/265250	\$486,395.87	DES IH
267970	REHABILITACIÓN DE 3.4 KILÓMETROS DE CALLE PRINCIPAL EN CANTÓN EL SALITRE	\$196,997.79	AEFA	730	R/267970	\$196,997.79	DES IV
268230	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO PUERTO SAN JUAN	\$293,037.13	CAGV	735	R/26823.0-2013	\$293,037.13	CEN E
293240	ETAPA II, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO CALLE A CANTÓN EL CARACOL. (SECTOR PLAZA Y ESCUELA)	\$25,084.97	JMSR	730	R/293240	\$25,084.97	DES IV
293320	CONCRETEADO TRAMO DE CALLE CAS. Y CAN. LOS ALFARO; CAN. LOS LAURELES, CONTINUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CONCRETEADO EN: CALLE CAS. SAN JOSÉ CAPULATASTE; CALLE PPAL. CAN. ESPERANZA DEL CENTRO A LA IGLESIA Y CUESTA DEL CAN ESPERANZA AL CAN. CRUZ	\$81,725.60	MLAD	730	R/293320	\$81,725.60	DES IV
293440	MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE CALLE EN EL CANTÓN SAN FRANCISCO ECHEVERRÍA.	\$30,283.52	JMSR	730	R/293440	\$30,283.52	DES IV
295681	AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR LA UNIÓN, MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE	\$270,618.33	JCRM	730	R/29568.1-2016	\$270,618.33	CEN E
295701	MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR RAMIRO MARTÍNEZ PINEDA	\$187,274.71	OMGB	735	R/29570.1-2017	\$187,274.71	CEN E
297770	ADOQUINADO DE CALLE SAN ANTONIO ABAD LOS INDIOS	\$271,009.80	VERM	730	R/297770	\$271,009.80	DES IV
299160	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN CASERIO LOS PERAZA	\$73,150.78	CRLA	730	R/299160	\$73,150.78	DES IH
309650	MEJORAMIENTO Y EXTENSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ARCATAO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO.	\$18,240.50	RABC	730	R/309650	\$18,240.50	DES IV
309850	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE ARAMBALA	\$180,853.01	RECC	730	R/309850	\$180,853.01	DES IE
313921	INTRODUCCIÓN DE COLECTORES PARA AGUAS NEGRAS EN COMUNIDAD AGUA CALIENTE	\$109,828.81	MLAD	735	R/31392.1-2017	\$109,828.81	CEN IH
320120	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA CANDELARIA DE LA FRONTERA	\$73,356.18	RMCA	735	R/32012.0-2016	\$73,356.18	CEN E
337880	MEJORA Y AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN DIFERENTES ZONAS DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS	\$40,620.65	WSC	730	R/337880	\$40,620.65	DES IE
337900	PAVIMENTACIÓN TIPO CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS DE CALLES DE CANTÓN SANTA CRUZ, CANTÓN EL TABLÓN Y CANTÓN VIRGINIA	\$158,452.28	OMGB	635	R/337900	\$158,452.28	DES IV
340220	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ESTADIO DE SAN LUIS TALPA	\$365,777.82	REAM	730	R/340220	\$365,777.82	DES E
TOTAL PROYECTOS: 49					MONTOS:	\$6182,912.81	

Codigo	Nombre de Proyecto	Mont. Ejec. Proyecto	Ins	Etapa	Contrato	Monto Contratado	Tipo Ejecución
340270	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CASERÍO ZACAMIL, CANTÓN EL TEMPISQUE, CASERÍOS DORMILÓN ABAJO Y EL CENTRO DEL CANTÓN AGUA ZARCA.	\$82,996.69	RMDEV	630	✓ R/34027.0-2017	\$82,996.69	CEN IE
340700	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A LA PLAYA PIMENTAL, FASE II	\$349,799.48	OMGB	730	R/340700	\$349,799.48	DES E
342040	ENTECHADO DE LAS CANCHAS DE BASQUETBOL DEL PARQUE EL CALVARIO DE LA CIUDAD DE SAN JUAN OPICO.	\$216,228.01	JABR	630	✓ R/342040	\$216,228.01	DES E
TOTAL PROYECTOS: 49						MONTOS:	\$6182,912.81

TOTALES PROYECTOS: 49						MONTOS:	\$6182,912.81
------------------------------	--	--	--	--	--	----------------	---------------

Contratista: MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V

NIT: 02102203991015

Capacitado:

Tipo de Contratista: REALIZADOR

Nivel	Fecha	Observaciones
A	03/03/2015	PRESENTO DOCUMENTACION REQUERIDA PARA ACTUALIZACION
A	08/04/2013	AUMENTO DE NIVEL DE "B" A NIVEL "A", CON SUS DOCUMENTOS REQUERIDOS
B	05/02/2013	ACTUALIZADO DE ACUERDO A DOCUMENTOS REQUERIDOS.
B	24/11/2010	SE RESTABLECIO NIVEL POR ACTUALIZACION DE DATOS
I	09/09/2010	INHABILITADO P/INCUMPLIMIENTO ACTUALIZACION DATOS AÑO 2009 S/MANUAL BANCO DE CONTRATISTAS VIGENTE MARZO/2010 DL-596/201
B	19/08/2002	CALIFICADO CON NUEVO EXPEDIENTE

341 por [signature]

Tipo de Contratista: REALIZADOR	Vigente: <input type="checkbox"/>
Area: ANTIGUO BANCO	Sub Especialidad: ANTIGUO BANCO EN GRAL

Fecha	Categoría	Observaciones
10/01/2000	5	NUEVO INGRESO APROBADO C.T. DL-144/99 DEL18/NOVIEMBRE/99

Tipo de Contratista: REALIZADOR	Vigente: <input type="checkbox"/>
Area: CAMINOS RURALES	Sub Especialidad: CAMINOS RURALES

Fecha	Categoría	Observaciones
09/11/2007	4	INCREMENTO DE CATEGORIA RESULTADO APELACION CON INFORMACION ADICIONAL

Tipo de Contratista: REALIZADOR	Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA VIAL	Sub Especialidad: CAMINOS, CALLES Y/O ACCESOS

Fecha	Categoría	Observaciones
02/06/2008	4	MODIFICACION DE ESPECIALIDAD, SEGUN APROBACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DL-514/08 DEL 30/04/2008, VIGENTE DESDE 02/06/2008

Tipo de Contratista: REALIZADOR	Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: EDIFICACIONES	Sub Especialidad: EDIFICACIONES EN GRAL

Fecha	Categoría	Observaciones
09/11/2007	4	INCREMENTO DE CATEGORIA RESULTADO APELACION CON INFORMACION ADICIONAL
19/08/2002	3	CALIFICADO CON NUEVO EXPEDIENTE

Tipo de Contratista: REALIZADOR	Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN GRAL

Fecha	Categoría	Observaciones
19/08/2002	4	CALIFICADO CON NUEVO EXPEDIENTE

Tipo de Contratista: REALIZADOR	Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN GRAL

Fecha	Categoría	Observaciones
09/11/2007	4	INCREMENTO DE CATEGORIA RESULTADO APELACION CON INFORMACION ADICIONAL
19/08/2002	3	CALIFICADO CON NUEVO EXPEDIENTE

Tipo de Contratista: REALIZADOR	Vigente: <input type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA VIAL	Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA VIAL EN GRAL

Fecha	Categoría	Observaciones
19/08/2002	3	CALIFICADO CON NUEVO EXPEDIENTE

proyecto

Proyecto: 340270

Etapa actual: [630] EN EJECUCION

Nombre: AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CASERÍO ZACAMIL, CANTÓN EL TEMPISQUE, CASERÍOS DORMILÓN AB

Ubicación: [9] CABAÑAS [4] GUACOTECHI [1] GUACOTECHI

Modalidad: CENTRALIZADA

Historico de Administradores de Contrato

Codigo	Nombre de Administrador	Fecha Inicio	Fecha Fin
--------	-------------------------	--------------	-----------

proyecto

Proyecto: 340270 Etapa actual: [630] EN EJECUCION
 Nombre: AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CASERÍO ZACAMIL, CANTÓN EL TEMPISQUE, CASERÍOS DORMILÓN AE
 Ubicación: [9] CABAÑAS [4] GUACATEMALA [1] GUACOTECHI Modalidad: CENTRALIZADA

contrato

Numero contrato: S/34027.0-2017
 Contratista: RICARDO ANTONIO TRIGUEROS MUÑOZ
 Fuente: 85-5 FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017

Tipo contratista:	[S] SUPERVISOR		
Administrador contrato:	1791	ROSEMARY	MELARA DE VALLECAMPOS
Fecha de inicio:	12/06/2017		Estado contrato: EN EJECUCIÓN
Fecha fin original:	26/08/2017		Plazo original: 75
Fecha fin actual:	25/10/2017		Prorrogas: 0 [0]
Fecha acta recepción:			Suspensiones: 60 [1]
Monto contratado:	\$3,387.00		Plazo actual: 75
Monto reasignaciones:	\$0.00 [0.00%] [0]		Dias en multa: 0
Monto actual:	\$3,387.00		Dias en ejecución: 479
Monto penalidades:	\$0.00 [0.00%]		Dias no imputables: 0
Monto multas:	\$0.00 [0.00%]		Monto anticipo: \$1,016.10 [30.00 %]
Estimado a la fecha:	\$2,878.95 [85.00%]		Anticipo recuperado: \$863.68 [85.00 %]
Estimado en proceso:	\$0.00 [0.00 %]		Anticipo en proceso: \$0.00 [0.00 %]
Estimado total:	\$2,878.95 [85.00%]		Saldo anticipo: \$152.42 [15.00 %]
Desembolsado a la fecha:	\$3,031.37 [89.50%]		Porc. avance financiero: 85.00 %
			Porc. avance fisico: 95.00 %
Cuenta bancaria anticipo:	0		
Cuenta bancaria desembolsos:	0		

Información Movimientos

No.	Tipo Movimiento	Monto	Ingresado	Remitido a Facturación	Envia a Finanzas	Procesado en Finanzas
1	A-1	\$1,016.10	06/06/17 2:03 pm	06/06/17 2:03 pm	08/06/17 12:18 pm	13/06/17 11:59 am
1	E-1	\$2,878.95	11/12/17 11:12 am	12/12/17 8:25 am	12/12/17 1:14 pm	14/12/17 8:21 am

Estimado a la Fecha: \$2,878.95

Información Garantías

Tipo	Clase	Monto	Vencimiento	Fiador
[10] GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$677.40	08/05/2018	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[1] GARANTIA DE BUENA INVERSIÓN DE ANTICIPO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$1,016.10	08/05/2018	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[15] GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES	[1] FIANZA MERCANTIL	\$338.70	18/01/2020	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A

Historico de Administradores de Contrato

Codigo	Nombre de Administrador	Fecha Inicio	Fecha Fin
--------	-------------------------	--------------	-----------



proyecto

Proyecto: 342040 Etapa actual: [630] EN EJECUCION
 Nombre: ENTECHADO DE LAS CANCHAS DE BASQUETBOL DEL PARQUE EL CALVARIO DE LA CIUDAD DE SAN JUAN OPICO
 Ubicación: [5] LA LIBERTAD [12] SAN JUAN OPICO [11] SAN JUAN OPICO Modalidad: DESCENTRALIZADA

contrato

Numero contrato: R/342040
 Contratista: MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V
 Fuente: 85-5 FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017

Tipo contratista:	R		
Administrador contrato:	1824	JIMMY AMILCAR	BLANCO RODRIGUEZ
Fecha de inicio:	10/09/2018		Estado contrato: *
Fecha fin original:	07/02/2019		Plazo original: 150
Fecha fin actual:	07/02/2019		Prorrogas: 0 [0]
Fecha acta recepción:			Suspensiones: 0 [0]
Monto contratado:	\$216,228.01		Plazo actual: 150
Monto reasignaciones:	\$0.00 [0.00%] [0]		Días en multa: 0
Monto actual:	\$216,228.01		Días en ejecución: 24
Monto penalidades:	\$0.00 [0.00%]		Días no imputables: 0
Monto multas:	\$0.00 [0.00%]		Monto anticipo: \$0.00 [0.00 %]
Estimado a la fecha:	\$0.00 [0.00%]		Anticipo recuperado: \$0.00 [0.00 %]
Estimado en proceso:	\$216,228.01 [100.00 %]		Anticipo en proceso: \$0.00 [0.00 %]
Estimado total:	\$216,228.01 [100.00%]		Saldo anticipo: \$0.00 [0.00 %]
Desembolsado a la fecha:	\$0.00 [0.00%]		Porc. avance financiero: 0.00 %
			Porc. avance fisico: %
Cuenta bancaria anticipo:	0		
Cuenta bancaria desembolsos:	0		

Información Movimientos

No.	Tipo Movimiento	Monto	Solicitado	Procesado	Pagado	Liquidado
1	D-1	\$216,228.01	20/12/17 3:30 pm	20/12/17 4:07 pm		


Estimado a la Fecha:

Información Garantías

Tipo	Clase	Monto	Vencimiento	Fiador
------	-------	-------	-------------	--------

Historico de Administradores de Contrato

Codigo	Nombre de Administrador	Fecha Inicio	Fecha Fin
1824	JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ		



**VERIFICACIÓN DE
PROYECTOS EN
EJECUCIÓN**
BANCO DE CONTRATISTAS FISDL

Oferente:

MONTELEC, S.A. DE C.V.

04/10/2018

Codigo	Nombre de Proyecto	Mont. Ejec. Proyecto	Ins	Etap	Contrato	Monto Contratado	Tipo Ejecución
Tipo de Contratista: PROVEEDOR							
330890	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A VILLA DE SANTA CRUZ MICHAPA/ DESMONTAJE DE LUMINARIAS	\$0.01	WSC	730	P/330890	\$0.00	DES IE
TOTAL PROYECTOS: 1						MONTO: \$0.00	
Tipo de Contratista: REALIZADOR							
196170	ILUMINACION DE ESTADIO MAURICIO VIDES	\$57,185.06	WSC	730	R/19617.0-2009	\$57,185.06	CEN IE
197420	ELECTRIFICACION CANTON EL CARMEN SECTOR N° 1	\$106,969.54	CMLC	730	R/197420	\$106,969.54	DES IE
206670	INSTALACION LINEA PRIMARIA PARA ESTACION DE BOMBEO EN CTON SAN ESTEBAN	\$15,710.42	CIRDG	730	R/206670	\$15,710.42	DES IE
208030	ELECTRIFICACION CASERIO EL ESCALON, STA CATARINA MASAHUAT	\$28,399.49	CRLA	730	R/208030	\$28,399.49	DES IE
208551	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CASERIO LOS MUÑOCES	\$47,125.24	WOCR	730	R/208551	\$46,742.04	DES IE
211370	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE VOLTAJE EN COLONIA BUENA VISTA	\$15,430.00	RACM	730	R/211370	\$15,220.48	DES IE
211380	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE VOLTAJE EN COLONIA EL MANGUITO	\$14,770.01	RACM	730	R/211380	\$14,707.05	DES IE
211570	ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍOS TEQUENDAMA Y LOS PÉREZ, CTON EL DURAZNO	\$44,520.22	CMLC	635	R/211570	\$44,520.22	DES IE
212020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN CASERIOS COMASAGUA	\$112,560.11	AGCH	635	R/212020	\$112,560.11	DES IE
213600	ELECTRIFICACION EN CASERIO EL MORA	\$35,070.04	RAV	730	R/213600	\$35,070.04	DES IE
214100	ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS CORONA	\$19,378.00	KPADP	730	R/214100	\$19,378.00	DES IE
214560	ELECTRIFICACION EN CASERIO DIAZ MARTINEZ	\$38,750.00	KPADP	635	R/214560	\$38,099.77	DES IE
234660	ELECTRIFICACION CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN CANTONES SAN ANTONIO Y EL DIAMANTE	\$189,370.00	WMC	730	R/234660	\$189,370.00	DES IE
246880	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARES EN CASERIOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MASAHUAT	\$77,546.00	JVGC	630	R/246880	\$77,546.00	DES IE
255330	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE AL SITIO, CANTON EL CALVARIO	\$16,442.30	FRVG	730	R/255330	\$16,442.30	DES IE
256720	INTRODUCCIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAÍCOS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE TEOPEPEQUE	\$138,800.00	MRLM	730	R/256720	\$208,959.49	DES IE
290510	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS MARINES AGUA ZARCA, CANTÓN METALÍO.	\$26,000.00	CBSR	730	R/290510	\$26,000.00	DES IE
291850	ELECTRIFICACIÓN EN VARIOS CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA	\$46,145.00	JNPDL	730	R/29185.0-2014	\$46,145.00	CEN IE
291890	ELECTRIFICACIÓN EN CANTÓN LOS AMATES	\$48,594.52	DPT	730	R/29189.0-2014	\$48,594.52	CEN IE
295691	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SECTOR I, LOS APOYOS	\$70,702.51	JVGC	735	R/29569.1-2015	\$70,702.51	CEN IE
296040	EMPEDRADO, FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DE COLONIA AGUA ZARCA	\$33,137.25		730	R/296040	\$33,137.25	DES IV
296130	REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DELA CANCHA DE BASQUETBOL EN BARRIO LA CRUZ.	\$39,764.64	JCC	730	R/296130	\$39,764.64	DES E
296780	ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO EL TONEL, CANTÓN EL JICARAL	\$31,931.68	RMCA	730	R/296780	\$31,931.68	DES IE
TOTAL PROYECTOS: 49						MONTO: \$2578,404.09	

Codigo	Nombre de Proyecto	Mont. Ejec. Proyecto	Ins	Etapa	Contrato	Monto Contratado	Tipo Ejecución
297370	ASFALTADO EN TRAMO DE TERCERA AVENIDA SUR	\$13,029.97	AGCH	730	R/297370	\$15,322.50	DES IV
298150	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS DE LOS CANTONES: LAS CRUCES, LOS JOBOS, LOS AMATES NORTE Y SUR	\$102,047.11	CEMR	635	R/298150	\$100,637.04	DES IE
298990	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE HACIA EL CEMENTERIO, COLONIA ALTA VISTA	\$19,020.61	CEMR	635	R/298990	\$19,020.61	DES IE
299750	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS FLORES, CANTÓN GUALINDO CENTRO	\$19,794.89	CEMR	635	R/299750	\$19,794.89	DES IE
299900	ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA LOS VIOLANTES, CANTÓN LA CEIBA	\$5,048.15	CBSR	730	R/299900	\$5,048.15	DES IE
300200	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SECTORES GUAYABITO, CABRERAS Y LOS MONTEAGUDO DEL CASERÍO JUNQUILLO, CANTÓN LAS QUEBRADAS Y CASERÍO VALLE ALEGRE DE CANTÓN EL CERRO	\$102,665.52	GHHM	730	R/300200	\$112,424.70	DES IE
300210	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS ROLDANES, EL RICÓN I Y II	\$87,186.60	GHHM	635	R/300210	\$87,186.60	DES IE
300380	ELECT. EN BO ANALCO, COL. GUEVARA; COL. Y CRÍO. AVILES; CRIOS CARBALLO, ARIAS Y EL CONACASTE DEL CTON CERRO EL NANZAL; CRÍO LA LAURELERA, SECT LA ESCUELA Y CRIO AMATE SUR DEL CTON AMATE SUR; CRIOS LOS RIVAS Y SECT LOS LUNAS DEL CTON EL VOLCAN	\$128,445.30	JJAL	730	R/300380	\$128,445.30	DES IE
307360	INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN 9 CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA	\$109,573.54	BEGM	730	R/30736.0-2015	\$109,573.54	CEN IE
307830	ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍOS PRÍNCIPE DE PAZ, Y EL PUENTE, CANTÓN SAN JUAN, MUNICIPIO DE TACUBA.	\$43,043.34	DPT	730	R/30783.0-2015	\$43,043.34	CEN IE
307850	ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍOS PEÑA PINTA, LOS ANCHETAS Y LOMAS DE SAN ANTONIO. CANTÓN EL CHAGÜITE, MUNICIPIO DE TACUBA	\$70,047.49	DPT	730	R/30785.0-2015	\$70,047.49	CEN IE
312830	MEJORAMIENTO DE ZONA RECREATIVA DE RESIDENCIAL EL RECREO II, ZACATECOLUCA	\$14,385.64	CIRDG	635	R/312830	\$11,234.93	DES IV
312840	MEJORAMIENTO DE ZONA RECREATIVA DE RESIDENCIAL EL RECREO I, ZACATECOLUCA	\$36,500.00	CIRDG	730	R/312840	\$34,106.19	DES IV
320170	ELECTRIFICACIÓN CON SISTEMA FOTOVOLTAICO AISLADO EN CASERÍO RÍO VERDE, SITIO VIEJO Y ESCANDINAVOS, CANTÓN LA UNIÓN.	\$12,926.06	JABR	730	R/320170	\$12,926.06	DES IE
321520	INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CARRETERA PANORÁMICA, CALLE PRINCIPAL DE BARRIO EL CALVARIO Y CALLE AL CASERÍO EL PEZOTE 2	\$23,913.56	JMSR	730	R/32152.0-2016	\$23,913.56	CEN IE
333340	MEJORAMIENTO EN ZONA VERDE AL FINAL DE LOS PASAJES 1 Y 2 PONIENTE DE URBANIZACION LOS CONACASTES.	\$9,951.43	JCRM	730	R/33334.0-2016	\$9,951.43	CEN IV
333370	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE AVENIDA CASTRO MORÁN, ENTRE PASAJE SAN JOSÉ Y CALLE SAN PABLO	\$5,228.04	JRMP	730	R/33337.0-2016	\$5,228.04	CEN IV
333850	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOTIFICACIÓN DIVINA PROVIDENCIA, CANTÓN PRIMAVERA	\$19,001.09	JVGC	730	R/33385.0-2017	\$19,001.09	CEN IV
333930	MEJORAMIENTO EN CANCHA DE FÚTBOL URBANIZACIÓN SENSUNAPÁN, SONSONATE	\$23,906.78	KPADP	730	R/33393.0-2017	\$23,906.78	CEN E
334000	OBRAS DE MEJORAMIENTO DE COCINA DE CENTRO ESCOLAR SANTA MARTA, DEL MUNICIPIO DE	\$2,139.58	KPADP	730	R/33400.0-2017	\$2,139.58	CEN E
TOTAL PROYECTOS: 49						MONTOS:	\$2578,404.09

Codigo	Nombre de Proyecto	Mont. Ejec. Proyecto	Ins	Etapa	Contrato	Monto Contratado	Tipo Ejecución
	SONSONATE, DEPARTAMENTO DE SONSONATE						
334010	ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL DE COLONIA ESPÍRITU SANTO	\$24,904.69	KPADP	730	R/33401.0-2016	\$24,904.69	CEN E
334040	MEJORAMIENTO EN ZONA VERDE DE URBANIZACIÓN PRADOS DE VENENCIA IV	\$9,323.15	JCRM	730	R/33404.0-2016	\$9,323.15	CEN IV
340490	OBRA DE PREVENCIÓN SITUACIONAL : ILUMINACIÓN RUTA DOS CALLE MARIONA	\$39,560.96	CBSR	730	R/34049.0-2017	\$39,560.96	CEN IV
341660	MEJORAS EN ÁREAS RECREATIVAS EN URBANIZACIÓN LA CORUÑA 2	\$33,253.28	OMGB	730	R/34166.0-2017	\$33,253.28	CEN E
342440	OBRA NUEVA EN COLONIA ACOLHUATÁN	\$104,930.30	REAM	630 ✓	R/34244.0-2018	\$104,930.30	CEN E
342730	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONO POLO DE 30M. PARA ILUMINACIÓN DEL ESTADIO OSCAR ALBERTO QUITIÑO	\$190,324.28	RMCA	630 ✓	R/34273.0-2018	\$190,324.28	CEN E

TOTAL PROYECTOS: 49

MONTOS:

\$2578,404.09

TOTALES PROYECTOS: 50

MONTOS:

\$2578,404.09

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Zamora' and other initials.

Banco de Contratistas

Fecha:

Historico de Niveles al: 04/10/2018

04/10/2018 02:27:27 p.m.

Contratista: MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V.

NIT: 06142702081050

Capacitado:

Tipo de Contratista: FORMULADOR

Nivel	Fecha	Observaciones
A	26/07/2018	PRESENTO ACTUALIZACION CORRESPONDIENTE
A	23/04/2014	PRESENTO DOCUMENTACION REQUERIDA
A	03/10/2013	PRESENTO DATOS DE ACTUALIZACION EN BANCO DE CONTRATISTAS DEL FISDL
A	23/07/2013	AUMENTO DE NIVEL DE "B" A NIVEL "A", CON DOCUMENTACION REQUERIDA
B	11/06/2012	PRESENTO DATOS DE ACTUALIZACION EN BANCO DE CONTRATISTAS DEL FISDL
B	09/06/2008	CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003

Tipo de Contratista: PROVEEDOR

Nivel	Fecha	Observaciones
A	26/07/2018	PRESENTO ACTUALIZACION CORRESPONDIENTE
A	06/10/2016	INGRESO COMO PROVEEDOR PFGL

Tipo de Contratista: REALIZADOR

Nivel	Fecha	Observaciones
A	26/07/2018	PRESENTO ACTUALIZACION CORRESPONDIENTE
A	14/07/2017	DESARROLLO DE PROYECTOS BID
A	21/11/2016	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS
A	23/04/2014	PRESENTO DOCUMENTACION REQUERIDA
A	03/10/2013	PRESENTO DATOS DE ACTUALIZACION EN BANCO DE CONTRATISTAS DEL FISDL

Contratista: MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V.

NIT: 06142702081050

Capacitado:

Tipo de Contratista: REALIZADOR

Nivel	Fecha	Observaciones
A	23/07/2013	AUMENTO DE NIVEL DE "B" A NIVEL "A", CON DOCUMENTACION REQUERIDA
B	11/06/2012	PRESENTO DATOS DE ACTUALIZACION EN BANCO DE CONTRATISTAS DEL FISDL
B	09/06/2008	CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003

Tipo de Contratista: SUPERVISOR

Nivel	Fecha	Observaciones
A	26/07/2018	PRESENTO ACTUALIZACION CORRESPONDIENTE
A	08/07/2015	PRESENTO SOLICITUD Y DECLARACION JURADA PARA ACTUALIZACION
A	23/04/2014	PRESENTO DOCUMENTACION REQUERIDA
A	03/10/2013	PRESENTO DATOS DE ACTUALIZACION EN BANCO DE CONTRATISTAS DEL FISDL
A	23/07/2013	AUMENTO DE NIVEL DE "B" A NIVEL "A", CON DOCUMENTACION REQUERIDA
B	11/06/2012	PRESENTO DATOS DE ACTUALIZACION EN BANCO DE CONTRATISTAS DEL FISDL
B	09/06/2008	CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003

Tipo de Contratista: FORMULADOR	Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN GRAL

Fecha	Categoría	Observaciones
09/06/2008	4	CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003

Tipo de Contratista: PROVEEDOR	Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: PFGL	Sub Especialidad: PFGL

Fecha	Categoría	Observaciones
06/10/2016	1	INGRESO COMO PROVEEDOR PFGL

Tipo de Contratista: REALIZADOR	Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA VIAL	Sub Especialidad: CAMINOS, CALLES Y/O ACCESOS

Fecha	Categoría	Observaciones
21/11/2016	2	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS

Tipo de Contratista: REALIZADOR	Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: DESARROLLO DE PROYECTOS BID	Sub Especialidad: DESARROLLO DE PROYECTOS BID

Fecha	Categoría	Observaciones
14/07/2017	0	DESARROLLO DE PROYECTOS BID

Tipo de Contratista: REALIZADOR	Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: EDIFICACIONES	Sub Especialidad: EDIFICACIONES EN GRAL

Fecha	Categoría	Observaciones
21/11/2016	3	CALIFICACION CON DOCUMENTOS REQUERIDOS

Tipo de Contratista: REALIZADOR	Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN GRAL

Fecha	Categoría	Observaciones
07/03/2011	4	CLIFICACION DE AUMENTO DE CATEGORIA
09/06/2008	3	CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003

Tipo de Contratista: SUPERVISOR	Vigente: <input checked="" type="checkbox"/>
Area: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	Sub Especialidad: INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN GRAL

Fecha	Categoría	Observaciones
07/03/2011	4	CLIFICACION DE AUMENTO DE CATEGORIA
09/06/2008	3	CALIFICADO NUEVO EXPEDIENTE - APROBACION JEFE ACI S/MATRIZ DELEGACION APROBADA C.A. DL-295/2003 VIGENTE 29/08/2003

Handwritten signatures and initials.

proyecto

Proyecto: 342730 Etapa actual: [630] EN EJECUCION
 Nombre: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONO POLO DE 30M. PARA ILUMINACIÓN DEL ESTADIO OSCAR ALBERTO QUITÉ
 Ubicación: [2] SANTA ANA [1] SANTA ANA [1] SANTA ANA Modalidad: CENTRALIZADA

contrato

Numero contrato: S/34273.0-2018
 Contratista: ROMANO TORRES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
 Fuente: 91-5 FONDOS FANTEL

Tipo contratista:	[S] SUPERVISOR		
Administrador contrato:	1159	RENE MAURICIO	CERRITOS ALVARADO
Fecha de inicio:	16/07/2018		Estado contrato: EN EJECUCIÓN
Fecha fin original:	13/11/2018		Plazo original: 120
Fecha fin actual:	13/11/2018		Prorrogas: 0 [0]
Fecha acta recepción:			Suspensiones: 0 [0]
Monto contratado:	\$8,800.00		Plazo actual: 120
Monto reasignaciones:	\$0.00 [0.00%] [0]		Dias en multa: 0
Monto actual:	\$8,800.00		Dias en ejecución: 80
Monto penalidades:	\$0.00 [0.00%]		Dias no imputables: 0
Monto multas:	\$0.00 [0.00%]		Monto anticipo: \$2,640.00 [30.00 %]
Estimado a la fecha:	\$64.24 [0.73%]		Anticipo recuperado: \$19.27 [0.73 %]
Estimado en proceso:	\$0.00 [0.00 %]		Anticipo en proceso: \$0.00 [0.00 %]
Estimado total:	\$64.24 [0.73%]		Saldo anticipo: \$2,620.73 [99.27 %]
Desembolsado a la fecha:	\$2,684.97 [30.51%]		Porc. avance financiero: 0.73 %
			Porc. avance fisico: 1.46 % <i>X</i>
Cuenta bancaria anticipo:	0		
Cuenta bancaria desembolsos:	0		

Información Movimientos

No.	Tipo Movimiento	Monto	Ingresado	Remitido a Facturación	Envia a Finanzas	Procesado en Finanzas
1	A-1	\$2,640.00	13/07/18 5:31 pm	13/07/18 5:31 pm	18/07/18 12:20 pm	19/07/18 8:24 am
1	E-1	\$64.24	17/09/18 3:24 pm	18/09/18 7:56 am	24/09/18 7:47 am	25/09/18 2:09 pm

Estimado a la Fecha: \$64.24

Información Garantías

Tipo	Clase	Monto	Vencimiento	Fiador
[10] GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$1,760.00	28/06/2019	[13] SEGUROS FUTURO, A.C. DE R.L
[1] GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$2,640.00	28/06/2019	[13] SEGUROS FUTURO, A.C. DE R.L

Historico de Administradores de Contrato

Codigo	Nombre de Administrador	Fecha Inicio	Fecha Fin
--------	-------------------------	--------------	-----------

3rd of [Signature]

proyecto	
Proyecto: 342730	Etapa actual: [630] EN EJECUCION
Nombre: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONO POLO DE 30M. PARA ILUMINACIÓN DEL ESTADIO OSCAR ALBERTO QUITE	
Ubicación: [2] SANTA ANA [1] SANTA ANA [1] SANTA ANA [1] SANTA ANA	Modalidad: CENTRALIZADA

contrato	
Numero contrato: R/34273.0-2018	
Contratista: MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V.	
Fuente: 91-5 FONDOS FANTEL	
Tipo contratista: [R] REALIZADOR	
Administrador contrato: 1159 RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO	
Fecha de inicio: 16/07/2018	Estado contrato: EN EJECUCIÓN
Fecha fin original: 13/11/2018	Plazo original: 120
Fecha fin actual: 13/11/2018	Prorrogas: 0 [0]
Fecha acta recepción:	Suspensiones: 0 [0]
Monto contratado: \$188,378.84	Plazo actual: 120
Monto reasignaciones: \$1,945.44 [1.03%] [1]	Dias en multa: 0
Monto actual: \$190,324.28	Dias en ejecución: 80
Monto penalidades: \$0.00 [0.00%]	Dias no imputables: 0
Monto multas: \$0.00 [0.00%]	Monto anticipo: \$56,513.65 [30.00 %]
Estimado a la fecha: \$0.00 [0.00%]	Anticipo recuperado: \$0.00 [0.00 %]
Estimado en proceso: \$0.00 [0.00 %]	Anticipo en proceso: \$0.00 [0.00 %]
Estimado total: \$0.00 [0.00%]	Saldo anticipo: \$56,513.65 [100.00 %]
Desembolsado a la fecha: \$56,513.65 [29.69%]	Porc. avance financiero: 0.00 %
	Porc. avance físico: 1.46 %
Cuenta bancaria anticipo: 0	
Cuenta bancaria desembolsos: 0	

Información Movimientos

No.	Tipo Movimiento	Monto	Ingresado	Remitido a Facturación	Envia a Finanzas	Procesado en Finanzas
1	A-1	\$56,513.65	13/07/18 5:33 pm	13/07/18 5:33 pm	19/07/18 7:30 am	19/07/18 11:08 am
1	R-1	\$1,945.44	17/09/18 11:41 am			

Estimado a la Fecha:

Información Garantías

Tipo	Clase	Monto	Vencimiento	Fiador
[10] GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$37,675.77 ***	28/06/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[1] GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$56,513.65	28/06/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[14] POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$188,378.84 ***	13/12/2018	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[6] POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS	[1] FIANZA MERCANTIL	\$12,800.00	16/07/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A

*** Fecha de Vencimiento es anterior a Fecha Fin Actual o Monto es menor a Porcentaje por Monto Contractual.

Historico de Administradores de Contrato

Codigo	Nombre de Administrador	Fecha Inicio	Fecha Fin
--------	-------------------------	--------------	-----------

proyecto

Proyecto: 246880 Etapa actual: [630] EN EJECUCION
Nombre: SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARES EN CASERIOS DEL MUNICIPIO DE S
Ubicación: [3] SONSONATE [13] SANTA CATARINA MASAHUAT [1] SANTA CATARINA MASAHU **Modalidad: DESCENTRALIZADA**

contrato

Numero contrato: R/246880
Contratista: MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V.
Fuente:
71-B COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2012

Tipo contratista:	R		
Administrador contrato:	1267	JOSE VICENTE	GOCHEZ CASTILLO
Fecha de inicio:	18/04/2012		Estado contrato: *
Fecha fin original:	17/07/2012		Plazo original: 90
Fecha fin actual:	23/08/2012		Prorrogas: 37 [1]
Fecha acta recepción:			Suspensiones: 0 [0]
Monto contratado:	\$77,546.00		Plazo actual: 127
Monto reasignaciones:	\$0.00 [0.00%] [0]		Dias en multa: 0
Monto actual:	\$77,546.00		Dias en ejecución: 2360
Monto penalidades:	\$0.00 [0.00%]		Dias no imputables: 0
Monto multas:	\$0.00 [0.00%]		Monto anticipo: \$0.00 [0.00 %]
Estimado a la fecha:	\$38,228.80 [49.30%]		Anticipo recuperado: \$0.00 [0.00 %]
Estimado en proceso:	\$39,317.20 [50.70 %]		Anticipo en proceso: \$0.00 [0.00 %]
Estimado total:	\$77,546.00 [100.00%]		Saldo anticipo: \$0.00 [0.00 %]
Desembolsado a la fecha:	\$38,228.80 [49.30%]		Porc. avance financiero: 0.00 %
Cuenta bancaria anticipo:	0		Porc. avance físico: 100.00 % ✓
Cuenta bancaria desembolsos:	0		

Información Movimientos

No.	Tipo Movimiento	Monto	Solicitado	Procesado	Pagado	Liquidado
24	D-24	\$39,317.20	08/03/12 12:00 am			
1	L-1	\$39,141.75				27/04/12 12:00 am
25	D-25	\$38,228.80	30/04/12 7:54 pm	30/04/12 8:14 pm	02/05/12 3:36 pm	
2	L-2	\$38,404.25				17/10/12 12:00 am


Estimado a la Fecha:

Información Garantías

Tipo	Clase	Monto	Vencimiento	Fiador
------	-------	-------	-------------	--------

Historico de Administradores de Contrato

Codigo	Nombre de Administrador	Fecha Inicio	Fecha Fin
1267	JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO		



proyecto

Proyecto: 342440 Etapa actual: [630] EN EJECUCION
Nombre: OBRA NUEVA EN COLONIA ACOLHUATÁN
Ubicación: [6] SAN SALVADOR, [6] DEL CANTÓN LOS RIOS Modalidad: CENTRALIZADA

contrato

Numero contrato: R/34244.0-2018
Contratista: MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V.
Fuente: 08-J BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016

Tipo contratista:	[R] REALIZADOR		
Administrador contrato:	967	RICARDO ERNESTO	ALVARADO MELENDEZ
Fecha de inicio:	11/06/2018		Estado contrato: EN EJECUCIÓN
Fecha fin original:	09/10/2018		Plazo original: 120
Fecha fin actual:	21/10/2018		Prorrogas: 12 [1]
Fecha acta recepción:			Suspensiones: 0 [0]
Monto contratado:	\$104,015.45		Plazo actual: 132
Monto reasignaciones:	\$914.85 [0.88%] [1]		Dias en multa: 0
Monto actual:	\$104,930.30		Dias en ejecución: 115
Monto penalidades:	\$0.00 [0.00%]		Dias no imputables: 0
Monto multas:	\$0.00 [0.00%]		Monto anticipo: \$31,204.64 [30.00 %]
Estimado a la fecha:	\$42,781.73 [40.77%]		Anticipo recuperado: \$12,834.52 [41.13 %]
Estimado en proceso:	\$0.00 [0.00 %]		Anticipo en proceso: \$0.00 [0.00 %]
Estimado total:	\$42,781.73 [40.77%]		Saldo anticipo: \$18,370.12 [58.87 %]
Desembolsado a la fecha:	\$61,151.85 [58.28%]		Porc. avance financiero: 40.77 %
			Porc. avance físico: 79.87 %
Cuenta bancaria anticipo:	0		
Cuenta bancaria desembolsos:	0		

Información Movimientos

No.	Tipo Movimiento	Monto	Ingresado	Remitido a Facturación	Envia a Finanzas	Procesado en Finanzas
1	A-1	\$31,204.64	07/06/18 9:09 am	07/06/18 9:09 am	12/06/18 7:38 am	13/06/18 8:36 am
1	E-1	\$7,595.21	25/07/18 4:23 pm	25/07/18 4:33 pm	26/07/18 12:23 pm	30/07/18 4:19 pm
2	E-2	\$14,560.59	29/08/18 2:51 pm	29/08/18 2:52 pm	30/08/18 1:03 pm	31/08/18 2:24 pm
3	E-3	\$20,625.93	19/09/18 4:08 pm	19/09/18 4:15 pm	24/09/18 7:45 am	26/09/18 1:56 pm
1	R-1	\$914.85	01/10/18 7:59 am			
Estimado a la Fecha:		\$42,781.73				

Información Garantías

Tipo	Clase	Monto	Vencimiento	Fiador
[10] GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$20,803.09 ***	07/05/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[1] GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$31,204.64	07/05/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[14] POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO	[1] FIANZA MERCANTIL	\$104,015.45 ***	08/11/2018	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A
[6] POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS	[1] FIANZA MERCANTIL	\$12,800.00	11/06/2019	[6] LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A

*** Fecha de Vencimiento es anterior a Fecha Fin Actual o Monto es menor a Porcentaje por Monto Contractual.

proyecto

Proyecto: 342440 Etapa actual: [630] EN EJECUCION
 Nombre: OBRA NUEVA EN COLONIA ACOLHUATÁN
 Ubicación: [6] SAN SALVADOR, [6] DEL CARGO [98] VARIOS Modalidad: CENTRALIZADA

contrato

Numero contrato: S/34244.0-2018
 Contratista: WALTER HERBERT CISNEROS URIAS
 Fuente:
 08-J BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016

Tipo contratista:	[S] SUPERVISOR		
Administrador contrato:	967	RICARDO ERNESTO	ALVARADO MELENDEZ
Fecha de inicio:	11/06/2018		Estado contrato: EN EJECUCIÓN
Fecha fin original:	09/10/2018		Plazo original: 120
Fecha fin actual:	21/10/2018		Prorrogas: 12 [1]
Fecha acta recepción:			Suspensiones: 0 [0]
Monto contratado:	\$8,964.90		Plazo actual: 132
Monto reasignaciones:	\$0.00 [0.00%] [0]		Dias en multa: 0
Monto actual:	\$8,964.90		Dias en ejecución: 115
Monto penalidades:	\$1,800.00 [20.08%]		Dias no imputables: 0
Monto multas:	\$0.00 [0.00%]		Monto anticipo: \$0.00 [0.00 %]
Estimado a la fecha:	\$5,631.75 [62.82%]		Anticipo recuperado: \$0.00 [0.00 %]
Estimado en proceso:	\$0.00 [0.00 %]		Anticipo en proceso: \$0.00 [0.00 %]
Estimado total:	\$5,631.75 [62.82%]		Saldo anticipo: \$0.00 [0.00 %]
Desembolsado a la fecha:	\$5,631.75 [62.82%]		Porc. avance financiero: 62.82 %
			Porc. avance fisico: 79.87 %
Cuenta bancaria anticipo:	0		
Cuenta bancaria desembolsos:	0		

Información Movimientos

No.	Tipo Movimiento	Monto	Ingresado	Remitido a Facturación	Envia a Finanzas	Procesado en Finanzas
1	E-1	\$645.47	27/07/18 3:33 pm	27/07/18 3:34 pm	30/07/18 7:20 am	30/07/18 4:19 pm
2	E-2	\$2,201.78	22/08/18 10:47 am	23/08/18 8:13 am	24/08/18 7:44 am	28/08/18 9:27 am
3	E-3	\$2,784.50	19/09/18 3:48 pm	19/09/18 3:49 pm	24/09/18 7:46 am	26/09/18 2:02 pm
Estimado a la Fecha:		\$5,631.75				

Información Garantías

Tipo	Clase	Monto	Vencimiento	Fiador
------	-------	-------	-------------	--------

Historico de Administradores de Contrato

Codigo	Nombre de Administrador	Fecha Inicio	Fecha Fin
--------	-------------------------	--------------	-----------

proyecto

Proyecto: 342440

Etapa actual: [630] EN EJECUCION

Nombre: OBRA NUEVA EN COLONIA ACOLHUATÁN

Ubicación: [6] SAN SALVADOR [6] DEL CARGO [9] VARIOS

Modalidad: CENTRALIZADA

Historico de Administradores de Contrato

Codigo	Nombre de Administrador	Fecha Inicio	Fecha Fin
--------	-------------------------	--------------	-----------

3 mil
por
[Signature]

VERIFICACIÓN DE SOLVENCIAS

Oferente:

SICELCA, S.A. DE C.V.

04/10/2018



Ministerio de Hacienda
Dirección General de Impuestos Internos
Portal de Servicios en Línea

Home) Registro Presentación DET, Mandamientos y Cálculos Solicitudes Consultas Administración Usuarios e Instituciones Peticiones

SERVICIOS DGII - CONSULTA CÓDIGO ÚNICO

Resultado Consulta Código único

Datos de la Consulta

Código Único:	BC5F857UP885
NIT Titular:	0210-071299-101-3
Usuario de Trámite:	sir.portillo
Nombre del Contribuyente:	Sicelca, S.A. De C.V.
Fecha de Emisión:	01/10/2018 03:04
Tipo de Documento:	Constancia de Solvencia o Autorización
Número Solicitud y Número Asignado:	1453051 -- 5500001015
Estado Definido y Uso:	Solvente -- TRAMITES DIVERSOS
Fecha Expedición y Fecha de Vencimiento:	01/10/2018 -- 17/10/2018

[Regresar \(/ssc/home\)](#)

[Nueva Consulta \(/ssc/serviciosinclave/categoria/codigounico\)](#)

Ministerio de Hacienda 2013
Boulevard de los Héroes No. 1231, San Salvador
República de El Salvador, C.A.
PBX (503) 2244-3000 / 2237-3000

ssc-web-3.0-11092018-145516





Sistema de Emisión de Solvencias del ISSS

Instituto Salvadoreño del Seguro Social

VERIFICACION DE CONSTANCIAS Y SOLVENCIAS EMITIDAS UPISSS

Datos de Verificación

No Verificador:

Codigo de Barra:

Verificador de Acceso

Introduzca los caracteres que visualiza a continuación



Si no ve correctamente los caracteres haga clic aquí

VERIFICAR

Datos Consulta

No. Verificador:

Tipo Documento:

Patronal :

Razon Social:

Código de Barra:

Fecha y hora de Impresión:

NUEVA VERIFICACIÓN

El valor del No. Verificador corresponde al valor que aparece en la parte inferior izquierda del documento
 El valor del Codigo de Barra corresponde al valor que aparece en la parte inferior derecha abajo del codigo de barra
 La verificación de la información puede ser realizada digitando cualquiera de los valores solicitados

Derechos Reservados Unidad de Pensiones ISSS(2013)



Sistema de Consulta de Solvencias del ISSS

Instituto Salvadoreño del Seguro Social

VERIFICACION DE SOLVENCIAS Y CONSTANCIAS EMITIDAS

Datos de Verificación

Documento: SOLVENCIA

No Verificador: 201809 - 001944

Código de Barra:

Verificador de Acceso

Introduzca los caracteres que
visualiza a continuación

VPZ54Y

VERIFICAR CERRAR

Patrono: 02100712991013 - SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONESELECTROMECANICA

Representante Legal: 03041306640010 - CORONADO ANTONIO QUINTANILLA RUIZ

Datos de Solvencia

Identificador: 503010076

No. Verificador: 201809-1944

Código de Barra: 567C5D848A80417AA0E4992AB62DC2F8

Fecha y Hora Impresión: 26/09/2018 08:26:01

NUEVA VERIFICACION

El valor del No. Verificador corresponde al valor que aparece en la parte inferior izquierda del documento (999999-999999)
El valor del Código de Barra corresponde al valor que aparece en la parte inferior derecha abajo del código de barra
La verificación de la Información puede ser realizada digitando cualquiera de los valores solicitados

Derechos Reservados. División de Desarrollo de TIC del ISSS.



Solvencias IPSFA On-line

Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada.

Hace Constar :

En nuestra Base de Datos se han buscado los registros con Número de Identificación Tributaria 02100712991013 y Código de Referencia Número AELMQ28589; dando como resultado lo siguiente :

..... Constancias . :.....

NOMBRE EMPRESA	Fecha Emisión
SICÉLCA, S.A. DE C.V.	26/09/2018

Por lo que damos la legalidad correspondiente a dicho documento.

Atentamente,

..... IPSFA

..... Para Imprimir : Ctrl + P

Verificado por: ip190-5-139-28.intercom.com.sv

Retornar

Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada
República de El Salvador, C. A
Alameda Roosevelt y 55 avenida norte. Torre El Salvador, San Salvador
Tels. (503) 2260-3366 E-mail: atencionempleadores@ipsfa.com

Consulta de Solvencia/Constancia Electrónica

Número de Identificación Tributaria NIT: 02100712991013

Código de Validación: 0000 7007 4320 1809 2600 0123 0000
1236

Razón Social: SICELCA, S.A. DE C.V

Tipo de Documento: SOLVENCIA

Fecha de Emisión: 26/09/2018

Fecha de Vigencia: 23/10/2018

Fecha y Hora: 04/10/2018 02:22:22 p.m.

Estado: APROBADO

Usuario: MEMEJIA



Código de Validación:
00007007432018092600012300001236

3rd *[Signature]*

VERIFICACIÓN DE SOLVENCIAS

Oferente:

ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.

04/10/2018



Ministerio de Hacienda
Dirección General de Impuestos Internos
Portal de Servicios en Línea

Inicio) Registro Presentación DET, Mandamientos y Cálculos Solicitudes Consultas Administración Usuarios e Instituciones Peticiones

SERVICIOS DGII - CONSULTA CÓDIGO ÚNICO

Resultado Consulta Código único

Datos de la Consulta

Código Único:	WNGH9IC4B2D2
NIT Titular:	0614-220506-104-6
Usuario de Trámite:	elena.moran
Nombre del Contribuyente:	Romad Ingenieros, S.A. De C.V.
Fecha de Emisión:	25/09/2018 03:13
Tipo de Documento:	Constancia de Solvencia o Autorización
Número Solicitud y Número Asignado:	1452580 -- 5400003743
Estado Definido y Uso:	Solvente -- TRAMITES DIVERSOS
Fecha Expedición y Fecha de Vencimiento:	25/09/2018 -- 14/10/2018

[Regresar \(/ssc/home\)](#)

[Nueva Consulta \(/ssc/serviciosinclave/categoria/codigounico\)](#)

Ministerio de Hacienda 2013
Boulevard de los Héroes No. 1231, San Salvador
República de El Salvador, C.A.
PBX (503) 2244-3000 / 2237-3000

ssc-web-3.0-11092018-145516





Sistema de Consulta de Solvencias del ISSS

Instituto Salvadoreño del Seguro Social

VERIFICACION DE SOLVENCIAS Y CONSTANCIAS EMITIDAS

Datos de Verificación

Documento: SOLVENCIA

No Verificador: 201809 - 001605

Código de Barra:

Verificador de Acceso

Introduzca los caracteres que
visualiza a continuación

Q5D37W

VERIFICAR CERRAR

Patrono: 06142205061046 - RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS SA DE CV

Representante Legal: 12172303680022 - JOSUE SAMUEL RODRIGUEZ ZELAYA

Datos de Solvencia

Identificador:

201061770

No. Verificador: 201809-1605

Código de Barra: 318D364BA03B4BB487AFAC8486999FC3

Fecha y Hora Impresión: 20/09/2018 16:52:24

NUEVA VERIFICACION

El valor del No. Verificador corresponde al valor que aparece en la parte inferior izquierda del documento (999999-999999)
El valor del Código de Barra corresponde al valor que aparece en la parte inferior derecha abajo del código de barra
La verificación de la información puede ser realizada digitando cualquiera de los valores solicitados

Derechos Reservados. División de Desarrollo de TIC del ISSS.



Sistema de Emisión de Solvencias del ISSS

Instituto Salvadoreño del Seguro Social

VERIFICACION DE CONSTANCIAS Y SOLVENCIAS EMITIDAS UPISSS

Datos de Verificación

No Verificador:

Codigo de Barra:

Verificador de Acceso

Introduzca los caracteres que
visualiza a continuación

MO28DL

Si no ve correctamente los
caracteres haga clic aqui

VERIFICAR

Datos Consulta

No. Verificador:

Tipo Documento:

Patronal :

Razon Social:

Código de Barra:

Fecha y hora de
Impresión:

NUEVA VERIFICACIÓN

El valor del No. Verificador corresponde al valor que aparece en la parte inferior izquierda del documento
El valor del Codigo de Barra corresponde al valor que aparece en la parte inferior derecha abajo del codigo de barra
La verificación de la Información puede ser realizada digitando cualquiera de los valores solicitados

Derechos Reservados Unidad de Pensiones ISSS(2013)

30/09/2018



Solvencias IPSFA On-line

Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada.

Hace Constar :

En nuestra Base de Datos se han buscado los registros con Número de Identificación Tributaria 06142205061046 y Código de Referencia Número OXXSV9596; dando como resultado lo siguiente :

..... Constanclas . :.....

NOMBRE EMPRESA	Fecha Emision
ROMAD INGENIEROS, SA DE CV	20/09/2018

Por lo que damos la legalidad correspondiente a dicho documento.

Atentamente,

..... IPSFA :.....

..... Para Imprimir : Ctrl + P :.....

Verificado por: lp190-5-139-28.intercom.com.sv

Retornar

Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada
 República de El Salvador, C. A
 Alameda Roosevelt y 55 avenida norte. Torre El Salvador, San Salvador
 Tels. (503) 2260-3366 E-mail: atencionempleadores@ipsfa.com



VALIDAR SOLVENCIA

NIT:


No. Solvencia:

Formato Emite: SOLVENCIA
Fecha de Generación: 19/09/2018
Fecha de Vigencia: 23/10/2018
Usuario que ejecutó validación:
PC que ejecuto validación: ip190-5-139-
28.intercom.com.sv
IP que ejecuto validación:

El resultado de la presente consulta es en virtud de los datos ingresados por el usuario que la realiza, los cuales han sido validados con los registros de la Base de Datos de AFP CONFIA, S.A. Así mismo, es de exclusiva responsabilidad de quien realice la consulta, el uso de la información brindada

Consulta de Solvencia/Constancia Electrónica

Número de Identificación Tributaria NIT: 06142205061046
Código de Validación: 0000 6974 5320 1809 1400 0123 0000
1233
Razón Social: ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.
Tipo de Documento: SOLVENCIA
Fecha de Emisión: 14/09/2018
Fecha de Vigencia: 23/10/2018
Fecha y Hora: 04/10/2018 02:20:11 p.m.
Estado: APROBADO
Usuario: MEMEJIA



Código de Validación:
00006974532018091400012300001233

30/10/18

LICITACIÓN PÚBLICA LP-61/2018-85EGRAL-101-FISDL

VERIFICACIÓN DE SOLVENCIAS

Oferente:

M P INGENIEROS, S.A. DE C.V.

04/10/2018



Ministerio de Hacienda
Dirección General de Impuestos Internos
Portal de Servicios en Línea

Inicio) Registro Presentación DET, Mandamientos y Cálculos Solicitudes Consultas Administración Usuarios e Instituciones Peticiones

SERVICIOS DGII - CONSULTA CÓDIGO ÚNICO

Resultado Consulta Código único

Datos de la Consulta

Código Único:	XG7M3QC3D2E4
NIT Titular:	0210-220399-101-5
Usuario de Trámite:	0210-220399-101-5
Nombre del Contribuyente:	Materiales, Productos Y Servicios De Ingeniería, S.A. De C.V.
Fecha de Emisión:	19/09/2018 11:55
Tipo de Documento:	Consulta de Estado Tributario
Estado Tributario:	Solvente
Fecha de Vigencia:	05/10/2018
No. Correlativo:	11783146

[Regresar \(/ssc/home\)](#)

[Nueva Consulta \(/ssc/serviciosinclave/categoria/codigounico\)](#)

Ministerio de Hacienda 2013
Boulevard de los Héroes No. 1231, San Salvador
República de El Salvador, C.A.
PBX (503) 2244-3000 / 2237-3000

ssc-web-3.0-11092018-145516



Sistema de Consulta de Solvencias del ISSS

Instituto Salvadoreño del Seguro Social

VERIFICACION DE SOLVENCIAS Y CONSTANCIAS EMITIDAS

Datos de Verificación

Documento: SOLVENCIA

No Verificador: 201809 - 001469

Codigo de Barra:

Verificador de Acceso

Introduzca los caracteres que visualiza a continuación

A11289W

VERIFICAR CERRAR

Patrono: 02102203991015 - MATERIALES PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SA DE CV

Representante Legal: 02130211600010 - MARIO ALEX MATA MAGAÑA

Datos de Solvencia

Identificador: 611000156, 501000255

No. Verificador: 201809-1469

Código de Barra: D55B772CD85C4DF396378D00158EDA62

Fecha y Hora Impresión: 19/09/2018 11:58:26

NUEVA VERIFICACION

El valor del No. Verificador corresponde al valor que aparece en la parte inferior izquierda del documento (999999-999999)
El valor del Codigo de Barra corresponde al valor que aparece en la parte inferior derecha abajo del codigo de barra
La verificación de la Información puede ser realizada digitando cualquiera de los valores solicitados

Derechos Reservados. División de Desarrollo de TIC del ISSS.



Sistema de Emisión de Solvencias del ISSS

Instituto Salvadoreño del Seguro Social

VERIFICACION DE CONSTANCIAS Y SOLVENCIAS EMITIDAS UPISSS

Datos de Verificación

No Verificador:

Codigo de Barra:

Verificador de Acceso

Introduzca los caracteres que visualiza a continuación

81367D

Si no ve correctamente los caracteres haga clic aquí

VERIFICAR

Datos Consulta

No. Verificador:

Tipo Documento:


Patronal :

Razon Social:

Código de Barra:

Fecha y hora de Impresión:

El valor del No. Verificador corresponde al valor que aparece en la parte inferior izquierda del documento
El valor del Codigo de Barra corresponde al valor que aparece en la parte inferior derecha abajo del codigo de barra
La verificación de la Información puede ser realizada digitando cualquiera de los valores solicitados



Solvencias IPSFA On-line

Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada.

Hace Constar :

En nuestra Base de Datos se han buscado los registros con Número de Identificación Tributaria 02102203991015 y Código de Referencia Número YURHD26045; dando como resultado lo siguiente :

..... Constancias . :.....

NOMBRE EMPRESA	Fecha Emision
MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	19/09/2018

Por lo que damos la legalidad correspondiente a dicho documento.

Atentamente,

..... IPSFA :.....

..... Para Imprimir : Ctrl + P :.....

Verificado por: ip190-5-139-28.intercom.com.sv

Retornar

Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada
 República de El Salvador, C. A.
 Alameda Roosevelt y 55 avenida norte. Torre El Salvador, San Salvador
 Tels. (503) 2260-3366 E-mail: atencionempleadores@ipsfa.com



VALIDAR SOLVENCIA

NIT:
No. Solvencia:

Formato Emitido: SOLVENCIA
Fecha de Generacion: 19/09/2018
Fecha de Vigencia: 23/10/2018
Usuario que ejecutó validación:
PC que ejecutó validación: ip190-5-139-
IP que ejecutó validación: 28.intercom.com.sv

El resultado de la presente consulta es en virtud de los datos ingresados por el usuario que la realiza, los cuales han sido validados con los registros de la Base de Datos de AFP CONFIA, S.A. Asimismo, es de exclusiva responsabilidad de quien realice la consulta, el uso de la información brindada


Confía Vida y Cotopaxi S.A. - 2018
Devolución Resolutoria - E. Salvador

Consulta de Solvencia/Constancia Electrónica

Número de Identificación Tributaria NIT: 02102203991015

Código de Validación: 0000 6970 5320 1809 1300 0123 0000
1233

Razón Social: MATERIALES PRODUCTOS Y SERV. DE
INGENIERIA, S.A.

Tipo de Documento: SOLVENCIA

Fecha de Emisión: 13/09/2018

Fecha de Vigencia: 23/10/2018

Fecha y Hora: 04/10/2018 02:20:50 p.m.

Estado: APROBADO

Usuario: MEMEJIA



Código de Validación:
00006970532018091300012300001233

30/1 *[Signature]* *[Signature]*

VERIFICACIÓN DE SOLVENCIAS

Oferente:

MONTELEC, S.A. DE C.V.

04/10/2018



Ministerio de Hacienda
Dirección General de Impuestos Internos
Portal de Servicios en Línea

Inicio) Registro Presentación DET, Mandamientos y Cálculos Solicitudes Consultas Administración Usuarios e Instituciones Peticiones

SERVICIOS DGII - CONSULTA CÓDIGO ÚNICO

Resultado Consulta Código único

Datos de la Consulta

Código Único:	OBCC85F9PL80
NIT Titular:	0614-270208-105-0
Usuario de Trámite:	silvia.castro
Nombre del Contribuyente:	Montajes Electricos Y Civiles, S.A De C.v
Fecha de Emisión:	11/09/2018 07:40
Tipo de Documento:	Constancia de Solvencia o Autorización
Número Solicitud y Número Asignado:	1447241 -- 01000022317
Estado Definido y Uso:	Solvente -- TRAMITES DIVERSOS
Fecha Expedición y Fecha de Vencimiento:	11/09/2018 -- 05/10/2018

[Regresar \(/ssc/home\)](#)

[Nueva Consulta \(/ssc/serviciosinclave/categoria/codigounico\)](#)

Ministerio de Hacienda 2013
Boulevard de los Héroes No. 1231, San Salvador
República de El Salvador, C.A.
PBX (503) 2244-3000 / 2237-3000

ssc-web-3.0-11092018-145516





Sistema de Consulta de Solvencias del ISSS

Instituto Salvadoreño del Seguro Social

VERIFICACION DE SOLVENCIAS Y CONSTANCIAS EMITIDAS

Datos de Verificación

Documento: SOLVENCIA

No Verificador: 201810 - 000225

Código de Barra:

Verificador de Acceso

Introduzca los caracteres que visualiza a continuación

H35703

VERIFICAR CERRAR

Patrono: 06142702081050 - MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES SA DE CV

Representante Legal: 04071611751019 - JOSE ROLANDO MONTERROSA BARAHONA

Datos de Solvencia

Identificador: 101080835

No. Verificador: 201810-0225

Código de Barra: F03FB626BDBB476AAD78EBCOFF462640

Fecha y Hora Impresión: 02/10/2018 17:38:10

NUEVA VERIFICACION

El valor del No. Verificador corresponde al valor que aparece en la parte inferior izquierda del documento (999999-999999)
El valor del Código de Barra corresponde al valor que aparece en la parte inferior derecha abajo del código de barra
La verificación de la información puede ser realizada digitando cualquiera de los valores solicitados

Derechos Reservados. División de Desarrollo de TIC del ISSS.



Sistema de Emisión de Solvencias del ISSS

Instituto Salvadoreño del Seguro Social

VERIFICACION DE CONSTANCIAS Y SOLVENCIAS EMITIDAS UPISSS

Datos de Verificación

No Verificador:

Código de Barra:

Verificador de Acceso

Introduzca los caracteres que visualiza a continuación

~~V23NDB~~

Si no ve correctamente los caracteres haga clic aquí

VERIFICAR

Datos Consulta

No. Verificador:

Tipo Documento:

Patronal:

Razon Social:

Código de Barra:

Fecha y hora de Impresión:

NUEVA VERIFICACIÓN

El valor del No. Verificador corresponde al valor que aparece en la parte inferior izquierda del documento
 El valor del Código de Barra corresponde al valor que aparece en la parte inferior derecha abajo del código de barra
 La verificación de la información puede ser realizada digitando cualquiera de los valores solicitados

Derechos Reservados Unidad de Pensiones ISSS(2013)



Solvencias IPSFA On-line

Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada.

Hace Constar :

En nuestra Base de Datos se han buscado los registros con Número de Identificación Tributaria 06142702081050 y Código de Referencia Número DDVMU69458; dando como resultado lo siguiente :

..... Constanclas . :.....

NOMBRE EMPRESA	Fecha Emision
MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A. DE C.V.	02/10/2018

Por lo que damos la legalidad correspondiente a dicho documento.

Atentamente,

..... IPSFA :.....

..... Para Imprimir : Ctrl + P :.....

Verificado por: ip190-5-139-28.intercom.com.sv

Retornar

Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada
 República de El Salvador, C. A
 Alameda Roosevelt y 55 avenida norte. Torre El Salvador, San Salvador
 Tels. (503) 2260-3366 E-mail: atencionempleadores@ipsfa.com



VALIDAR SOLVENCIA

NIT:

No. Solvencia:

Formato Emite	SOLVENCIA
Fecha de Generación	26/09/2018
Fecha de Vigencia	23/10/2018
Usuario que ejecuto validación	NO IDENTIFICADO
PC que ejecuto validación	ip190-5-139-28.intercom.com.sv
IP que ejecuto validación	190.5.139.28

El resultado de la presente consulta es en virtud de los datos ingresados por el usuario que la realiza, los cuales han sido validados con los registros de la Base de Datos de AFP CONFIA, S.A. Así mismo, es de exclusiva responsabilidad de quien realice la consulta, el uso de la información brindada

Consulta de Solvencia/Constancia Electrónica

Número de Identificación Tributaria NIT: 06142702081050

Código de Validación: 0000 7011 3320 1809 2600 0217 0000
2176

Razón Social: MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES SA
DE CV

Tipo de Documento: SOLVENCIA

Fecha de Emisión: 26/09/2018

Fecha de Vigencia: 23/10/2018

Fecha y Hora: 04/10/2018 02:21:43 p.m.

Estado: APROBADO

Usuario: MEMEJIA



Código de Validación:
00007011332018092600021700002176

*3rd
pel # R*

LICITACIÓN PÚBLICA LP-61/2018-85EGRAL-101-FISDL

**LISTADO DE
CONTRATISTAS
INCAPACITADOS
COMPRASAL**

08/10/2018



El Sistema Electrónico de Contratación Pública del El Salvador



(index.jsf)

- [Inicio](#)
- [Convocatorias](#)
- [Resultados](#)
- [Búsqueda](#)
- [Sanciones](#)
- [PAAC](#)
- [Estadísticas](#)
- [Marco normativo](#)
- [Noticias](#)
- [Enlaces](#)
- [Contáctenos](#)

SANCIONES

Seleccione el tipo de sanción:

Contratistas incapacitados

Buscar

31 de Agosto

La información de este registro corresponde a la documentación remitida por la institución contratante que extinguió el contrato por causas imputables al contratista

Contratista no histórico	Institución que sanciona	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Período de inhabilitación	Días para finalizar sanción
ACTIVE SYSTEMS SERVICES, S.A. DE C.V.	Secretaría Técnica de la Presidencia	24/07/2017	23/07/2019	2 años	288
ADAN ENRIQUE RIVAS LARA	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	13/04/2018	12/04/2023	5 años	1647
AGDYSA, S.A. DE C.V.	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI)	21/03/2018	20/03/2020	2 años	529
ANA MARIA IRAHETA DE HERNANDEZ	Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE)	11/11/2015	10/11/2018	3 años	33
AQUASZ, S.A. DE C.V.	Policía Nacional Civil (PNC)	04/05/2018	03/05/2020	2 años	573
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA, LA ECONOMIA Y LA INFRAESTRUCTURA DE EL SALVADOR (ADECIFES)	<u>Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)</u>	14/04/2015	13/01/2021	5 años	828
AUTO SERVICIO SV, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia AUTO SERVICIO SV, S.A. DE C.V.	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI)	31/05/2017	30/05/2019	2 años	234
AVANCE & SOLUCIONES DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	31/01/2018	30/01/2023	5 años	1575
CARLOS ANTONIO SANCHEZ GARCIA	Ministerio de la Defensa Nacional (MDN)	12/01/2017	11/01/2019	2 años	95
CIVIL-VIAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia CIVIL-VIAL, S.A. DE C.V.	Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	20/08/2016	19/08/2021	5 años	1046
CLEAVER CONSULTORES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse CLEAVER CONSULTORES, S.A. DE C.V.	Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	25/08/2017	24/08/2022	5 años	1416
CONSTRUCTORA ULLOA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia CONSTRUCTORA ULLOA, S.A. DE C.V.	Ministerio de Educación (MINED)	25/06/2016	24/08/2021	5 años	1051
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DIVERSOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. que se abrevia CONDISO, S.A. DE C.V.	Fondo de Conservación Vial (FOVIAL)	10/03/2015	09/03/2020	5 años	518
CONSULTORIA, DESARROLLO Y SERVICIO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse CONSULTORIA, DESARROLLO Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	Asamblea Legislativa	21/12/2017	20/12/2020	3 años	804
COTO ESCOBAR ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	28/08/2018	27/08/2023	5 años	1784

(1 of 5)

Contáctenos: unac.solicitudes@mh.gob.sv (mailto:unac.solicitudes@mh.gob.sv), (503) 2244-3171 Horarios: 7:30am a 12:00m y 12:40pm a 3:30pm

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. Nivel, Blvd. de los Heroes,1231, San Salvador, El Salvador.

Copyright © 2013. Ministerio de Hacienda. Gobierno de la República de El Salvador. Todos los derechos reservados.

Version:PR_V2.047_08102018

08/10/2018 01:14 PM



MINISTERIO DE HACIENDA

La información de este registro corresponde a la documentación remitida por la institución contratante que extinguió el contrato por causas imputables al contratista

Contratista no historico	Institución que sanciona	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Período de inhabilitación	Días para finalizar sanción
DIRENE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse DIRENE, S.A. DE C.V.	Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR)	16/12/2017	15/12/2020	3 aAños	799
DISTRIBUIDORA A&A, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse DISTRIBUIDORA A&A, S.A. DE C.V.	Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	08/09/2017	07/09/2022	5 aAños	1430
DORIAN ELISANDRO LINARES MORALES	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	25/08/2017	24/08/2022	5 aAños	1416
DROGUERIA FARMAVIDA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia FARMAVIDA, S.A. DE C.V.	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	11/11/2016	10/11/2021	5 aAños	1129
DROGUERIA MEDIPHARMA, S.A. DE C.V.	Hospital Nacional de Nueva Concepción. Chalatenango	22/12/2016	21/12/2018	2 aAños	74
ELECTRONICA R.2.M., SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse ELECTRONICA R.2.M., S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	27/04/2016	26/04/2021	5 aAños	931
ÉLMER ALFONSO SALAZAR ARTIGA	Municipalidad de Santa Tecla	26/05/2018	25/05/2021	3 aAños	960
EQUIPOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia EQUIPOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y MEDICOS, S.A. DE C.V.	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI)	14/01/2017	13/01/2019	2 aAños	97
EQUIPRO, S.A. DE C.V.	Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA)	25/05/2018	24/05/2020	2 aAños	594
ESMERALDA SBETLANA MARROQUIN MARTÍNEZ	Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	01/09/2017	31/08/2022	5 aAños	1423
FRIDA MARIA FLORES AVILA	Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación	23/02/2017	22/02/2019	2 aAños	137
GRUPO EME SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia GRUPO EME, S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	31/03/2017	30/03/2020	3 aAños	539
GRUPO MULTIPUBLICITARIO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse GRUPO MULTIPUBLICITARIO, S.A. DE C.V.	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	05/05/2017	04/05/2019	2 aAños	208
JILLERMO ANTONIO LOPEZ ORELLANA	Oficina de Planificación del área metropolitana de San Salvador (OPAMSS)	25/05/2017	24/05/2020	3 aAños	594
HUMBERTO ANTONIO CALDERÓN FAJARDO	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	07/04/2017	06/04/2022	5 aAños	1276

(2 of 5)


Contáctenos: unac.solicitudes@mh.gob.sv (mailto:unac.solicitudes@mh.gob.sv), (503) 2244-3171 Horarios: 7:30am a 12:00m y 12:40pm a 3:30pm

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. Nivel, Blvd. de los Heroes,1231, San Salvador, El Salvador.

Copyright © 2013. Ministerio de Hacienda. Gobierno de la República de El Salvador. Todos los derechos reservados.

Version:PR_V2.047_08102018

08/10/2018 01:11 PM



MINISTERIO DE HACIENDA

GOBIERNO DE EL SALVADOR

Handwritten signature



(index.jsf)

[Inicio](#) [Convocatorias](#) [Resultados](#) [Búsqueda](#) [Sanciones](#) [PAAC](#) [Estadísticas](#) [Marco normativo](#) [Noticias](#) [Enlaces](#) [Contáctenos](#)**SANCIONES**

Seleccione el tipo de sanción:

Contratistas incapacitados**Buscar**

La información de este registro corresponde a la documentación remitida por la institución contratante que extinguió el contrato por causas imputables al contratista

Contratista no historico	Institución que sanciona	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Período de inhabilitación	Días para finalizar sanción
INGENIERIA INTEGRADA DE PROYECTOS. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia INPRO, S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	30/08/2016	29/08/2019	3 aA±os	325
INGLES CIENFUEGOS CORPORACION. S.A. DE.C.V.	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	13/07/2018	12/07/2023	5 aA±os	1738
JOSE HERIBERTO RIVERA PANAMEÑO	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	23/01/2018	22/01/2021	3 aA±os	837
LACOMER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse LACOMER, S.A. DE C.V.	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	14/01/2017	13/01/2019	2 aA±os	97
LACOMER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse LACOMER, S.A. DE C.V.	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	10/01/2017	09/01/2019	2 aA±os	93
LEVIS STANLEY HURTADO AYALA	Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)	14/08/2018	13/08/2020	2 aA±os	675
LIDIA MARTINEZ DE MARROQUIN	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	03/09/2016	02/09/2021	5 aA±os	1060
JOS EDUARDO RIVAS MENDEZ (ARTE-PAPEL)	Dirección Nacional de Medicamentos (DNM)	04/05/2018	03/05/2020	2 aA±os	573
M.T.M CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse M.T.M CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán	29/05/2018	28/05/2022	4 aA±os	1328
MANUFACTURA, SUMINISTRO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse MSD, S.A. DE C.V.	Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil, Mejicanos, San Salvador	01/03/2017	28/02/2022	5 aA±os	1239
MARIO ROBERTO CALIDONIO MANCIA (PROLACSA)	Hospital Nacional de Nueva Concepción, Chalatenango	19/04/2016	18/04/2021	5 aA±os	923
MASTER CONSULTORIA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. que se abrevia MASTER CONSULTORIA S.A. DE C.V.	Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	06/09/2017	05/09/2021	4 aA±os	1063
MASTER CONSULTORIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse MASTER CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	06/09/2017	05/09/2022	5 aA±os	1428
MIMOTEX, S.A. DE C.V.	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI)	26/11/2015	25/11/2018	3 aA±os	48
NOVAMED, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse NOVAMED, S.A. DE C.V.	<u>Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)</u>	12/01/2017	11/01/2019	2 aA±os	95

30/11

 (3 of 5)



(index.jsf)

Inicio Convocatorias Resultados Búsqueda Sanciones PAAC Estadísticas Marco normativo Noticias Enlaces Contáctenos

SANCIONES

Seleccione el tipo de sanción:

Contratistas incapacitados

Buscar

La información de este registro corresponde a la documentación remitida por la institución contratante que extinguió el contrato por causas imputables al contratista

Contratista no historico	Institución que sanciona	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Período de inhabilitación	Días para finalizar sanción
OFICINA TECNICA DE AJUSTES Y PERITAJES DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse AP DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	Ministerio de Justicia y Seguridad Pública	08/03/2017	07/03/2022	5 aÑ±os	1246
ORTHOSAL, S.A. DE C.V	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI)	03/12/2014	02/12/2019	5 aÑ±os	420
P Y G CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse P Y G CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	09/03/2018	08/03/2023	5 aÑ±os	1612
PROYECTOS DIGITALES, S.A. DE C.V.	Ministerio de Educación (MINED)	23/06/2018	22/06/2020	2 aÑ±os	623
QTV PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	Academia Nacional de Seguridad Pública	04/10/2017	03/10/2019	2 aÑ±os	360
R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	01/08/2014	31/07/2019	5 aÑ±os	296
RODRIGO ERNESTO QUINTANILLA PORTILLO	Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	10/08/2018	09/08/2020	4 aÑ±os	671
ONALD MARDOQUEO RAMIREZ	Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL)	23/09/2017	22/09/2019	2 aÑ±os	349
SAVAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia SAVAL, S.A. DE C.V.	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI)	18/10/2016	17/10/2018	2 aÑ±os	9
SOCIEDAD DE OPERACIONES COMERCIALES QUIMICO BIOLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia SOPERQUIMA, S.A. DE C.V.	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	17/10/2016	16/10/2018	2 aÑ±os	8
SOFIA ANA JULIA GONZALEZ DE MELENDEZ	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI)	10/02/2017	09/02/2019	2 aÑ±os	124
SONIDO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	06/03/2018	05/03/2021	3 aÑ±os	879
SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca, La Paz	20/02/2018	19/02/2020	2 aÑ±os	499
TECHNOLOGY ADDED, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia TECHNOLOGY ADDED, S.A. DE C.V.	Ministerio de Salud (MINSAL)	23/11/2017	22/11/2020	3 aÑ±os	776
TECNICA INTERNATIONAL S.A. DE C.V.	Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR)	09/12/2017	08/12/2020	3 aÑ±os	792

(4 of 5)

Sumi Apple L



(index.jsf)

Inicio Convocatorias Resultados Búsqueda Sanciones PAAC Estadísticas Marco normativo Noticias Enlaces Contáctenos

SANCIONES

Seleccione el tipo de sanción:

Contratistas incapacitados

Buscar

La información de este registro corresponde a la documentación remitida por la institución contratante que extinguió el contrato por causas imputables al contratista

Contratista no historico	Institución que sanciona	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Período de inhabilitación	Días para finalizar sanción
TERMOPROCESOS INDUSTRIALES TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	Hospital Nacional de Nueva Concepción, Chalatenango	28/09/2017	27/09/2019	2 aA±os	354
WALTER VLADIMIR MURCIA ORELLANA	Academia Nacional de Seguridad Pública	06/07/2017	05/07/2019	2 aA±os	270

(5 of 5)



Contáctenos: unac.solicitudes@mh.gob.sv (mailto:unac.solicitudes@mh.gob.sv), (503) 2244-3171 Horarios: 7:30am a 12:00m y 12:40pm a 3:30pm

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. Nivel, Blvd. de los Heroes, 1231, San Salvador, El Salvador.

Copyright © 2013. Ministerio de Hacienda. Gobierno de la República de El Salvador. Todos los derechos reservados.

Version:PR_V2.047_08102018

08/10/2018 01:12 PM

LICITACIÓN PÚBLICA LP-61/2018-85EGRAL-101-FISDL

**LISTADO DE
CONTRATISTAS
INHABILITADOS
COMPRASAL**

08/10/2018



El Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador



(index.jsf)

[Inicio](#) [Convocatorias](#) [Resultados](#) [Búsqueda](#) [Sanciones](#) [PAAC](#) [Estadísticas](#) [Marco normativo](#) [Noticias](#) [Enlaces](#) [Contáctenos](#)

SANCIONES

Seleccione el tipo de sanción:

30/11 *[Handwritten signature]*

La información de este registro corresponde a la documentación remitida por la institución contratante que impuso la sanción de inhabilitación

Contratista no historico	Institución que sanciona	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Período de inhabilitación	Días para finalizar sanción
ACTIVE SYSTEMS SERVICES, S.A. DE C.V.	Secretaría Técnica de la Presidencia	24/07/2017	23/07/2019	2 aA±os	288
ADAN ENRIQUE RIVAS LARA	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	13/04/2018	12/04/2023	5 aA±os	1647
AGDYSA, S.A. DE C.V.	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI)	21/03/2018	20/03/2020	2 aA±os	529
ANA MARIA IRAHETA DE HERNANDEZ	Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE)	11/11/2015	10/11/2018	3 aA±os	33
AQUASZ, S.A. DE C.V.	Policía Nacional Civil (PNC)	04/05/2018	03/05/2020	2 aA±os	573
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA, LA ECONOMIA Y LA INFRAESTRUCTURA DE EL SALVADOR (ADECIFES)	Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	14/04/2015	13/01/2021	5 aA±os	828
AUTO SERVICIO SV, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia AUTO SERVICIO SV, S.A. DE C.V.	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI)	31/05/2017	30/05/2019	2 aA±os	234
AVANCE & SOLUCIONES DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	31/01/2018	30/01/2023	5 aA±os	1575
CARLOS ANTONIO SANCHEZ GARCIA	Ministerio de la Defensa Nacional (MDN)	12/01/2017	11/01/2019	2 aA±os	95
CIVIL-VIAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia CIVIL-VIAL, S.A. DE C.V.	Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOP)	20/08/2016	19/08/2021	5 aA±os	1046
CLEAVER CONSULTORES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse CLEAVER CONSULTORES, S.A. DE C.V.	Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	25/08/2017	24/08/2022	5 aA±os	1416
CONSTRUCTORA ULLOA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia CONSTRUCTORA ULLOA, S.A. DE C.V.	Ministerio de Educación (MINED)	25/08/2016	24/08/2021	5 aA±os	1051
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DIVERSOS DE ORIENTE, S.A. DE C.V. que se abrevia CONDISO, S.A. DE C.V.	Fondo de Conservación Vial (FOVIAL)	10/03/2015	09/03/2020	5 aA±os	518
CONSULTORIA, DESARROLLO Y SERVICIO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse CONSULTORIA, DESARROLLO Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	Asamblea Legislativa	21/12/2017	20/12/2020	3 aA±os	804
COTO ESCOBAR ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	28/08/2018	27/08/2023	5 aA±os	1784

(1 of 5)

Contáctenos: unac.solicitudes@mh.gov.sv (mailto:unac.solicitudes@mh.gov.sv), , (503) 2244-3171 Horarios: 7:30am a 12:00m y 12:40pm a 3:30pm

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. Nivel, Blvd. de los Heroes,1231, San Salvador, El Salvador.

Copyright © 2013. Ministerio de Hacienda. Gobierno de la República de El Salvador. Todos los derechos reservados.

Version:PR_V2.047_08102018

08/10/2018 01:17 PM



La información de este registro corresponde a la documentación remitida por la institución contratante que impuso la sanción de inhabilitación

Contratista no historico	Institución que sanciona	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Período de inhabilitación	Días para finalizar sanción
DIRENE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse DIRENE, S.A. DE C.V.	Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR)	16/12/2017	15/12/2020	3 años	799
DISTRIBUIDORA A&A, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse DISTRIBUIDORA A&A, S.A. DE C.V.	Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	08/09/2017	07/09/2022	5 años	1430
DORIAN ELISANDRO LINARES MORALES	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	25/08/2017	24/08/2022	5 años	1416
DROGUERIA FARMAVIDA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia FARMAVIDA, S.A. DE C.V.	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	11/11/2016	10/11/2021	5 años	1129
DROGUERIA MEDIPHARMA, S.A. DE C.V.	Hospital Nacional de Nueva Concepción, Chalatenango	22/12/2016	21/12/2018	2 años	74
ELECTRONICA R.2.M., SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse ELECTRONICA R.2.M., S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	27/04/2016	26/04/2021	5 años	931
ELMER ALFONSO SALAZAR ARTIGA	Municipalidad de Santa Tecla	26/05/2018	25/05/2021	3 años	960
EQUIPOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia EQUIPOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y MEDICOS, S.A. DE C.V.	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI)	14/01/2017	13/01/2019	2 años	97
EQUIPRO, S.A. DE C.V.	Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA)	25/05/2018	24/05/2020	2 años	594
ESMERALDA SBETLANA MARROQUIN MARTINEZ	Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	01/09/2017	31/08/2022	5 años	1423
FRIDA MARIA FLORES AVILA	Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación	23/02/2017	22/02/2019	2 años	137
GRUPO EME SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. que se abrevia GRUPO EME, S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	31/03/2017	30/03/2020	3 años	539
GRUPO MULTIPUBLICITARIO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse GRUPO MULTIPUBLICITARIO, S.A. DE C.V.	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	05/05/2017	04/05/2019	2 años	208
HILLERMO ANTONIO LOPEZ ORELLANA	Oficina de Planificación del área metropolitana de San Salvador (OPAMSS)	25/05/2017	24/05/2020	3 años	594
HUMBERTO ANTONIO CALDERÓN FAJARDO	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	07/04/2017	06/04/2022	5 años	1276

(2 of 5)

Contáctenos: unac.solicitudes@mh.gob.sv (mailto:unac.solicitudes@mh.gob.sv), (503) 2244-3171 Horarios: 7:30am a 12:00m y 12:40pm a 3:30pm

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. Nivel, Blvd. de los Heroes,1231, San Salvador, El Salvador.

Copyright © 2013. Ministerio de Hacienda. Gobierno de la República de El Salvador. Todos los derechos reservados.

Version:PR_V2.047_08102018

08/10/2018 01:17 PM



MINISTERIO DE HACIENDA

GOBIERNO DE EL SALVADOR

[Handwritten signatures]



(index.jsf)

Inicio Convocatorias Resultados Búsqueda Sanciones PAAC Estadísticas Marco normativo Noticias Enlaces Contáctenos

SANCIONES

Seleccione el tipo de sanción:

Contratistas inhabilitados

Buscar

La información de este registro corresponde a la documentación remitida por la institución contratante que impuso la sanción de inhabilitación

Contratista no historico	Institución que sanciona	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Periodo de inhabilitación	Días para finalizar sanción
INGENIERIA INTEGRADA DE PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia INPRO, S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	30/08/2016	29/08/2019	3 aA±os	325
INGLES CIENFUEGOS CORPORACION, S.A. DE.C.V.	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	13/07/2018	12/07/2023	5 aA±os	1738
JOSE HERIBERTO RIVERA PANAMEÑO	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	23/01/2018	22/01/2021	3 aA±os	837
LACOMER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse LACOMER, S.A. DE C.V.	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	14/01/2017	13/01/2019	2 aA±os	97
LACOMER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse LACOMER, S.A. DE C.V.	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	10/01/2017	09/01/2019	2 aA±os	93
LEVIS STANLEY HURTADO AYALA	Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)	14/08/2018	13/08/2020	2 aA±os	675
LIDIA MARTINEZ DE MARROQUIN	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	03/09/2016	02/09/2021	5 aA±os	1060
JIS EDUARDO RIVAS MENDEZ (ARTE-PAPEL)	Dirección Nacional de Medicamentos (DNM)	04/05/2018	03/05/2020	2 aA±os	573
M.T.M CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse M.T.M CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán	29/05/2018	28/05/2022	4 aA±os	1328
MANUFACTURA, SUMINISTRO Y DISTRIBUCION SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse MSD, S.A. DE C.V.	Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil, Mejicanos, San Salvador	01/03/2017	28/02/2022	5 aA±os	1239
MARIO ROBERTO CALIDONIO MANCIA (PROLACSA)	Hospital Nacional de Nueva Concepción, Chalatenango	19/04/2016	18/04/2021	5 aA±os	923
MASTER CONSULTORIA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. que se abrevia MASTER CONSULTORIA S.A. DE C.V.	Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	06/09/2017	05/09/2021	4 aA±os	1063
MASTER CONSULTORIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse MASTER CONSULTORIA, S.A. DE C.V.	Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	06/09/2017	05/09/2022	5 aA±os	1428
MIMOTEX, S.A. DE C.V.	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI)	26/11/2015	25/11/2018	3 aA±os	48
NOVAMED, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse NOVAMED, S.A. DE C.V.	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	12/01/2017	11/01/2019	2 aA±os	95

30/11/18 (3 of 5)



(index.jsf)

Inicio Convocatorias Resultados Búsqueda Sanciones PAAC Estadísticas Marco normativo Noticias Enlaces Contáctenos

SANCIONES

Seleccione el tipo de sanción:

Contratistas inhabilitados

Buscar

La información de este registro corresponde a la documentación remitida por la institución contratante que impuso la sanción de inhabilitación

Contratista no histórico	Institución que sanciona	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Período de inhabilitación	Días para finalizar sanción
OFICINA TECNICA DE AJUSTES Y PERITAJES DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse AP DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	Ministerio de Justicia y Seguridad Pública	08/03/2017	07/03/2022	5 aÑ±os	1246
ORTHOSAL, S.A. DE C.V.	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI)	03/12/2014	02/12/2019	5 aÑ±os	420
P Y G CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse P Y G CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	09/03/2018	08/03/2023	5 aÑ±os	1612
PROYECTOS DIGITALES, S.A. DE C.V.	Ministerio de Educación (MINED)	23/06/2018	22/06/2020	2 aÑ±os	623
QTV PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	Academia Nacional de Seguridad Pública	04/10/2017	03/10/2019	2 aÑ±os	360
R.G.J.P. SERVICES, S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	01/08/2014	31/07/2019	5 aÑ±os	296
RODRIGO ERNESTO QUINTANILLA PORTILLO	Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	10/08/2018	09/08/2020	4 aÑ±os	671
RONALD MARDOQUEO RAMIREZ	Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL)	23/09/2017	22/09/2019	2 aÑ±os	349
SAVAL, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia SAVAL, S.A. DE C.V.	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI)	18/10/2016	17/10/2018	2 aÑ±os	9
SOCIEDAD DE OPERACIONES COMERCIALES QUIMICO BIOLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia SOPERQUIMIA, S.A. DE C.V.	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	17/10/2016	16/10/2018	2 aÑ±os	8
SOFIA ANA JULIA GONZALEZ DE MELENDEZ	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI)	10/02/2017	09/02/2019	2 aÑ±os	124
SONIDO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)	06/03/2018	05/03/2021	3 aÑ±os	879
SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca, La Paz	20/02/2018	19/02/2020	2 aÑ±os	499
TECHNOLOGY ADDED, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia TECHNOLOGY ADDED, S.A. DE C.V.	Ministerio de Salud (MINSAL)	23/11/2017	22/11/2020	3 aÑ±os	776
TECNICA INTERNATIONAL S.A. DE C.V.	Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR)	09/12/2017	08/12/2020	3 aÑ±os	792

(4 of 5)

30/11/18



(index.jsf)

- Inicio
- Convocatorias
- Resultados
- Búsqueda
- Sanciones
- PAAC
- Estadísticas
- Marco normativo
- Noticias
- Enlaces
- Contáctenos

SANCIONES

Seleccione el tipo de sanción:

Contratistas inhabilitados

Buscar

La información de este registro corresponde a la documentación remitida por la institución contratante que impuso la sanción de inhabilitación

Contratista no histórico	Institución que sanciona	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Período de inhabilitación	Días para finalizar sanción
TERMOPROCESOS INDUSTRIALES TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	Hospital Nacional de Nueva Concepción. Chalatenango	28/09/2017	27/09/2019	2 años	354
WALTER VLADIMIR MURCIA ORELLANA	Academia Nacional de Seguridad Pública	06/07/2017	05/07/2019	2 años	270

(5 of 5)



MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Contáctenos: unac.solicitudes@mh.gob.sv (mailto:unac.solicitudes@mh.gob.sv), (503) 2244-3171 Horarios: 7:30am a 12:00m y 12:40pm a 3:30pm

Edificio Ministerio de Hacienda 3er. Nivel, Blvd. de los Heroes, 1231, San Salvador, El Salvador.

Copyright © 2013. Ministerio de Hacienda. Gobierno de la República de El Salvador. Todos los derechos reservados.

Version:PR_V2.047_08102018

08/10/2018 01:18 PM

Handwritten signatures and initials

LICITACIÓN PÚBLICA LP-61/2018-85EGRAL-101-FISDL

APLICACIÓN DE FORMULA ESTADÍSTICA

08/10/2018

LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-61/2018-8SEGRAL-101-FISDL
 SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA ESPERANZA Y EL CARMEN, MUNICIPIO DE GUAYMANGO, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN", CÓDIGO 346690

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA ESTADÍSTICA

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA FISDL	\$174,050.82	RESULTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL
SICELCA, S.A. DE C.V.	\$171,026.10	OFERTA ACEPTADA	-1.74%
ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.	\$170,805.26	OFERTA ACEPTADA	-1.86%
MP INGENIEROS, S.A. DE C.V.	\$172,798.65	OFERTA ACEPTADA	-0.72%
MONTELEC, S.A. DE C.V.	\$170,791.13	OFERTA ACEPTADA	-1.87%
MEDIA ARITMÉTICA (De todas las ofertas presentadas y la asignación presupuestaria FISDL)	\$171,894.39		
DESVIACIÓN ESTANDAR DE LA POBLACIÓN (TODAS LAS OFERTAS PRESENTADAS Y LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA FISDL)	\$1,313.41		
RESTA	\$170,580.98		

OFERTA DESCALIFICADA

OFERTA ACEPTADA

\$2,156.43	4650181.719
-\$868.29	753930.9973
-\$1,089.13	1186208.513
\$904.26	817682.5306
-\$1,103.26	1217187.041
	1725038.16
	1313.407081



[Handwritten signatures and initials]

LICITACIÓN PÚBLICA LP-61/2018-85EGRAL-101-FISDL

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

SOBRE 1

08/10/2018

LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-61/2018-85EGRAL-101-FISDL

SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA ESPERANZA Y EL CARMEN, MUNICIPIO DE GUAYMANGO, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN", CÓDIGO 346690

SOBRE N° 1		OFERENTES			
DOCUMENTACION GENERAL		SICELCA, S.A. DE C.V.	ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.	MP INGENIEROS, S.A. DE C.V.	MONTELEC, S.A. DE C.V.
1	Las hojas contenidas en el Sobre N° 1, se presentan selladas y foliadas en orden correlativo.	SI	SI	SI	SI
2	Información general del oferente (formulario 1, 1-A ó 1-B)	SI	SI	SI	SI
3	Acta Notarial de Aceptación Plena y Compromiso de Oferta (Formulario 2).	SI	SI	SI	SI
4	Garantía de Mantenimiento de Oferta de acuerdo al Anexo 2 \$5,000.00	SI	SI	SI	SI
5	Solvencia en original o emitida del sitio web oficial de Dirección General de Impuestos Internos, vigente a la fecha de apertura de ofertas.	SI	SI	SI	SI
6	Solvencia Municipal en original del Municipio en donde se encuentre domiciliado el oferente, vigente a la fecha de apertura de ofertas.	SI	SI	SI	SI
7	Solvencia en original o emitida del sitio web oficial de Cotizaciones Obrero Patronales ISSS, vigentes a la fecha de apertura de ofertas.	SI (Solvencia)	SI (Solvencia)	SI (Solvencia)	SI (Solvencia)
8	Solvencias en original o emitida del sitio web oficial de las cotizaciones como patrono, o constancias de no estar inscrito como patrono, correspondientes a todas las instituciones de Seguridad Previsional, (CONFIA, CRECER, IPSFA Y UNIDAD DE PENSIONES DEL				
	i CONFIA	SI (Solvencia)	SI (Solvencia)	SI (Solvencia)	SI (Solvencia)
	ii CRECER	SI (Solvencia)	SI (Solvencia)	SI (Solvencia)	SI (Solvencia)
	iii IPSFA	SI (Solvencia)	SI (Solvencia)	SI (Solvencia)	SI (Solvencia)
	iv UNIDAD DE PENSIONES DEL ISSS	SI (Constancia)	SI (Constancia)	SI (Constancia)	SI (Constancia)
	Verificación de solvencias (04/10/2018)	SI	SI	SI	SI
9	Fotocopia de la declaración vigente del pago de IVA (AGOSTO/2018).	SI	SI	SI	SI
10	ORIGINAL de Constancia vigente de Calificación o de trámite de Solicitud de Calificación al Banco de Contratistas del FISDL. (Para contratistas nuevos o que apliquen a una nueva categoría).	SI	SI	SI	SI
	i Tipo de Contratista REALIZADOR	SI	SI	SI	SI
	ii Especialidad: INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	SI	SI	SI	SI
	iii Categoría: 4 o 5	5	4	4	4
	iv Nivel de Desempeño: A, B o C	A	A	A	A
11	Estados Financieros, depositados en el registro de Comercio. (Originales o Certificación Literal o Copias Notariadas)	SI	SI	SI	SI
12	Visita de Campo 18/09/2018 (El no cumplimiento de este requisito será causal de descalificación)	SI	SI	SI	SI
SI: LO PRESENTA; NO: LO PRESENTA; SI*: LO PRESENTA CON OBSERVACIONES					
OBSERVACIONES: NINGUNA					



Handwritten signature: José Felipe L.

LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-61/2018-85EGRAL-101-FISDL

SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA ESPERANZA Y EL CARMEN, MUNICIPIO DE GUAYMANGO, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN", CÓDIGO 346690

SOBRE N° 1		OFERENTES			
OFERTA TÉCNICA		SICELCA, S.A. DE C.V.	ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.	MP INGENIEROS, S.A. DE C.V.	MONTELEC, S.A. DE C.V.
13	Asignación de Personal (Formulario 3)	SI	SI	SI	SI
	Hoja de Vida del Residente del Proyecto (Formulario 4)	SI	SI	SI	SI
	RESIDENTE DEL PROYECTO: Profesional graduado en Ingeniería Eléctrica.	Ing. Juan Francisco Zepada Pineda	Ing. Eduardo Arturo Díaz Martínez	Ing. Mario Alex Mata Magaña	Ing. José Rolando Monterrosa Barahona
	Con experiencia como Gerente de Proyecto y/o Residente de Proyecto, en proyectos de Realizador (construcción de la obra/ejecución de la obra) de similar naturaleza, complejidad y monto en los últimos quince años.	SI	SI	SI	SI
	Carta de Compromiso del Residente de Proyecto: (Formulario 5)	SI	SI	SI	SI
	Residente del Proyecto, tiempo completo 5.5 Visitas de 8 Horas C/U	SI	SI	SI	SI
14	Proyectos Adjudicados, Contratados y/o en Ejecución (Formulario 6).	SI	SI	SI	SI
15	El personal propuesto (Residente de Proyecto y Gerente de Control de Calidad) es el mismo asignado a cualquiera de los proyectos que actualmente tiene adjudicados (Centralizados), contratados o en ejecución, (Centralizados y Descentralizados) según Formulario 6. <u>Este motivo de descalificación no aplica para proyectos que posean 90% o más de avance físico en su ejecución, esto a la fecha de la recepción de ofertas.</u>	NO	NO	NO	NO
16	Declaración Jurada debidamente autenticada por Notario (Formulario 7).	SI	SI	SI	SI
17	Experiencia del Oferente (Formulario 9)	SI	SI	SI	SI
La Especialidad de proyecto a evaluar para el personal propuesto y el Oferente es: ESPECIALIDAD: INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA: Construcción o ampliación de líneas eléctricas de sub-transmisión en primario y/o secundario; alumbrado público; subestaciones; y todo lo relacionado con Infraestructura Eléctrica, canalización de líneas de telefonía y/o transmisión de datos, instalación, montaje y mantenimiento de sistemas eléctricos alternativos. Nota: La obras de protección que se consideran en la evaluación, únicamente son las relacionadas a la especialidad evaluada Monto mínimo de los proyectos a evaluar para el personal propuesto: \$95,000.00 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. CONFORME A LA CATEGORÍA DEL BANCO DE CONTRATISTAS DEL FISDL. CRITERIO DE EVALUACIÓN: SI PROPONE ; NO PROPONE					

Handwritten signature and initials: 3rd/10/18 per L



LICITACIÓN PÚBLICA LP-61/2018-85EGRAL-101-FISDL

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

SOBRE 2

08/10/2018

LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-61/2018-85EGRAL-101-FISDL
 SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA ESPERANZA Y EL CARMEN, MUNICIPIO DE GUAYMANGO, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN", CÓDIGO 346690

SOBRE N° 2		OFERENTES			
OFERTA ECONÓMICA		SICELCA, S.A. DE C.V.	ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.	MP INGENIEROS, S.A. DE C.V.	MONTELEC, S.A. DE C.V.
PRESUPUESTO ESTABLECIDO		\$174,050.82			
1	Las hojas contenidas en el SOBRE N° 2, estén impresas, foliadas en orden correlativo, selladas y firmadas por el oferente Representante o Apoderado Legal.	SI	SI	SI	SI
2	Oferta Económica presentada (Plan de oferta Excel)	\$171,026.10	\$170,805.26	\$172,798.65	\$170,791.13
	Oferta Económica corregida	\$171,026.10	\$170,805.26	\$172,798.65	\$170,791.13
	Diferencia entre oferta presentada y corregida	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	Oferta Económica corregida menor al 80% del presupuesto oficial (\$174,050.82*0.80) \$139,240.66	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
4	Programa de Trabajo para la ejecución de las obras (Diagrama de GANTT) 120 días	SI	SI	SI	SI
5	Justificación de Anticipo (Formulario 8)	SI	SI	SI	SI
	Monto del Anticipo. Los anticipos no excederán los siguientes valores: 30% del Precio del Contrato.	\$51,307.83	\$51,241.58	\$51,839.60	\$51,237.34
	Porcentaje de Anticipo. Los anticipos no excederán los siguientes valores: 30% del Precio del Contrato.	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%
	Medio óptico (CD o DVD) conteniendo el archivo digital de la oferta económica y el programa de trabajo.	SI	SI	SI	SI
6	VARIACIÓN PORCENTUAL	-1.74%	-1.86%	-0.72%	-1.87%

Observaciones: el Oferente M.P. INGENIEROS, S.A. DE C.V., en el diagrama de Gantt le hizo falta incluir la actividad: suministro e instalación de retenida, sin embargo si cumple con los 120 días para la ejecución de las tareas. La comisión al finalizar la evaluación considero que no fue necesario requerir subsabnación sobre esta observación al oferente.

30/11/17
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



LICITACIÓN PÚBLICA LP-61/2018-85EGRAL-101-FISDL

EVALUACIÓN TÉCNICA

08/10/2018

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-61/2018-8SEGRAL-101-FISDL

SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA ESPERANZA Y EL CARMEN, MUNICIPIO DE GUAYMANGO, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN", CÓDIGO 346690

CRITERIOS DE EVALUACIÓN			OFERENTES																						
1. EVALUACIÓN FINANCIERA	CUMPLE	NO CUMPLE	SICELCA, S.A. DE C.V.	MONTELEC, S.A. DE C.V.	ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.	MP INGENIEROS, S.A. DE C.V.																			
1.1.) Facturación Anual: El valor obtenido MAP o Monto Anualizado del Proyecto, será el valor de la Facturación anual, de acuerdo a los ingresos Brutos plasmados en los Estados Financieros, que un oferente deberá cumplir o superar para ser considerado elegible de adjudicación.	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE																			
1.2.) Capital de Trabajo: El valor obtenido para el Capital de Trabajo, será el valor en Activos Líquidos (Activo Corriente menos Pasivo Corriente) que será obtenido de las cifras del Balance General y que un oferente deberá cumplir o superar para ser considerado elegible de adjudicación.	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE																			
2. EVALUACIÓN TÉCNICA 70%		PUNTAJE MÁXIMO	PUNTAJE MÍNIMO																						
2.1. EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN OBRAS SIMILARES		20	5																						
Monto asignado para este proyecto:		\$174,050.82																							
Si presenta experiencia en dos proyectos similares con monto mayor al 80% del monto asignado para este proyecto. Mayor a: \$139,240.66	20	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Proyecto 1</th> <th>Proyecto 1</th> <th>Proyecto 1</th> <th>Proyecto 1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$33,532.69</td> <td>\$320,863.99</td> <td>\$225,512.20</td> <td>\$572,820.35</td> </tr> <tr> <th>Proyecto 2</th> <th>Proyecto 2</th> <th>Proyecto 2</th> <th>Proyecto 2</th> </tr> <tr> <td>\$489,600.00</td> <td>\$210,125.61</td> <td>\$634,724.16</td> <td>\$455,232.12</td> </tr> <tr> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> </tr> </tbody> </table>				Proyecto 1	Proyecto 1	Proyecto 1	Proyecto 1	\$33,532.69	\$320,863.99	\$225,512.20	\$572,820.35	Proyecto 2	Proyecto 2	Proyecto 2	Proyecto 2	\$489,600.00	\$210,125.61	\$634,724.16	\$455,232.12	20.00	20.00	20.00	20.00
		Proyecto 1	Proyecto 1	Proyecto 1	Proyecto 1																				
		\$33,532.69	\$320,863.99	\$225,512.20	\$572,820.35																				
Proyecto 2	Proyecto 2	Proyecto 2	Proyecto 2																						
\$489,600.00	\$210,125.61	\$634,724.16	\$455,232.12																						
20.00	20.00	20.00	20.00																						
Si presenta experiencia en dos proyectos similares con monto igual o mayor al 60% y menor o igual al 80% del monto asignado para este proyecto. Mayor o igual a: \$104,430.49 Menor o igual a: \$139,240.66	10	-																							
		-																							
Si presenta experiencia en dos proyectos similares con monto menor al 60% del monto asignado para este proyecto Menor a: \$104,430.49	5	-																							
2.2. PUNTAJE TÉCNICO DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO		40.00	30.00	40.00	30.00	30.00	30.00																		
RESIDENTE DEL PROYECTO			Ing. Juan Francisco Zepeda Pineda	Ing. José Rolando Monterrosa Barahona	Ing. Eduardo Arturo Díaz Martínez	Ing. Mario Alex Mata Magaña																			
No cumple con ningún proyecto	0.00	-																							
Cumple con 1 proyecto	20.00	-																							
Cumple con 2 proyectos	30.00	-																							
Cumple con 3 proyectos o más.	40.00	40.00	-	30.00	30.00	30.00																			
2.3. NIVEL DE DESEMPEÑO (BANCO DE CONTRATISTAS)		10.00	2.00	10.00	10.00	10.00	10.00																		
Calificación en nivel de desempeño "A"	10.00	X	X	X	X																				
Calificación en nivel de desempeño "B"	5.00	-	-	-	-																				
Calificación en nivel de desempeño "C"	2.00	-	-	-	-																				
PUNTAJE TÉCNICO TOTAL (Numerales 2.1, 2.2 y 2.3)		70.00	39.00	70.00	60.00	60.00	60.00																		
3. EVALUACIÓN ECONÓMICA 30%																									
(Oferta económica más baja de las ofertas favorables / Oferta que se evalúa) x 30	30.00	N/A	29.96	30.00	29.99	29.65																			
PUNTAJE TOTAL (Numeral 2 y 3)		100.00	-	99.96	90.00	89.99	89.65																		
ORDEN DE MÉRITO			1	2	3	4																			



Handwritten signatures and initials: 3/11, #, pp, L

EVALUACIÓN FINANCIERA

Cuadro de Verificación de Requisitos
Financieros

08/10/2018

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

DESCRIPCIÓN	E.F. Presentados	SICELCA, S.A. DE C.V.	ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.	MP INGENIEROS, S.A. DE C.V.	MONTELEC, S.A. DE C.V.
Fecha recepción: lunes, 08 de octubre de 2018					
A) Documentación General					
Presentar los Estados Financieros correspondientes al periodo finalizado al 31 de diciembre del año anterior depositados en el Registro de Comercio con dictamen del Auditor Externo.	Registrado	SI	SI	SI	NO
Las ofertas que sean presentadas en los primeros cinco meses del año cuyos estados financieros aún no han sido depositados en el Registro de Comercio, deberán ser los correspondientes al 31 de diciembre del año anterior al establecido en el primer párrafo.	E. F.	2017	2017	2017	2017
El oferente deberá anexar a los Estados Financieros, las notas que soportan las cifras comparativas con el periodo anterior, la opinión del Auditor Externo e incluir el estado de cambios en el patrimonio.	Notas a E.F.	SI	SI	SI	SI
No se requerirá dictamen del Auditor Externo, para las personas naturales de conformidad a lo que establece el Código de Comercio en su art.474 (cuando aplique).	Opinión Auditor	SI	SI	SI	SI
Para las entidades que no están obligadas a presentar los Estados Financieros al Registro de Comercio, deberán acreditar su presentación ante la autoridad competente.					
1- Monto asignado al proyecto		174,050.82			
2- Monto mensualizado del proyecto (MMP) = Monto asignado al proyecto/Plazo de ejecución de las obras	MMP	43,512.71			
3- Monto Anualizado del Proyecto (MAP) = MMP*12meses*FFMA	MAP	391,614.35			
4- Capital de Trabajo del Oferente = Activo Corriente - Pasivo Corriente	CT		307,118.89	65,447.90	263,998.07
5- Capital de Trabajo del Proyecto = MMP*FCT	MMP*FCT	43,512.71			152,765.75
6- Plazo de Ejecución de la Obra: 120 días = 4 meses		4			
Monto asignado al proyecto por FISDL	Plazo de ejecución de las obras establecidas por el FISDL	Factor para calcular la facturación media anual (FFMA)	Factor para calcular el Capital de Trabajo (FCT)		
Monto variable	0-3 meses	0.50	1		
Monto variable	> de 3-6 meses	0.75	1		
Monto variable	> de 6 meses	1.25	1		
Tipo de sociedad : 1 = Sociedad de Capital, 2= Sociedad de personas		1 ó 2	1	1	1
B) MONTO OFERTADO según Acta de Apertura		\$ 171,026.10	\$ 170,805.26	\$ 172,798.65	\$ 170,791.13
C) CALIFICACIONES DE LA EVALUACIÓN					
1- Facturación Media Anual	Ingresos Brutos > ó = a MAP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2- Capital de Trabajo	> ó = a MMP*FCT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
D) OBSERVACIONES					
E) CUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES					
ACTIVO					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		\$ 80,902.75	\$ 152,504.67	\$ 164,754.63	\$ 19,121.03
CUENTAS POR COBRAR				\$ 216,038.53	\$ 118,557.30
CUENTAS POR COBRAR A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					\$ 500.00
CUENTAS PICOBARR - (sin accionistas ni empleados)				\$ 1.33	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 161,564.07			\$ 6,315.04
DEPOSITOS EN GARANTIA				\$ 1,073.60	\$ 1,120.00
INVENTARIOS		\$ 118,938.53			\$ 97,003.65
PROYECTOS EN PROCESO					\$ 34,713.66
INVERSIONES					
IMPUESTOS				\$ 1,954.38	\$ 12,702.74
PAGOS ANTICIPADOS		\$ 575.36		\$ 10,923.50	\$ 9,889.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		\$ 361,980.71	\$ 152,504.67	\$ 394,745.97	\$ 299,922.42
PASIVO					
ACREEDORES			\$ 80,050.13		\$ 48,186.58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		\$ 5,418.43		\$ 129,736.59	\$ 12,510.48
CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS					
DIVIDENDOS POR PAGAR					
PRESTAMOS POR PAGAR					
PRESTAMOS-PORCIÓN A CORTO PLAZO		\$ 24,460.07	\$ 3,456.73		\$ 17,100.68
RETENCIONES POR PAGAR				\$ 400.53	\$ 1,929.33
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR				\$ 610.78	
IMPUESTOS POR PAGAR		\$ 24,983.32	\$ 3,549.91		\$ 15,301.80
IVA-DÉBITO FISCAL					\$ 11,420.85
ANTICIPOS DE CLIENTES					\$ 40,706.95
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		\$ 54,861.82	\$ 87,056.77	\$ 130,747.90	\$ 147,156.67
CAPITAL DE TRABAJO		\$ 307,118.89	\$ 65,447.90	\$ 263,998.07	\$ 152,765.75
INGRESOS BRUTOS		\$ 1218,554.00	\$ 626,750.83	\$ 2327,609.18	\$ 539,478.53
	PASIVO TOTAL	\$ 101,653.25	\$ 161,466.31	\$ 222,970.80	\$ 225,101.94
	ACTIVO TOTAL	\$ 582,876.63	\$ 444,374.03	\$ 1452,780.76	\$ 415,076.21
	INGRESOS O VENTAS	\$ 1218,554.00	\$ 626,750.83	\$ 2327,609.18	\$ 539,478.53
	UTILIDAD NETA	\$ 57,830.33	\$ 24,209.04	\$ 114,441.76	\$ 35,085.15



3/11 [Handwritten signatures]

LICITACIÓN PÚBLICA LP-61/2018-85EGRAL-101-FISDL

VERIFICACIÓN DE PLANES DE OFERTA

04/10/2018

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA

FORMULARIO DE LA OFERTA - DESGLOSE DE LA OFERTA ECONÓMICA

PROYECTO No: 346690-INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CASERIOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA ESPERANZA Y EL CARMEN
PRESENTA:

% INDIRECTOS : 17.00%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	SICELCA, S.A. DE C.V.					
Partida	Tipo Partida	Actividad	Nombre Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Directo	Precio Unitario con Indirectos	Precio Unitario Total (incluye IVA)	Precio Total						
							(col. G * %Indirectos)	(col. H * 13%)	(col. F * col. I)						
16	2	5	Rótulo de identificación de proyectos FISDL	C/u	1.00	\$225.00	\$263.25	\$297.47	\$297.47	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	4	20	CABLE DE ALUMINIO WP #2	M	12,943.00	\$0.72	\$0.84	\$0.95	\$12,295.85	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	4	27	CABLE ACSR #2	M	14,343.00	\$0.64	\$0.75	\$0.85	\$12,191.55	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	4	88	BRECHADO PARA TENDIDO ELÉCTRICO	KM	3.55	\$250.13	\$292.65	\$330.69	\$1,173.95	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	13	POSTE METALICO DE 26' FS2, 500 LB.	U	71.00	\$350.30	\$409.85	\$463.13	\$32,882.23	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	14	POSTE METALICO DE 35', FS2, 500 LB.	U	84.00	\$420.50	\$491.99	\$555.95	\$46,699.80	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	19	TRANSPORTE DE POSTE DE CONCRETO CENTRIFUGADO, DISTANCIA 101 A 150 KM. CAMIÓN 8 TON.	FLETE	4.00	\$2.00	\$2.34	\$2.64	\$10.56	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	25	EXCAVACIÓN DE ANCLA PARA POSTE MATERIAL BLANDO	U	11.00	\$10.00	\$11.70	\$13.22	\$145.42	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	27	EXCAVACIÓN DE ANCLA PARA POSTE MATERIAL DURO	U	114.00	\$15.00	\$17.55	\$19.83	\$2,260.62	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	29	EXCAVACIÓN PARA POSTE DE 26' Y 30' MATERIAL BLANDO H=1.70M	U	12.00	\$10.00	\$11.70	\$13.22	\$158.64	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	31	EXCAVACIÓN PARA POSTE DE 26' Y 30' MATERIAL DURO H=1.70M	U	59.00	\$15.00	\$17.55	\$19.83	\$1,169.97	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	33	EXCAVACIÓN PARA POSTE DE 35' Y 40' MATERIAL BLANDO H=1.80M	U	18.00	\$16.00	\$18.72	\$21.15	\$380.70	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	35	EXCAVACIÓN PARA POSTE DE 35' Y 40' MATERIAL DURO H=1.80M	U	66.00	\$22.00	\$25.74	\$29.09	\$1,919.94	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	41	TRAZO PARA ELECTRIFICACIÓN	M	8,604.00	\$0.80	\$0.94	\$1.06	\$9,120.24	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	9	10	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA, 7.6/13.2KV, 120/240V.	U	13.00	\$785.00	\$918.45	\$1,037.85	\$13,492.05	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	10	9	ESTRUCTURA TANGENTE SENCILLA 1F C/PERNO 13TS1-P	U	41.00	\$15.90	\$18.60	\$21.02	\$861.82	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	10	15	ESTRUCTURA TANGENTE DOBLE 1F C/PERNO 13TD1-P	U	11.00	\$22.05	\$25.80	\$29.15	\$320.65	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	10	45	ESTRUCTURA CORTE HORIZONTAL 1F C/PERNO 13CH1-P	U	2.00	\$60.50	\$70.79	\$79.99	\$159.98	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO

3/1/90

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
 SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA

FORMULARIO DE LA OFERTA - DESGLOSE DE LA OFERTA ECONÓMICA

PROYECTO No: 346690-INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CASERIOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA ESPERANZA Y EL CARMEN
 PRESENTA:

% INDIRECTOS : 17.00%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	SICELCA, S.A. DE C.V.					
Partida	Tipo Partida	Actividad	Nombre Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Directo	Precio Unitario con Indirectos	Precio Unitario Total (incluye IVA)	Precio Total						
							(col. G * %Indirectos)	(col. H * 13%)	(col. F * col. I)						
29	10	51	ESTRUCTURA REMATE HORIZONTAL 1F C/PERNO 13RH1-P	U	9.00	\$18.30	\$21.41	\$24.19	\$217.71	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	10	69	ESTRUCTURA CRUCE VERTICAL SENCILLO 1F C/PERNO 13CV1-P	U	8.00	\$36.00	\$42.12	\$47.60	\$380.80	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	10	75	ESTRUCTURA CRUCE VERTICAL DOBLE REMATE 1F C/PERNO 13CR1-P	U	8.00	\$54.00	\$63.18	\$71.39	\$571.12	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	10	76	ESTRUCTURA CRUCE VERTICAL DOBLE REMATE 1F C/ABRAZADERA 13CR1-A	U	5.00	\$62.00	\$72.54	\$81.97	\$409.85	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	10	82	ESTRUCTURA DERIVACION HORIZONTAL 1F C/ABRAZADERA 13DH1-A	U	2.00	\$58.00	\$67.86	\$76.68	\$153.36	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	10	94	ESTRUCTURA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR NEUTRO COMUN C/ABRAZADERA 13T1C-A	U	13.00	\$311.50	\$364.46	\$411.84	\$5,353.92	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	10	118	ESTRUCTURA INSTALACION DE CORTACIRCUITOS 1F C/ABRAZADERA 13CC1-A	U	7	\$125.28	\$146.58	\$165.64	\$1,159.48	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	12	3	ESTRUCTURA TANGENTE SECUNDARIA 2F C/PERNO TS2 - P	U	45	\$12.78	\$14.95	\$16.89	\$760.05	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	12	9	ESTRUCTURA TANGENTE SECUNDARIA CON DERIVACION 2F C/PERNO TD2 - P	U	2	\$45.50	\$53.24	\$60.16	\$120.32	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	12	27	ESTRUCTURA CORTE SECUNDARIO EMPUENTADO 2F C/PERNO CE2 - P	U	1	\$45.85	\$53.64	\$60.61	\$60.61	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	12	33	ESTRUCTURA REMATE SECUNDARIO 2F C/PERNO RS2 - P	U	32	\$26.28	\$30.75	\$34.75	\$1,112.00	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	12	34	ESTRUCTURA REMATE SECUNDARIO 2F C/ABRAZADERA RS2 - A	U	2	\$32.50	\$38.03	\$42.97	\$85.94	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	12	39	ESTRUCTURA PROLONGACION SECUNDARIA 2F C/PERNO PS2 - P	U	1	\$45.50	\$53.24	\$60.16	\$60.16	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO

341 *[Handwritten signature]*

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
 SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA

FORMULARIO DE LA OFERTA - DESGLOSE DE LA OFERTA ECONÓMICA

PROYECTO No: 346690-INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CASERIOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA ESPERANZA Y EL CARMEN
 PRESENTA:

% INDIRECTOS : 17.00%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	SICELCA, S.A. DE C.V.					
Partida	Tipo Partida	Actividad	Nombre Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Directo	Precio Unitario con indirectos	Precio Unitario Total (incluye IVA)	Precio Total						
							(col. G * % indirectos)	(col. H * 13%)	(col. F * col. I)						
29	12	45	ESTRUCTURA CRUCE VERTICAL SECUNDARIO 2F C/PERNO CV2 - P	U	48	\$22.50	\$26.33	\$29.75	\$1,428.00	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	12	51	ESTRUCTURA CRUCE DOBLE REMATE SECUNDARIO 2F C/PERNO CR2 - P	U	6	\$51.46	\$60.21	\$68.04	\$408.24	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	12	52	ESTRUCTURA CRUCE DOBLE REMATE SECUNDARIO 2F C/ABRAZADERA CR2 - A	U	7	\$62.35	\$72.95	\$82.43	\$577.01	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	12	61	ESTRUCTURA DERIVACION SECUNDARIA 2F C/ABRAZADERA DS2 - A	U	3	\$49.85	\$58.32	\$65.90	\$197.70	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	13	1	ESTRUCTURA TANGENTE PARA NEUTRO C/PERNO TN - P	U	56	\$8.37	\$9.79	\$11.06	\$619.36	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	13	3	ESTRUCTURA TANGENTE CON DERIVACION PARA NEUTRO C/PERNO TD - P	U	2	\$26.15	\$30.60	\$34.58	\$69.16	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	13	5	ESTRUCTURA CORTE PARA NEUTRO C/PERNO CN-P	U	2	\$21.70	\$25.39	\$28.69	\$57.38	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	13	7	ESTRUCTURA REMATE PARA NEUTRO C/PERNO RN-P	U	20	\$11.49	\$13.44	\$15.19	\$303.80	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	13	9	ESTRUCTURA PROLONGACION PARA NEUTRO C/PERNO PN-P	U	1	\$26.37	\$30.85	\$34.86	\$34.86	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	13	11	ESTRUCTURA CRUCE VERTICAL SENCILLO PARA NEUTRO C/PERNO CV-P	U	57	\$8.80	\$10.30	\$11.64	\$663.48	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	13	13	ESTRUCTURA CRUCE DOBLE REMATE PARA NEUTRO C/PERNO CR-P	U	9	\$17.30	\$20.24	\$22.87	\$205.83	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	13	14	ESTRUCTURA CRUCE DOBLE REMATE PARA NEUTRO C/ABRAZADERA CR-A	U	9	\$21.35	\$24.98	\$28.23	\$254.07	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	13	17	ESTRUCTURA DERIVACION PARA NEUTRO C/ABRAZADERA DN-A	U	9	\$26.37	\$30.85	\$34.86	\$313.74	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	14	1	ANCLA PRIMARIA SENCILLA C/PERNO PS - P	U	8	\$55.32	\$64.72	\$73.13	\$585.04	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	14	3	ANCLA PRIMARIA DOBLE C/PERNO PD - P	U	41	\$68.10	\$79.68	\$90.04	\$3,691.64	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	14	4	ANCLA PRIMARIA DOBLE C/ABRAZADERA PD - A	U	18	\$76.70	\$89.74	\$101.41	\$1,825.38	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO

Handwritten signature and initials.

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA

FORMULARIO DE LA OFERTA - DESGLOSE DE LA OFERTA ECONÓMICA

PROYECTO No: 346690-INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CASERIOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA ESPERANZA Y EL CARMEN
PRESENTA:

% INDIRECTOS : 17.00%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	SICELCA, S.A. DE C.V.					
Partida	Tipo Partida	Actividad	Nombre Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Directo	Precio Unitario con Indirectos	Precio Unitario Total (incluye IVA)	Precio Total						
							{col.G * %Indirectos}	{col. H * 13%}	{col. F * col. I}						
29	14	11	ANCLA SECUNDARIA SENCILLA C/PERNO SS - P	U	50	\$51.68	\$60.47	\$68.33	\$3,416.50	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	14	12	ANCLA SECUNDARIA SENCILLA C/ABRAZADERA SS - A	U	8	\$55.46	\$64.89	\$73.33	\$586.64	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	15	5	RED DE POLARIZACIÓN DE 3 BARRAS (COMPLEMENTO PARA T1C-A/P)	U	13	\$85.25	\$99.74	\$112.71	\$1,465.23	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	16	9	DESMONTAJE/MONTAJE DE ESTRUCTURA SECUNDARIA A DOS FASES	U	6	\$8.25	\$9.65	\$10.90	\$65.40	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	16	10	DESMONTAJE DE RETENIDA SENCILLA	U	6	\$8.25	\$9.65	\$10.90	\$65.40	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	16	13	DESMONTAJE/MONTAJE DE CONDUCTOR No 2	M	771	\$0.50	\$0.59	\$0.67	\$516.57	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	16	17	DESMONTAJE/MONTAJE DE POSTE METÁLICO DE 26 PIES	U	6	\$10.25	\$11.99	\$13.55	\$81.30	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	17	5	Entronque 1F, 4.1 KV, 13.2 KV, 23 KV, 10-300KVA, según Térm y Cond Generales al Cons final, PT 2013	U	9	\$282.00	\$329.94	\$372.83	\$3,355.47	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	17	14	CARGO POR APROBACIÓN DE PLANOS COMO DISEÑO	C/u	9	\$90.48	\$105.86	\$119.62	\$1,076.58	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	17	15	CARGO POR FACTIBILIDAD ELECTRICA	C/u	9	\$90.48	\$105.86	\$119.62	\$1,076.58	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	17	18	LEVANTAMIENTO DE DATOS Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO	C/u	9	\$84.74	\$99.15	\$112.04	\$1,008.36	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	17	19	REVISIÓN DE PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS COMO CONSTRUIDO	C/u	9	\$91.66	\$107.24	\$121.18	\$1,090.62	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA :									\$171,026.10						

EL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA CORRESPONDE A UN MONTO DE: CIENTO SETENTA Y UN MIL VEINTISEIS CON 10/100 DÓLARES

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
 SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA

FORMULARIO DE LA OFERTA - DESGLOSE DE LA OFERTA ECONÓMICA

PROYECTO No: 346690-INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CASERIOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA ESPERANZA Y EL CARMEN
 PRESENTA:

% INDIRECTOS : 20.00%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.					
Partida	Tipo Partida	Actividad	Nombre Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Directo	Precio Unitario con Indirectos	Precio Unitario Total (incluye IVA)	Precio Total						
							(col.G * %Indirectos)	(col. H * 13%)	(col. F * col. I)						
16	2	5	Rótulo de identificación de proyectos FISDL	C/u	1.00	\$250.00	\$300.00	\$339.00	\$339.00	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	4	20	CABLE DE ALUMINIO WP #2	M	12,943.00	\$0.70	\$0.84	\$0.95	\$12,295.85	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	4	27	CABLE ACSR #2 BRECHADO PARA TENDIDO ELÉCTRICO	M	14,343.00	\$0.65	\$0.78	\$0.88	\$12,621.84	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	4	88	BRECHADO PARA TENDIDO ELÉCTRICO	KM	3.55	\$260.00	\$312.00	\$352.56	\$1,251.59	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	13	POSTE METALICO DE 26' FS2, 500 LB.	U	71.00	\$265.85	\$319.02	\$360.49	\$25,594.79	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	14	POSTE METALICO DE 35', FS2, 500 LB.	U	84.00	\$410.00	\$492.00	\$555.96	\$46,700.64	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	19	TRANSPORTE DE POSTE DE CONCRETO CENTRIFUGADO, DISTANCIA 101 A 150 KM. CAMIÓN 8 TON.	FLETE	4.00	\$235.00	\$282.00	\$318.66	\$1,274.64	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	25	EXCAVACIÓN DE ANCLA PARA POSTE MATERIAL BLANDO	U	11.00	\$18.00	\$21.60	\$24.41	\$268.51	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	27	EXCAVACIÓN DE ANCLA PARA POSTE MATERIAL DURO	U	114.00	\$25.00	\$30.00	\$33.90	\$3,864.60	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	29	EXCAVACIÓN PARA POSTE DE 26' Y 30' MATERIAL BLANDO H=1.70M	U	12.00	\$18.00	\$21.60	\$24.41	\$292.92	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	31	EXCAVACIÓN PARA POSTE DE 26' Y 30' MATERIAL DURO H=1.70M	U	59.00	\$25.00	\$30.00	\$33.90	\$2,000.10	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	33	EXCAVACIÓN PARA POSTE DE 35' Y 40' MATERIAL BLANDO H=1.80M	U	18.00	\$18.00	\$21.60	\$24.41	\$439.38	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	35	EXCAVACIÓN PARA POSTE DE 35' Y 40' MATERIAL DURO H=1.80M	U	66.00	\$25.00	\$30.00	\$33.90	\$2,237.40	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	41	TRAZO PARA ELECTRIFICACIÓN	M	8,604.00	\$0.15	\$0.18	\$0.20	\$1,720.80	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	9	10	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA, 7.6/13.2KV, 120/240V.	U	13.00	\$1,158.90	\$1,390.68	\$1,571.47	\$20,429.11	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	10	9	ESTRUCTURA TANGENTE SENCILLA 1F C/PERNO 13TS1-P	U	41.00	\$24.95	\$29.94	\$33.83	\$1,387.03	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	10	15	ESTRUCTURA TANGENTE DOBLE 1F C/PERNO 13TD1-P	U	11.00	\$39.58	\$47.50	\$53.68	\$590.48	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	10	45	ESTRUCTURA CORTE HORIZONTAL 1F C/PERNO 13CH1-P	U	2.00	\$75.95	\$91.14	\$102.99	\$205.98	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO

30/10/20 *AR*

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
 SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA

FORMULARIO DE LA OFERTA - DESGLOSE DE LA OFERTA ECONÓMICA

PROYECTO No: 346690-INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CASERIOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA ESPERANZA Y EL CARMEN
 PRESENTA:

% INDIRECTOS : 20.00%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.					
Partida	Tipo Partida	Actividad	Nombre Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Directo	Precio Unitario con Indirectos	Precio Unitario Total (incluye IVA)	Precio Total						
							(col. G * %Indirectos)	(col. H * 13%)	(col. F * col. I)						
29	10	51	ESTRUCTURA REMATE HORIZONTAL 1F C/PERNO 13RH1-P	U	9.00	\$36.00	\$43.20	\$48.82	\$439.38	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	10	69	ESTRUCTURA CRUCE VERTICAL SENCILLO 1F C/PERNO 13CV1-P	U	8.00	\$35.10	\$42.12	\$47.60	\$380.80	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	10	75	ESTRUCTURA CRUCE VERTICAL DOBLE REMATE 1F C/PERNO 13CR1-P	U	8.00	\$68.31	\$81.97	\$92.63	\$741.04	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	10	76	ESTRUCTURA CRUCE VERTICAL DOBLE REMATE 1F C/ABRAZADERA 13CR1-A	U	5.00	\$73.91	\$88.69	\$100.22	\$501.10	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	10	82	ESTRUCTURA DERIVACION HORIZONTAL 1F C/ABRAZADERA 13DH1-A	U	2.00	\$40.25	\$48.30	\$54.58	\$109.16	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	10	94	ESTRUCTURA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR NEUTRO COMUN C/ABRAZADERA 13T1C-A	U	13.00	\$328.25	\$393.90	\$445.11	\$5,786.43	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	10	118	ESTRUCTURA INSTALACION DE CORTACIRCUITOS 1F C/ABRAZADERA 13CC1-A	U	7	\$138.95	\$166.74	\$188.42	\$1,318.94	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	12	3	ESTRUCTURA TANGENTE SECUNDARIA 2F C/PERNO T52 - P	U	45	\$17.65	\$21.18	\$23.93	\$1,076.85	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	12	9	ESTRUCTURA TANGENTE SECUNDARIA CON DERIVACION 2F C/PERNO TD2 - P	U	2	\$18.34	\$22.01	\$24.87	\$49.74	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	12	27	ESTRUCTURA CORTE SECUNDARIO EMPUENTADO 2F C/PERNO CE2 - P	U	1	\$20.56	\$24.67	\$27.88	\$27.88	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	12	33	ESTRUCTURA REMATE SECUNDARIO 2F C/PERNO RS2 - P	U	32	\$18.52	\$22.22	\$25.11	\$803.52	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	12	34	ESTRUCTURA REMATE SECUNDARIO 2F C/ABRAZADERA RS2 - A	U	2	\$29.72	\$35.66	\$40.30	\$80.60	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	12	39	ESTRUCTURA PROLONGACION SECUNDARIA 2F C/PERNO PS2 - P	U	1	\$19.75	\$23.70	\$26.78	\$26.78	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO

3/11/2014

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA

FORMULARIO DE LA OFERTA - DESGLOSE DE LA OFERTA ECONÓMICA

PROYECTO No: 346690-INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CASERIOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA ESPERANZA Y EL CARMEN
PRESENTA:

% INDIRECTOS : 20.00%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.					
Partida	Tipo Partida	Actividad	Nombre Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Directo	Precio Unitario con Indirectos	Precio Unitario Total (incluye IVA)	Precio Total						
							(col.G * %Indirectos)	(col. H * 13%)	(col. F * col. I.)						
29	12	45	ESTRUCTURA CRUCE VERTICAL SECUNDARIO 2F C/PERNO CV2 - P	U	48	\$17.65	\$21.18	\$23.93	\$1,148.64	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	12	51	ESTRUCTURA CRUCE DOBLE REMATE SECUNDARIO 2F C/PERNO CR2 - P	U	6	\$21.50	\$25.80	\$29.15	\$174.90	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	12	52	ESTRUCTURA CRUCE DOBLE REMATE SECUNDARIO 2F C/ABRAZADERA CR2 - A	U	7	\$32.70	\$39.24	\$44.34	\$310.38	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	12	61	ESTRUCTURA DERIVACION SECUNDARIA 2F C/ABRAZADERA DS2 - A	U	3	\$23.65	\$28.38	\$32.07	\$96.21	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	13	1	ESTRUCTURA TANGENTE PARA NEUTRO C/PERNO TN - P	U	56	\$8.45	\$10.14	\$11.46	\$641.76	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	13	3	ESTRUCTURA TANGENTE CON DERIVACION PARA NEUTRO C/PERNO TD - P	U	2	\$12.85	\$15.42	\$17.42	\$34.84	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	13	5	ESTRUCTURA CORTE PARA NEUTRO C/PERNO CN-P	U	2	\$16.80	\$20.16	\$22.78	\$45.56	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	13	7	ESTRUCTURA REMATE PARA NEUTRO C/PERNO RN-P	U	20	\$9.40	\$11.28	\$12.75	\$255.00	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	13	9	ESTRUCTURA PROLONGACION PARA NEUTRO C/PERNO PN-P	U	1	\$8.50	\$10.20	\$11.53	\$11.53	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	13	11	ESTRUCTURA CRUCE VERTICAL SENCILLO PARA NEUTRO C/PERNO CV-P	U	57	\$9.93	\$11.92	\$13.47	\$767.79	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	13	13	ESTRUCTURA CRUCE DOBLE REMATE PARA NEUTRO C/PERNO CR-P	U	9	\$20.00	\$24.00	\$27.12	\$244.08	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	13	14	ESTRUCTURA CRUCE DOBLE REMATE PARA NEUTRO C/ABRAZADERA CR-A	U	9	\$25.96	\$31.15	\$35.20	\$316.80	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	13	17	ESTRUCTURA DERIVACION PARA NEUTRO C/ABRAZADERA DN-A	U	9	\$12.25	\$14.70	\$16.61	\$149.49	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	14	1	ANCLA PRIMARIA SENCILLA C/PERNO PS - P	U	8	\$24.80	\$29.76	\$33.63	\$269.04	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	14	3	ANCLA PRIMARIA DOBLE C/PERNO PD - P	U	41	\$68.75	\$82.50	\$93.23	\$3,822.43	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	14	4	ANCLA PRIMARIA DOBLE C/ABRAZADERA PD - A	U	18	\$79.95	\$95.94	\$108.41	\$1,951.38	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO

Handwritten signature/initials

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
 SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA

FORMULARIO DE LA OFERTA - DESGLOSE DE LA OFERTA ECONÓMICA

PROYECTO No: 346690-INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CASERIOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA ESPERANZA Y EL CARMEN
 PRESENTA:

% INDIRECTOS : 20.00%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	ROMAD INGENIEROS, S.A. DE C.V.					
Partida	Tipo Partida	Actividad	Nombre Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Directo	Precio Unitario con Indirectos	Precio Unitario Total (incluye IVA)	Precio Total						
							(col. G * %Indirectos)	(col. H * 13%)	(col. F * col. I)						
29	14	11	ANCLA SECUNDARIA SENCILLA C/PERNO SS - P	U	50	\$34.36	\$41.23	\$46.59	\$2,329.50	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	14	12	ANCLA SECUNDARIA SENCILLA C/ABRAZADERA SS - A	U	8	\$37.76	\$45.31	\$51.20	\$409.60	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	15	5	RED DE POLARIZACIÓN DE 3 BARRAS (COMPLEMENTO PARA T1C-A/P)	U	13	\$120.80	\$144.96	\$163.80	\$2,129.40	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	16	9	DESMONTAJE/MONTAJE DE ESTRUCTURA SECUNDARIA A DOS FASES	U	6	\$9.60	\$11.52	\$13.02	\$78.12	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	16	10	DESMONTAJE DE RETENIDA SENCILLA	U	6	\$13.00	\$15.60	\$17.63	\$105.78	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	16	13	DESMONTAJE/MONTAJE DE CONDUCTOR No 2	M	771	\$0.25	\$0.30	\$0.34	\$262.14	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	16	17	DESMONTAJE/MONTAJE DE POSTE METALICO DE 26 PIES	U	6	\$30.00	\$36.00	\$40.68	\$244.08	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	17	5	Entronque 1F, 4.1 KV, 13.2 KV, 23 KV, 10-300KVA, según Térm y Cond Generales al Cons final, PT 2013	U	9	\$425.00	\$510.00	\$576.30	\$5,186.70	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	17	14	CARGO POR APROBACIÓN DE PLANOS COMO DISEÑO	C/u	9	\$91.86	\$110.23	\$124.56	\$1,121.04	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	17	15	CARGO POR FACTIBILIDAD ELECTRICA	C/u	9	\$82.08	\$98.50	\$111.31	\$1,001.79	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	17	18	LEVANTAMIENTO DE DATOS Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO	C/u	9	\$131.16	\$157.39	\$177.85	\$1,600.65	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	17	19	REVISIÓN DE PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS COMO CONSTRUIDO	C/u	9	\$101.58	\$121.90	\$137.75	\$1,239.75	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA :									\$170,805.26						

EL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA CORRESPONDE A UN MONTO DE: CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCO 26/100 DOLARES.

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA

FORMULARIO DE LA OFERTA - DESGLOSE DE LA OFERTA ECONÓMICA

PROYECTO No: 346690-INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA ESPERANZA Y EL CARMEN
PRESENTA:

% INDIRECTOS : 27.00%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	M.P. INGENIEROS, S.A. DE C.V.					
Partida	Tipo Partida	Actividad	Nombre Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Directo	Precio Unitario con Indirectos	Precio Unitario Total (incluye IVA)	Precio Total						
							(col. G * %Indirectos)	(col. H * 13%)	(col. F * col. I)						
16	2	5	Rótulo de identificación de proyectos FISDL	C/u	1.00	\$415.69	\$527.93	\$596.56	\$596.56	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	4	20	CABLE DE ALUMINIO WP #2	M	12,943.00	\$0.65	\$0.83	\$0.94	\$12,166.42	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	4	27	CABLE ACSR #2 BRECHADO PARA TENDIDO ELÉCTRICO	M	14,343.00	\$0.55	\$0.70	\$0.79	\$11,330.97	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	4	88		KM	3.55	\$266.84	\$338.89	\$382.95	\$1,359.47	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	13	POSTE METALICO DE 26' FS2, 500 LB.	U	71.00	\$270.82	\$343.94	\$388.65	\$27,594.15	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	14	POSTE METALICO DE 35', FS2, 500 LB.	U	84.00	\$403.38	\$512.29	\$578.89	\$48,626.76	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	19	TRANSPORTE DE POSTE DE CONCRETO CENTRIFUGADO, DISTANCIA 101 A 150 KM. CAMIÓN 8 TON.	FLETE	4.00	\$210.00	\$266.70	\$301.37	\$1,205.48	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	25	EXCAVACIÓN DE ANCLA PARA POSTE MATERIAL BLANDO	U	11.00	\$5.50	\$6.99	\$7.90	\$86.90	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	27	EXCAVACIÓN DE ANCLA PARA POSTE MATERIAL DURO	U	114.00	\$11.36	\$14.43	\$16.31	\$1,859.34	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	29	EXCAVACIÓN PARA POSTE DE 26' Y 30' MATERIAL BLANDO H=1.70M	U	12.00	\$9.00	\$11.43	\$12.92	\$155.04	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	31	EXCAVACIÓN PARA POSTE DE 26' Y 30' MATERIAL DURO H=1.70M	U	59.00	\$20.00	\$25.40	\$28.70	\$1,693.30	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	33	EXCAVACIÓN PARA POSTE DE 35' Y 40' MATERIAL BLANDO H=1.80M	U	18.00	\$12.00	\$15.24	\$17.22	\$309.96	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	35	EXCAVACIÓN PARA POSTE DE 35' Y 40' MATERIAL DURO H=1.80M	U	66.00	\$25.00	\$31.75	\$35.88	\$2,368.08	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	41	TRAZO PARA ELECTRIFICACIÓN	M	8,604.00	\$0.32	\$0.41	\$0.46	\$3,957.84	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	9	10	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA, 7.6/13.2KV, 120/240V.	U	13.00	\$981.32	\$1,246.28	\$1,408.30	\$18,307.90	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	10	9	ESTRUCTURA TANGENTE SENCILLA 1F C/PERNO 13TS1-P	U	41.00	\$38.45	\$48.83	\$55.18	\$2,262.38	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	10	15	ESTRUCTURA TANGENTE DOBLE 1F C/PERNO 13TD1-P	U	11.00	\$77.22	\$98.07	\$110.82	\$1,219.02	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	10	45	ESTRUCTURA CORTE HORIZONTAL 1F C/PERNO 13CH1-P	U	2.00	\$120.77	\$153.38	\$173.32	\$346.64	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
 SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA

FORMULARIO DE LA OFERTA - DESGLOSE DE LA OFERTA ECONÓMICA

PROYECTO No: 346690-INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CASERIOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA ESPERANZA Y EL CARMEN
 PRESENTA:

% INDIRECTOS : 27.00%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	M.P. INGENIEROS, S.A. DE C.V.					
Partida	Tipo Partida	Actividad	Nombre Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Directo	Precio Unitario con Indirectos	Precio Unitario Total (incluye IVA)	Precio Total						
							(col. G * %Indirectos)	(col. H * 13%)	(col. F * col. I)						
29	10	51	ESTRUCTURA REMATE HORIZONTAL 1F C/PERNO 13RH1-P	U	9.00	\$43.93	\$55.79	\$63.04	\$567.36	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	10	69	ESTRUCTURA CRUCE VERTICAL SENCILLO 1F C/PERNO 13CV1-P	U	8.00	\$45.92	\$58.32	\$65.90	\$527.20	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	10	75	ESTRUCTURA CRUCE VERTICAL DOBLE REMATE 1F C/PERNO 13CR1-P	U	8.00	\$88.27	\$112.10	\$126.67	\$1,013.36	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	10	76	ESTRUCTURA CRUCE VERTICAL DOBLE REMATE 1F C/ABRAZADERA 13CR1-A	U	5.00	\$91.28	\$115.93	\$131.00	\$655.00	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	10	82	ESTRUCTURA DERIVACION HORIZONTAL 1F C/ABRAZADERA 13DH1-A	U	2.00	\$50.82	\$64.54	\$72.93	\$145.86	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	10	94	ESTRUCTURA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR NEUTRO COMUN C/ABRAZADERA 13T1C-A	U	13.00	\$368.84	\$468.43	\$529.33	\$6,881.29	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	10	118	ESTRUCTURA INSTALACION DE CORTACIRCUITOS 1F C/ABRAZADERA 13CC1-A	U	7	\$133.87	\$170.01	\$192.11	\$1,344.77	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	12	3	ESTRUCTURA TANGENTE SECUNDARIA 2F C/PERNO TS2 - P	U	45	\$10.91	\$13.86	\$15.66	\$704.70	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	12	9	ESTRUCTURA TANGENTE SECUNDARIA CON DERIVACION 2F C/PERNO TD2 - P	U	2	\$22.77	\$28.92	\$32.68	\$65.36	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	12	27	ESTRUCTURA CORTE SECUNDARIO EMPUENTADO 2F C/PERNO CE2 - P	U	1	\$28.37	\$36.03	\$40.71	\$40.71	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	12	33	ESTRUCTURA REMATE SECUNDARIO 2F C/PERNO RS2 - P	U	32	\$16.41	\$20.84	\$23.55	\$753.60	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	12	34	ESTRUCTURA REMATE SECUNDARIO 2F C/ABRAZADERA RS2 - A	U	2	\$23.25	\$29.53	\$33.37	\$66.74	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	12	39	ESTRUCTURA PROLONGACION SECUNDARIA 2F C/PERNO PS2 - P	U	1	\$18.33	\$23.28	\$26.31	\$26.31	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA

FORMULARIO DE LA OFERTA - DESGLOSE DE LA OFERTA ECONÓMICA

PROYECTO No: 346690-INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CASERIOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA ESPERANZA Y EL CARMEN
PRESENTA:

% INDIRECTOS : 2.7 00%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	M.P. INGENIEROS, S.A. DE C.V.					
Partida	Tipo Partida	Actividad	Nombre Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Directo	Precio Unitario con Indirectos	Precio Unitario Total (incluye IVA)	Precio Total						
							(col. G * %Indirectos)	(col. H * 13%)	(col. F * col. I)						
29	12	45	ESTRUCTURA CRUCE VERTICAL SECUNDARIO 2F C/PERNO CV2 - P	U	48	\$10.50	\$13.34	\$15.07	\$723.36	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	12	51	ESTRUCTURA CRUCE DOBLE REMATE SECUNDARIO 2F C/PERNO CR2 - P	U	6	\$31.97	\$40.60	\$45.88	\$275.28	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	12	52	ESTRUCTURA CRUCE DOBLE REMATE SECUNDARIO 2F C/ABRAZADERA CR2 - A	U	7	\$45.65	\$57.98	\$65.52	\$458.64	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	12	61	ESTRUCTURA DERIVACION SECUNDARIA 2F C/ABRAZADERA DS2 - A	U	3	\$28.37	\$36.03	\$40.71	\$122.13	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	13	1	ESTRUCTURA TANGENTE PARA NEUTRO C/PERNO TN - P	U	56	\$5.08	\$6.45	\$7.29	\$408.24	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	13	3	ESTRUCTURA TANGENTE CON DERIVACION PARA NEUTRO C/PERNO TD - P	U	2	\$15.29	\$19.42	\$21.94	\$43.88	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	13	5	ESTRUCTURA CORTE PARA NEUTRO C/PERNO CN-P	U	2	\$18.86	\$23.95	\$27.06	\$54.12	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	13	7	ESTRUCTURA REMATE PARA NEUTRO C/PERNO RN-P	U	20	\$11.15	\$14.16	\$16.00	\$320.00	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	13	9	ESTRUCTURA PROLONGACION PARA NEUTRO C/PERNO PN-P	U	1	\$10.81	\$13.73	\$15.51	\$15.51	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	13	11	ESTRUCTURA CRUCE VERTICAL SENCILLO PARA NEUTRO C/PERNO CV-P	U	57	\$5.32	\$6.76	\$7.64	\$435.48	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	13	13	ESTRUCTURA CRUCE DOBLE REMATE PARA NEUTRO C/PERNO CR-P	U	9	\$19.19	\$24.37	\$27.54	\$247.86	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	13	14	ESTRUCTURA CRUCE DOBLE REMATE PARA NEUTRO C/ABRAZADERA CR-A	U	9	\$26.03	\$33.06	\$37.36	\$336.24	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	13	17	ESTRUCTURA DERIVACION PARA NEUTRO C/ABRAZADERA DN-A	U	9	\$15.80	\$20.07	\$22.68	\$204.12	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	14	1	ANCLA PRIMARIA SENCILLA C/PERNO PS - P	U	8	\$57.76	\$73.36	\$82.90	\$663.20	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	14	3	ANCLA PRIMARIA DOBLE C/PERNO PD - P	U	41	\$98.97	\$125.69	\$142.03	\$5,823.23	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	14	4	ANCLA PRIMARIA DOBLE C/ABRAZADERA PD - A	U	18	\$98.69	\$125.34	\$141.63	\$2,549.34	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO

3/1/20 *PK*

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
 SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA

FORMULARIO DE LA OFERTA - DESGLOSE DE LA OFERTA ECONÓMICA

PROYECTO No: 346690-INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CASERIOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA ESPERANZA Y EL CARMEN
 PRESENTA:

% INDIRECTOS : 27.00%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	M.P. INGENIEROS, S.A. DE C.V.					
Partida	Tipo Partida	Actividad	Nombre Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Directo	Precio Unitario con Indirectos	Precio Unitario Total (incluye IVA)	Precio Total						
							(col.G * %Indirectos)	(col. H * 13%)	(col. F * col. I)						
29	14	11	ANCLA SECUNDARIA SENCILLA C/PERNO SS - P	U	50	\$47.04	\$59.74	\$67.51	\$3,375.50	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	14	12	ANCLA SECUNDARIA SENCILLA C/ABRAZADERA SS - A	U	8	\$52.06	\$66.12	\$74.72	\$597.76	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	15	5	RED DE POLARIZACIÓN DE 3 BARRAS (COMPLEMENTO PARA T1C-A/P)	U	13	\$57.36	\$72.85	\$82.32	\$1,070.16	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	16	9	DESMONTAJE/MONTAJE DE ESTRUCTURA SECUNDARIA A DOS FASES	U	6	\$9.52	\$12.09	\$13.66	\$81.96	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	16	10	DESMONTAJE DE RETENIDA SENCILLA	U	6	\$9.65	\$12.26	\$13.85	\$83.10	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	16	13	DESMONTAJE/MONTAJE DE CONDUCTOR No 2	M	771	\$0.51	\$0.65	\$0.73	\$562.83	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	16	17	DESMONTAJE/MONTAJE DE POSTE METÁLICO DE 26 PIES	U	6	\$15.09	\$19.16	\$21.65	\$129.90	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	17	5	Entronque 1F, 4.1 KV, 13.2 KV, 23 KV, 10-300KVA, según Térm y Cond Generales al Cons final, PT 2013	U	9	\$132.54	\$168.33	\$190.21	\$1,711.89	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	17	14	CARGO POR APROBACIÓN DE PLANOS COMO DISEÑO	C/u	9	\$81.29	\$103.24	\$116.66	\$1,049.94	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	17	15	CARGO POR FACTIBILIDAD ELECTRICA	C/u	9	\$72.64	\$92.25	\$104.24	\$938.16	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	17	18	LEVANTAMIENTO DE DATOS Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO	C/u	9	\$84.74	\$107.62	\$121.61	\$1,094.49	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	17	19	REVISIÓN DE PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS COMO CONSTRUIDO	C/u	9	\$91.66	\$116.41	\$131.54	\$1,183.86	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA :									\$172,798.65						

EL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA CORRESPONDE A UN MONTO DE: CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 65/100

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
 SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA

FORMULARIO DE LA OFERTA - DESGLOSE DE LA OFERTA ECONÓMICA

PROYECTO No: 346690-INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CASERIOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA ESPERANZA Y EL CARMEN
 PRESENTA:

% INDIRECTOS : 7.00%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	MONTELEC, S.A. DE C.V.					
Partida	Tipo Partida	Actividad	Nombre Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Directo	Precio Unitario con Indirectos	Precio Unitario Total (incluye IVA)	Precio Total						
							(col. G * %Indirectos)	(col. H * 13%)	(col. F * col. I)						
16	2	5	Rotulo de identificación de proyectos FISDL	C/u	1.00	\$350.00	\$374.50	\$423.19	\$423.19	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	4	20	CABLE DE ALUMINIO WP #2	M	12,943.00	\$1.15	\$1.23	\$1.39	\$17,990.77	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	4	27	CABLE ACSR #2 BRECHADO PARA TENDIDO ELÉCTRICO	M	14,343.00	\$1.00	\$1.07	\$1.21	\$17,355.03	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	4	88		KM	3.55	\$500.00	\$535.00	\$604.55	\$2,146.15	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	13	POSTE METALICO DE 26' FS2, 500 LB.	U	71.00	\$265.00	\$283.55	\$320.41	\$22,749.11	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	14	POSTE METALICO DE 35', FS2, 500 LB.	U	84.00	\$365.00	\$390.55	\$441.32	\$37,070.88	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	19	TRANSPORTE DE POSTE DE CONCRETO CENTRIFUGADO, DISTANCIA 101 A 150 KM. CAMIÓN 8 TON.	FLETE	4.00	\$350.00	\$374.50	\$423.19	\$1,692.76	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	25	EXCAVACIÓN DE ANCLA PARA POSTE MATERIAL BLANDO	U	11.00	\$18.00	\$19.26	\$21.76	\$239.36	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	27	EXCAVACIÓN DE ANCLA PARA POSTE MATERIAL DURO	U	114.00	\$18.00	\$19.26	\$21.76	\$2,480.64	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	29	EXCAVACIÓN PARA POSTE DE 26' Y 30' MATERIAL BLANDO H=1.70M	U	12.00	\$18.00	\$19.26	\$21.76	\$261.12	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	31	EXCAVACIÓN PARA POSTE DE 26' Y 30' MATERIAL DURO H=1.70M	U	59.00	\$18.00	\$19.26	\$21.76	\$1,283.84	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	33	EXCAVACIÓN PARA POSTE DE 35' Y 40' MATERIAL BLANDO H=1.80M	U	18.00	\$18.00	\$19.26	\$21.76	\$391.68	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	35	EXCAVACIÓN PARA POSTE DE 35' Y 40' MATERIAL DURO H=1.80M	U	66.00	\$18.00	\$19.26	\$21.76	\$1,436.16	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	8	41	TRAZO PARA ELECTRIFICACIÓN	M	8,604.00	\$0.25	\$0.27	\$0.31	\$2,667.24	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	9	10	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA, 7.6/13.2KV, 120/240V.	U	13.00	\$1,200.00	\$1,284.00	\$1,450.92	\$18,861.96	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	10	9	ESTRUCTURA TANGENTE SENCILLA 1F C/PERNO 13T51-P	U	41.00	\$70.00	\$74.90	\$84.64	\$3,470.24	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	10	15	ESTRUCTURA TANGENTE DOBLE 1F C/PERNO 13TD1-P	U	11.00	\$90.00	\$96.30	\$108.82	\$1,197.02	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	10	45	ESTRUCTURA CORTE HORIZONTAL 1F C/PERNO 13CH1-P	U	2.00	\$90.00	\$96.30	\$108.82	\$217.64	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO

Handwritten signature/initials

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
 SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA

FORMULARIO DE LA OFERTA - DESGLOSE DE LA OFERTA ECONÓMICA

PROYECTO No: 346690-INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CASERIOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA ESPERANZA Y EL CARMEN
 PRESENTA:

% INDIRECTOS : 7.00%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	MONTELEC, S.A. DE C.V.					
Partida	Tipo Partida	Actividad	Nombre Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Directo	Precio Unitario con Indirectos	Precio Unitario Total (incluye IVA)	Precio Total						
							(col. G * %Indirectos)	(col. H * 13%)	(col. F * col. I)						
29	10	51	ESTRUCTURA REMATE HORIZONTAL 1F C/PERNO 13RH1-P	U	9.00	\$70.00	\$74.90	\$84.64	\$761.76	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	10	69	ESTRUCTURA CRUCE VERTICAL SENCILLO 1F C/PERNO 13CV1-P	U	8.00	\$70.00	\$74.90	\$84.64	\$677.12	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	10	75	ESTRUCTURA CRUCE VERTICAL DOBLE REMATE 1F C/PERNO 13CR1-P	U	8.00	\$90.00	\$96.30	\$108.82	\$870.56	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	10	76	ESTRUCTURA CRUCE VERTICAL DOBLE REMATE 1F C/ABRAZADERA 13CR1-A	U	5.00	\$90.00	\$96.30	\$108.82	\$544.10	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	10	82	ESTRUCTURA DERIVACION HORIZONTAL 1F C/ABRAZADERA 13DH1-A	U	2.00	\$70.00	\$74.90	\$84.64	\$169.28	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	10	94	ESTRUCTURA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR NEUTRO COMUN C/ABRAZADERA 13T1C-A	U	13.00	\$250.00	\$267.50	\$302.28	\$3,929.64	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	10	118	ESTRUCTURA INSTALACION DE CORTACIRCUITOS 1F C/ABRAZADERA 13CC1-A	U	7	\$150.00	\$160.50	\$181.37	\$1,269.59	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	12	3	ESTRUCTURA TANGENTE SECUNDARIA 2F C/PERNO TS2 - P	U	45	\$25.00	\$26.75	\$30.23	\$1,360.35	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	12	9	ESTRUCTURA TANGENTE SECUNDARIA CON DERIVACION 2F C/PERNO TD2 - P	U	2	\$25.00	\$26.75	\$30.23	\$60.46	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	12	27	ESTRUCTURA CORTE SECUNDARIO EMPUENTADO 2F C/PERNO CE2 - P	U	1	\$30.00	\$32.10	\$36.27	\$36.27	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	12	33	ESTRUCTURA REMATE SECUNDARIO 2F C/PERNO RS2 - P	U	32	\$25.00	\$26.75	\$30.23	\$967.36	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	12	34	ESTRUCTURA REMATE SECUNDARIO 2F C/ABRAZADERA RS2 - A	U	2	\$25.00	\$26.75	\$30.23	\$60.46	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	12	39	ESTRUCTURA PROLONGACION SECUNDARIA 2F C/PERNO PS2 - P	U	1	\$25.00	\$26.75	\$30.23	\$30.23	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
 SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA

FORMULARIO DE LA OFERTA - DESGLOSE DE LA OFERTA ECONÓMICA

PROYECTO No: 346690-INTRODUCCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CASERIOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA ESPERANZA Y EL CARMEN
 PRESENTA:

% INDIRECTOS : 7.00%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	MONTELEC, S.A. DE C.V.					
Partida	Tipo Partida	Actividad	Nombre Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Directo	Precio Unitario con Indirectos	Precio Unitario Total (incluye IVA)	Precio Total						
							{col.G * %Indirectos}	{col. H * 13%}	{col. F * col. I}						
29	12	45	ESTRUCTURA CRUCE VERTICAL SECUNDARIO 2F C/PERNO CV2 - P	U	48	\$25.00	\$26.75	\$30.23	\$1,451.04	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	12	51	ESTRUCTURA CRUCE DOBLE REMATE SECUNDARIO 2F C/PERNO CR2 - P	U	6	\$30.00	\$32.10	\$36.27	\$217.62	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	12	52	ESTRUCTURA CRUCE DOBLE REMATE SECUNDARIO 2F C/ABRAZADERA CR2 - A	U	7	\$30.00	\$32.10	\$36.27	\$253.89	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	12	61	ESTRUCTURA DERIVACION SECUNDARIA 2F C/ABRAZADERA DS2 - A	U	3	\$25.00	\$26.75	\$30.23	\$90.69	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	13	1	ESTRUCTURA TANGENTE PARA NEUTRO C/PERNO TN - P	U	56	\$18.00	\$19.26	\$21.76	\$1,218.56	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	13	3	ESTRUCTURA TANGENTE CON DERIVACION PARA NEUTRO C/PERNO TD - P	U	2	\$18.00	\$19.26	\$21.76	\$43.52	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	13	5	ESTRUCTURA CORTE PARA NEUTRO C/PERNO CN-P	U	2	\$18.00	\$19.26	\$21.76	\$43.52	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	13	7	ESTRUCTURA REMATE PARA NEUTRO C/PERNO RN-P	U	20	\$18.00	\$19.26	\$21.76	\$435.20	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	13	9	ESTRUCTURA PROLONGACION PARA NEUTRO C/PERNO PN-P	U	1	\$18.00	\$19.26	\$21.76	\$21.76	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	13	11	ESTRUCTURA CRUCE VERTICAL SENCILLO PARA NEUTRO C/PERNO CV-P	U	57	\$18.00	\$19.26	\$21.76	\$1,240.32	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	13	13	ESTRUCTURA CRUCE DOBLE REMATE PARA NEUTRO C/PERNO CR-P	U	9	\$20.00	\$21.40	\$24.18	\$217.62	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	13	14	ESTRUCTURA CRUCE DOBLE REMATE PARA NEUTRO C/ABRAZADERA CR-A	U	9	\$20.00	\$21.40	\$24.18	\$217.62	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	13	17	ESTRUCTURA DERIVACION PARA NEUTRO C/ABRAZADERA DN-A	U	9	\$18.00	\$19.26	\$21.76	\$195.84	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	14	1	ANCLA PRIMARIA SENCILLA C/PERNO PS - P	U	8	\$65.00	\$69.55	\$78.59	\$628.72	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	14	3	ANCLA PRIMARIA DOBLE C/PERNO PD - P	U	41	\$75.00	\$80.25	\$90.68	\$3,717.88	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	14	4	ANCLA PRIMARIA DOBLE C/ABRAZADERA PD - A	U	18	\$75.00	\$80.25	\$90.68	\$1,632.24	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
 SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA

FORMULARIO DE LA OFERTA - DESGLOSE DE LA OFERTA ECONÓMICA

PROYECTO No: 346690-INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CASERIOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA ESPERANZA Y EL CARMEN
 PRESENTA:

% INDIRECTOS : 7.00%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	MONTELEC, S.A. DE C.V.					
Partida	Tipo Partida	Actividad	Nombre Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Directo	Precio Unitario con Indirectos	Precio Unitario Total (incluye IVA)	Precio Total						
							(col.G * %Indirectos)	(col. H * 13%)	(col. F * col. I)						
29	14	11	ANCLA SECUNDARIA SENCILLA C/PERNO SS - P	U	50	\$65.00	\$69.55	\$78.59	\$3,929.50	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	14	12	ANCLA SECUNDARIA SENCILLA C/ABRAZADERA SS - A	U	8	\$65.00	\$69.55	\$78.59	\$628.72	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	15	5	RED DE POLARIZACIÓN DE 3 BARRAS (COMPLEMENTO PARA T1C-A/P)	U	13	\$115.00	\$123.05	\$139.05	\$1,807.65	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	16	9	DESMONTAJE/MONTAJE DE ESTRUCTURA SECUNDARIA A DOS FASES	U	6	\$18.00	\$19.26	\$21.76	\$130.56	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	16	10	DESMONTAJE DE RETENIDA SENCILLA	U	6	\$25.00	\$26.75	\$30.23	\$181.38	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	16	13	DESMONTAJE/MONTAJE DE CONDUCTOR No 2	M	771	\$0.25	\$0.27	\$0.31	\$239.01	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	16	17	DESMONTAJE/MONTAJE DE POSTE METÁLICO DE 26 PIES	U	6	\$45.00	\$48.15	\$54.41	\$326.46	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	17	5	Entronque 1F, 4.1 KV, 13.2 KV, 23 KV, 10-300KVA, según Térm y Cond Generales al Cons final, PT 2013	U	9	\$250.00	\$267.50	\$302.28	\$2,720.52	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	17	14	CARGO POR APROBACIÓN DE PLANOS COMO DISEÑO	C/u	9	\$150.00	\$160.50	\$181.37	\$1,632.33	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	17	15	CARGO POR FACTIBILIDAD ELECTRICA	C/u	9	\$150.00	\$160.50	\$181.37	\$1,632.33	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	17	18	LEVANTAMIENTO DE DATOS Y ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO	C/u	9	\$150.00	\$160.50	\$181.37	\$1,632.33	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
29	17	19	REVISIÓN DE PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS COMO CONSTRUIDO	C/u	9	\$150.00	\$160.50	\$181.37	\$1,632.33	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA :									\$170,791.13						

EL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA CORRESPONDE A UN MONTO DE: CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO 13/100 DOLARES

ACTA DE VISITA DE CAMPO

(Copia)

08/10/2018

ACTA DE VISITA DE CAMPO

**LICITACION PUBLICA N° 61/2018-85EGRAL-101-FISDL
SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
VARIOS CASERIOS DE LOS CANTONES EL ESCALON, EL ZARZAL, LA ESPERANZA Y EL CARMEN,
MUNICIPIO DE GUAYMANGO, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN".
CÓDIGO 346690**

En la Alcaldía Municipal de Guaymango, departamento de Ahuachapán, a las 10:00 horas y 15 minutos del día 18 de septiembre del año dos mil dieciocho, presente el Representante del Contratante (Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador), José Vicente Góchez Castillo y la Jefa UACI de la Alcaldía Municipal de Guaymango, Morena Caceros, se procedió a iniciar el recorrido de la visita de campo en conjunto, la cual es de carácter obligatorio según lo consignado en la Cláusula IGO 5 de las Bases de Licitación, correspondiente a la LICITACION PUBLICA N° 61/2018-85EGRAL-101-FISDL, SELECCIÓN DE REALIZADOR PARA EL PROYECTO: "INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERIOS DE LOS CANTONES EL ESCALON, EL ZARZAL, LA ESPERANZA Y EL CARMEN, MUNICIPIO DE GUAYMANGO, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN", Código 346690 con la participación de las personas naturales y jurídicas, que retiraron las bases de esta Licitación Pública y se presentaron en el lugar, día y hora señaladas en dichas bases; además, se verificaron las cartas de representación de las personas delegadas por los Oferentes conforme al siguiente detalle:

OBSERVACIONES: Ver Cuadro de Asistencia de Visita de Campo, el cual forma parte integral de esta acta.

Y no habiendo nada más que hacer constar se da por terminada la presente acta, la cual ratificamos y firmamos los presentes y que consta de dos páginas a las 16 horas y 15 minutos de este mismo día.

Por la Municipalidad de Guaymango

F.


Morena Caceros
Jefa UACI del Municipio de Guaymango



Por el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL)

F.


José Vicente Góchez Castillo
Asesor Municipal FISDL





POR LOS OFERENTES PARTICIPANTES

N°	NOMBRE DEL OFERENTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O SU DELEGADO	No. DUI	FIRMA	SELLO
1	Sicalca	Karlén Adiza Vidas Ruiz	01430920-4		
2	Romad Ingenieros S.A. de C.V.	Juan Rodríguez	00743232-5		
3	Prodel S.A. de C.V.	Santos Rafael Viquez Padilla	02142450-7		
4	MONTELEC SA de C.V.	René Alonso Hernández Gutiérrez	05892507-6		
5	MP S.A. de C.V.	Miguel Ángel Escobar	017016676-4		

fr 3/11 L