

# OFERTA TECNICA

**LIBRE GESTION No. 86/2008-BCIE06A-25-FISDL:**

**“SELECCIÓN DE FORMULADOR DEL PROYECTO DE MEJORA DE ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA Y DEL CENTRO ESCOLAR SAN ANTONIO LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO”.**

PRESENTA


**ARQ. MANUEL DAVID PARADA JAIME**



Registro Nacional de Arquitectos e Ingenieros  
Manuel David Parada Jaime  
ARQUITECTO - Registro No. A-2008  
M.O.R./M.V.D.U. - EL SALVADOR, C.A.

# CUADRO DE ASIGANCION DE PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO

Registro Nacional de Arquitectos e Ingenieros  
Manuel David Parada Jaime  
ARQUITECTO - Registro No. 72008  
M.O.P. - V.M.V.D.U. - EL SALVADOR, S.A.



### FORMULARIO 3


#### ASIGNACION DE PERSONAL

#### PERSONAL ASIGNADO AL SUBPROYECTO CON SEDE EN OFICINA

#### ETAPA: FORMULACION.

NOMBRE	GRADO ACADEMICO	FUNCIONES EN EL PROYECTO	AÑOS DE EXPERIENCIA	TIEMPO ASIGNADO EN MESES HOMBRE
MANUEL DAVID PARADA JAIME	ARQUITECTO	GERENTE DEL PROYECTO.	QUINCE	CUARTO DE TIEMPO
MANUEL DAVID PARADA JAIME	ARQUITECTO	COORDINADOR DIRECTO.	QUINCE	CUARTO DE TIEMPO
BENJAMIN ARTURO MOLINA CASTILLO	INGENIERO CIVIL	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	TRECE	CUARTO DE TIEMPO
OSCAR RENE LOPEZ FUENTES	INGENIERO ELECTRICISTA	ESPECIALISTA EN ELECTRICIDAD	TRECE	CUARTO DE TIEMPO
JAVIER ENRIQUE ORTEZ GARCIA	TECNICO	DIBUJANTE	TRES	MEDIO TIEMPO
MARLENE DEL SOCORRO ALMENDAREZ	CONTADORA	CONTABILIDAD	TRES	MEDIO TIEMPO

Registro Nacional de Arquitectos e Ingenieros  
Manuel David Parada Jaime  
ARQUITECTO - Registro No. A-2008  
M.O.P. - V.M.V.D.U. - EL SALVADOR, C.A.


F.   
ARQ. MANUEL DAVID PARADA JAIME

FORMULARIO 3-A

ASIGNACION DE PERSONAL  
PERSONAL ASIGNADO AL SUBPROYECTO  
EN EL SITIO DEL SUBPROYECTO

ETAPA: FORMULACION.

NOMBRE	GRADO ACADEMICO	FUNCIONES EN EL PROYECTO	AÑOS DE EXPERIENCIA	TIEMPO ASIGNADO EN MESES HOMBRE
MANUEL DAVID PARADA JAIME	ARQUITECTO	GERENTE DEL PROYECTO.	QUINCE	CUARTO DE TIEMPO
MANUEL DAVID PARADA JAIME	ARQUITECTO	COORDINADOR DIRECTO.	QUINCE	CUARTO DE TIEMPO
BENJAMIN ARTURO MOLINA CASTILLO	INGENIERO CIVIL	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	TRECE	CUARTO DE TIEMPO
OSCAR RENE LOPEZ FUENTES	INGENIERO ELECTRICISTA	ESPECIALISTA EN ELECTRICIDAD	TRECE	CUARTO DE TIEMPO




Registro Nacional de Arquitectos e Ingenieros  
Manuel David Parada Jaime  
ARQUITECTO - Registro No. A-2008  
M.O.P. - V.M.V.D.U. - EL SALVADOR, C.A.

F. \_\_\_\_\_  
ARQ. MANUEL DAVID PARADA JAIME

# HOJAS DE VIDA DE LOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Registro Nacional de Arquitectos e Ingenieros  
Manuel David Parada Jaime  
ARQUITECTO, Registro No. A-2008  
M.O.R. - V.M.V.D.U. - EL SALVADOR, C.A.

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the official stamp. The signature is highly cursive and appears to be 'M. D. Parada Jaime'.

**FORMULARIO 4  
HOJA DE VIDA**

**NOMBRE: MANUEL DAVID PARADA JAIME.**

**FECHA DE NACIMIENTO: 28 DE JULIO DE 1970.**

**PROFESION: ARQUITECTO.**

**No. DE REGISTRO PROFESIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE INGENIEROS Y AQUITECTOS: A - 2008.**

**POSICION PROPUESTA POR EL OFERENTE: GERENTE DE PROYECTO Y COORDINADOR DIRECTO.**

**EDUCACION TECNICA Y/O PROFESIONAL**

INSTITUCION EDUCATIVA	PAIS	TITULO OBTENIDO	PERIODO DE ESTUDIOS	AÑO DE GRADUACION
UNIVERSIDAD DE ORIENTE "UNIVO"	EL SALVADOR	ARQUITECTO	1994 A 1999	1999

**EXPERIENCIA EN FORMULACION DE SUBPROYECTOS SEMEJANTES:**


NOMBRE DEL PROYECTO	PROPIETARIO Y UBICACIÓN (teléfono)	AREA DEL PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO	EMPRESA EMPLEADORA	PERIODO DE EJECUCIÓN (Fecha de inicio y finalización)
INFRAESTRUCTURA DE CENTRO ESCOLAR EN CASERIO EL TABLON, CANTON CARPINTERO.	ALCALDIA MUNICIPAL DE POLOROS, Bo. EL CENTRO, POLOROS, LA UNION. TEL.: 2682-4075.	Construcción de 5 aulas, media dirección, cocina, servicios sanitarios, torre metálica y cerco perimetral.	116,445.36	ALCALDIA MUNICIPAL DE POLOROS/GERENTE Y COORDINADOR DE FORMULACION	45 DIAS CALENDARIO INICIO: 18 DE SEPT. DE 2003. FINALIZACION: 27 DE OCTUBRE DE 2003.
INFRAESTRUCTURA DE CENTRO ESCOLAR EN CASERIO EL CARBON, CANTON ABELINES.	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATAJAGUA, Bo. EL CENTRO, GUATAJAGUA, MORAZAN. TEL.: 2658-6216.	Consiste la construcción de 5 aulas, media dirección, cocina, servicios sanitarios, torre metálica y cerco perimetral.	120,554.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCHAGUA/GERENTE Y COORDINADOR DE FORMULACION	45 DIAS CALENDARIO INICIO: 18 DE SEPT. DE 2003. FINALIZACION: 27 DE OCTUBRE DE 2003.
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO DE LA CIUDAD DE BERLIN, DEPARTAMENTO DE USULUTAN.	ALCALDIA MUNICIPAL DE BERLIN, Bo. EL CENTRO, BERLIN, USULUTAN.	Construcción de un polideportivo la cual contemplan todas las ramas deportivas y áreas exteriores.	450,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE BERLIN/GERENTE Y COORDINADOR DE FORMULACION	75 DIAS CALENDARIO INICIO: 01 DE SEPT. DE 2004. FINALIZACION: 14 DE NOV. DE 2004.
REMODELACION DE PARQUE CENTRAL DE ULUAZAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.	ALCALDIA MUNICIPAL DE ULUAZAPA, Bo. EL CENTRO, ULUAZAPA, SAN. MIGUEL. TEL.: 2619-1501.	Remodelación del parque central teniendo un anfiteatro, una cancha de basketball, jardinería y caminamientos.	72,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE ULUAZAPA /GERENTE Y COORDINADOR DE FORMULACION	30 DIAS CALENDARIO INICIO: 1 DE SEPT. DE 2004. FINALIZACION: 30 DE SEPT. DE 2004.
AMPLIACION DE CENTRO ESCOLAR DE CANTON GUALINDO ARRIBA, MUNICIPIO DE LOLOTIQUILLO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN	ALCALDIA MUNICIPAL DE LOLOTIQUILLO, Bo. EL CENTRO, LOLOTIQUILLO, MORAZAN. TEL.: 2649-4033.	construcción de un centro de computo, una biblioteca, cancha de basketball techada, servicios sanitarios, torre metálica y cerco perimetral	250,911.14	ALCALDIA MUNICIPAL DE LOLOTIQUILLO /GERENTE Y COORDINADOR DE FORMULACION	30 DIAS CALENDARIO INICIO: 10 DE SEPT. DE 2005. FINALIZACION: 9 DE OCT. DE 2005.

**EXPERIENCIA EN OTROS PROYECTOS DE FORMULACION:**

NOMBRE DEL PROYECTO	PROPIETARIO Y UBICACIÓN (teléfono)	AREA DEL PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO	EMPRESA EMPLEADORA	PERIODO DE EJECUCIÓN (Fecha de inicio y finalización)

f.:

Arq. Manuel David Parada Jaime.



**FORMULARIO 4  
HOJA DE VIDA**

**NOMBRE: BENJAMIN ARTURO MOLINA CASTILLO.**

**FECHA DE NACIMIENTO: 04 DE JULIO DE 1964.**

**PROFESION: INGENIERO CIVIL.**

**No. DE REGISTRO PROFESIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE INGENIEROS Y AQUITECTOS: IC-1987.**

**POSICION PROPUESTA POR EL OFERENTE: ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS.**

**EDUCACION TECNICA Y/O PROFESIONAL**

INSTITUCION EDUCATIVA	PAIS	TITULO OBTENIDO	PERIODO DE ESTUDIOS	AÑO DE GRADUACION
UNIVERSIDAD CAPITAN GEBNERAL GERARDO BARIOS	EL SALVADOR	INGENIERO CIVIL	1987 A 1993	1994

**EXPERIENCIA EN FORMULACION DE SUBPROYECTOS SEMEJANTES:**

NOMBRE DEL PROYECTO	PROPIETARIO Y UBICACIÓN (teléfono)	AREA DEL PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO	EMPRESA EMPLEADORA	PERIODO DE EJECUCIÓN (Fecha de inicio y finalización)
INFRAESTRUCTURA DE CENTRO ESCOLAR EN CASERIO EL TABLON, CANTON CARPINTERO.	ALCALDIA MUNICIPAL DE POLOROS, Bo. EL CENTRO, POLOROS, LA UNION. TEL.: 2682-4075.	Construcción de 5 aulas, media dirección, cocina, servicios sanitarios, torre metálica y cerco perimetral.	116,445.36	ALCALDIA MUNICIPAL DE POLOROS/ESTRUCTURISTA	45 DIAS CALENDARIO INICIO: 18 DE SEPT. DE 2003. FINALIZACION: 27 DE OCTUBRE DE 2003.
INFRAESTRUCTURA DE CENTRO ESCOLAR EN CASERIO EL CARBON, CANTON ABELINES.	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATAJAGUA, Bo. EL CENTRO, GUATAJAGUA, MORAZAN. TEL.: 2658-6216.	Consiste la construcción de 5 aulas, media dirección, cocina, servicios sanitarios, torre metálica y cerco perimetral.	120,554.00	ALCALDIA MUNICIPAL CONCHAGUA/ESTRUCTURISTA	45 DIAS CALENDARIO INICIO: 18 DE SEPT. DE 2003. FINALIZACION: 27 DE OCTUBRE DE 2003.
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO DE LA CIUDAD DE BERLIN, DEPARTAMENTO DE USULUTAN.	ALCALDIA MUNICIPAL DE BERLIN, Bo. EL CENTRO, BERLIN, USULUTAN.	Construcción de un polideportivo la cual contemplan todas las ramas deportivas y áreas exteriores.	450,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE BERLIN/ESTRUCTURISTA	75 DIAS CALENDARIO INICIO: 01 DE SEPT. DE 2004. FINALIZACION: 14 DE NOV. DE 2004.
REMODELACION DE PARQUE CENTRAL DE ULUAZAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.	ALCALDIA MUNICIPAL DE ULUAZAPA, Bo. EL CENTRO, ULUAZAPA, SAN MIGUEL. TEL.: 2619-1501.	Remodelación del parque central teniendo un anfiteatro, una cancha de basketball, jardinería y caminamientos.	72,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE ULUAZAPA /ESTRUCTURISTA	30 DIAS CALENDARIO INICIO: 1 DE SEPT. DE 2004. FINALIZACION: 30 DE SEPT. DE 2004.
AMPLIACION DE CENTRO ESCOLAR DE CANTON GUALINDO ARRIBA, MUNICIPIO DE LOLOTIQUILLO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN	ALCALDIA MUNICIPAL DE LOLOTIQUILLO, Bo. EL CENTRO, LOLOTIQUILLO, MORAZAN. TEL.: 2649-4033.	construcción de un centro de computo, una biblioteca, cancha de basketball techada, servicios sanitarios, torre metálica y cerco perimetral	250,911.14	ALCALDIA MUNICIPAL DE LOLOTIQUILLO /ESTRUCTURISTA	30 DIAS CALENDARIO. INICIO: 10 DE SEPT. DE 2005. FINALIZACION: 9 DE OCT. DE 2005.

**EXPERIENCIA EN OTROS PROYECTOS DE FORMULACION:**

NOMBRE DEL PROYECTO	PROPIETARIO Y UBICACIÓN (teléfono)	AREA DEL PROYECTO	VALOR DEL PROYECTO	EMPRESA EMPLEADORA	PERIODO DE EJECUCIÓN (Fecha de inicio y finalización)

f.:   
Arq. Manuel David Parada Jaime.

REGISTRO NACIONAL DE  
 INGENIEROS Y AQUITECTOS  
 BENJAMIN ARTURO MOLINA CASTILLO  
 IC - 1987  
 INGENIERO CIVIL

f.:   
Ing. Benjamin Arturo Molina Castillo.

**FORMULARIO 4  
HOJA DE VIDA**

**NOMBRE: OSCAR RENE LOPEZ FUENTES**

**FECHA DE NACIMIENTO: 4 DE NOVIEMBRE DE 1968**

**PROFESION: ING. ELECTRICISTA**

**No. DE REGISTRO PROFESIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS: IE- 750**

**POSICION PROPUESTA POR LA FIRMA: ESPECIALISTA (ING. ELECTRICISTA)**

**EDUCACION TECNICA Y/O PROFESIONAL**


INSTITUCION EDUCATIVA	PAIS	TITULO OBTENIDO	PERIODO DE ESTUDIOS	AÑO DE GRADUACION
EDUCACION SUPERIOR	EL SALVADOR	ING. ELECTRICISTA	1986-1992	1994


**EXPERIENCIA EN FORMULACION DE SUBPROYECTOS SEMEJANTES:**


NOMBRE DEL PROYECTO	PROPIETARIO Y UBICACIÓN (teléfono)	DESCRIPCION Y AREA DE LA OBRA DISEÑADA	VALOR DEL PROYECTO	EMPRESA EMPLEADORA	PERIODO DE EJECUCIÓN (Fecha de inicio y Finalización)
INFRAESTRUCTURA DE CENTRO ESCOLAR EN CASERIO EL TABLÓN, CANTON CARPINTERO.	ALCALDIA MUNICIPAL DE POLOROS, Bo. EL CENTRO, POLOROS, LA UNION. TEL.: 2682-4075.	Construcción de 5 aulas, media dirección, cocina, servicios sanitarios, torre metálica y cerco perimetral.	116,445.36	ALCALDIA MUNICIPAL DE POLOROS/ING. ELECTRICISTA	45 DIAS CALENDARIO INICIO: 18 DE SEPT. DE 2003. FINALIZACION: 27 DE OCTUBRE DE 2003.
INFRAESTRUCTURA DE CENTRO ESCOLAR EN CASERIO EL CARBON, CANTON ABELINES.	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATAJAGUA, Bo. EL CENTRO, GUATAJAGUA, MORAZAN. TEL.: 2658-6216.	Consiste la construcción de 5 aulas, media dirección, cocina, servicios sanitarios, torre metálica y cerco perimetral.	120,554.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCHAGUA/ING. ELECTRICISTA	45 DIAS CALENDARIO INICIO: 18 DE SEPT. DE 2003. FINALIZACION: 27 DE OCTUBRE DE 2003.
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO DE LA CIUDAD DE BERLIN, DEPARTAMENTO DE USULUTAN.	ALCALDIA MUNICIPAL DE BERLIN, Bo. EL CENTRO, BERLIN, USULUTAN.	Construcción de un polideportivo la cual contemplan todas las ramas deportivas y áreas exteriores.	450,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE BERLIN/ING. ELECTRICISTA	75 DIAS CALENDARIO INICIO: 01 DE SEPT. DE 2004. FINALIZACION: 14 DE NOV. DE 2004.
REMODELACION DE PARQUE CENTRAL DE ULUAZAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL	ALCALDIA MUNICIPAL DE ULUAZAPA, Bo. EL CENTRO, ULUAZAPA, SAN MIGUEL. TEL.: 2619-1501.	Remodelación del parque central teniendo un anfiteatro, una cancha de basketball, jardinería y caminamientos.	72,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE ULUAZAPA /ING. ELECTRICISTA	30 DIAS CALENDARIO INICIO: 1 DE SEPT. DE 2004. FINALIZACION: 30 DE SEPT. DE 2004.
AMPLIACION DE CENTRO ESCOLAR DE CANTON GUALINDO ARRIBA, MUNICIPIO DE LOLOTIQUILLO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN	ALCALDIA MUNICIPAL DE LOLOTIQUILLO, Bo. EL CENTRO, LOLOTIQUILLO, MORAZAN. TEL.: 2649-4033.	construcción de un centro de computo, una biblioteca, cancha de basketball techada, servicios sanitarios, torre metálica y cerco perimetral	250,911.14	ALCALDIA MUNICIPAL DE LOLOTIQUILLO /ING. ELECTRICISTA	30 DIAS CALENDARIO. INICIO: 10 DE SEPT. DE 2005. FINALIZACION: 9 DE OCT. DE 2005.


**EXPERIENCIA EN OTROS PROYECTOS DE FORMULACION:**

NOMBRE DEL PROYECTO	PROPIETARIO Y UBICACIÓN (teléfono)	DESCRIPCION Y AREA DE LA OBRA DISEÑADA	VALOR DEL PROYECTO	EMPRESA EMPLEADORA	PERIODO DE EJECUCIÓN (Fecha de inicio y Finalización)

f:   
Arq. Manuel David Parada Jaime.

  
**Manuel David Parada Jaime**  
 ARQUITECTO - Registro No. A-2008  
 C.A. - V.M.V.D.U. - EL SALVADOR, C.A.


f:   
Ing. Electricista Oscar Rene Lopez Fuentes.

  
**OSCAR RENE LOPEZ FUENTES**  
 IE - 0750  
 ING. ELECTRICISTA



# CARTAS DE COMPROMISOS DE EXCLUSIVIDAD

Registro Nacional de Arquitectos e Ingenieros  
Manuel David Parada Jaime  
ARQUITECTO - Registro No. A-2008  
M.O.P. - V.M.V.D.U. - EL SALVADOR, C.A.

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the official stamp. The signature is highly cursive and appears to be the name 'Manuel David Parada Jaime'.

FORMULARIO 5

CARTA COMPROMISO

San Miguel, 11 de Agosto de 2008.

SEÑORES  
FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL (FISDL)  
PRESENTE.

REF.: LIBRE GESTION No. 86/2008-BCIE06A-25-FISDL

Yo, Manuel David Parada Jaime, profesional en el área de la Arquitectura, me comprometo a trabajar para la empresa (persona natural) Arq. Manuel David Parada Jaime, desarrollando las funciones de **GERENTE DEL PROYECTO**, en el subproyecto denominado “**SELECCIÓN DE FORMULADOR DEL PROYECTO DE MEJORA DE ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA Y DEL CENTRO ESCOLAR SAN ANTONIO LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO**”. Dedicándole a dicho subproyecto la cantidad **Una** visita semanal de **Ocho** horas diarias, durante el tiempo de formulación de la obra.



Registro Nacional de Arquitectos e Ingenieros  
Manuel David Parada Jaime  
ARQUITECTO - Registro No. A-2008  
M.O.P. - V.M.V.D.U. - EL SALVADOR, C.A.

f.:  
Arq. Manuel David Parada Jaime.

FORMULARIO 5

CARTA COMPROMISO

San Miguel, 11 de Agosto de 2008

SEÑORES  
FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL (FISDL)  
PRESENTE.

REF.: LIBRE GESTION No. 86/2008-BCIE06A-25-FISDL

Yo, Manuel David Parada Jaime, profesional en el área de la Arquitectura, me comprometo a trabajar para la empresa (persona natural) Arq. Manuel David Parada Jaime, desarrollando las funciones de **COORDINADOR DIRECTO**, en el subproyecto denominado **“SELECCIÓN DE FORMULADOR DEL PROYECTO DE MEJORA DE ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA Y DEL CENTRO ESCOLAR SAN ANTONIO LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO”**. Dedicándole a dicho subproyecto la cantidad **Una** visita semanal de **Ocho** horas diarias, durante el tiempo de formulación de la obra.



Registro Nacional de Arquitectos e Ingenieros  
Manuel David Parada Jaime  
ARQUITECTO - Registro No. A-2008  
M.O.P. - V.M.V.D.U. - EL SALVADOR, C.A.

f.: \_\_\_\_\_  
Arq. Manuel David Parada Jaime.

FORMULARIO 5


CARTA COMPROMISO


San Miguel, 11 de Agosto de 2008.


SEÑORES  
FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL (FISDL)  
PRESENTE.

REF.: LIBRE GESTION No. 86/2008-BCIE06A-25-FISDL.

Yo, Benjamín Arturo Molina Castillo, profesional en el área de Ingeniería Civil, me comprometo a trabajar para la empresa (persona natural) Arq. Manuel David Parada Jaime, desarrollando las funciones de **ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS**, en el subproyecto denominado **“SELECCIÓN DE FORMULADOR DEL PROYECTO DE MEJORA DE ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA Y DEL CENTRO ESCOLAR SAN ANTONIO LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO”**. Dedicándole a dicho subproyecto la cantidad **Una** visita semanal de **Ocho** horas diarias, durante el tiempo de formulación de la obra.



f.:   
Arq. Manuel David Parada Jaime.



f.:   
Ing. Benjamín Arturo Molina

FORMULARIO 5


CARTA COMPROMISO


San Miguel, 11 de Agosto de 2008.


SEÑORES  
FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL (FISDL)  
PRESENTE.

REF.: LIBRE GESTION No. 86/2008-BCIE06A-25-FISDL.

Yo, Oscar René López Fuentes, profesional en el área de Ingeniería Eléctrica, me comprometo a trabajar para la empresa (persona natural) Arq. Manuel David Parada Jaime, desarrollando las funciones de **ESPECIALISTA EN ELECTRICIDAD**, en el Subproyecto denominado **“SELECCIÓN DE FORMULADOR DEL PROYECTO DE MEJORA DE ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA Y DEL CENTRO ESCOLAR SAN ANTONIO LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO”**. Dedicándole a dicho Subproyecto la cantidad **Una** visita semanal de **Ocho** horas diarias, durante el tiempo de formulación de la obra.

f:   
Arq. Manuel David Parada Jaime.




f:   
Ing. Eléct. Oscar René López Fuentes




# ORGANIZACIÓN OPERATIVA DEL PROYECTO

Registro Nacional de Arquitectos e Ingenieros  
Manuel David Parada Jaime  
ARQUITECTO - Registro No. A-2006  
M.C.P. - V.M.V.D.U. - EL SALVADOR, C.A.

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the official stamp. The signature is highly cursive and appears to be the name 'Manuel David Parada Jaime'.

# ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

PERSONAL PROPUESTO PARA LA FORMULACION, DE CAMPO Y DE OFICINA



Registro Nacional de Arquitectos e Ingenieros  
Manuel David Parada Jaime  
ARQUITECTO - Registro No. A-2008  
M.O.P. - V.M.V.D.U. - EL SALVADOR, C.A.

# OFERTA ECONOMICA

**LIBRE GESTION No. 86/2008-BCIE06A-25-FISDL:**

**“SELECCIÓN DE FORMULADOR DEL PROYECTO  
DE MEJORA DE ESCUELA DE EDUCACION  
PARVULARIA Y DEL CENTRO ESCOLAR SAN  
ANTONIO LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN  
ANTONIO LOS RANCHOS, DEPARTAMENTO DE  
CHALATENANGO”.**

PRESENTA

**ARQ. MANUEL DAVID PARADA  
JAIME**




Registro Nacional de Arquitectos e Ingenieros  
Manuel David Parada Jaime  
ARQUITECTO - Registro No. A-2008  
MOR - M.V.D.N. - EL SALVADOR, C.A.

0001



# OFERTA ECONOMICA

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, is written over the official stamp.

Registro Nacional de Arquitectos e Ingenieros  
Mandel David Parada Jaime  
ARQUITECTO - Registro No. A-2008  
M.O.P. - VMVDU - EL SALVADOR, C.A.

0002

FORMULARIO 7 ( 1/3 )  
OFERTA ECONOMICA DESGLOSADA  
(UNICAMENTE PARA FORMULACION)

**PARA SUB PROYECTO: "SELECCION DE FORMULADOR DEL PROYECTO DE MEJORA DE ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA Y DEL CENTRO ESCOLAR SAN ANTONIO LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO.**

EMPRESA: ARQ. MANUEL DAVID PARADA JAIME.

FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2008.

<b>1. COSTOS DIRECTO</b>					
1.1 PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO	ASIGNACION HORAS DIARIAS	SUELDO MENSUAL	MES HOMBRE	SUB-TOTAL	TOTAL
ARQUITECTO GERENTE Y COORDINADOR	8.00	10,300.00	0.25	2575.00	2575.00
INGENIERO CIVIL ESTRUCTURISTA	8.00	9,450.00	0.25	2362.50	2362.50
INGENIERO ELECTRICISTA	8.00	8,450.00	0.25	2112.50	2112.50
<b>TOTAL SUELDO PERSONAL</b>					<b>7050.00</b>
1.2 PRESTACIONES					
I.S.S.S.				211.50	211.50
AFPs				352.50	352.50
AGUINALDO Y VACACIONES					
INDEMNIZACION POR DESPIDO					
OTROS ( especifique )					
<b>TOTAL PRESTACIONES</b>					<b>564.00</b>
1.3 COSTO DIRECTOS NO SALARIALES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
TRANSPORTE	VIAJES	6.00	200.00	1,200.00	1,200.00
FIANZAS					
INFORMES	U	1.00	60.00	60.00	60.00
FOTOCOPIAS					
FOTOGRAFIAS	U	10.00	2.00	20.00	20.00
COPIA HELIOGRAFICA					
OTROS ( especifique )					
<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS NO SALARIALES</b>					<b>1280.00</b>
1.4 CONSULTORIA DE SUELO Y MATERIALES	COMPROMISOS HORAS DIARIAS	PRECIO MENSUAL	MESES DE LABORATORIO	SUB-TOTAL	TOTAL
LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES	4.00	800.00	0.50	400.00	400.00
PERFORACIONES ESTANDAR MTS. X \$					
<b>TOTAL COSTOS LABORATORIOS SUELOS Y MATERIALES</b>					<b>400.00</b>

0003

  
 Registro Nacional de Arquitectos e Ingenieros  
 Manuel David Parada Jaime  
 ARQUITECTO - Registro No. A-2008  
 M.O.P. - V.M.V.D.U. - EL SALVADOR, C.A.

FORMULARIO 7 ( 2/3 )  
 OFERTA ECONOMICA DESGLOSADA  
 (UNICAMENTE PARA FORMULACION)

**PARA SUB PROYECTO:** "SELECCION DE FORMULADOR DEL PROYECTO DE MEJORA DE ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA Y DEL CENTRO ESCOLAR SAN ANTONIO LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO

EMPRESA: ARQ. MANUEL DAVID PARADA JAIME.

FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2008.

<b>1. COSTOS DIRECTO</b>					
1.5 SUBCONTRATOS	COMPROMISOS		MESES SUBCONTRATOS	SUB-TOTAL	TOTAL
	HORAS DIARIAS	PRECIO MENSUAL			
<b>TOTAL DE SUBCONTRATOS</b>					<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE COSTOS DIRECTOS ( 1.1 A 1.5 )</b>					<b>9294.00</b>
<b>2. COSTOS INDIRECTOS</b>					
2.1 SALARIOS Y PRESTACIONES PERSONAL ADMINISTRACION Y OFICINAS	SALARIOS MENSUAL	MESES SALARIO	SUB-TOTAL	TOTAL	
SECRETARIA	400.00	0.25	100.00	100.00	
CONTADOR	350.00	0.25	87.50	87.50	
DIBUJANTE	500.00	0.25	125.00	125.00	
VIGILANTES					
VIATICOS					
OTROS ( especifique )					
PRESTACIONES	156.25	0.50	78.13	78.13	
<b>TOTAL SALARIOS Y PRESTACIONES PERSONAL Y ADMINISTRATIVO Y OFICINA</b>					<b>390.63</b>
2.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS	GASTO MENSUAL	MESES GASTOS	SUB-TOTAL	TOTAL	
SERVICIO TELEFONICO Y FAX	150.00	0.25	37.50	37.50	
SERVICIO DE AGUAS	60.00	0.25	15.00	15.00	
SERVICIO DE ELECTRICIDAD	350.00	0.25	87.50	87.50	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	100.00	0.25	25.00	25.00	
DEPRECIACION	80.00	0.25	20.00	20.00	
UTILES DE ASEO	30.00	0.25	7.50	7.50	
SEGUROS	80.00	0.25	20.00	20.00	
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	50.34	0.25	12.59	12.59	
OTROS ( especifique )					
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>					<b>225.09</b>

0904

Colegio Profesional de Arquitectos e Ingenieros  
 Manuel David Parada Jaime  
 ARQUITECTO - Registro No. A-2008  
 M.P. y M.V.D.U. - EL SALVADOR, C.A.

FORMULARIO 7 ( 3/3 )  
 OFERTA ECONOMICA DESGLOSADA  
 (UNICAMENTE PARA FORMULACION)

**PARA SUB PROYECTO: "SELECCION DE FORMULADOR DEL PROYECTO DE MEJORA DE ESCUELA DE EDUCACION  
 PARVULARIA Y DEL CENTRO ESCOLAR SAN ANTONIO LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE  
 SAN ANTONIO LOS RANCHOS, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO**

EMPRESA: ARQ. MANUEL DAVID PARADA JAIME.

FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2008.

2.3 ALQUILERES	PRECIO MENSUAL	MESES DE ALQUILERES	SUB-TOTAL	TOTAL
LOCAL OFICINA	370.00	0.25	92.50	92.50
EQUIPO DE COMPUTACION	400.00	0.25	100.00	100.00
PLOTTER	200.00	0.25	50.00	50.00
OTROS ( especifique )				
<b>TOTAL ALQUILERES</b>				<b>242.50</b>
<b>TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS ( 2.1 A 2.3 )</b>				<b>858.21</b>
<b>3. TOTAL DE COSTOS DIRECTOS MAS INDIRECTOS</b>				<b>10,152.21</b>
<b>4. HONORARIOS ( 25 % DE 3 )</b>				<b>2,538.05</b>
<b>5. TOTAL COSTOS MAS HONORARIOS ( 3 + 4 )</b>				<b>12,690.26</b>
<b>6. I. V. A. ( 13 % SOBRE 5 )</b>				<b>1,649.73</b>
<b>PRECIO TOTAL DE LA OFERTA ( 5 + 6 )</b>				<b>14,340.00</b>

  
 Registro Nacional de Arquitectos e Ingenieros  
**Manuel David Parada Jaime**  
 ARQUITECTO - Registro No. A-2008  
 M.O.P. - V.M.V.D.U. - EL SALVADOR, C.A.

0005

# OFERTA ECONOMICA DESGLOSADA

Collegio Nacional de Arquitectos e Ingenieros  
Manuel David Parada Jaime  
ARQUITECTO - Registro No. A-2008  
M.O.P. - V.M. D.U. - EL SALVADOR, C.A.

0006

## FORMULARIO 8

### OFERTA ECONOMICA DESGLOSADA POR PROYECTO

LIBRE GESTION No. 86/2008-BCIE06A-25-FISDL

EMPRESA: Arq. Manuel David Parada Jaime FECHA: 11 de Agosto de 2008

CODIGO	PROYECTO	MONTO OFERTADO
206740	FORMULACION MEJORA DE ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA SAN ANTONIO LOS RANCHOS, CHALATENANGO	\$ 6,410.00
206750	FORMULACION MEJORA CENTRO ESCOLAR SAN ANTONIO LOS RANCHOS, CHALATENANGO.	\$ 7,930.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 14,340.00</b>

San Miguel, 11 de Agosto de 2008



ARQ. MANUEL DAVID PARADA JAIME