

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"

UNIDAD DE ADQUISICIONES

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN NO:

UACI del Hospital Psiquiatrico

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

San Salvador 30 de Noviembre del 2017

No.Orden:463/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

MEJIA LINARES, JOSE MANUEL





CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA 0202 Atención Hospitalaria--REMODELACIONES EN DIFERENTES AREAS DE TRABAJO SOCIAL	-	-
1	Cada Uno	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ESTRUCTURA METALICA MARCO DE ALUMINIO CON VIDRIO CLARO, ALTO 1.80 LARGO 1.70, Y PISO CERAMICO COLOR BEIGE PARA SER COLOCADOS EN AREA DE TRABAJO SOCIAL DEL SERVICIO DE ADICIONES	\$500.00	\$500.00
1	Cada Uno	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO COLOR BEIGE DE 33X33, LARGO 3.05 MTS. ANCHO 2.37 MTS. PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL DE OSERVACION DE PSIQUIATRIA	\$319.87	\$319.87
1	Cada Uno	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 PUERTAS ESTRUCTURA DE HIERRO, UNA DE 2 HOJAS DE 2.10 MTS. LARGO X 0.75 MTS ANCHO, OTRA TIPO PUERTA BALCON DE LARGO 2.30 MTS. ANCHO 0.83, CON CHAPA COLOR NEGRO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL DE AGUDOS HOMBRES	\$734.50	\$734.50
1	Cada Uno	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO COLOR BEIGE DE 33X33, LARGO 4.10 METROS Y ANCHO 1.58 MTS. PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL AGUDOS HOMBRES	\$286.66	\$286.66
1	Cada Uno	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO COLOR BEIGE DE 33X33, LARGO 3.84 MTS. Y ANCHO 1.58 PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL DE AGUDOS MUJERES	\$268.48	\$268.48
1	Cada Uno	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO COLOR BEIGE DE 33X33, LARGO 2.25 MTS. ANCHO 1.85 MTS PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL DEL SERVICIO DE ADICIONES	\$184.19	\$184.19
1	Cada Uno	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ESTRUCTURA DE HIERRO CON CHAPA, COLOR NEGRO DE LARGO 2.08, ANCHO 1.08, PARA EL AREA DE SERVICIO DE OBSERVACION DE PSIQUIATRIA	\$450.00	\$450.00
1	Cada Uno	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 PUERTAS DE ESTRUCTURA METALICA, UNA DE DOS HOJAS DE LARGO 2.10, ALTO 0.75 ANCHO Y OTRA TIPO PUERTA BALCON DE 2.28 ALTO 0.83 CON CHAPA EN AREA DE TRABAJO SOCIAL DE AGUDOS MUJERES	\$734.50	\$734.50
-	-	TOTAL.....	-	\$3,478.20

SON: tres mil cuatrocientos setenta y ocho 20/100 dolares

OBSERVACION: CREDITO, ESPECIFICO 54303, FG. ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE LA FECHA DE DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE INICIO. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACION DE ESTA ORDEN E IMPOSICION DE MULTA POR CADA DIA DE RETRASO CONFORME AL ART. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS. AC JEFE DE TRABAJO SOCIAL, MANO DE OBRA \$ 1,391.28 Y MATERIALES \$ 2,086.92

LUGAR DE ENTREGA:

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

 Titular o Designado  Douglas Ernesto Aquino Colorado	   REGISTRADO NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS JOSÉ MANUEL MEJÍA LINARES IC-5093 INGENIERO CIVIL
--	---

Elaborado por: pgarcia

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA

04 DIC 2017

COPIA: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

**GOBIERNO DE EL SALVADOR**

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital Psiquiatrico

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

San Salvador 30 de Noviembre del 2017**No.Orden:463/2017****RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE****NIT****MEJIA LINARES, JOSE MANUEL****02042702871010**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--REMODELACIONES EN DIFERENTES AREAS DE TRABAJO SOCIAL	-	-
1	Cada Uno	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ESTRUCTURA METALICA MARCO DE ALUMINIO CON VIDRIO CLARO, ALTO 1.80 LARGO 1.70, Y PISO CERAMICO COLOR BEIGE PARA SER COLOCADOS EN AREA DE TRABAJO SOCIAL DEL SERVICIO DE ADICIONES	\$500.00	\$500.00
1	Cada Uno	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO COLOR BEIGE DE 33X 33, LARGO 3.05 MTS. ANCHO 2.37 MTS. PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL DE OSERVACION DE PSIQUIATRIA	\$319.87	\$319.87
1	Cada Uno	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 PUERTAS ESTRUCTURA DE HIERRO, UNA DE 2 HOJAS DE 2.10 MTS. LARGO X 0.75 MTS ANCHO, OTRA TIPO PUERTA BALCON DE LARGO 2.30 MTS. ANCHO 0.83, CON CHAPA COLOR NEGRO PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL DE AGUDOS HOMBRES	\$734.50	\$734.50
1	Cada Uno	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO COLOR BEIGE DE 33X33, LARGO 4.10 METROS Y ANCHO 1.58 MTS. PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL AGUDOS HOMBRES	\$286.66	\$286.66
1	Cada Uno	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO COLOR BEIGE DE 33X33, LARGO 3.84 MTS. Y ANCHO 1.58 PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL DE AGUDOS MUJERES	\$268.48	\$268.48
1	Cada Uno	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO COLOR BEIGE DE 33X33, LARGO 2.25 MTS. ANCHO 1.85 MTS PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL DEL SERVICIO DE ADICIONES	\$184.19	\$184.19
1	Cada Uno	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ESTRUCTURA DE HIERRO CON CHAPA, COLOR NEGRO DE LARGO 2.08, ANCHO 1.08, PARA EL AREA DE SERVICIO DE OBSERVACION DE PSIQUIATRIA	\$450.00	\$450.00
1	Cada Uno	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 PUERTAS DE ESTRUCTURA METALICA, UNA DE DOS HOJAS DE LARGO 2.10, ALTO 0.75 ANCHO Y OTRA TIPO PUERTA BALCON DE 2.28 ALTO 0.83 CON CHAPA EN AREA DE TRABAJO SOCIAL DE AGUDOS MUJERES	\$734.50	\$734.50
-	-	TOTAL.....	-	\$3,478.20

SON: **tres mil cuatrocientos setenta y ocho 20/100 dolares**

OBSERVACION: CREDITO, ESPECIFICO 54303, FG. ENTREGA: 30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE LA FECHA DE DISTRIBUCION DE LA ORDEN DE INICIO. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACION DE ESTA ORDEN E IMPOSICION DE MULTA POR CADA DIA DE RETRASO CONFORME AL ART. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS. A/C JEFE DE TRABAJO SOCIAL, MANO DE OBRA \$ 1,391.28 Y MATERIALES \$ 2,086.92

LUGAR DE ENTREGA:

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

_____ Titular o Designado	_____
_____	_____ Suministrante