

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital Psiquiátrico

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN NO:

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

San Salvador 16 de Agosto del 2019

No.Orden:279/2019

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

JOSE ROGELIO DABOU

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN TECHOS DE ALBERGUE MATERNO, EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA GENERAL, ALMACÉN GENERAL Y SERVICIO CRÓNICOS MUJERES.	-	-
268.8	Metro	FABRICACION E INSTALACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS, CON LAMINA GALVATIC No. 24, DE 20 CMS DE ANCHO X 15 CMS DE ALTURA CON 56 BOCATUBOS ACOPLADOS A CAJA DE FIBROLITE EN FACIA DE EMERGENCIA Y CONSULTA EXTERNA AREA GENERAL (METRO LINEAL)	\$30.00	\$8,064.00
4	Metro	FABRICACION E INSTALACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS CON LAMINA GALVATIC No. 24 DE 25 CMS ANCHO X 15 CMS ALTURA CON BOCATUBOS ACOPLADO A BAJADA DE AGUAS LLUVIAS DE PVC DE 4" EXISTENTE EN ALBERGUE MATERNO (METRO LINEAL)	\$30.00	\$120.00
103	Metro	INSTALACIÓN DE CADENA GALVANIZADA DE 1/4" GRADO TREINTA, EN BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE DESMONTAJE DE CANALES EXISTENTES Y DESALOJO EXTERNO (METRO LINEAL)	\$3.35	\$345.05
4.33	Metro	FABRICACION E INSTALACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS, CON LAMINA GALVATIC No. 24, DE 35 CMS DE ANCHO X 42 CMS DE ALTURA CON UN BOCATUBO Y SU BAJADA CON CADENA GALVANIZADA 1/4 GRADO 30 EN EL ALMACEN GENERAL (METRO LINEAL)	\$80.83	\$349.99
10	Metro	FABRICACION E INSTALACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS CON LAMINA GALVATIC No. 24 DE 25 CMS ANCHO X 16 CMS ALTURA CON DOS BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS DE PVC DE 4" SUJETA CON CINCHAS METALICAS EN EL SERVICIO DE CRONICOS MUJERES, INCLUYE DESMONTAJE DE CANALES EXISTENTES Y DESALOJO EXTERNO (METRO LINEAL)	\$40.05	\$400.50
TOTAL.....			-	\$9,279.54

SON: nueve mil doscientos setenta y nueve 54/100 dolares

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO 54303, FG. ENTREGA: 30 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE DISTRIBUCIÓN DE LA ORDEN DE INICIO, EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACIÓN DE ESTA ORDEN E IMPOSICIÓN DE MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO CONFORME AL ART. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS. A/C JEFE DE MANTENIMIENTO. MANO DE OBRA \$ 2,818.29 MATERIALES \$ 6,461.25 GARANTIA: UN AÑO.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL, SERVICIO CRONICOS MUJERES, CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA GENERAL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

[Signature]

Titular o Designado



[Signature]



[Signature]


Suministrante

Elaborado por:pgarcia

COPIA: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
FECHA

19 AGO 2019

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Ma		UNIDAD DE ADQUISICIONE		PREVISIÓN NO:
UACI del Hospital Psiquiatrico		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:	San Salvador 16 de Agosto del 2019		No.Orden:279/2019	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
JOSE ROGELIO DABOU			06163001571026	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN TECHOS DE ALBERGUE MATERNO, EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA GENERAL, ALMACÉN GENERAL Y SERVICIO CRÓNICOS MUJERES.	-	-
268.8	Metro	FABRICACION E INSTALACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS, CON LAMINA GALVATIC No. 24, DE 20 CMS DE ANCHO X 15 CMS DE ALTURA CON 56 BOCATUBOS ACOPLADOS A CAJA DE FIBROLITE EN FACIA DE EMERGENCIA Y CONSULTA EXTERNA AREA GENERAL (METRO LINEAL)	\$30.00	\$8,064.00
4	Metro	FABRICACION E INSTALACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS CON LAMINA GALVATIC No. 24 DE 25 CMS ANCHO X 15 CMS ALTURA CON BOCATUBOS ACOPLADO A BAJADA DE AGUAS LLUVIAS DE PVC DE 4" EXISTENTE EN ALBERGUE MATERNO (METRO LINEAL)	\$30.00	\$120.00
103	Metro	INSTALACIÓN DE CADENA GALVANIZADA DE 1/4" GRADO TREINTA, EN BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE DESMONTAJE DE CANALES EXISTENTES Y DESALOJO EXTERNO (METRO LINEAL)	\$3.35	\$345.05
4.33	Metro	FABRICACION E INSTALACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS, CON LAMINA GALVATIC No. 24, DE 35 CMS DE ANCHO X 42 CMS DE ALTURA CON UN BOCATUBO Y SU BAJADA CON CADENA GALVANIZADA 1/4 GRADO 30 EN EL ALMACEN GENERAL (METRO LINEAL)	\$80.83	\$349.99
10	Metro	FABRICACION E INSTALACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS CON LAMINA GALVATIC No. 24 DE 25 CMS ANCHO X 16 CMS ALTURA CON DOS BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS DE PVC DE 4" SUJETA CON CINCHAS METALICAS EN EL SERVICIO DE CRONICOS MUJERES, INCLUYE DESMONTAJE DE CANALES EXISTENTES Y DESALOJO EXTERNO (METRO LINEAL)	\$40.05	\$400.50
-	-	TOTAL.....	-	\$9,279.54
SON: nueve mil doscientos setenta y nueve 54/100 dolares				
OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO 54303, FG. ENTREGA: 30 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE DISTRIBUCIÓN DE LA ORDEN DE INICIO, EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACIÓN DE ESTA ORDEN E IMPOSICIÓN DE MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO CONFORME AL ART. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS. AC JEFE DE MANTENIMIENTO. MANO DE OBRA \$ 2,818.29 MATERIALES \$ 6,461.25 GARANTIA: UN AÑO.				
LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN GENERAL, SERVICIO CRONICOS MUJERES, CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA GENERAL				
LUGAR DE NOTIFICACIONES:				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>_____</p> <p>Titular o Designado</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>_____</p> <p>Suministrante</p> </div> </div>				

Elaborado por:pgarcia