


VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI del Hospital Psiquiatrico	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 10 de Noviembre del 2021	No.Orden:533/2021
----------------	--	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
" INGTEL, S. A. DE C.V."	





CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--ESTUDIO DE CARGA ELECTRICA.	-	-
1	Cada Uno	ESTUDIO DE CARGA EN 2 PUNTOS DE LA RED ELECTRICA QUE INCLUYA UN INFORME FISICO Y DIGITAL CON GRAFICAS, TABLAS Y CONCLUSIONES Y QUE ADEMAS CONTENGA UN ANALISIS DE LOS PARAMETROS ELECTRICOS. OFERTA INCLUYE EL SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MATERIALES EL EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL SERVICIO A EJECUTAR.	\$2,260.00	\$2,260.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,260.00



SON: dos mil doscientos sesenta 00/100 dolares

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54399 F.G. ENTREGA: INSTALACION EL MISMO DIA EN LOS 2 PUNTOS EN UN LAPSO DE 7 DIAS Y LA ENTREGA DE REPORTE TECNICO EN 7 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL DIA QUE SE RETIREN LOS EQUIPOS. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACIÓN DE ESTA ORDEN E IMPOSICIÓN DE MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO CONFORME AL ART. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS. A/C: ING. JAVIER VELASCO.

LUGAR DE ENTREGA:MANTENIMIENTO


LUGAR DE NOTIFICACIONES:

  Titular o Designado	 
---	---

 Walter Perce	 Suministrante
---	--

Elaborado por: yelitze

DOCUMENTO DISTRIBUIDO
17 2 NOV 2021

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:
UACI del Hospital Psiquiatrico	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
-		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 10 de Noviembre del 2021	No.Orden:533/2021
-----------------------	--	--------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
" INGTEL, S. A. DE C.V."	06140812051014

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--ESTUDIO DE CARGA ELECTRICA.	-	-
1	Cada Uno	ESTUDIO DE CARGA EN 2 PUNTOS DE LA RED ELECTRICA QUE INCLUYA UN INFORME FISICO Y DIGITAL CON GRAFICAS, TABLAS Y CONCLUSIONES Y QUE ADEMAS CONTENGA UN ANALISIS DE LOS PARAMETROS ELECTRICOS. OFERTA INCLUYE EL SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MATERIALES EL EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL SERVICIO A EJECUTAR.	\$2,260.00	\$2,260.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,260.00

SON: dos mil doscientos sesenta 00/100 dolares

OBSERVACION: CRÉDITO, ESPECIFICO DE GASTO 54399 F.G. ENTREGA: INSTALACION EL MISMO DIA EN LOS 2 PUNTOS EN UN LAPSO DE 7 DIAS Y LA ENTREGA DE REPORTE TECNICO EN 7 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL DIA QUE SE RETIREN LOS EQUIPOS. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CAUSAS IMPUTABLES AL SUMINISTRANTE PUEDEN OCASIONAR ANULACIÓN DE ESTA ORDEN E IMPOSICIÓN DE MULTA POR CADA DÍA DE RETRASO CONFORME AL ART. 85 DE LA LACAP Y SUS REFORMAS. A/C: ING. JAVIER VELASCO.

LUGAR DE ENTREGA:MANTENIMIENTO

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

_____ Titular o Designado	_____
_____	_____ Suministrante

Elaborado por:yelitze